
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

1
AS-SM-3-2024-MDP/CS-1

Obra
EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS EN
EL (LA) IE 1819 ANGELITOS DE JESUS

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JC & SR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20603202334 15/08/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:35:09

AL COMITE DE SELECCION: CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES SE LE SOLICITA CONFIRMAR QUE EL
POSTOR QUE OBTENGA LA BUENA PRO, SE PODRA ACOGER AL 10.00%(LEY N° 32077-2024) COMO MEDIO
ALTERNATIVO A LA PRESENTACION DE LA CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico RETENCION RETENCION -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN A LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FORMA UNÁNIME RESPONDE LO
SIGUIENTE: SE ACTUARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 344 ¿ 2018 ¿ EF, MODIFICADO
MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 377 ¿ 2019 ¿ EF, DECRETO SUPREMO N° 162 ¿ 2021 ¿ EF, SUS
MODIFICATORIAS, ACTUALIZACIONES Y OTROS; NUMERAL 149.4 DEL ARTÍCULO 149 "GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO GENERA MODIFICACIONES A LAS BASES INTEGRADAS.

21/08/2024 08:54Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

1
AS-SM-3-2024-MDP/CS-1

Obra
EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS EN
EL (LA) IE 1819 ANGELITOS DE JESUS

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JC & SR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20603202334 15/08/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:35:09

AL COMITE DE SELECCION: CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES SE LE SOLICITA CONFIRMAR QUE EL
POSTOR QUE OBTENGA LA BUENA PRO, PODRA OFERTA EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE MAYOR O
IGUAL POTENCIA
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EQUIPAMIEN EQUIPAMIEN -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN A LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FORMA UNÁNIME RESPONDE LO
SIGUIENTE: NO SE ACOGE LA OBSERVACION, TODA VEZ QUE EL POSTOR SE DEBERA CEÑIR AL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CONSIGNADO EN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, LO CUAL
DIERON ORIGEN A LAS BASES ESTANDARS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO GENERA MODIFICACIONES A LAS BASES INTEGRADAS.

21/08/2024 08:54Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

1
AS-SM-3-2024-MDP/CS-1

Obra
EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS EN
EL (LA) IE 1819 ANGELITOS DE JESUS

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JC & SR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20603202334 15/08/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:35:09

AL COMITE DE SELECCION: CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES Y EN ARAS DE UNA LIBRE
PARTICIPACION TAL CUAL LO INDICA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE LE SOLICITA PUBLICAR
EL PRESUPUESTO DE OBRA EN FORMATO EXCEL EDITABLE, Y ASI EVITAR QUE LOS POTENCIALES
POSTORES CAIGAN EN CONFUNCIONES AL MOMENTO DE ELABORAR SU OFERTA ECONOMICA
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico PRESUPUEST PRESUPUEST -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN A LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FORMA UNÁNIME RESPONDE LO
SIGUIENTE: NO SE ACOGE LA OBSERVACION, TODA VEZ QUE EN SEL SISTEMA ELECTRONICO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO SEACE, DENTRO DE LAS OPCIONES DEL PROCEDIMIENTO, SE TIENE EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE TECNICO, CONTENIENDO LOS COMPONENTES DE MANERA VISIBLE, COMO SON,
PRESUPUESTO DE OBRA, INDICANDO EL PRESUPUESTO BASE, ASÍ MISMO SE INDICA QUE EL POSTOR
DEBERÁ OFERTAR  SU PROPUESTA EN FUNCION A LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO GENERA MODIFICACIÓN EN LAS BASES INTEGRADAS

21/08/2024 08:54Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

1
AS-SM-3-2024-MDP/CS-1

Obra
EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS EN
EL (LA) IE 1819 ANGELITOS DE JESUS

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JC & SR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20603202334 15/08/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:35:09

AL COMITE DE SELECCION: CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES SE LE SOLICITA CONFIRMAR SI LA
ENTIDAD OTORGARA LOS ADELANTOS DIRECTO Y ADELANTOS DE MATERIALES MEDIANTE LA CONSTITUCION
DE UN FIDEICOMISO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico ADELANTOS ADELANTOS -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, SEÑALA Y PRECISA LO SIGUIENTE: SE ACTUARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO MEDIANTE
DECRETO SUPREMO N° 344 ¿ 2018 ¿ EF, MODIFICADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 377 ¿ 2019 ¿ EF,
DECRETO SUPREMO N° 162 ¿ 2021 ¿ EF, SUS MODIFICATORIAS, ACTUALIZACIONES Y OTROS; ARTICULO 153
"GARANTIA POR ADELANTOS", PARA LO CUAL DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS SE HA
ESTABLECIDO LA ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES, TAMBIEN SE TENDRA EN
CUENTA LO CONSIGNADO EN EL ARTICULO 184 "FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA" PARA LO CUAL EL
COMITE NO AGOGE LA OBSERVACION FORMULADA POR EL POSTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO GENERA MODIFICACION A LAS BASES

21/08/2024 08:54Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

1
AS-SM-3-2024-MDP/CS-1

Obra
EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS EN
EL (LA) IE 1819 ANGELITOS DE JESUS

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JC & SR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20603202334 15/08/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:35:09

AL COMITE DE SELECCION: CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES SE LE SOLICITA CONFIRMAR SI EN
EL ANEXO 6 SE CONSIDERARA ALGUN ITEM N° (INDICAR NUMERO ) DE LO CONTRARIO SUPRIMIRLO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico ANEXO6 ANEXO6 -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN A LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FORMA UNÁNIME RESPONDE LO
SIGUIENTE: DENTRO DE LAS BASES ESTANDAR EL POSTOR ENCONTRARÁ 3 TIPOS DIFERENTES DE
FORMATOS PARA EL ANEXO 6, DONDE, DE ACUERDO AL TIPO DE SISTEMA DE CONTRATACIÓN QUE SE
MANEJE, EL POSTOR DISCERNIRÁ QUE FORMATO ES EL MAS ADECUADO PARA SU PROPUESTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO GENERÁ MODIFICACIÓN A LAS BASES INTEGRADAS.

21/08/2024 08:54Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

1
AS-SM-3-2024-MDP/CS-1

Obra
EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS EN
EL (LA) IE 1819 ANGELITOS DE JESUS

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

M & G CONTRATISTAS DEL NORTE S.A.C.

20477435328 15/08/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:19:39

SE OBSERVA EL DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA , EL MISMO QUE QUE AL DESCARGAR DEL
PORTAL SEACE NO SE PUEDEN LEER CON CLARIDAD ALGUNAS PARTIDAS ..POR LO QUE CON MOTIVO DE LA
INTEGRACION DE LAS BASES SE SOLICITA ADJUNTAR EL ARCHIVO EDITABLE EN EXEL Y DE ESTA MANERA
CONTAR CON INFORMACION CLARA Y COHERENTE
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPE
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATCIONES c) Transparencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, SEÑALA Y PRECISA LO SIGUIENTE: NO SE ACOGE LA OBSERVACION, TODA VEZ
QUE EN SEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SEACE, DENTRO DE LAS OPCIONES
DEL PROCEDIMIENTO, SE TIENE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE TECNICO, CONTENIENDO LOS COMPONENTES
DE MANERA VISIBLE, COMO SON, PRESUPUESTO DE OBRA, INDICANDO EL PRESUPUESTO BASE, ASÍ MISMO
SE INDICA QUE EL POSTOR DEBERÁ OFERTAR  SU PROPUESTA EN FUNCION A LOS DOCUMENTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO GENERA MODIFICACIÓN A LAS BASES INTEGRADAS.

21/08/2024 08:54Fecha de Impresión:


