



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE CARRETERAS - DIRTTSV						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE TELEFONÍA SIP TRUNK, ACCESO GRATUITO 110 Y SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y/O EMERGENCIAS, PARA LA CENTRAL DE EMERGENCIAS 110, DE LA DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE CARRETERAS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA DIVPIRV - DIRTTSV PNP						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	ID Nº 63						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO Nº 002-2023-DIRNOS/DIRTTSV-DIVPRCAR-PNP/OFITIC.			Fecha de recepción	21/01/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	15/04/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUYE PAQUETE(S)	SI				NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			NO APLICA			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	ÚNICO	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	-			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	-	Oficio Nº 338-2023-DIRADM-PNP/DIVLOG-DEPABA-SAP	31/03/2023	2	-	-
De las empresas que participaron en la indagación de mercado, una empresa solicitó las coordenadas geográficas (latitud y longitud) para poder avanzar con el estudio para despliegue de la fibra óptica; y la segunda solicitó confirmar si el plazo de contratación es de 36 meses y el plazo de implementación es de 15 días, pues para este tipo de soluciones el plazo de implementación debería ser mayor, en un aproximado de 90 días.								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	2	-	Oficio Nº 118-2023-DIRNOS-PNP/DIRTTSV/DIVPRCAR-OFITIC	15/04/2023	2	-	-
Mediante OFICIO Nº 118-2023-DIRNOS-PNP/DIRTTSV/DIVPRCAR-OFITIC del 15ABR2023 el Jefe OFAD-DIVPRCAR PNP, remitió a la Sección de Actos Preparatorios del DEPABA – DIVLOG PNP, el INFORME Nº 08-2023-DIRNOS PNP-DIRTTSV-DIVPRCAR-PNP/OFITIC, mediante el cual, realizó la absolución de consultas u observaciones, respecto a los términos de referencia del “Servicio de telefonía SIP TRUNK, acceso gratuito 110 y sistema de gestión de incidencias y/o emergencias, para la central de emergencias 110, de la División de Protección de Carreteras”. Asimismo, adjunto los términos de referencia actualizados							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
3.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se brindo la información de las coordenadas geográficas (latitud y longitud) y se estableció que el plazo de implementación debe ser menor a 30 días.						
-	-						
-	-						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/05/2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
3.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
3.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
4	<div><div><p>OS-367192 Mirian S. BAZÁN DAMIÁN MAYOR S. PNP JEFE (E) DE LA SECCIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS DEPABA - DIVLOG – DIRADM - PNP</p></div></div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							