



Abastecimiento

INFORME N° 061-2025-MGVA-UA-MDSPC



A : Lic. Vladimir Roy Quispe Quilca
Gerente Municipal

DE : Miguel Gonzalo Velásquez Atanacio
Unidad de Abastecimiento

ASUNTO : Estudio de Mercado para la CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (OBRA PRINCIPAL y CONTINGENCIA) Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I-3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" C.U.I N°2447786

REFERENCIA : Informe N° 348-2024-JVQP/SGIDUR/MDSPC
Requerimiento

Fecha : San Pedro De Coris, 26 de marzo de 2025

Es grato dirigirme a usted, a fin de remitirle el presente las indagaciones del mercado por el CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (OBRA PRINCIPAL y CONTINGENCIA) Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I-3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" C.U.I N°2447786.

En tal sentido, cumpla con informarle lo siguiente:

OBJETIVO

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (OBRA PRINCIPAL y CONTINGENCIA) Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I-3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" C.U.I N°2447786.

ANTECEDENTES

Mediante documento de la referencia, la Sub Gerencia Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, solicita la CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (OBRA PRINCIPAL y CONTINGENCIA) Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I-3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" C.U.I N°2447786. Por el monto de S/ 28,357,682.45 (Veintiocho Millones Trescientos Cincuenta Y Siete Mil Seiscientos Ochenta Y Dos Con 45/100 soles)

INDAGACIÓN DEL MERCADO

- Mediante CARTA N° 0036-2025-MDSPC/UA/MGVA, se hace la invitación para el servicio del requerimiento del Informe N° 348-2024-JVQP/SGIDUR/MDSPC,
- Documentos sustentatorios: cotizaciones actualizadas.
- Metodología empleada: Precios Históricos del SEACE y cotizaciones actualizadas
- Sobre la pluralidad de marcas y/o proveedores: El servicio a contratar cuenta con pluralidad postores en el mercado.

ANÁLISIS SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL:

Para la determinación del valor estimado se utilizó del menor precio de las cotizaciones actualizadas. De las cuales de adjuntan.

RESUMEN:

Tipo de Procedimiento de Selección	Licitación Publica
Tipo de Objeto	Servicio
Modalidad de Selección	Electrónico
Sistema de Contratación	Suma Alzada
Cantidad	01

Josue
ARRIETA
ALCALDE

Cañón Edil 2022 - 2026



Unidad de Medida	Obras
Valor Referencial	S/ 28,357,682.45
Previsión Presupuestal	SI,
Disponibilidad Presupuestal	SI,
Fuente de Financiamiento	Recursos Ordinarios

Es cuanto hago de su conocimiento para los fines del caso.

Atentamente,

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN PEDRO DE CORIS

Miguel G. Velasquez Afanecio
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



Municipalidad Distrital de San Pedro de Coris



CUADRO COMPARATIVO

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES					
				P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC		TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.			
				RUC: 20600917111	RUC: 20602981143	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA) Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I-3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA" C.U.I. N°2447786	OBRAS	1	28,357,682.45	29,190,408.88		28,357,682.45	0.00	29,190,408.88
							28,357,682.45		29,190,408.88

INFORMACIÓN ADICIONAL	PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUN TDR	SEGUN TDR
	FORMA DE PAGO	AL TERMINO DEL SERVICIO	AL TERMINO DEL SERVICIO
	DEPENDENCIA USUARIA	SGIDUR	SGIDUR

RAZON SOCIAL		TOTAL	JUSTIFICACION	OBSERVACION
1	P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC	28,357,682.45	POR MEJOR PRECIO	

San Pedro de Coris, 24 de Marzo del 2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN PEDRO DE CORIS
Miguel G. Velásquez Alvarado
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO