

**ACTA DE NO
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA (MPDP)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura:	AS-SM-3-2025-CS/MPP-1
Nro. de Convocatoria:	1
Objeto de	Consultoría de Obra
Descripción del	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL A.H VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE , DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA II ETAPA