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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante

3 Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
leccién rl rovi res.
o Abc de seleccién y por los proveedores
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidén
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

“\h,’ 0, julio y diciembre de 2021, se &

2\
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Municipalidad Provincial de

LA MAR

VRAEM - AYACUCHO

BASES INTEGRADAS DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MPLM-SM/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

4 h

CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DEL
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y
VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO
POBLADO DE NINABAMBA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL,
PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

i6n, reconstruccion, rehabilitacion, l

ehjenes inmuebles, tales como edificagje: 3
; requieren direccion técnica, expedien "::_u ANY/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

PRESIDENTE
TITULAR

Comité de Seleccion / 2
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requenmlento haya sido homologado parmalmente
respecto alas caractenstlcas técnicas y/ 0 Legls|tos de calificacion y/o cond|C|ones de ejesucion.

o &
AN MICUE:
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contrataciéon publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e ————
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP3.

* (SEGUNDO MEMERC ™

ITULAR
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccidn revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo vy el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

dia=hq
= ° ROV S
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.

TITULAR

Comité de Seleccion
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

ULAR

omité de Seleccion/ 3

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

~
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Yy condiciones necesarios para glraeepta
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

PRESIDENTE

= TITULAR
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TITULAR (omité de Seleccidn

omité de Seleccion
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

PRESIDENTE
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MAR

RUC N° 20189212195

Domicilio legal Ayacucho Cuadra Municipal Nro. 103 — San Miguel — La
Mar — Ayacucho

Teléfono: 066-324114

Correo abastecimientol.mlsm@gmail.com

electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES
DEL CENTRO POBLADO DE NINABAMBA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE
LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 3,386,914.35 (Tres millones trecientos ochenta y seis mil
novecientos catorce con 35/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de junio 2023

P
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

S/ 3,725,605.78 (Tres
millones setecientos

S/ 3,386,914.35 (Tres millones S/ 3,048,222.92 (Tres

trecientos ochenta y seis mil millones cuarenta y ocho o .
) . . R veinticinco mil
novecientos catorce con 35/100 mil doscientos veintidés . .
soles) con 92/100 soles) seiscientos cinco con
78/100 soles)
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

¢ Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participacién

de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en
las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV, tal como
se indica a continuacion:

4

El monto del valor referenmal indicado en esta seccion de las bases no debe dlferlr del monto del valor referenual conS|gnado

ifes se calculan considerando dos |t ) fatrim,ﬂas”" 3

ae un digito el valor del segundo dec fen ebcaso de
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Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 2,583,239.76
(Dos millones
quinientos ochenta
y tres mil
doscientos treinta y
nueve con 76/100
soles)

S/ 3,386,914.35 S/ 3,048,222.92
(Tres millones (Tres millones

trecientos ochentay | cuarenta y ocho
seis mil novecientos | mil doscientos
catorce con 35/100 veintidés con
soles) 92/100 soles)

S/ 3,725,605.78
(Tres millones
setecientos
veinticinco mil
seiscientos cinco
con 78/100 soles)

S/ 3,157,293.03
(Tres millones ciento
cincuenta y siete mil
doscientos noventa y

tres con 03/100 soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO N° 02 — SOLICITUD
contratacion . DE APROBACION DE
) EXPEDIENTE DE
CONTRATACION 10/07/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOLUCION DE ALCALDIA N°
técnico * 090-2023-MPLM-SM/A

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)
dias calendarios dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de

contratacidn y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:
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Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 SOLES
Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00 SOLES
técnico Digital: S/ 10.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-
2020- EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cdadigo Civil.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

? PRIVER MIEMERO

' PRESDENTE TR )
7S afra'rm%'g{gprl Jmacion de las Entidades usuarias atalogon ervicios de la Plataforma de Int
\Estado — PIPE ingresar al siguiente enlace https:// i idital.
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f)

9)

Importante

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES vy:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad

a)

b)

En caso el comité de seleccidn considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la

~
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2.3.

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformldad con la Primera Disposicién Complementarla Transnona

ay Orvl‘ai ﬁ‘gg d

Entidad, pyede
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venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz0 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

* [ SEGUNDO MIEMBRO\ ™
TITUL

Comité de Seleccian
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*,

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN
LA PLAZA PRINCIPAL — CUADRA MUNICIPAL N.° 103, SAN MIGUEL.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (1) adelantos directos por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!®
mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de sesenta (60) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

5 Sila Entldad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el el procedimiento para su entrega, conforme a Io previs
p’RU 2 P -
VIl 70 N 7
nfo .,».. con el articulo 153 del Reglamento esfayger, dé&b emmda por idéntico monto y un ..7‘"‘ €
tre§ (3) meses, renovable por un plazo j0€ oa
Jejpn contractual sea menor a tres (3
ra la fecha prevista para la amortizacj

jafantias pueden ser emitidas con un
efapto otorgado.
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por adelantos'’ mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

v De conformldad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantla debe ser emltlda por idéntico monto y un plazo minimo de

¢
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

Municipalidad Provincial de

CAPITULO Il \

REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA
1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO
2. DENOMINACION DE LA INTERVENCION:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL
CENTRO POBLADO DE NINABAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR -
AYACUCHQ" - C.U.I N° 2278659

3. OBJETIVO:
El objetivo que se promueve con el presente proyecto:
v Es de ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
@ PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA.
4. FINALIDAD PUBLICA

La Entidad tiene por objetivo ejecutar la obra que se encuentra alineado con los objetivos
institucionales.

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO:

5.1 LOCALIZACION DE LA OBRA

Ubicacion Politica

Localidad : Ninabamba
Distrito . Ninabamba
Provincia . LaMar
Departamento  : Ayacucho
Regioén . Ayacucho

Ubicacion Geografica:

El proyecto se encuentra en el distrito de Ninabamba en la Provincia de La Mar, que
geogréaficamente se ubica dentro de la coordinadas:

Latitud :13°03'44.57" S

Longitud 1 73°56'30.80" W

Se ubica a los 2450.00 msnm, comprende una zona geografica: Sierra, abarcando pisos
ecologicos o regiones naturales que comprenden desde la region Yunga, Quechua y Suni,
tiene una topografia que combina partes accidentadas con algunas pequefias planicies y
terrenos de ladera ligera donde predomina el clima templado.

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
San Miguel- La Mar- Ayacucho

Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
alcaldia @munilamar.gob.pe
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Municipalidad Provincial de

AR

VRAEM - AYACUCHO

5.2 ViAS DE ACCESO

Existe una carretera a nivel de Asfalto que une la capital de la region Ayacucho, hasta el
distrito de Tambo, posteriormente, se continua con la ruta desde el poblado de Tambo
hasta San Miguel, la capital de la provincia de La Mar y finalmente hasta la poblacion de
Ninabamba, estos dos ltimos tramos, se realizan mediante un asfaltado econémico.

La distancia entre Ayacucho a tambo es de 80 Km, y de Tambo hasta San Miguel es de
16 km y desde San Miguel a Ninabamba es de 12 km. El tiempo promedio de viaje es de
3 horas:

o Tipo de via Distancia
Desde Hasta
. Ayacucho Tambo Asfalto 80 Km.
Tambo San Miguel Asfaltado econémico 16 km.
San Miguel Ninabamba Asfaltado econémico 12 Km

5.3 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

La poblacion beneficiaria directa del proyecto, son las familias que se encuentran en la
zona de influencia del proyecto, por lo cual, de acuerdo al padron de beneficiarios, se tiene
la cantidad de 157 familias identificadas como beneficiarios directos, adicionalmente se
tiene como beneficiarios a las instituciones piblicas nacionales, tales como:

v" 01 Institucion Educativa inicial

v" 01 Institucion Educativa primaria

v 01 Institucion Educativa secundaria

v" 01 Puesto de Salud

v" 01 Local de la Municipalidad
Igualmente se tiene como beneficiarios las instituciones locales tales como:

v" 01 Casa comunal

v" 01 Iglesia catolica

v 01 comedor
En total se tienen 165 conexiones de agua y alcantarillado que estan en la zona de
intervencion del proyecto.

6. FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD
El proyecto Fue viabilizado el 09/06/2015.
7. EXPEDIENTE TECNICO:

El Expediente Técnico fue aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 090-2023-MPLM-SM/A de la fecha
27.02.2023.

8. ANTECEDENTES

laza Principal- Cuadra Municipal N° 103° A &
an Miguel- La Mar- Ayacucho Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
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;{ Municipalidad Provincial de

La Municipalidad Provincial de La Mar, tiene entre sus funciones formular, proponer, ejecutar
y evaluar los planes de acondicionamiento territorial en concordancia con las necesidades del
desarrollo local. En este contexto, la poblacion residente en la zona urbana del Centro
Poblado de Ninabamba, comprendido por las avenidas, calles y los Jirones que la integran,
viene manifestando su malestar e incomodidad por el mal estado de las vias de
transitabilidad, situacion que provoca inseguridad a los peatones y vehiculos que transitan
diariamente. Estos afectados con el problema exigen a sus autoridades locales una solucion
que ayude a mitigar los efectos negativos y externalidades que genera la intransitabilidad de
las calles internas del Centro Poblado de Ninabamba.

Por tanto, los beneficiarios al tener condiciones de transitabilidad inadecuadas asi como por
estar constantemente expuestos a enfermedades respiratorias, decidieron organizarse y
exigir a sus autoridades la pavimentacion de sus calles.

La Municipalidad Provincial de La Mar, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de
los habitantes de las principales calles identificadas en el presente proyecto, en concordancia
con los criterios de elegibilidad establecidos por el Proyecto.

9. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del proyecto es de ciento veinte dias (120) dias calendarios, el mismo
; que esta aprobado en el Expediente Técnico segun cronograma, el mismo que estara sujeto
2 alo indicado en el Art. 176° del RLCE.

10. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION:
A PRECIOS UNITARIOS
11. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial ha sido actualizado con precios vigentes al mes de febrero del 2023 e
incluye todos los gastos generales, utilidad e impuestos de ley y es la suma de SI.
3,386,914.35 Soles (Tres Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Catorce
y 35/100 Soles), indicando que dentro del desagregado del presupuesto esta previsto  los
gastos por tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los
costos laborales conforme a la legislacion vigente.

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
ISan Miguel- La Mar- Ayacucho
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fem Descripcion Und  Metrado  Precio(S/) Parcial(SV)

1 OBRAS PROV ISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALLD 12812301
101 CBRAS PROVISICNALES 12.694.07
010101 CARTEL DE DENTIFICACION DE LA OBRA DE 3 60X4.50M und 100 120407 1,294.07
010102 ALQUILER DEALMACEN Y OFICINA PARA LA OBRA mes 400 600.00 2,400 00
01,0103 mes 400 250000 10,000.00
P ST
010201 und 300 277521 532563
010202 MOVLZACION DE MACUINARA S-HERRAMENTAS und 100 4340000 43,400.00
010203 TRAZO Y RERLANTED FRELIMINAR m 953595 147 14,017.85
niea SEGURDACY SALUD BN OBRA 18,625 43
010301 ELABORACION, MALEMENTACION Y ADMINSTRACION DEL FLAN DE SEGURDAD Y SALUD ENEL TRABAJO und 100 300000 3,000.00
010302 EQUIFOS DE PROTECCION INDIV IDUAL und 90.00 32624 29,361.60
010303 EQUROS DE PROTEDCION COLECTVA und 100 305945 3,059.45
010304 SEYALIZACION TEMFORAL DE SEGURDAD GLB 100 7.839.00 7,639.00
010305 CAPACITACION EN SEGURDAD Y SALUD GLB 100 300000 3,000.00
01.03.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURDAD Y SALUD EN B TRABAJO GLB 100 242641 242541
oz CONSTRUCCON CE PAYINENTO RIGDO 926,837 43
Nzo MOVMNENTC DE TERRAS 77,358 (O
020101 CORTE EN MATERIAL SUELTO HASTA LA SUBRASANTE m 158.53 539 854 48
0201.02 CORTE EN MATERIAL SUELTO PARA MEJORAMENTO DE SUELOS, H>1M me 662529 599 3968543
020103 RELLENO CONMATERAL DE FRESTAMO m 311150 7390 229,939.85
020104 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRA SANTE CON MAGUINARIA FESADA m 412027 533 21,961.04
020105 ELIMNACON DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO Y TRANSFORTE, D=6 KM m 7.80139 1089 84,957.14
ooz SUBBASE 69,6174
020201 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR E=0 20M m2 412027 1681 69,261 74
»2.03 BRAS DE CONCRETO 4196748
020301 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVINENTO m2 67907 5181 3518262
020302 CONCRETO FC-210 KG/CM2 PARA PAVIMENTO DE E<0 20M e 412027 91.67 377,705 15
020303 CURADO DE CONCRETO m2 412027 172 7.086.86

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°

San Miguel- La Mar- Ayacucho Ing. Equn Nav_arro Torres - Alcalde
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05040101
050402
05.04.0201
05.04.0202
05.04.0203
05.040204
05.040205
06

060
06.0101
060102

ARTAS
JUNTAS DE DLATACION CON ASFALTO e=1"
JUNTAS DE CONTRACCION e=172"

ACION DE 8217/ E DESAGUE

NVELACON DETAPAS DE BUZONES

SENALEZA GOM HORZONTAL
SERALIZACONES - SMBOLOS Y LETRAS
PINTADO DE LINEAS DISCONTIMAS
ERALTACION VERTICAL
INST SERAL INFORMATV A

PASAJEFEATONAL
}CH SAE 17O O TR

CORTE BN MATERIAL SUELTO OMAQUNARIA

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA FESADA
RELLENO CON MA TERIAL DE PRESTAMO

ELIMNACON DEMATERAL EXCEDENTE - CARGUO Y TRANSFORTE, D=6 KM

SUBBASE

CONFORMACION Y COMPACTA CION DE SUB BA SE GRANULAR E<0.20M

CERAS DECOIX
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASA JE FEATONAL
CONCRETO FIC= 210 KGIOM2 PARA PAVIMENTO DE E=0.15 M
'CURADO DE CONCRETO

JUNTAS
JUNTAS DE DRATACION CONASFALTO e=1"

JUNTAS DE CONTRACOON e=1/2"

0N DE CAJAS DOMCLIARIA S
NIVELACION DECAJAS DOMCILIARIAS DE AGUA
NIVELACION DE CAJAS DOMCLIARIAS DE DESAGUE

VEREDAS, RANPAS Y MARTLLOS

MOV BIENTO DE RAS
EXCAVACION MANUAL PARA VEREDAS
RELLENO CON MATERAL DE PRESTAMO EN VEREDAS
ACARRED DE MATERAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m)
ELIMNACION DE MA TERAL EXCEDENTE - CARGUIO Y TRANSFORTE, D-6KM
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE EN VEREDAS E=0. 10M.

OBRAS DE CONCRET
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS £4°, ACABADO SEMI RULIDO
CONCRETO PC=175KGAOM2, EN URAS DEVEREDAS, A=0 035 M2
CURADO DE'

RELLENO DE JUNTAS ASFALTICAS, E=1*

O E QONC = MPAS

ENGOFRADO Y DESENCOFRADO DEVEREDAS

CONCRETO FC =175KGICM2, ACABADO 1:2 BRURADO Y FROTACHADO

SARDINEL SUMERGIDO CONCRETO DE FC=175 KG/CM2. A=0.15 H=0.20 M

RAM

O B MARTILLG

CONCRETO FC =175KGACM2, ACABADO 1.2 BRURADO Y FROTACHADO
‘SARDINEL SUMERGIDO CONCRETO DE FC=175 KG/CM2 A=0.15 H=0.20 M
CURADO DE CONCRETO
AON DE CAJAS DOMCLIARA S
NVELACION DE CAJAS DOMICLIARAS DE AGUA
NVELACION DE CAJAS DOMCLIARIAS DE DESAGUE
QNETAS
MOV IMENTC RRAS
NVELACON Y COMPACTAGION MANUAL
OBRAS DE CONCRETO
CUNETA TIFO 1 (RECTANGLLAR), CONCRETO Fc=210 KGICM2, 0 80x0 B5M
CUNETA TIFO 1 (RECTANGULAR ABERTA ), CONCRETO Fe=210 KGIM2
CUNETA TIFO 2(SEM GRCULAR), CONCRETO Pe=210 KG/OM2, D=0.20M
ACERO FY=4200KG/IOM2
GURADO DE CONCRETO
INTAS
RELLENO DE JUNTAS ASFALTICAS E=1"
S DE EHTREGA

MOVIMENTO DETIERRAS
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
S DE CONCRETO

RELLENO DE JUNTAS ASFALTICAS E=1"
PROTECOON AMBIENTAL
WITGACOH DE MPACTO L
FLAN DE MTIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA
FLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
MONTTORED AMBENTAL DURY ELA O8RA
MONTORED DE CALIDAD DEARE
MONTORED OE RUDO
VARGS
UNFIEZA GENERAL DELA OBRA
EQUPAMENTO URBANO
e

AREASY

SEMBRADO DE GRASS TIFO A MERICANO, INCLUYE TIERRA DE CHACRA
'SEMBRIO DE FLANTONES DE LA REGION
FLAN DE MONTORED ARQUECLOGICO
MONITORED ARQUEDLOGICO
AEE
RLETE TERRESTRE A YACUCHO - NNABAMBA
Costo Drecto
GASTOS GENERALES (10.24%)
UTLIDAD(5%)

PRESUPUESTO DE EX8CUCON

laza Principal- Cuadra Municipal N® 103°
Miguel- La Mar- Ayacucho

an

2562042
m 197236 1225 24,161.41
m 20300 1269 11,450.07
und 3300 32054 10,577.82
m 40325 822 331875
m 916.40 705 6,46062
und 1300 32603
$742072
m 1,456.42 539 7.850.10
e 2467 533 4,928 49
m 76323 7290 56,40270
m 167488 1089 18,239 44
m2 92467 1681
m2 8293 5181 481470
me 92467 7013 64,847 11
2 92467 172 1,500.43
m 58290 1225 726303
m 205.20 1269 260399
und 3500 9213 322455
und 3500 22098 7.734.30
561.769.68
m 143954 3838
m3 716 6407
m 165547 209
m 165547 1089
m 289143 1104
m2 323143 4233 136,786.43
m2 289143 4625 133,728.64
m 221518 1758 38,942.86
mz 2891.43 172 497326
m 968.55 652 631495
me 34318 423 14,525 96
m2 237.02 4625 10962.13
m 17856 1495 2,669.47
e 2702 172 0767
m2 57.20 4155
m2 4789 4625
m 54 66 1496
m2 47.89 172
und 13000 9213 11,976 .90
und 130.00 22098 28,727 40
535,83
m2 141070 244
m 104057 22146
m 61591 16646
m 24431 B12
kg 2548250 634
m2 140350 172
m 84405 652
m2 6240 244
2 6240 3010
m3 1565 500.17
g 85080 634
m2 8010 172
m 420 652
Gla 100 250000
Gile 400 163192
pto 200 305084 6,101.68
o 200 423728 847456
591229
m2 953595 062 591229
271547
2 5583 4556 2,543 06
und 300 5737 17211
338888
GLe 100 338888 338388
117,457 61
und 100 11745761 117,457 61
2,450,685.88
256,046 23
12453429
2,870,266 40
516,647 95
338691435
194,070.19
3,580,984.54

Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
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12. DESCRIPCION METAS DEL PROYECTO:

El componente principal del proyecto se puede mencionar el siguiente:
v Construccion de Pavimento Rigido = 4,120.27 m2.

Las metas a ejecutarse en el desarrollo del proyecto se detallan a continuacion:

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRE! ARES, SEGURIDAD Y SALUD

01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRADE 3.6 x4.8m und | 1.00
01.01.02 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA PARA LA OBRA wes | 4.00
01.01.03 | SERVICIOS HIGIENICOS PITRABAJADORES wes | 4.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 REUBICACION DE POSTES DE LUZ

und |3.00
01.0202 | MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS wnd | 100
010203 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 | 953595
01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN

o EL TRABAJO Und | 1.00

01.03.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 190,00
01.0303 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Und | 1.00
01.03.04 | SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD as | 100
010305 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD as | 100
010306 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO as | 1.00
02 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO HASTA LA SUBRASANTE w | 15853
02.01.02 | CORTE EN MATERIAL SUELTO PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS w | 662529
02.01.03 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO v | 311150
020104 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA PESADA v | 412027
020105 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO Y TRANSPORTE, D=6KM v 780139
02.02 SUBBASE
02.02.01 CONFORMACION Y COWACi‘ACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.20M v | 412027
02.03 OBRAS DE CONCRETO
02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO v |e7907
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020302 | CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA PAVIMENTO DE E=0.20M 412027
020303 | CURADO DE CONCRETO 412027
02.04 JUNTAS
020401 | JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO e=1" m |197236
020402 | JUNTAS DE CONTRACCION e=1/2" R
02.05 NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE
UN

020501 | NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES o |s300
02.06 SENALIZACION HORIZONTAL
020601 | SENALIZACIONES - SIMBOLOS Y LETRAS v |05
020602 | PINTADO DE LINEAS DISCONTINUAS CENTRALES w leisao
02.07 SENALIZACION VERTICAL
020701 | INSTALACION DE SENAL INFORMATIVA gN 300
03 PASAJE PEATONAL

- | 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 | CORTE EN MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA e | 145642
030102 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA PESADA v |o2e67
030103 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO w 7632
030104 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO Y TRANSPORTE, D=6KM v | 167488
03.02 SUBBASE
030201 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.20M w |soasr
03.03 OBRAS DE CONCRETO
030301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASAJE PEATONAL 0293
030302 | CONCRETO FC=210 KG/ICM2 PARA PAVIMENTO DE E=0.15M. 67
030303 | CURADO DE CONCRETO 92467
03.04 JUNTAS
030401 | JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO e=1 w |sess0
03.0402 | JUNTAS DE CONTRACCION e=1/2" m s
03.05 NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS
030501 | NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA gN 3500
03.0502 | NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE g“ 3500
04 VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
040101 | EXCAVACION MANUAL PARA VEREDAS v | 143054
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040102 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN VEREDAS i lsinis
040103 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) w liiae
040104 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO Y TRANSPORTE, D=6KM e L
040105 | CONFORMACION Y COMPACTAGION DE SUB BASE EN VEREDAS E=0.10M o
04.02 OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA

040201 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS —
040202 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=4', ACABADO SEMI PULIDO B
040203 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN UNAS DE VEREDAS, A=0.035 M2 o oped
040204 | CURADO DE CONGRETO EN VEREDAS - —_—
040205 | RELLENO DE JUNTAS ASFALTICAS, E=1" Ny -
04.03 OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS

040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 16
040302 | CONCRETO FC =175KG/CM2, ACABADO 1:2 BRURADO Y FROTACHADO -
040303 | SARDINEL SUMERGIDO CONCRETO DE FC=175 KGIGM2, A=0.15 H=0.20 M ) —
040304 | CURADO DE CONCRETO & L
0404 | OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLO

040401 | ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO DE MARTILLOS oron
040402 | CONCRETO F'C =175KG/CM2, ACABADO 1:2 BRURADO Y FROTACHADO —
040403 | SARDINEL SUMERGIDO CONCRETO DE FG=175 KGICM2. A=0.15, H=0.20 M -
040404 | CURADO DE CONCRETO & agi
04.05 NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS

040501 | NIVELAGION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA g” —_—
040502 | NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE g” -
05 CUNETAS

05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

050101 | NIVELACION Y COMPAGTAGION MANUAL & lidam
05.02 OBRAS DE CONCRETO

050201 | CUNETATIPO 1 (RECTANGULAR), CONGRETO F'o=210 KG/CM2, 0.80 x 0.85 M i |iwes
050202 | CUNETATIPO 1 (RECTANGULAR ABIERTA), CONCRETO Fc=210 KG/CM2, 0.80 x 0.65 M. [
050203 | CUNETA TIPO 2(SEMI CIRCULAR), CONCRETO Fic=210 KG/CM2, D=0.20 M, A=0.057 wi sam
050204 | ACERO FY=4200KGICM2 o 15250
050205 | CURADO DE CONGRETO w |amm
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05.03 JUNTAS

050301 | RELLENO DE JUNTAS ASFALTICAS, E=1 i
05.04 CUNETAS DE ENTREGA
050401 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
0504010 :
y NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL . S
05.0402 | OBRAS DE CONCRETO
0504020 z T
1 SOLADO DE 4", MEZCLA C:H 1:12 _—
05.04.02.0
2 CUNETA DE SECCION VARIABLE FC=210 KGICM2 w |nm
05.04020
§ ACERO FY=4200KG/CM2 kg |es080
05.04.020
i CURADO DE CONCRETO w lsww
05.04.02.0 i
s RELLENO DE JUNTAS ASFALTICAS E=1 I -
8& PROTECCION AMBIENTAL
06.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
06.01.01 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA -
06.01.02 | PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS oy -
06.02 MONITOREO AMBIENTAL DURANTE LA OBRA
060201 | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
pto | 200
060202 | MONITOREO DE RUIDO w6 laog
07 VARIOS
07.01 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA v |osssss
08 EQUIPAMIENTO URBANO
08.01 AREAS VERDES
08.0101 | SEMBRIO DE GRASS TIPO AMERICANO, INC. TIERRA DE CHACRA ey =—
080102 | SEMBRIO DE PLANTONES DE LA REGION g“ S
09 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
09.01 MONITOREO ARQUEOLOGICO aii bisg
10.00 FLETE
10.01 FLETE TERRESTRE AYACUCHO - NINABAMBA
und | 1.00

13. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA
EJECUCION DE LA OBRA
EL contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

Los materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion a lo definido en el
Expediente Técnico.
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Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion acordes
con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, en la construccion, estando
sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Municipalidad.

Por ofra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el contratista es el
especialista y conoce las practicas de construccion de edificaciones.

El contratista presentara la relacion de los profesionales participantes en cada una de las
especialidades para la ejecucion de la obra, reservandose la Entidad el derecho de solicitar cambio del
profesional o de los profesionales del equipo técnico propuesto. Los profesionales reemplazantes
deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

14. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA
14.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL POSTOR

El contratista ejecutara la obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado por LA
ENTIDAD los términos de referencia y demas documentacion contractual, el reglamento nacional
de edificaciones.

14.2 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El contratista sera plena y enteramente responsable por la ejecucion correcta, cabal y completa
3 de la obra en estricta concordancia con el contrato y los demas documentos que forman parte
del mismo, a satisfaccion de la Supervision.
Debera cumplir y atenerse estrictamente a las 6rdenes e instrucciones de la supervision sobre
cualquier cuestion que afecte el proceso de ejecucion de la obra, en concordancia con la
normativa vigente

En el caso de surgir un defecto, omision o insuficiencia de la obra, o que el contratista no cumpla
o infrinja las normas y sus obligaciones contractuales, este esta en la obligacion de subsanar los
posibles darios o perjuicios ocasionados, que puedan afectar a LA ENTIDAD.

La informacion, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales, asi como
los datos, detalles, pormenores y conocimiento de la Obra que el contratista obtenga
directamente de LA ENTIDAD o a través de los estudios, indagaciones o trabajos relacionados
con la Obra, son de caracter confidencial. El contratista no podra dar a conocer ni sacara
publicidad de ningln tipo de informacion sin autorizacion expresa y por escrito de LA ENTIDAD.

15. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION

Una vez definida la fecha de inicio de obra, el contratista debera presentar a la supervision, el
cronograma de construccion adecuado a dicha fecha de inicio, concordado con un diagrama PERT
0 CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su aprobacion. En estos documentos se
indicara claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la obra, métodos constructivos,
rendimientos asumidos y todos los demas datos necesarios para la correcta, oportuna ejecucion y
control de obra.

Conjuntamente con estos documentos el contratista debera entregar el cronograma de empleo de
personal, por categorias, el cronograma de utilizacion de materiales y en general de todos los
trabajos y actividades definidos dentro de los términos contractuales. La ruta critica debe quedar
plenamente identificada en la red de programacion. Los gastos generales (fijos y variables) deben
ser razonables técnicamente y deben guardar congruencia con el desagregado del expediente
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técnico. Asimismo, no se admitiré la oferta cuando la estructura de costos variables y fijos estén por
debajo del 90% de lo estipulado en el expediente técnico; considerando que el postor al disminuir el
porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en fijos ni en utilidad a la presentacion de
su propuesta con la unica finalidad de obtener la buena pro, sin realizar una estructura de costos
coherentes con el expediente técnico. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las
actividades precedentes y siguientes, el codigo de la actividad, duracion, inicios y términos mas
tempranos y tardios. Holguras, conjuntamente con el diagrama de redes, el contratista presentara
lo siguiente:

+ Cronograma GANTT de ejecucion de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra.

Una vez aprobados el cronograma de construccion y el plan general por la supervision seran
considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los documentos del expediente
técnico. La presentacion de los documentos mencionados y su aprobacion, no exonerara al
contratista de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del contrato.

El contratista debera revisar y actualizar el cronograma de construccion cada vez que ocurra una
reprogramacion de plazo por causas de fuerza mayor, por obras adicionales o deductivos cuyo
sustento técnico requiere una reprogramacion acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Una copia del cronograma de construccion actualizada en el que se muestren los
avances a la fecha, sera mantenida por el contratista en el sitio de la obra y estara a disposicion de
LA ENTIDAD, de la supervision o su representante, en cualquier momento para su revision.

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
. 16.1 PERSONAL

la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero Residente)

2. El contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la direccion
técnica de la obra, salvo que la supervision solicite su sustitucion.

3. El contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y deméas
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

4. Elcontratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las ordenes del supervisor.

5. El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el decreto supremo N°® 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

6. El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

7.  Elcontratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el supervisor o la entidad, la
némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la
fecha del informe.

8.  Sedebera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la
obra firmada por el residente propuesto.

9.  El contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad o
Supervisor.

10.  El postor debera presentar declaracion jurada de tomar parte del personal de mano de obra
no calificada de la zona del proyecto en la propuesta. (siendo esta facultativa).

5 ﬂ - 1. Elcontratista debera indicar los nombres de los profesionales que sera los responsables de

16.2 TRABAJOS DEFECTUOSOS MAL EJECUTADOS
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El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si las obras no se sujetaran
estrictamente a los planos y deméas documentos del proyecto, si los materiales utilizados no
fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista
debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de obra.
Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.

16.3 PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El plazo maximo de responsabilidad del Contratista por vicios ocultos sera de 7 afios, contado
a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra

17. FORMULA POLINOMICA
Denominada también formula de reajuste, que es la representacion matematica de los componentes
a nivel de costos de una obra, que sirve para reconocer al contratista los mayores costos, producto
| delavariacion de precios de los insumos que lo conforman, entendiéndose que esta ha sido elaborada
/ considerando los elementos méas representativos en la oportunidad de su elaboracion.

Los postores en la etapa del proceso de seleccion estan obligados a revisarla y comunicar cualquier
observacion que consideran necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende por aceptada.

18. ADELANTOS:

Se efectuara de acuerdo al Articulo 180° del Reglamento d le Ley de Contrataciones del Estado, y se
otorgaran los siguientes adelantos:

18.1 ADELANTO DIRECTO:
Nimero de "
i Porcentaje del monto del ’ ,
N° Item entregas del " Tipo de garantia
adlelant contrato original
CARTA FIANZA O POLIZA
0,
L ! i DE CAUCION

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA
0 POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud, en concordancia al Articulo 181 del
RLCE.

18.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS:
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Plazo para que el

0 N
N Pomeriafe:iel Tipo de Plazo de entrega de

item monto del : contratista solicite la
contrato original garantia o5 dloiantus entrega del adelanto
CARTA 07 dias calendarios, a ; ;

’ .. |60 dias calendarios

1 20% FIANZA O | partir del dia siguiente posteriores al inicio de

POLIZA DE | de recibida la solicitud

CAUCION | del contratista obra

Laentrega de los adelantos se realizara en el plazo establecido para el item, previo a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion. Para tal efecto, el
contratista debe solicitar la entrega del adelanto en el plazo establecido para el item, anterior al inicio
del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefaladas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos, no procede el otorgamiento de
dicho adelanto. La aplicacion de adelanto de materiales e insumos se efectuara de acuerdo a lo
indicado en el Articulo 182 del RLCE.

19. ADICIONALES Y REDUCCIONES

"," ﬁ El costo de la obra durante su ejecucion solo podra modificarse en los supuestos contemplados en la
: ) Ley de Contrataciones de Estado y su reglamento, por orden de la Municipalidad o a solicitud del

Contratista. Las prestaciones se rigen por lo establecido en el Art.34° de la Ley de Contrataciones del
Estado y los Art. 157°, 205° y 206 del RLCE.

20. REAJUSTES:

En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al
momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se aplican,
se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses, concordante con el
Articulo 38° y 195° del RLCE.

21. VALORIZACIONES MENSUALES

No
Item | Periodo de valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacion
1 Las valorizaciones mensuales se presentaran, mensualmente, el
(ltimo dia de cada mes a valorizar, adjuntando la valorizacion en un
Mensual (01) original, dos (02) copias y digital, los cuales seran

recepcionados y tramitados por el Supervisor e Inspector en
aplicacion del numeral 194.7 del RLCE.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la
valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En cambio,
si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, debe establecer los plazos y
procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en el numeral
194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios
unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al
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momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y
utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto
General a las Ventas.

El procedimiento para la Entrega de las valorizaciones mensuales esté regulada por la DIRECTIVA
N° 001-2021-MPLM-SM/A-GM, aprobado con Resolucion de Gerencia Municipal N° 006-2021-MPLM-
SM/A-GM DEL 11 DE ENERO DEL 2021.

Los contenidos de la Valorizacion seran:

» Factura emitida por el Contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)
Caratula

Informe digital (CD). El informe digital debe contener toda la documentacion presentada
en el informe fisico.

indice

Contrato de Obra y adendas

Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se haya otorgado)

Informe Técnico del Residente que contenga: Ficha Técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimo, personal; utilizado en el mes, resumen de los controles de
calidad de mes, conclusiones y recomendaciones

Valorizacion mensual, resumen de valorizacion

Ficha de identificacion de Obra

Reintegro de valorizacion

Deduccion de adelanto directo y materiales (de corresponder)

Formulas polindmicas de reajuste

Cuadro de amortizacion de adelanto directo y de materiales

Grafico curva “S” comparativo de avance programado y ejecutado (mensual y
acumulado)

Calendario de Avance de obra valorizado

Resumen de Planilla de metrados

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 12, indicar
fecha y descripcion correspondiente)

Copias de los protocolos de calidad

Copia del cuaderno de obra del periodo de ejecucion

Copia del seguro complementario contra todo riesgo

indices unificados para la construccion, copias de las formulas polinémicas del
expediente técnico

» Otros documentos que se considere importante.

A2 4
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22. ORDENES DE PAGO
ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES:

El valor del pago mensual ejecutado del contrato durante el mes sera:

EI monto acumulado de los trabajos ejecutados del mes, menos la amortizacion de los adelantos
otorgados, si lo hubiera de acuerdo a los porcentajes establecidos, de igual modo se efectuara la
retencion o penalidad que sea necesario aplicar segun lo previsto en los términos de referencia o el
contrato.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conformen se efectien las
estimaciones finales; la inclusion de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos
mensuales, no debe ser interpretada como aceptacion del trabajo o el material, y en consecuencia no
impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se detecta que el mismo
no esta de acuerdo con las especificaciones. El rechazo incluira también posteriormente el trabajo
ejecutado, si hay secuencia de independencia.
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ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Previa autorizacion del Supervisor, la Valorizacion de la Liquidacion Final de Pago confeccionado,
conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, seguira el tramite de aprobacion
final y pago por la ENTIDAD.

23. FORMA DE PAGO:
La entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del Contratista en:

e Valorizacion mensual, que debe ser presentada al inspector o Supervisor de Obra, para que
gestione su aprobacion ante la Gerencia de infraestructura, una vez aprobado, el Contratista
genera la fractura para proceder al tramite del pago.

Recepcion y conformidad del inspector o Supervisor
Informe del funcionario responsable del area usuaria, emitiendo su conformidad de la prestacion
efectuada.

Nota: el expediente técnico sera entregado a los participantes al momento de adquirir las bases,
previo pago por concepto de reproduccion del mismo.

24, RECEPCION DE OBRA:

A la terminacion de la obra y luego de una inspeccion conjunta entre los representantes de la Entidad,
el Supervisor y el Contratista, de no existir observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la
obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la
recepcion, suscribiéndose el acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de
la obra, de acuerdo a lo indicado en el articulo 208° del RLCE.

El Contratista proporcionara al Comité de recepcion de Obra, un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demas documentos que
correspondan, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de obra.

EIl Comité no decepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todo los equipos y
sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a
los servicios publicos correspondientes.

25. AMPLIACIONES DE PLAZO CONTRACTUAL:

Se rigen por lo dispuesto en los articulos 197°, 198°, 199° y 200° del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.

Causales de ampliacion de plazo:

Las sefaladas en el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contratac:ones del Estado. En caso
de solicitudes por atrasos y/o paralizaciones, el contratista deberé especificar si se trata de un atraso
o de una paralizacion o de ambas. El plazo adicional solo se considera en caso sea necesario para
culminar la obra.

Procedimiento de costos y gastos de una ampliacién de plazo.

Segun lo establecido en el articulo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El
contratista debera presentar con su solicitud todos los argumentos y pruebas que sustenten su pedido.
Solo los argumentos y las pruebas que sean presentados por el contratista como parte de su solicitud
podran ser presentados en una eventual controversia.

Reconocimiento de costos y gastos de una ampliacion de plazo.
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Conforme lo dispuesto en los articulos 199° y 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

26. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de la obra. Durante la ejecucion de la obra el contratista esta obligado a
cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de producirse
retraso injustificado se procedera acorde con lo sefialado en el articulo 203° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Debera tener en cuenta que la Municipalidad es responsable de la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion de la obra conforme lo establecido
en el articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo que, la
responsabilidad del contratista se entenderia limitada, (nicamente a la tramitacion de los permisos y
licencias que correspondan debiendo coordinar directamente con Municipalidad a efectos de obtener
los mismos.

En caso la obra requiera de prestaciones adicionales el contratista debera presentar el expediente
técnico del adicional de obra segun lo estipulado en el articulo 205° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La misma que debera ser oportuna de tal forma que no genere atrasos en la ejecucion de la obra,
siempre y cuando se tenga la conformidad del proyectista y la entidad en relacion a la necesidad de
elaborar el adicional.

27. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo al coeficiente
uno (1) de participacion a su propuesta (la misma que debera incluir como minimo el personal
considerado en el expediente técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de
salida o0 descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion maxima de siete (07)
dias calendarios, de atencion medica u otra causal, el contratista esta obligado a informar
oportunamente al supervisor, por medio escrito o via correo electronico en casos de emergencia,
debiendo en este ultimo caso regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision, sera materia
de aplicacion de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se admitiran ausencias mayores
a siete (07) dias calendarios, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 07 dias
calendarios, se consideracion como incumplimiento contractual del contratista.

28. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada,
sera de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion de la obra, de conformidad al Articulo 40°
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del estado y del articulo 173° de su Reglamento.

La entidad tendré un plazo de hasta treinta (30) dias habiles desde la expiracion del periodo de
responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar. En caso se detecte un defecto o vicio
oculto a criterio de la entidad, el contratista, tendra la carga de la prueba en caso considere que no se
trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La responsabilidad del contratista,
comprende la reparacion de los respectivos defectos o vicios ocultos o la compensacion a la entidad,
por los costos de reparacion que sean necesarios.

29. SUPERVISION DE OBRA.
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La obra contara de modo permanente y directo con un Inspector o Supervisor, en cumplimiento a lo
establecido en el articulo 186° del Reglamento. Las funciones estan establecidas en el articulo 187°
del reglamento de la Ley de Contrataciones.

30. CUADERNO DE OBRA.

El cuademo de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE,
que sustituye al cuaderno de obra fisico.

El cuaderno de obra digital se enmarca dentro de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, que regula su implementacion y uso en los contratos para
la ejecucion de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, ordenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros.

Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de
obra, se haran directamente a la Entidad por el contratista o su representada legal. por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra sera cerrado por el Supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente
por la Entidad.

~-31.  INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA.

'\ Laentidad podra de oficio o solicitud de parte intervenir economicamente la obra, en circunstancias
de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su
juicio no permitan laterminacion de los trabajos, segun lo previsto en el articulo 204° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones.

32. MANTENIMIENTO DEL TRANSITO.

El mantenimiento de transito es una obligacion del contratista, en concordancia con las
especificaciones técnicas y estipulaciones contractuales.

33.  LIQUIDACION DE LA OBRA.

Se sujetara a lo establecido en los articulos 209°, 210° y 211° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

34,  IMPUESTOS.
El contratista sera responsable por el pago de los tributos, gravamenes y otros que le correspondan.
Asi como las responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su
personal.

35.  GARANTIAS
Garantias de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento (Carta Fianza y/o péliza de caucion) en los siguientes términos:
incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la
entidad, emitida por bancos o entidades financieras autorizadas y listados en la Superintendencia
de Banca y Seguros (SBS), extendida a la orden de la entidad, por idéntico monto equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la
liquidacion final.
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De igual modo de acuerdo al Articulo 149.4 del RLCE. En los contratos periodicos de suministro de
bienes o de prestacion de servicios en general, asi como en los contratos de consultoria en general,
de ejecucion y consultoria de obras que celebren las entidades con las micro y pequefias empresas,
estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad en el caso de contratos para la
ejecucion de obras, tal beneficio solo procede cuando.

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
adjudicacion simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendarios y.

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos dos (2) valorizaciones periodicas, en funcion
del avance de la obra.

De acuerdo al Articulo149.5 del RLCE. La retencion se efectlia durante la primera mitad del numero
total de pagos a realizarse, en forma prorrateada en cada pago, con un cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo.

La entidad esta facultada para ejecutar las garantias cuando el contratista no cumpliera con
renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 155° del
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

36. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante junta de resolucion de disputas de acuerdo a lo establecido en articulo 243° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado y conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo
de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones
del Estado.

37.  SEGURIDAD.

1. El Contratista esta obligado a tomar rodas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando termina mente prohibido la
realizacion de trabajos en circuitos energizados, para ello el postor se debera comprometer
formalmente por escrito contar con implementos de seguridad segiin NG-050. El incidente o
accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra Unicamente por cuenta del
Contratista.

2. Elincidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra inicamente por
cuenta del Contratista.
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3. El Contratista est4 obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contar las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo
cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

4. Implementar los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19” aprobado mediante RESOLUCION MINISTERAIL N° 239-2020-MINSA, y
la modificacion de este mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 265-2020-MINSA.

38. MATERIALES, EQUIPOS Y CONTROL DE CALIDAD.

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las Bases y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas, en las Bases
que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas,
que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la
documentacion y demés elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique, para ello el postor
participante debera presentar una declaracion jurada declarando la buena calidad de sus materiales.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si
estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

/57—~ Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
/3 ﬂ _\= Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los

- materiales y las pruebas o ensayos de control de calidad deberan ser validados por un laboratorio que
cuente con los equipos de corte directo, equipo triaxial, prensa de concreto para ensayos de
compresion simple, balanza y horno eléctrico.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el supervisor no libera al contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Los equipamientos y otras consideraciones del expediente técnico deberan adjuntar una declaracion
jurada como tal en la presente propuesta.

39. DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista esta obligado a realizar la revision del expediente técnico definitivo, para realizar
adecuadamente el replanteo de obra y poder cumplir con el cronograma de ejecucion de obra. Si
hubiera alguna observacion sera comunicada al Supervisor de Obra de forma anticipada en original y
dos copias.

40. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia
durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de estos, por
responsabilidad civil.

41. IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.

Para la contratacion de obras, la planificacion debe incluir la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para reducirlos
o mitigarlos, conforme a los formatos que aprueben el OSCE. El andlisis de riesgos implica clasificarlos
por niveles en funcion a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (i) su impacto en la ejecucion de la obra.
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.

CODIGO DESCRIPCION DE RIESGO ACCIONES A REALIZAR EN RIESGO
DE EL MARCO DEL PLAN ASIGNADO
RIESGO

o Acondicionar una zona de
almacenamiento temporal
adicional para acopiar la
mayor  cantdad  de
materiales que se traera de
la ciudad para evitar el

Blogueo de las calles principales a desabastecimiento de

consecuencia de las fuertes materiales.

001 precipitaciones. Posiblemente en |e  Establecer turnos Contratista
épocas de lluvia de enero a marzo, adicionales de emergencia
generando inundaciones ante los deslizamientos

para el limpiado de las
calles con el personal o
usando las maquinas de la
S obra, segun la magnitud
del desprendimiento de
particulas.
e Programar  charlas  de
concientizacion ~ de  los
beneficios del proyecto para la

Negacion de los acuerdos
consensuados y actas firmadas

002 poblacion con los Entidad
gjaerguci%idg; l:l()b::rreno para la profesionales sociales.
' e Trabajar en conjunto con el
gestor social del proyecto.
e Programa charlas  de
003 Conﬂictgs sogialgs de paros y toma concientizacion a la Entidad
de las vias principales poblacion en general por
parte de la Municipalidad.
e Se pueden proyectar el
geodren mediante zanjas,
Problema durante la ejecucion de como un sistema que
004 obra debido a la infiltracion, evacua las aguas por Contratista
generando nivel freatico y lodo infiltracion, a una
profundidad minima de
1.20m

42. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que tendra
lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega del
Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION.
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La entidad podra a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion de las obras, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el
Contratista podra obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

43. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL POSTOR

Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o Persona Juridica legalmente constituida.
e Estarinscrito en el RNP Capitulo de Ejecutor de Obras.
o No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado, acreditado mediante la
presentacion de Declaracion Jurada. (siendo esta facultativa).

Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:
e De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:
El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 56% $5%.

44. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

EQUIPO CANTIDAD
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 01
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 01
CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 01
MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
VOLQUETE DE 15 M3 02
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 02
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 02
ESTACION TOTAL 01
MINICARGADOR 01
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 04
NIVEL DE TOPOGRAFICO 02
TRACTOR D6D-140HP 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 02

Acreditacion:

Se acredita con carta de compromiso del equipamiento requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato, para ello el postor participante debera
presentar en su oferta una declaracion jurada en el cual declare las buenas condiciones de sus equipos.
(siendo esta facultativa).

Acreditacion para la suscripcion del contrato.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

De acuerdo a lo establecido en los comunicados del OSCE se realizara la verificacion posterior del equipo
minimo exigible requerido en las presentes bases y propuesto por el postor ganador de la buena pro,
verificacion que estara a cargo del area encargada de suscribir el contrato, con el motivo de comprobar las
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caracteristicas técnicas, operatividad del mismo. De no encontrarse conforme se le descalificara y

comunicara tal hecho al OSCE para que tome medidas pertinentes, y se le adjudicara la Buena Pro al

postor que quedo en segundo lugar en el orden de prelacion.

Ladefinicion de las capacidades y potencias de los mismos pueden ser iguales o mayores a los solicitados.
45. PERSONAL CLAVE.

Se considera personal clave a los siguientes profesionales

N° CARGO PROFESION CANTIDAD
ORD.
01 | Ingeniero Residente de Obra ingeriery ‘Ciil = Tiuade: y 01

Colegiado

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o ingeniero de '}
seguridad y salud en el trabajo
— - Titulado y Colegiado.

o Ingeniero Ambiental o Ingeniero
7 ambiental y de recursos o1
naturales o Ingeniero - Titulado
y Colegiado

Ingeniero  Civil - Titulado vy o1
Colegiado

Ingeniero Especialista de Seguridad en Obra y

o Salud en el Trabajo

03 Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental

04 Ingeniero Especialista en Calidad

INGENIERO RESIDENTE:

Ingeniero Civil: Contar con un minimo de 36 meses de experiencia profesional efectiva, computados
desde la colegiatura, como; residente de Obra y/o jefe de Supervision en Obras similares como; Creacion
de Pistas y veredas y/o Construccion de veredas y/o Construccion de Pistas y veredas y/o Pavimentacion
en las calles y/o Mejoramiento de Transitabilidad vehicular y peatonal. Dicha experiencia se computara
desde la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o ingeniero de seguridad y salud
en el trabajo: Contar con un minimo de 24 meses de experiencia como; Especialista de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Supervisor de Edificaciones, seguridad y salud en el trabajo y/o
Supervisor de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o Especialista de seguridad de obra, en la
ejecucion de obras en general sin traslapes. Dicha experiencia se computara desde la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL:

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales: Contar con un minimo de 24
meses de experiencia profesional efectiva, computados desde la colegiatura, como Especialista Ambiental
y/o Especialista en Mitigacion Ambiental y/o Especialista en Evaluacion de Impacto Ambiental en obras en
general. Dicha experiencia se computara desde la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD:

Ingeniero Civil: Contar con un minimo de 12 meses de experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en la ejecucion de obras en
general sin traslapes. Dicha experiencia se computara desde la colegiatura.

Nota:
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La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en
la ejecucion del contrato, tanto para aquellos titulados en el Peri como en el extranjero.

Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su
funcion fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el
profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Cada uno de los profesionales propuestos presentara una declaracion jurada o carta de compromiso
indicando domicilio y teléfono, debidamente firmado, sellado y con huella digital, adjuntando copia de su
DN, debiendo tener los estudios concluidos de todas las especialidades y/o capacitaciones requeridas.
(siendo esta facultativa).

Los profesionales propuestos para la ejecucion de la obra no podran ser sustituidos hasta despues de la
suscripcion del contrato. Lo que sera posible Unicamente cuando existan situaciones de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobadas.

Acreditacion:

Se acreditara con carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
del Residente, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la obra.

= Acreditacion para la suscripcion del contrato:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia ejecutado paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

46. CONDICIONES DE CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo
siguiente:
v El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes
v El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 55%.

47. PENALIDADES
La ENTIDAD de acuerdo con el numeral 163.3 del articulo 163 se puede establecer otras penalidades, las
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Las
aplicaciones de estas penalidades estan referidas al monto de contrato y las sanciones se efectuaran por
cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios.
NOTA:

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de penalidad de darse el caso, de acuerdo a lo
establecido el Articulo 161,162, y 163 del Reglamento.

1. incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber
sido requerido para ello.
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2. Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese haber sido requerido para
corregir tal situacion.

47.1. DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Cabe precisar que la penalidad
por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto.

N° CONCEPTO PENALIDAD | PROCEDIMIENTO
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los .

01 dispositivos de seguridad en la obra especificados en S:S::&?;g;’gg Idael
las partidas de sefalizacion temporal de seguridad, 111200 el
ademés de las sefializaciones solicitadas por LA
ENTIDAD. La multa es por cada dia
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL Segun informe del

02 | Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar asu supervisor de la
personal de los elementos de seguridad. La multa es 1/1200 obra
por cada dia.

CALIDAD DE LOS MATERIALES Segin informe del

03 | Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales 111500 e e
defectuosos a la obra.

INFORME DE COMPATIBILIDAD
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar Seguin informe del

04 | el informe de compatibilidad dentro de los 10 dias 111200 supervisor de la
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion obra
del contrato.

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Cuando EL CONTRATISTA entregue documentacion —

05 incompleta, perjudicando el tramite normal de los Ssg: :“'I?;g?gee ?ael
mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, 111200 obid
adicionales, informe de compatibilidad, etc), la multa
sera por cada tramite documentario.

CARTEL DE OBRA
Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de
obra dentro de los 05 dias de iniciado el plazo o

06 contractual, la multa sera por cada dia de no haberse S;?::nilri]sfgmz ?ael
colocado. Hay obligacion de mantener el cartel de obra
obra durante la ejecucion de la obra, se penalizaréa de 11000
la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo
establecido
PLANOS DE REPLANTEQO .

07 Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar Segun |pforme del

: . supervisor de la
los planos de replanteo tres dias posteriores a la 1/800 obisst
comunicacion en la que se le sefiale la fecha que se

Plaza Principal- Cuadra Municipal N* 103° : 4
an Miguel- La Mar- Ayacucho Ing. E(}IWIn Navgrro Torres - Alcalde

@m

! .
Comité de Seleccion




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL \
LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MPLM-SM/CS-1. Bases Integradas

Municipalidad Provincial de

VRAEM - AYACUCHO

llevara a cabo la recepcion de la obra, la multa sera
por cada dia.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los trabajos y las dosificaciones. El plazo que rige o
0g | Para este caso es la fecha de presentacion del 1/1600 Sjggxig'g?mﬁ adel
informe mensual valorizado en la que deben estar obes
incluidos estas pruebas y/o en ensayos, siempre que
en el periodo de ejecucion respectiva amerite la
realizacion de estas pruebas y/o ensayos y siempre
que el supervisor o inspector lo considere pertinente.
RESIDENTE Y ASISTENTE DE OBRA -
09 Cuando el Ingeniero Residente o el Asistente, no se 1/1500 ngggi?;?zgﬁ : el
encuentre en forma permanente en la obra. La multa obra
es
RECURSOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA Segun el informe
10 | Cuando EL CONTRATISTA no presente los equipos 1/1200 del supervisor de
declarados en la propuesta técnica al inicio de la obra
obra y/o no participe el personal técnico propuesto.
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
Cuando demore el levantamiento de observaciones B
1 del informe mensual, Liquidacion de obra, informe 1/1200 gﬁggxigﬂgﬁ ad o
de compatibilidad y/o cualquier tramite realizado por dles
el CONTRATISTA en el plazo determinado por la
entidad.
PAGO PERSONAL OBRERO
Cuando el contratista no cumpla con el pago Segun informe del
12 | oportuno al personal obrero y conforme a la 1/1600 supervisor de la
legislacion sobre la materia. La multa es por cada obra
dia de retraso.
RECEPCION DE OBRA
Cuando hecho el requerimiento de LA ENTIDAD a
EL CONTRATISTA de los planos post construccion, Segun informe del
13 | incumpla con presentarlos, la multa a aplicarse sera 1/1200 supervisor de la
por cada dia a partir de la fecha en que el Comité de obra
Recepcion de Obra cita al Contratista para la
recepcion de la obra
LIQUIDACION DE OBRA
Cuando EL CONTRATISTA no presente dentro del —
14 plazo establecido en el reglamento, la Liquidacion 21200 Ssg:rr:/i?of?ggﬁ : B
del contrato de obra, en el cual Debera de estar S
incluido los adicionales y deductivos de ser el caso.
Por cada dia de atraso.
Nota: Los nt falados como penalidades sera aplicados con efectividad a la valorizacion

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en Ia liquidacion final, segun corresponda; o si fuera
necesario. Se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.
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Las penalidades seran informadas y cuantificadas por el Supervisor de Obra a la Gerencia de
Infraestructura y estara reportada al Area de Administracion y/o Tesoreria para su aplicacion y seran
deducidas en la valorizacion respectiva y/o liquidacion final.

47.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
De acuerdo a lo establecido como equipamiento minimo es el siguiente:

N° EQUIPO CANTIDAD
1 | CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 01
2 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 01
3 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 01
4 | MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
5 | VOLQUETE DE 15 M3 02
6 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 02
7 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 02
8 | ESTACION TOTAL 01
9 | MINICARGADOR 01
10 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 04
11 | NIVEL DE TOPOGRAFICO 02
12 | TRACTOR D6D-140HP 01

13 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 02

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que
no consten en el expediente técnico. Asimismo, el postor deberd presentar declaracion jurada con las
caracteristicas requeridas. (siendo esta facultativa).
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A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA

ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
ESPECIALISTA EN CALIDAD

o0 N

Requisitos

1. RESIDENTE DE OBRA
Titulo Profesional: INGENIERO CIVIL.

2. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
Titulo Profesional: INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O
INGENIERO CIVIL.

3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Titulo Profesional: INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD
Titulo Profesional: Ingeniero Civil.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
e FElresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1. RESIDENTE DE OBRA
Titulo Profesional: INGENIERO CIVIL.

2. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
Titulo Profesional: INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES.

3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Titulo Profesional: INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD
Titulo Profesional: Ingeniero Civil.

Requisitos:
N° | CANT ESPECIALIDAD COMPUTO DE LA EXPERIENCIA MINIMA
EXPERIENCIA
Experiencia minima de 36 meses de
A ; experiencia profesional efectiva, computados
1 01 Ingeniero Residente de | DESOE U desde la colegiatura, como; residente de Obra
Obra COLEGIATURA g AT S
ylo jefe de Supervision en Obras similares
como; Creacion de Pistas y veredas y/o
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Construccion de veredas y/o Construccion de
Pistas y veredas y/o Pavimentacion en las
calles y/o Mejoramiento de Transitabilidad
vehicular y peatonal. Dicha experiencia se
computara desde la colegiatura,

Experiencia minima minimo de 24 meses de
experiencia como; Especialista de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o
Supervisor de Edificaciones, seguridad y salud
DESDE SU | eneltrabajo yfo Supervisor de Seguridad, salud
COLEGIATURA ocupacional y medio ambiente y/o Especialista
de seguridad de obra, en la ejecucion de obras
en general sin traslapes. Dicha experiencia se
computara desde la colegiatura.

Ingeniero  Especialista
2 01 | en Seguridad en Obray
Salud en el Trabajo

Experiencia minima de minimo de 24 meses de
experiencia profesional efectiva, computados
desde la colegiatura, como Especialista
Ingeniero  Especialista | DESDE SU | Ambiental y/o Especialista en Mitigacion
en Impacto Ambiental | COLEGIATURA Ambiental y/o Especialista en Evaluacion de
Impacto Ambiental en obras en general. Dicha
experiencia se computara desde la colegiatura.

Experiencia minima de 12 meses de
experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe
ylo asistente o responsable de: control de
Ingeniero  Especialista | DESDE SU | calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
en Calidad COLEGIATURA programa de calidad o protocolos de calidad, en
la ejecucion de obras en general sin traslapes.
Dicha experiencia se computara desde la
colegiatura.

Acreditacion
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir Ia experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ DEL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles y/o semiflexibles) y/o

aceras 0 veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o
anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial
y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. Conteniendo en una obra o en diferentes obras los siguientes
componentes; Pavimento Rigido, Sistema de Evacuacion de Aguas Pluviales, Sardineles, Veredas y martillos —
Rampas, Sistema de Alcantarillado, Sistema de Agua Potable, Areas Verdes, Sensibilizacion y Capacitacion Vial,
Plan de manejo Ambiental, Plan de Desvio y Sefializacion Eventual, Estructuras de salida de alcantarillado y
conexiones domiciliarias.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion1 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en consorcio en las
Contrataciones de Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
an Miguel- La Mar- Ayacucho

Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
(2 @muni
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W Municipalidad Provincial de

VRAEM - AYACUCHO

1. De acuerdo con la Opinién N°185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como
tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que
cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las
resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

Importante

o  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°

San Miguel- La Mar- Ayacucho Ing. Ec}win Navgrro Torres - Alcalde

alcaldia @muniamar.gob.pe
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad
Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
De acuerdo a lo establecido como equipamiento minimo es el siguiente:

N° EQUIPO CANTIDAD
1| CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 01
2 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 01
3 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 01
4 | MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
5 | VOLQUETE DE 15 M3 02
6 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 02
7 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 02
8 | ESTACION TOTAL 01
9 | MINICARGADOR 01
10 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 04
11 | NIVEL DE TOPOGRAFICO 02
12 | TRACTOR D6D-140HP 01
13 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 02

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
1. RESIDENTE DE OBRA
2. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
4. ESPECIALISTA EN CALIDAD

Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA
Titulo Profesional: INGENIERO CIVIL.

2. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
Titulo Profesional: INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
O INGENIERO CIVIL.

3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA.Y SALUD EN EL TRABAJO
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Titulo Profesional: Ingeniero Civil.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1. RESIDENTE DE OBRA
Titulo Profesional: INGENIERO CIVIL.

2. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
Titulo Profesional: INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES.

3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Titulo Profesional: INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD
Titulo Profesional: Ingeniero Civil.

Requisitos:
1.- RESIDENTE DE OBRA:

Contar con un minimo de 36 meses de experiencia profesional efectiva, computados desde la colegiatura,
como; residente de Obra y/o jefe de Supervisién en Obras similares como; Creacién de Pistas y veredas
y/lo Construccion de veredas y/o Construccion de Pistas y veredas y/o Pavimentacion en las calles y/o
Mejoramiento de Transitabilidad vehicular y peatonal. Dicha experiencia se computara desde la
colegiatura.

2.- ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

Contar con un minimo de 24 meses de experiencia profesional efectiva, computados desde la colegiatura,
como Especialista Ambiental y/o Especialista en Mitigacion Ambiental y/o Especialista en Evaluacion de
Impacto Ambiental en obras en general. Dicha experiencia se computara desde la colegiatura.

3.-ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

Contar con un minimo de 24 meses de experiencia como; Especialista de Seguridad, Salud en el Trabajo
y Medio Ambiente y/o Supervisor de Edificaciones, seguridad y salud en el trabajo y/o Supervisor de
Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o Especialista de seguridad de obra, en la ejecucion de
obras en general sin traslapes. Dicha experiencia se computara desde la colegiatura.

4.- ESPECIALISTA EN CALIDAD:

Contar con un minimo de 12 meses de experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o
inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en la ejecucion de obras en
general sin traslapes. Dicha experiencia se computara desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a BOS{2) UNA (01) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion
ylo creacion y/o mejoramiento y/o ampliacidn y/o recuperacion y/o reconstruccidn y/o adecuacién y/o
rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos ylo flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal
ylo habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
ylo accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. Conteniendo en una obra o en diferentes obras los
siguientes componentes; Pavimento Rigido, Sistema de Evacuacion de Aguas Pluviales, Sardineles,
Veredas y martillos — Rampas, Sistema de Alcantarillado, Sistema de Agua Potable, Areas Verdes,
Sensibilizacion y Capacitacion Vial, Plan de manejo Ambiental, Plan de Desvio y Sefalizacion Eventual,
Estructuras de salida de alcantarillado y conexiones domiciliarias.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion®® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

_ ) _ _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= Om Xx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 20 puntos

Importante para la Entidad
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De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes
factores de evaluacion, seglin corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento,
su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no seincluyan

OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?!

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) préactica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. (Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

3 puntos
) No acredita ninguna practica en

Importante para la Entidad sostenibilidad
0 puntos

En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de
las bases.

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma I1ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere EL CUAL
DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACION.?2 %3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

2l Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

2 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

2 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

24 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA (



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos®

B.2

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE
CONTRATACION. *3!
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®?.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion33, y estar vigente3*
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa

27

28

29

30

31

32

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

El postor en su oferta podr4 acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos®

B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACION.*

36

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

C. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno (Maximo 2 puntos)

Acreditacion: Presenta Certificado ISO 37001

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 2.00 puntos

un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion **, y estar vigente > a la fecha de

% Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

36 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

37 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

38 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

4 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

creditation-EA (http://www.european-accreditation.geefFordel Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hti
¢ - ’__/'l ~ 7



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/

-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL
LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MPLM-SM/CS-1.

Bases Integradas

OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos?!

presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*®

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano se puede incluir adicionalmente el

siguiente factor.

Esta nota deberé& ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacién,

en caso este no se incluya.

E. CAPACITACION
Evaluacién:

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

PRESIDENTE
TITULAR

TITULAR
Comité de Seleccion/ 2
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooeevviieeeeeee ], con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccevenel. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD EL
ATISTA tiene derecho al reconocimieatoitiedos intereses Iegales efectivos, de cerform
/ = e

VeB®
PRESIDENTE
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento. ”4%

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*6

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

~
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]#. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*8
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE“*°] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

47

48

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de més de un adelanto directo al contratista.
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS"

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto

%0 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

! Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

ZoROV/AN
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE**] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR5 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

53 pe conformldad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento los adelantos para materiales e insumos, no pueden
a ate Rral, y en el caso de contratos bajo la modalidag-tie-taye
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR ©)
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicaciéon de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Jnvocatoria del procedimiento de(sg cgon de,
uaderno de obra fisico, cuando en FI gar i{onde
Jrgsentar la respectiva solicitud, por @
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seguin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

, ROV, i o
VIGESIMA SEGUNDA: FACU@LEVAR A ESCRITURA PUBILAC
ME I <
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesinneennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’.

Cy,
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Nuamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

nto total de los deductivos
OVip

Yo tal de la obra (s6lo

VER BErpOReNnte de obra)




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL \
LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MPLM-SM/CS-1 Bases Integradas

APLICACION DE

Mont | li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO L .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

- [ SEGUNDO MIEMBROY -

PRESIDENTE

AR TITULAR

Comité de Seleccion

z \ Comité de Seleceion/ 2




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL
LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MPLM-SM/CS-1.

Bases Integradas

PRESIDENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Irry,eﬁag;g
2ROV,
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2 NOtific
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Comité de Seleccion / 2
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ANEXO N° 2

Vi.

Vii.

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion

especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

\ W

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”s8

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

'\ IEM‘ ‘}ﬁ?faf de
o(z/peramon asig




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MPLM-SM/CS-1. Bases Integradas

a)

b)

<)
d)

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........cccoovvveeiennns ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%6

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

* {PRIMER MIEMBRQ\ ™
Icual debd
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................... consomadm consorc|ad02
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2

o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

PRESIDENTE
TITULAR

Comité de Seleccion
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVes3

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
7 D\

"'.\ el IGV, apllca el redondeo prewsto @r a:Re
ortzs e la tedr :

% Sireliprmer)/d
\y:), Si el prl /




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL \
LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MPLM-SM/CS-1 Bases Integradas

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

iSposiciones, segln corresponda. Una V&7
slyel) ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 | Total costo directo (A) P

275 F-S4stos generales A
[2/. Bastosyios & [racpuc)

T T{TULAR N AT ;
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Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVe4

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV65

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el S|gmente ejemplo:
--'"_"‘-u_
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV/%6

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

PRESIDENTE
TITULAR
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

ontenldas en la Ley de Promocion de la s
¢ % iedades conyugales, sucesiones |n' S
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccioén, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

\ W
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE O(Z%]I\IIE'-I!-R?AI?I'E)L CON'INRATO ggﬁ?gp\aggs RECEPOCégi DE LA PRO:E{?EgéI;ENTE MONEDA IMPORTE™ TIPOVIEEI_F;';ABIO AIZAUCJLLJJF:\I?OOH
1
2
3
7
8
9

68

69

70

71

72

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL H TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE ss |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE"® 7 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 69 DE: VENTA ACUMULADO?
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL {TEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




