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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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1

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA — MELGAR

RUC N° : 20169037958

Domicilio legal : PZA. DE ARMAS CERCADO 101 MELGAR - MELGAR - PUNO
Teléfono: : 964371816

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVCIENTOS SETENTA Y
SEIS CON 94/100 SOLES (143,976.94), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de ABRIL DEL 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

143,976.94 129,579.25 158,374.63

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 306-2024-MDSR/ADM
el 23 DE ABRIL DEL 2024

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
CONSIGNADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, en concordancia con lo establecido en
el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar 5.00 SOLES en CAJA DE LA ENTIDAD.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Ley n° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio 2024
Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado y modificatorias.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del
Estado y modificatorias.

AN N NN

AN

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-MELGAR
ADJUDICACION SIMPIFICADA N° 04-2024-OEC/MDSR

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.8
C2 =0.2

Donde: c1 + c2 =1.00

Importante para la Entidad

Esta disposiciéon solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta D [, ]
Banco N ]
N° ccl® N P ]

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

9 En caso de transferencia interbancaria.
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

14

15

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-MELGAR
ADJUDICACION SIMPIFICADA N° 04-2024-OEC/MDSR

2.6.

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD.
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2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIAES CONFORME LOS TERMINSO DE REFERENCIA.

1 |Primer pago: Se realizara el 10% del monto contractual al
obtener conformidad, aprobacién y entrega del
ejemplar impreso y en medio magnético del
expediente técnico reformulado a |Ia
municipalidad distrital de SANTA ROSA.

Se realizard el 10% del monto contractual al
2 |Segundo pago: obtener la conformidad, aprobacién del
expediente técnico en la etapa de Admisibilidad de
la plataforma PRESET del Ministerio de Vivienda y
la presentacién de la documentacion de
acreditacion e informe favorable del area

Se realizara el 80% del monto contractual al
3 [Tercer pago: obtener la conformidad, aprobacién del
expediente técnico en la etapa de Calidad de la
plataforma PRESET del Ministerio de Vivienda y la
presentacion de la documentacion de acreditacion
e informe favorable del drea correspondiente de Ia
entidad

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la

prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD], sito en PLAZA
DE ARMAS N 101.].
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3.1

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

(0]

contratacion
TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria

de obra para la elaboracion de expediente técnico
conforme al siguiente cuadro:

CODIGO EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y
ITEM |UNICO  [ESTUDIO DE INTERVENCION SOCIAL

2315216

ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO.

o~ 2. FINALIDAD PUBLICA

REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO - INSTALACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA

Atender a las poblaciones mas necesitadas del ambito rural con servicios de agua potable ¥

saneamiento integrales, de calidad, sostenibles y eficientes.

Para efectos de la implementacion de las intervenciones de la Municipalidad Distrital de SANTA
ROSA, se ha establecido como criterios de priorizacion y focalizacion los niveles de pobreza,
reducir las brechas de los servicios basicos, prevalencia de Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDAs) en caserfos 0 centros poblados, que carecen de acceso a los servicios de agua y
saneamiento, para lograr revertir esta situacion de vulnerabilidad y mejorar las condiciones de

vida de la poblacion.

Los servicios de agua y saneamiento se constituyen en servicios vitales para la poblacion, ya
que proporcionan beneficios que permiten la mejora sustancial en su calidad de vida y promueven
cambios de habitos de higiene que conllevan a la reduccion de la prevalencia de las enfermedades
diarreicas agudas y a reducir el riesgo de desnutricion en la poblacion infantil; ademas, el acceso
y uso del servicio de agua y saneamiento, contribuye en el desarrollo de las actividades

domésticas de la comunidad.

La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA evaluara, gestionara y tramitara la elaboracion del
Expediente Técnico para |a comunidad de Santa Rosa, que posibilite la ejecucion del proyecto,
para que finalmente se mejoren las condiciones de vida de la poblacion beneficiada.

—~ 3. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA, sujeta sus intervenciones a los lineamientos de
politica sectorial en materia de saneamiento rural, asi como los instrumentos, metodologias Yy
criterios de focalizacion y articulacion que establece el sector, con énfasis en la atencion de las

poblaciones que presenten condiciones de mayor vulnerabilidad.

4. UBICACION Y ACCESIBILIDAD AL AREA DEL PROYECTO

La ubicacién del proyecto “REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO - INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO.” corresponde a:

DESCRIPCION TOTAL j
DEPARTAMENTO PUNO |
PROVINGIA MELGAR 4\
DISTRITO SANTA ROSA |
EMUNIDAD CAMPESINA SANTA ROSA |
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5. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1 OBJETIVO GENERAL

El servicio tiene por objeto elaborar el expediente técnico del proyecto de Inversion:
“REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO - INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO", de CUI N° 2315216, del
ambito rural, para lo cual se contratara los servicios de un consultor que se encargue del
desarrollo y entrega del expediente técnico que corresponden a la Fase de Ejecucion, de
acuerdo a lo establecido en las normas que contemplan el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento respectivamente con la finalidad de contribuir con el cierre de brechas y mejorar la
calidad del servicio de agua potable y saneamiento de la poblacion de los centros poblados del
ambito rural.

5.2 OBJETIVO ESPECIFICO

TEM  [PPROYECTO CODIGO

REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO - INSTALACION

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
ITEM SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA |. 2315216

DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR -

PUNO.

Los objetivos especificos que el presente servicio de Contratista busca es:

o Elaborar un Plan de trabajo y cronograma de actividades para cumplir los objetivos de
la presente contratacion de acuerdo al plazo estipulado, previa visita a las localidades.

o Elaborar el expediente técnico, sin ser limitativo de acuerdo a los contenidos minimos del
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento

e Revisar, evaluar y analizar el contenido de las Fichas Técnicas Estandares viables, con la
finalidad de desarrollar el expediente técnico de las alternativas de solucion que fueron
propuestas, enmarcado al cierre de brechas (cobertura, continuidad, calidad de agua y
otras), para ello se tendra en cuenta la Norma Técnica de Disefio; Opciones
Tecnolégicas para sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural (aprobado con R.M. N°
192-2018-VIVIENDA)

o De ser el caso, podra realizar modificaciones que no cambien la concepcién técnica de
cada una de las Fichas Técnicas Estandar, para corregir o modificar cualquier
incompatibilidad respecto a las condiciones actuales existentes.

e Evaluar, validar y hacer suyo la informacién preexistente relacionada a los estudios
basicos, que le proporcionara la entidad.

o Realizar los trabajos consistentes en los estudios basicos que formaran parte de los
Anexos del expediente técnico de acuerdo a la normativa vigente y @ los aspectos técnicos
especificos que requiera la entidad.

» Elaborar los respectivos informes para la presentacion de los productos de acuerdo al Plan
de trabajo y Cronograma de actividades.

o Realizar reuniones de coordinacion con el Supervisor; asi como, con los especialistas y
las areas competentes de la entidad, para lograr la aprobacion del expediente técnico en
el plazo estipulado.

e El plan de trabajoy Cronograma de actividades debe ser presentado en mesa de partes
de la Municipalidad Distrital de Asilo, ya sea virtual o presencial.

o Realizar el estudio de fuentes de agua superficial y/o subterranea, con la finalidad de
garantizar el abastecimiento de agua potable, como minimo durante el periodo de disefio.

o Obtener licencias, acreditaciones, permisos, ylo Autorizaciones de uso de agua para
consumo humano (ALA/ANA); Certificados y/o Actas de la disponibilidad de terreno;
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Compatibilizacion del SERNANP (de ser el caso); Autorizaciones sanitarias de DIGESA,
Factibilidad Eléctrica (de ser el caso), entre otros, de acuerdo con la normatividad vigente.
¢ Implementar los lineamientos de gestion social y comunicacional entregadas por la
Municipalidad Distrital d¢ SANTA ROSA que permitan garantizar adecuados procesos de
participacion, informacién y comunicacién de las comunidades y sus autoridades, con el
objetivo de generar las mejores condiciones para la apropiacion e implementacion de lo:
proyectos.

5.3 PERFIL DEL CONSULTOR

El consultor debe ser persona natural o juridica con inscripcion vigente en el RNP en la™s
especialidad de Consultoria en Obras de Saneamiento y afines, en la categoria “C" o
superior, en aplicacion de los articulos 15y 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el Articulo 11 del
TUO de la Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado,
y su reglamento.

5.4 PRODUCTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Entrega del Expédiente Técnico Definitivo, materia del objeto de la contratacion.
El Contratista entregara el expediente técnico de obra, con el siguiente contenido minimo,

TOMO | MEMORIA DESCRIPTIVA Y RESUMEN EJECUTIVO Resumen Ejecutivo
1.1 Datos Generales
1.2 Antecedentes
1.3 Objetivos
1.4 Ubicacién del proyecto
1.5 Poblacién Beneficiaria
1.6 Resumen del Diagnéstico de los servicios existentes
1.7 Resumen de las obras proyectadas
1.8 Resumen del presupuesto de obra
1.9 Resumen de la Intervencion Social
1.10 Resumen del presupuesto de Intervencion Social
1.11 Resumen de costos y gastos de los demas componentes del proyecto
1.12 Modalidad de Ejecucién
1.13 Sistema de Contratacion
1.14 Plazo de Ejecucién por componentes.
1.15 Formulas Polinémicas
1.16 Evaluacion Econémica

Memoria Descriptiva

2.1 Nombre del proyecto

2.2 Generalidades y antecedentes

2.3 Objetivos

2.4 Propietario de la obra

2.5 Ubicacion de la obra

2.6 Caracteristicas generales de la localidad (comunidad nativa)

2.7 Informacion socio-econdmica de la localidad (comunidad nativa)

2.8 Proyecciones poblacionales y de demanda

2.8.1 Agua Potable

2.8.2 Saneamiento

2.9 Diagnéstico de los servicios

2.9.1 Descripcién y evaluacion de la situacién actual del servicio de agua potable
2.9.2 Descripcién y evaluacion de la situacién actual del servicio de saneamiento
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.10 Déficit por componentes los sistemas de agua potable y saneamiento
.11 Descripcion de Obras Proyectadas del Sistema de Agua Potable
.11.1 Captacioén

.11.2 Linea de Conduccién

2.11.3 Linea de impulsién.

2.11.4 Estacién de bombeo con cisterna

2.11.5 Reservorio de almacenamiento

2.11.7 Lineas de Aduccion

2.11.7 Redes de Distribucién

2.11.8 Conexiones intradomiciliarias

2.12 Descripcion de Obras Proyectadas del Sistema de Saneamiento
2.12.1 Unidad Bésica de Saneamiento (con o sin arrastre hidraulico).
2.12.1.1 Caseta para la taza especial

2.12.1.2 Aparatos sanitarios: taza con separador de orina, urinario, lavadero, lavatorio y
ducha.

2.12.2. Sistema de tratamiento de percolacién

2.12.2.1 Camaras prefabricadas (02 unidades)

2.12.2.2 Zanjas de infiltracién

2.13 Resumen de la evaluacién de Impacto Ambiental

2.14 Resumen de estudio hidrolégico

2.15 Resumen del anélisis de vulnerabilidad y analisis de riesgo
2.16 Resumen de memoria de célculo de los disefios

2.17 Resumen general del costo de la obra

2.18 Modalidad de ejecucién

2.19 Sistema de contratacién

2.20 Plazo de ejecucién

TOMO Il METRADOS Y PRESUPUESTOS

3.1 Memoria Descriptiva de los Metrados y Presupuesto

3.2 Metrado Base

3.3 Sustento de Metrados.

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la
planilla respectiva y con los gréaficos y/o croquis explicativos.

3.4 Hoja resumen del presupuesto base.

3.5 Presupuesto base detallado

3.6 Costos Unitarios Desagregados

Andlisis de costos unitarios de las partidas del presupuesto, insumos-partida, relacién de
materiales, equipo y mano de obra.

3.7 Determinacion de Gastos Generales, desagregado en Gastos Generales, Directos e
Indirectos

3.8 Cronograma General de Avance de Obra

3.9 Cronograma Valorizado de Obras que incluya:

3.9.1 Cronograma de Desembolsos.

3.9.2 Cronograma de Adquisicidn de Materiales

3.9.3 Cotizacién de insumos

3.10 Férmulas Polinémicas

3.11 Relacién de Equipos a utilizar en la construccién.

3.11.1 Relacién de equipo minimo

3.12 Relacién de materiales a utilizar en la construccién

Se elaborara un listado especifico de los principales materiales por unidad de venta.

TOMO Il ESPECIFICACIONES TECNICAS
4.1 Especificaciones Técnicas Generales
4.2 Especificaciones Técnicas Especificas
Constituyen el conjunto de reglas y documentos vinculados a:

e Descripcién de los trabajos.
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Método de construccion.

Calidad de los materiales.

Sistemas de control de calidad (segtin el trabajo a ejecutar).
Procedimientos constructivos.

Métodos de medicién.

Condiciones de pago requeridas.

Cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener. -
sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen I"asfﬁ
prestaciones especificas, como por ejemplo los materiales a considerar, procedimiento
constructivo, forma de medida y pago.

TOMO IV PLANOS

5.1 INDICE DE PLANOS
5.2 PLANOS GENERALES

a) Plano de Ubicacién

b) Plano del Area de influencia del proyecto

¢) Plano Topogréfico con coordenadas a partir de puntos geodésicos
d) Plano de Trazado y Lotizacién

e) Plano de Ubicacion de Canteras y botaderos.

f) Plano de Calicatas, test de Percolacion y otros.

5.3 PLANOS SISTEMA DE AGUA POTABLE

a) Plano Clave del Sistema de Agua Potable

b) Plano General del Sistema existente

c) Plano General del Sistema Proyectado

d) Planos de componentes primarios

e) Plano de redes de distribucion de agua potable

f) Plano de modelamiento hidraulico (esquema)

g) Planos de detalle de empalmes

h) Planos de detalle de accesorios

i) Plano de conexiones domiciliarias

5.4 PLANOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, (de corresponder)
a) Plano de Ubicacién de la PTAP

b) Plano de Distribucién de la PTAP

¢) Plano de Perfil hidraulico de la PTAP

d) Arquitectura de la PTAP

e) Estructuras de la PTAP

f) Planos de Instalaciones eléctricas y electromecanicas

g) Planos de la caseta de vigilancia con las instalaciones eléctricas y sanitarias (de ser el caso).
h) Planos en planta y perfiles de la tuberia de limpieza y evacuacion de lodos de cada
estructura (de la unidad que requiera).

i) Plano del cerco perimétrico —detalles (de corresponder).

j) Planos de expropiacion (de ser el caso)

5.4 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

a) Plano de arquitectura y estructura

b) Plano de corte y detalles

¢) Plano de Equipos de bombeo y electromecanicos

d) Planta y cortes de la linea de impulsion.

e) Planta y cortes (hidraulica, civil, mecanica, eléctrica)

f) Plano del cerco perimétrico —detalles (de corresponder).

5.5 PLANOS SISTEMA DE SANEAMIENTO

a) Plano Clave del sistema de Saneamiento. b) Plano General

del Sistema Existente

c) Plano General del sistema proyectado

d) Plano de Ubicacién de las UBS.

e) Plano de Arquitectura de las UBS

f) Plano de Estructuras de las UBS
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g) Plano de Instalaciones Eléctricas de las UBS

h) Plano de Instalaciones Sanitarias de las UBS

i) Plano de Tratamiento y disposicion final de las UBS

j) Planos de detalles

5.6 SISTEMA DE ELECTRIFICACION (de corresponder)
a) Planta y cortes de los proyectos eléctricos y mecanicos
b) Detalle

TOMO V ANEXOS

6.1 Estudio de poblacion, Constancia de visita y trabajos en campo

6.2 Documentos que acrediten la propiedad y/o libre disponibilidad de los terrenos

6.3 Estudio de Fuentes e Hidrologico

6.4 Estudio topografico.

6.5 Estudio de suelos. El estudio debe definir:

5.5.1 Nivel de la Napa Freatica

5.5.2 Test de Percolacién

5.5.3 Capacidad portante para la cimentacion de estructuras.

5.5.4 Clasificacion de Suelo para la instalacion de tuberias

5.5.5 Permeabilidad del mismo

6.6 Estudio, Caracterizacién y Ubicacion de Canteras

6.7 Analisis de Calidad del Agua - Resultado de los analisis fisico-quimicos, bacteriolégicos
y de metales.

6.8 Factibilidad de servicios de energia eléctrica (de ser el caso)

6.9 Documento que acredite la disponibilidad hidrica de la fuente emitida por autoridad del
agua (ANA/ALA)

6.11 Ficha Técnica ambiental o Instrumento de Gestién ambiental aprobado con resolucion
directoral por la Direccion General de Asuntos Ambientales-DGAA.

6.12 Autorizacién Sanitaria del sistema de tratamiento del Agua (DIGESA), de ser el caso
— Autorizacién Sanitaria del sistema de saneamiento (incluye infiltracion del terreno) —
Autorizacion Sanitaria del sistema de saneamiento con vertimiento.

6.13 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos, incluye expediente de tramite y
planos.

Contra la denegatoria de aprobacién del Expediente, proceden los recursos administrativos
de reconsideracion y apelacién, segtin lo dispuesto en la Ley

27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General, el Contratista debera

presentar la documentacion que lo acredite.

6.15 Estudio de Riesgo y vulnerabilidad del sistema ante desastres naturales. (de acuerdo

a la Resolucion Jefatural N° 050-2018-CENEPRED/J).

6.16 Memoria de Célculos

Memoria de Calculo detallado por componente y especialidad, conteniendo lo siguiente:
Parametros de disefio Disefio y calculo hidraulico Disefio y célculo estructural

Disefio de Mezcla para concreto

Disefio y célculo eléctrico y mecanico-eléctrico

6.17 Manual de Operacién y Mantenimiento

Elaborar el Manual de Operacién y Mantenimiento para las redes de agua potable: planta
de tratamiento de aguas potable (de ser el caso) y sistemas de bombeo de agua potable,
almacenamiento, etc.; unidades basicas de saneamiento; redes de alcantarillado; sistemas
de bombeo de agua residual y planta de tratamiento de aguas residuales (de ser el caso),
sistemas de energia (fotovoltaicas, eléctricas) que deberan contener, entre otros, lo
siguiente:

e Descripcion de todos los componentes que integran la instalacion.

e Instrucciones de operacién y mantenimiento en condiciones rutinarias y no rutinarias.
6.18 Riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion del proyecto, siendo dicho anélisis
parte del Expediente Técnico, debiendo realizarse conforme a la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD "Gestién de Riesgos en la Planificacién de Ia

Ejecucién de Obra", que emitié el OSCE.

6.19 Plan de Salud y Seguridad Ocupacional.
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6.20 Informaci6n u otros estudios recopilados.

6.21 Panel Fotografico y coordenadas georreferenciadas a partir de puntos geodésicos del
IGN.

6.22 Certificado de Habilidad vigente proporcionado por el respectivo colegio profesional de
cada uno de los profesionales participantes en el proyecto.

TOMO VI INTERVENCION SOCIAL

7.1 Planes de Componente Social

7.1.1 Plan de Comunicacién y Educacién Sanitaria Ambiental
7.1.2 Plan de Gestion del Servicio

7.1.3 Plan de Capacitacién para la Gestion y Administracién de los Recursos Durante la
Implementacion del Proyecto.

7.2 Presupuesto del Componente Social

7.2.1 Presupuesto del Plan de Comunicacién y Educacién Sanitaria Ambiental

7.2.2 Presupuesto del Plan de Gestion de Servicios

7.2.3 Presupuesto del Plan de Capacitacion para la Gestion y Administraciéon de los
Recursos Durante la Implementacién del Proyecto

7.2.4 Presupuesto de Supervisién Social en la gestion con su respectivo presupuesto

7.3 Documentos, Actas y Anexos

7.3.1 Acta de reunién informativa con autoridades y funcionarios municipales para el inicio
del expediente técnico

7.3.2 Acta de reunién informativa con autoridades Yy poblacién de la comunidad para el inicio
del expediente técnico

7.3.3 Padrén Definitivo de Asociados

7.3.4 Acta de Asamblea General de aprobacion y validaciéon del Padrén definitivo de
Asociados

7.3.5 Ficha de Diagnéstico de la Organizacién Comunal-JASS

7.3.6 Declaracién de autorizacion y compromiso del asociado para la instalacién
intradomiciliaria de los servicios de agua potable y Unidad Béasica de Saneamiento (UBS)
7.3.7 Acta de Asamblea general de los asociados para la aprobacién de la opcion técnica en
agua potable y saneamiento, cuota familiar y aceptacion de la libre disponibilidad de terrenos
7.3.8 Documentos de libre disponibilidad de terreno

7.3.9 Resolucion de Reconocimiento de la JASS y la Ordenanza de Creacién del ATM.

5.4.2 INFORME DE NO INTERVENCION (Por motivos no imputables al contratista)

Cambio de Opcién Tecnoldgica

En caso de que por falta y/o incumplimiento de los parametros de calidad y cantidad de las fuentes
de agua evaluadas en la primera fase, u otras causales que impiden el desarrollo de alguna de
las alternativas propuestas en la Ficha Técnica Estandar o estudio de preinversion, el consultor
presentara un informe técnico, sustentando la causal o causales identificadas y recomendara el
tipo de opcién tecnolégica, que se podria aplicar en las localidades, con la finalidad de brindar los
servicios de agua potable y disposicién sanitaria de excretas.

Otras Causales:
En casos en que se encuentre la intervencion de otras entidades u otras causales que determinen
la No intervencion en las localidades, para evitar duplicidad.

El informe de no intervencién, contendra como minimo antecedentes, ubicacién, accesos a las
localidades, trabajos realizados, causales de la no intervencion, resultados, panel fotografico,
documentos sustentatorios, conclusiones, recomendaciones entre otros que estime conveniente.
El informe de no intervencién sera elaborado de forma individual.

5.4.3 DE LAS OPCIONES TECNICAS Y NIVELES DE SERVICIO
Para la implementacion de los proyectos de agua potable y saneamiento en el ambito de
intervencion de la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA, se tomara en cuenta lo siguiente:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-MELGAR
ADJUDICACION SIMPIFICADA N° 04-2024-OEC/MDSR

* Norma Técnica de Disefios: Opciones Tecnolégicas para sistemas de saneamiento en el
ambito rural” aprobada por Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA.

* Deben ser adecuados y flexibles a las condiciones del &mbito rural y permitir su optimizacion.

* Deben permitir la implementacién de experiencias con tecnologias apropiadas al area rural
correspondiente.

a) OPCIONES TECNICAS
i) Para sistemas de agua i
Se tendra en cuenta el resultado de la evaluacion de las condiciones técnicas de la zona, para’
seleccionar la opcién tecnolégica mas adecuada. Entre los criterios a evaluar, se debe considerar:
Tipo de fuente (Subterranea y/o Superficial), ubicacion de la fuente, nivel fredtico, frecuencia e’ -
intensidad de lluvias, disponibilidad de agua, zona de vivienda inundable y calidad del agua. =
Las opciones tecnolégicas son:

Sistema por gravedad sin y/o con tratamiento.

Sistema por bombeo sin y/o con tratamiento.

Sistema pluvial

Otras opciones no convencionales, de darse el caso previa evaluacion y aprobacion.

ii) Para disposicion sanitaria de excretas

Dentro de los criterios de seleccidn a aplicar son: disponibilidad de agua para consumo, nivel
freatico, pozo de agua para consumo humano, zona inundable, disponibilidad de terreno, suelo
expansivo, facilidad de excavacion, suelo fisurado, suelo permeable, vaciado del depdsito de
excretas, aprovechamiento de residuos fecales, tipo de papel a utilizar, costos y aceptabilidad de
la solucién. Las opciones tecnolégicas a considerar son:

SISTEMAS SIN ARRASTRE HIDRAULICO
* UBS-HHSV- Unidad Basica de Saneamiento de Hoyo seco ventilado.
¢ UBS- COM- Unidad Basica de Compostera de doble camara.
e UBS-ZIN- Unidad Basica de Saneamiento Compostera para Zona Inundable.

SISTEMAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
e UBS-TSM- Unidad Basica de Saneamiento de Tanque séptico mejorado.

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EFLUENTES
e Pozo de absorcién
e Zanja de percolacion
e Humedal

De acuerdo a la norma técnica aprobada con RM 192-2018-VIVIENDA, se establece en numeral
1.4 Innovaciones tecnologfas, “pueden ser consideradas nuevas tecnolégicas no contempladas
en las opciones tecnoldgicas descritas anteriormente, siempre y cuando el ingeniero proyectista
presente un informe técnico con la debida justificacién técnica, econémica y social para ser
aprobado por la direcciéon de Saneamiento”.

b) NIVELES DE SERVICIO

i) Para servicios de agua

e Se priorizaréd la conexioén intradomiciliaria (ésta incluye lavadero multiusos y pozo de
drenaje).

e Piletas Pablicas, para casos excepcionales y cuando el balance oferta — demanda asi lo
justifique.

ii) Para servicios de saneamiento
* Unidad Basica de Saneamiento (con arrastre hidraulico, compostera u de hoyo seco
ventilado), segun corresponda.
e Aparatos sanitarios: inodoro, lavadero y ducha.
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5.5 ROLES Y FUNCIONES DE LOS ACTORES
Las responsabilidades y funciones de los actores son:

5,51 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Las responsabilidades y funciones de la municipalidad Distrital de SANTA ROSA son:

Establecer la fecha de inicio de la consultoria, la que constara en el “Acta de Inicio |
Revisar, formular observaciones y aprobar los entregables e informes presentados por e
consultor.

Aprobar los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo solicitados por el consultor,
previo informe del Area de Estudios, informe legal e informe del drea de presupuesto (de
corresponder).

Efectuar los pagos correspondientes de acuerdo a los términos de referencia y
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

Aplicar las sanciones por atraso o por incumplimiento contractual segtin corresponda y/o
iniciar los tramites de resolucién del contrato con el Consultor por incumplimiento en el
marco de la normativa vigente.

Brindar lineamientos orientadores para la implementacién de las acciones de gestion y
comunicacién social necesarias para la elaboracion del Expediente Técnico.

Otras que se definiran en el Contrato.

Participan activamente durante todo el ciclo de cada proyecto, facilitando las
coordinaciones con la poblacién y sus autoridades.

Realizaran labores propias para la creacion del Area Técnica Municipal (ATM) y
designacién de un responsable de la misma.

Asimismo, participan en las asambleas convocadas por el consultor para estar informada
sobre el desarrollo del proyecto.

De ser el caso, facilitaran, tramitaran y otorgaran la libre disponibilidad del terreno
donde se proyecta la construccion de los componentes del sistema de agua potable y
eliminacién de excretas, asi como el paso de servidumbre donde se proyecta la instalacién
de lineas y redes.

5.5.2 CONSULTOR / CONTRATISTA

El consultor, suscribira contrato con la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA para asumir la
responsabilidad en el desarrollo y elaboracion del Expediente Técnico, en el marco de Ia
normatividad vigente.

o El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultorfa en Obras de Saneamiento y afines, en la categoria C o superior.

Las responsabilidades del Consultor adjudicado, son:

Asumir la responsabilidad total por los servicios profesionales prestados y absolver las
observaciones que le formulen por parte del profesional de la Municipalidad Distrital d
SANTA ROSA y La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA del Ministerio de Vivienda
Construccién y Saneamiento.

Seglin TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado articulo 32.7 “La
responsabilidad por la adecuada formulacién del Expediente Técnico de obra o Estudios
Definitivos corresponde al proyectista y a la supervision, de acuerdo al alcance de los
respectivos contratos, y la aprobacién de la entidad. De igual modo, la entrega completa
de la informacion que es puesta a disposicion de los postores, corresponde a la Entidad”,
y al articulo 40.3 “En los contratos de consultoria para elaborar el expediente técnico de
obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios después de
la conformidad de obra otorgada por la Entidad”

El Consultor debera presentar los Informes de acuerdo a plazos de ejecucion estipulados
en su plan de trabajo, y con los esquemas propuestos
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= Comunicar a la entidad sobre ocurrencias (paros, huelgas, u otros) que pongan en riesgo
la continuidad de la consultoria mediante carta dirigida a la Entidad, el cual adjunte un

informe sustentando la ocurrencia o de no ser posible mediante otro medio de ~

comunicacién establecido en el contrato, con cargo a regularizar la carta e informe.

= Seguir los lineamientos orientadores de la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA para?_'.":‘
implementar las acciones de comunicacion y gestion social necesarias para el desarrollo '\

del Expediente Técnico.

= Cumplir con la participacion del plantel profesional que conforma la propuesta técnica,
en caso que alguno de su propuesta, no pudiera participar, debera realizar la sustitucién
de forma inmediata en el marco de la normatividad vigente (Art. 190° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado).

= Deberéa cubrir los seguros de ley de todos los miembros del equipo, durante el tiempo de
ejecucion del contrato, que incluye, los viajes y el desarrollo de los trabajos de campo y
gabinete.

* Mantener la comunicacién constante y activa, tanto con el Supervisor de Estudios, con
los representantes de Ia Municipalidad Distrital de SANTA ROSA y entidades
gubernamentales, regionales y distritales del sector donde se desarrollara el estudio.

5.5.4 ORGANIZACION COMUNAL

Las Organizaciones Comunales en representacién de la poblacién beneficiaria, realiza
coordinaciones con el consultor y compromete a su poblacién a participar activamente durante
la elaboracion del Expediente Técnico.

5.5.5 AUTORIDAD LOCAL

La autoridad local como el Teniente Gobernador cumple las funciones de promocion y difusién
de los programas sociales y acciones del Estado, asi como coadyuvar en la priorizacién de
politicas de desarrollo para su localidad. En ese sentido, dicha autoridad cumple un rol
fundamental en el acompafiamiento y en el desarrollo de los estudios del proyecto de agua y
saneamiento.

5.5.6 POBLACION

Las poblaciones en su conjunto y a través de sus autoridades y organizaciones comunales
autorizarén la instalacion de las conexiones intradomiciliarias Yy participaran en las asambleas
convocadas por el Consultor para estar informada sobre el desarrollo del proyecto, definir la opcién
tecnolégica del proyecto, ademas, otorgaré las constancias y/o certificados de libre disponibilidad
de terrenos donde se plantea la instalacion de algin componente del sistema de agua potable y
disposicion sanitaria de excretas, en caso sea propietario. Asimismo, brindara las facilidades
necesarias para el debido empadronamiento de la localidad.

6. ALCANCES DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATISTA

6.1 ALCANCES GENERALES DEL SERVICIO

* La elaboracion del expediente técnico debe estar enmarcada dentro de los lineamientos
establecidos por el INVIERTE.PE de acuerdo a la Directiva N° 001- 2019-EF/63.01.

* Elexpediente técnico debe enmarcarse en las normas técnicas vigentes o que entren en
vigencia, durante el plazo de la prestacién: actualmente, en la Resolucién Ministerial N°
192-2018-VIVIENDA, donde se modifica la Guia de Opciones Tecnolégicas para
Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el
Ambito Rural.

* El expediente técnico debe evaluar de manera exhaustiva la alternativa y metas fisicas
que fueron planteadas en la Ficha Técnica Estandar o estudio de preinversion a nivel de
perfil viable, verificacion de viabilidad, etc., para solucionar la problematica del agua
potable y saneamiento en la comunidad del &mbito de intervencion.

* El Contratista deber4d estar en contacto permanente y mantener una estrecha
coordinacion con el Supervisor y/o la entidad con la finalidad de compatibilizar planes de
trabajo, revisar los avances y asi minimizar las observaciones que puedan plantearse
durante el proceso de elaboracion del expediente técnico; asimismo, debera coordinar
con la municipalidad provincial, de ser el caso, del ambito de intervencion del proyecto.
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6.2 AL

Es también obligacién contractual del Contratista contar con el suficiente equipo humano
en campo, tanto técnico como social, que le permita realizar una intervencion 6ptima e
integral cumpliendo con las actividades incluidas en su plan de trabajo.

La entidad del presente servicio dara conformidad a los informes que sean presentados
por el Contratista.

La evaluacion de la procedencia de los pagos, aplicacién de penalidades, cartas fianzas -
(si hubieran), ampliaciones de plazo, deductivos y/o adicionales, debe ser verificada por=:.
el Supervisor o Evaluador, el Supervisor Social, el Administrador del Contrato, la\:
Coordinacién del Area Usuaria, en ese orden, el cual emitira un informe expresando
opinién antes de ser tramitadas a la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA.

CANCES ESPECIFICOS DEL SERVICIO

Las visitas de campo, tomas de muestras para los andlisis de calidad del agua, estudios
de suelos, levantamientos topograficos y otros a ser desarrollados en la zona de estudio
seran establecidas en el Plan de Trabajo.

Las visitas de campo y toda actividad propia de la presente contratacion, a ser
desarrollados en la zona de estudio seran coordinados estrechamente con el Supervisor
o Evaluador del presente servicio, el mismo que sera comunicado a la Entidad, quienes
supervisaran y aprobaran la ejecucién de dichos trabajos.

Para la aplicacion de las encuestas Socio-Econdmicas, sera levantada directamente por
personal del Contratista para disminuir errores en el dato recogido, no pudiendo
subcontratar a personas naturales o residentes del caserio.

El estudio de calidad del agua, debe evaluar las fuentes de captacion de agua (Agua
Subterranea y/o Superficial), sera realizado por un laboratorio acreditado por INACAL o
INDECOPI. En el caso que la fuente de agua se encuentre cerca a zonas de cultivo,
debera considerar el analisis de compuestos organoclorados u organofosforados y otro
insecticida.

Se debera verificar el cumplimiento de parametros de los Estandares de Calidad
Ambiental de Agua (ECA) para consumo humano, segtn Decreto Supremo N° 004-2017-
MINAM.

Sobre la base de la informacién de campo y de gabinete, en la descripcion de las metas
fisicas que se planteen para solucionar la problematica del agua y saneamiento en cada
uno de los ambitos de intervencién, debe describirse en forma detallada los componentes
proyectados que la conforman, debiendo precisar su ubicacién, cota, dimensionamiento,
material utilizado para su instalacién, diametro, caudal o volumen, entre otros, segun
corresponda.

En el caso de sistemas de agua potable por bombeo cuya fuente de agua provenga de
aguas subterraneas, se debera realizar los respectivos sondajes eléctricos verticales, asi
como su correspondiente estudio Hidrogeoldgico.

Constituye obligacion contractual del Contratista participar en las reuniones convocadas
por la Entidad y/o Supervisor o Evaluador asignado, a fin de informar los avances o
aclarar cualquier consulta y suscribir las Actas de cada reunién sostenida. La negativa
injustificada a participar de las reuniones y/o de levantar las actas que sean requeridas
por la Entidad sera considerada incumplimiento contractual, haciéndose acreedor a
penalidades de acuerdo a la tabla de penalidades.

El Contratista sera responsable de las actas de compromiso de creacién y/o ratificacion
del JASS, en el caso que no lo tuvieran, se encargara del empadronamiento de los
beneficiarios, la gestién y apoyo técnico para la obtencién de documentos de
disponibilidad de terrenos, entre otras actividades.

Debera de incluir las cotizaciones de los materiales Yy equipos que se consignen en cada
partida de las metas a proyectar, a precios vigentes en la zona de influencia del proyecto,
y con una antigiiledad no mayor de dos meses.

Realizar el andlisis de riesgos y vulnerabilidad de los servicios existentes y proyectados.
El Contratista debe comunicar con anticipacion a la Entidad y/o Supervisor o Evaluador
asignado, referente a la toma de muestras de agua, para que pueda estar presente en el
momento de la extraccion de las muestras.

El Expediente Técnico de Obra y Estudio de Intervencién Social se debera desarrollar a
nivel de Ingenieria de Detalle indicando las metas de los sistemas de agua potable y
saneamiento, a fin de determinar las obras de creacion, mejoramiento y/o ampliacion que
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se ejecutaran para lograr un servicio optimo en todo el periodo de planeamiento,
propuestas en la Ficha Técnica Estandar o en el estudio de preinversion a nivel de perfil
viable.

6.3 DE LA LOGISTICA DEL CONTRATISTA

Y e

El Contratista debera contar con recursos humanos, equipamiento e infraestructura para:|
poder desarrollar en condiciones éptimas la elaboracion del Expediente Técnico y Estudio de
Intervencién Social (debiendo indicar la direccién para facilidad de las visitas de la Entidad“
y/o el Supervisor y/o Evaluador).

Se requiere que el personal del Contratista tome las previsiones de seguridad para su salud
para poder realizar las actividades de campo en el ambiente correspondiente.

Asi como todo personal del Contratista, debera tener el seguro obligatorio de acuerdo a lo
indicado en la Ley N° 26790 que se rige a las Normas Técnicas del D.S. 003-98- SA del
14 de abril de 1998, o el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — SCTR conforme a
la legislacion vigente, segln corresponda.

6.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

6.4.1 EQUIPAMIENTO

A. Equipamiento Estratégico

El contratista debera acreditar la propiedad, la posesion, el compromiso de compra o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad de los equipos estratégicos siguientes;

Nota: Los Equipos deberan disponer los certificados de calibracién actualizados, caso contrario
serén susceptible de penalidades.

(*) Es obligacion del contratista:
- Para el desarrollo del expediente técnico y estudio de intervencion social se requiere tener en

cuenta las vias de acceso hasta el lugar donde se desarrollarén las labores respectivas,
influyendo estas en el transporte a utilizar por el personal y los seguros de salud correspondientes.

Lista de equipamiento estratégico
lArea Equipo

e 01 Camioneta.

e Una (1) Estacion Total: Con una precision a distancia
2,0 mm +2 ppm, y precisién angular < 5°, incluye

Topografia prisma y accesorios.

* Un (1) GPS diferencial geodésico - GNSS, parametros
Datum Geodésico, WGS84,

e Un (1) Drone Ala fija

* Una (1) computadora portatil y dos (02) computadoras de/

Disefio y edicion, escritorio, con procesador Intel Core i7 (minimo),
sistema de agua memoria RAM de 4 Gb a 8Gb, tarjeta grafica de 2Gb)|
potable y (minimo), disco duro de 500Gb o superior, pantalla de|
disposicion final de entre 13" a 15", bateria con duracién de 8 horas (ene
xcretas. caso del dispositivo portétil) y entradas USB 3.0.

e Impresora multifuncional a colores, formato Ad4.
e Plotter (impresora de planos) a colores, formato A1.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-MELGAR
ADJUDICACION SIMPIFICADA N° 04-2024-OEC/MDSR

6.4.2 PERSONAL
A. PERSONAL CLAVE

La relacion de profesionales descritos a continuacion, son los que el Consultor debera contar para
la ejecucion de la consultoria.

El Postor debera contar con un plantel profesional que a su juicio sea idéneo y cumpla con las™
exigencias del personal para la ejecucién de la consultoria indicadas en el presente término de
referencia, con experiencia comprobada, amplios conocimientos, respetando los requisitos
minimos establecidos en los presentes términos de referencia para cumplir con el servicio.

El personal clave del Consultor sera requerido con la debida anticipacién (minimo 24 horas)z,
via carta y/o correo electrénico, para asistir a las reuniones técnicas solicitadas por la Supervisién
de proyecto, Programa Nacional de Saneamiento Rural y/o la municipalidad distrital de SANTA
ROSA, con el fin de informar los avances y minimizar las observaciones que se pudieran generar
durante la revisién de los informes contractuales. Las reuniones podran ser convocadas en el
campo o en las oficinas d la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA o en las oficinas de la
municipalidad.

La municipalidad Distrital de SANTA ROSA ha determinado que, para el desarrollo y presentacion
de los entregables; el consultor, debe contar con el siguiente personal clave:

> UN (01) JEFE DE PROYECTO
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario

Nivel Grado o titulo
Titulo profesional.

Experiencia

Experiencia igual o mayor a 36 meses en el cargo desempefiado (computada desde la fecha de
la colegiatura).

En casos de extrema dificultad para la movilizacion (sustentado), el consultor solicitara
reprogramacion de la reunién, dentro de las 72 horas préximas a la hora fijada.

Cargo Desempefado

Como jefe, gerente, director, director de estudios, coordinador, especialista en supervision,
ingeniero supervisor, supervisor técnico y/o residente de obra o la combinacién de estos, en
obras de saneamiento, riego u obras similares; en la elaboracion y/o en la supervisién de la
elaboracion del expediente técnico de obra y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle
ylo formulacién y evaluacién de proyectos de inversién y/o ejecucion de obra.

Acreditacion de experiencia:

e La acreditacion de la experiencia

Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
del personal clave propuesto. Documentos para la acreditacion de la experiencia: Dicho requisito
de calificacién se acreditara para la suscripcién del contrato.

Tipo de Experiencia:
Obras de saneamiento u obras similares.

Actividades a realizar:
- Realizar el seguimiento y control de los alcances del servicio
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- Revisién de entregables y control de calidad de todos los entregables
- Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos

- Articular y desarrollar acciones conjuntas con el personal de apoyo para formular el

planteamiento técnico del Expediente Técnico de obra y estudio de inversién social.

- Previa coordinacién con el profesional designado de la Municipalidad Distrital de SANTA?'}
ROSA ylo supervisor de proyecto, desarrollara exposiciones sobre el avance de_l_ .

expediente técnico de obra y estudio de inversién social.

- Liderar, dirigir, organizar, planificar y ejecutar acciones que forman parte del proceso )

de elaboracion integral del Expediente Técnico de obra y estudio de inversién social.

- Tiene la responsabilidad del componente técnico del proyecto, firmara y sellara todos los
informes técnicos y todas las paginas del expediente técnico de obra y estudio de
inversién social, al margen de la especialidad de cada profesional.

- Coordinar con el Supervisor de proyecto y/o profesional encargado de la Unidad Técnica
de Proyecto todos los aspectos relacionados al proyecto motivo de la consultoria.

- Articular acciones conjuntas con el especialista sanitario y personal de apoyo para la
correcta elaboracién del Expediente Técnico de obra y estudio de inversién social.

- Elaborar los informes que correspondan y sean derivados de la presente consultoria.

- Cumplir el Plan de Trabajo de Elaboracién de Expediente Técnico de obra y estudio
de inversién social, cumpliendo con los requisitos de plazo, calidad, formalidad de
documentos, contenidos minimos y actividades necesarias que garanticen la
sostenibilidad del proyecto.

- Atender las solicitudes de informacion y realizar el levantamiento de las
observaciones realizadas por el Supervisor de Proyecto y/o profesional
encargado de la Unidad Técnica de Proyecto.

» 01) ESPECIALIST. IT
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario

Nivel Grado o titulo
Titulo profesional.

Experiencia

Experiencia de 24 meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha de la
colegiatura) en cargos como Especialista en supervisién, ingeniero, jefe, responsable,
supervisor, supervisor técnico, coordinador, ingeniero supervisor, disefiador, revisor o la
combinacion de estos, en obras de saneamiento u obras similares; en la elaboracion y/o en la
supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra y/o de estudios definitivos y/o de
ingenierfa de detalle y/o formulacién y evaluacién de proyectos de inversién.

Acreditacién de experiencia:
e Acreditacion

Documentos para la acreditacién de formacién académica: Dicho requisito de calificacion se
acreditara para la suscripcién del Contrato.

e La acreditacion de la experiencia

Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
del personal clave propuesto. Documentos para la acreditacion de la experiencia: Dicho requisito
de calificacion se acreditara para la suscripcién del contrato.

Tipo de Experiencia:
Obras de saneamiento u obras similares.

Actividades a realizar:
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- Realizar el disefio de cada uno de los componentes que forman parte del sistema de agua
y sistema de disposicion sanitaria de excretas, y documentos que deriven de su trabajo y
especialidad con apoyo de todo el equipo de trabajo.

- Inspecciones visuales de campo a las estructuras existentes (Reservorios, pozos, i
camaras de bombeo de desagie, etc.) y redes existentes de agua potable y disposicion/ = ZZ
sanitaria de excretas. 2

- Realizar prueba de infiltracién, zonificando el suelo en funcién al area de influencia del
proyecto y otras pruebas que se requiera para el disefio.

- Articular y desarrollar acciones conjuntas con el jefe de proyecto para formular el
planteamiento técnico del Expediente.

- Tiene la responsabilidad del componente técnico del proyecto, firmara y sellara todos los
informes técnicos y todas las paginas segun correspondan a su especialidad.

- Sustentar los planteamientos técnicos desarrollados al proyecto.

- Participaré en el levantamiento topografico y recopilaré informaciéon de campo para
realizar el diagndstico de la situacion actual del proyecto.

- Procesamientos de la informacién y elaboracién de planos

- Procesamientos de la informacién y elaboracién del Informe de Diagnéstico del Sistema
Existente

- Modelamiento Hidraulico del Sistema Existente.

- Disefio del Sistema Proyectado.

- Modelamiento Hidraulico del Sistema Proyectado.

- Procedimiento constructivo.

- Especificaciones técnicas.

- Manual de operacién y mantenimiento.

- Articular acciones conjuntas con el Jefe de proyecto y personal de apoyo para la correcta
elaboracién del Expediente Técnico de obra y estudio de inversion social.

- Articular acciones con el especialista social.

- Elaborar los informes que correspondan sustentando el trabajo técnico realizado.

> N (01) ESPECIALLI
Ingeniero Civil

Nivel Grado o titulo
Titulo profesional.

Experiencia

Ingeniero Civil: Profesional titulado y colegiado. Debe acreditar una experiencia minima de 12 meses
en Disefio de Estructuras de concreto armado en servicios de consultoria similares.

Acreditacion de experiencia:

e La acreditacion de la experiencia

Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
del personal clave propuesto. Documentos para la acreditacion de la experiencia: Dicho requisito
de calificacion se acreditara para la suscripcién del contrato.

Tipo de Experiencia:

Obras de saneamiento u obras similares.

Actividades a realizar:
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-Realizar el disefio estructural de cada uno de los componentes que forman parte del sistema de
agua y sistema de disposicion sanitaria de excretas sustentando en los correspondientes
estudios de suelos

-Inspecciones visuales de campo a las estructuras existentes (Reservorios, pozos, camaras de
bombeo de desagtie, etc.) y redes existentes de agua potable y disposicién sanitaria de excretas.
- Articular y desarrollar acciones conjuntas con el jefe de proyecto para formular

el planteamiento técnico del Expediente.

- Tiene la responsabilidad del componente estructural del proyecto, firmard y sellara todos los
informes técnicos y todas las paginas seguin correspondan a su especialidad.

- Sustentara los planteamientos técnicos desarrollados al proyecto.

- Procesamientos de la informacion y elaboracién de planos

-Articular acciones conjuntas con el Jefe de proyecto y personal de apoyo para la correcta
elaboracién del Expediente Técnico de obra y estudio de inversién social.

- Elaborar los informes que correspondan sustentando el trabajo técnico realizado.

- Procesamiento de Informacion e informe de diagnéstico

- Elaboracién de memoria descriptiva, calculo y planos estructurales

- Especificaciones técnicas

- Anélisis de vulnerabilidad de las estructuras

> 1) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
Ingeniero Civil

Nivel Grado o titulo
Titulo profesional.

Experiencia
Ingeniero Civil: Profesional titulado y colegiado. Debe acreditar una experiencia minima de 12
meses en la elaboracion de costos y presupuestos

Acreditacion de experiencia:
e Acreditacion

Documentos para la acreditacién de formacién académica: Dicho requisito de calificacion se
acreditara para la suscripcion del Contrato.

e La acreditacion de la experiencia

Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
del personal clave propuesto. Documentos para la acreditacion de la experiencia: Dicho requisito
de calificacion se acreditara para la suscripcién del contrato.

Actividades a realizar:

-Realizar la planilla de metrados, especificaciones técnicas, andlisis de costos, elaboracion de
presupuestos y programacién de ejecucién del proyecto, y documentos que deriven de su
trabajo y especialidad con apoyo de todo el equipo de trabajo.

-Inspecciones visuales de campo a las estructuras existentes (Reservorios, pozos, camaras de
bombeo de desagiie, etc.) y redes existentes de agua potable y disposicidn sanitaria de excretas.
- Articular y desarrollar acciones conjuntas con el jefe de proyecto para formular el planteamiento
técnico del Expediente.

Tiene la responsabilidad del metrado, presupuesto, cronogramas y otros del proyecto, firmara
y sellara todos los informes técnicos y todas las paginas segun correspondan a su especialidad.
- Sustentara los planteamientos técnicos desarrollados al proyecto.

-Participara en el levantamiento topogréafico y recopilara informacion de campo para realizar el
diagndstico de la situacion actual del proyecto.
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-Articular acciones conjuntas con el Jefe de proyecto y personal de apoyo
para la correcta elaboracion del Expediente Técnico de obray estudio de
inversion social.

- Articular acciones con el especialista social.

- Elaborar los informes que correspondan sustentando el trabajo técnico realizado.

Nota:

e La experiencia de los profesionales clave y no clave seré considerada a partir del dia siguiente
de la obtencion de la colegiatura.

e La colegiatura y habilitacion de los profesionales clave Yy no clave se requerira para el inicio
de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos profesionales de
procedencia peruana como del extranjero.

e La participacion de los profesionales clave y no clave durante el desarrollo del servicio sera
obligatoria. Asimismo, para el inicio de la participacion efectiva de los profesionales, se verificara
que los profesionales clave y no clave propuestos, cumplan con el perfil y experiencia minima
requerida.

e En el caso de los profesionales extranjeros, parala presentacion de ofertas los postores ademas
de presentar obligatoriamente copian simple de: i) la revalidacion u homologacion del titulo
profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU;
o ii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por SUNEDU.

6.5 REQUERIMIENTOS Y SUSTITUCION DE PROFESIONALES

El Consuiltor, en un plazo no mayor a cinco (05) dias calendario siguientes a la firma del contrato:
comunicara a la Entidad la ratificacion y/o de ser el caso, presentara la solicitud de sustitucién de
personal clave, los cuales seran evaluados y aprobados segun el Articulo 190 reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

El Consultor solo podra presentar a un profesional que, en su propuesta técnica a la fecha de
presentacion de la misma, no se encuentre integrando el staff profesional de un (01) contrato de
Consultoria vigente con la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA.

Durante la ejecucion contractual, si se tuviera la necesidad de reemplazar al personal solo por
causas demostradas no atribuibles al Consultor, es decir por CASO FORTUITO o FUERZA
MAYOR. La sustitucion del personal solo procedera previa autorizacién escrita del funcionario de
la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA que cuente con facultades suficientes para ello, y sera
comunicado dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la
Municipalidad Distrital de SANTA ROSA. La solicitud y posterior aceptacion de la sustitucién del
personal no condiciona el inicio del plazo de prestacién del servicio.

El cambio o reemplazo del personal propuesto sera aceptado y aprobado por parte de la
Municipalidad Distrital de SANTA ROSA, a la presentacion de la solicitud del Consultor, solo en
los siguientes casos:

* Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentado con Certificado Médico.

* Despido del profesional por disposicién de la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA.
* Retrasos en el inicio del servicio por causas no imputables al contratista.
= Por fallecimiento del profesional.

6.6 PROPIEDAD INTELECTUAL

La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA tendra todos los derechos de propiedad intelectual,
incluidos sin limitacién, respecto a los entregables o documentos y otros materiales que guarden
una relacién directa con la ejecucion de la consultoria o que se hubieren creado o producido
como consecuencia o en el curso de la ejecucion de la misma. De ser el caso, a solicitud de la

Municipalidad Distrital de SANTA ROSA.
7. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
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El plazo para el desarrollo del servicio del Contratista sera de hasta ciento veinte (60) dias
calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del “Acta de Inicio”, y estan
distribuidos de acuerdo al siguiente esquema:

* Producto Unico: presentacién del Informe N° 1 concerniente al Expediente Técnico, objeto
de la contratacion, Visita de campo, Plan de Trabajo, Cronograma de Actividades, Estudio de
Fuentes de Agua, etc., y aprovechamiento Hidraulico, avance de Estudio Topografico, Analisis
de calidad del Agua, Padron de beneficiarios y asamblea de validacién del Padron de
beneficiarios, Estudio Poblacional, terminacion de Estudio Topografico, disefios y calculos
hidraulicos, Estudio de Fuente e hidrolégico y Aforos, Acreditacion de disponibilidad hidrica,
Estudio de Mecanica de Suelos, de Percolacién, de Canteras, de Escombreras, CIRA, entre
otros, y elaboracion de Diagnostico Socioeconémico y asamblea de aprobacién de opcion
tecnoldgica y cuota familiar, metrados, Especificaciones Técnicas, Calculos estructurales,
eléctricos, electromecanicos, Evaluacién Ambiental, Autorizaciones sanitarias de la DIGESA,
Autorizacion de plantas de tratamiento de agua potable, factibilidad de servicio de energia
eléctrica y la suscripcion de declaracion unilaterales de los asociados para instalacion
intradomiciliaria de las UBS y elaboracién de planes y presupuestos de la intervencién social;
medidas y protocolos sanitarios para la vigilancia; Entrega del Expediente Técnico Definitivo
hasta los sesenta (60) dias calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
“Acta de Inicio”.

El plazo establecido, no considerara el plazo que tiene la entidad para emitir conformidad o
formular observaciones, ni el plazo con que cuenta el contratista para levantar las mismas.

8. INICIO DEL PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El Contratista, el Administrador del Contrato y el Supervisor o Evaluador asignado estableceran
la fecha de inicio del plazo para la elaboracién del Expediente Técnico, para lo cual suscribiran un
“Acta de Inicio” del plazo de prestacién del servicio dentro de los cinco (5) dias calendario de
haber suscrito el contrato. Luego de firmado el “acta de inicio”, el Administrador del Contrato ylo
Supervisor o Evaluador asignado comunicara via carta y/o correo electrénico a la Unidad de
infraestructura de desarrollo urbano y rural, el dia de la suscripcién del acta de
inicio.

El cdmputo de los plazos respectivos sera contado a partir del dia siguiente de la suscripcion
del “Acta de Inicio”.

La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA, a través del profesional designado de la Unidad
Técnica de Proyectos a la suscripcion del “Acta de Inicio”, haré la entrega de las Fichas Técnicas
y/o Perfiles y/o PIP menores y/o factibilidad), Anexos, Herramientas y Formatos, que seran de
uso obligatorio durante la ejecucién de la consultoria.

9. DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS

Para el desarrollo de los informes, se requiere como minimo que el Consultor desarrolle las
actividades de acuerdo con las siguientes normas y dispositivos:

a) D. L. N° 1252y D.L. N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la
Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

b) Reglamento del D. L. N° 1252 aprobado con D.S. N° 284-2018-EF.

c) Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones,
aprobada por la Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 23.01.2019

d) Resolucion Directoral N° 006-2020-EF/63.01 modifican la Directiva N° 001-2019- EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.
e) “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de

Saneamiento en el Ambito Rural” aprobado con Resolucién Ministerial N° 192-




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-MELGAR
ADJUDICACION SIMPIFICADA N° 04-2024-OEC/MDSR

2018-VIVIENDA. Sélo para los casos que la norma vigente no explicita algunos aspectos
técnicos se tomara en cuenta la “Guia de opciones técnicas para abastecimiento de agua
potable y saneamiento para centros poblados del &mbito

rural” aprobado con R.M. N° 173-2016-VIVIENDA, modificado con R. M N° 265-
2017-VIVIENDA y los “Lineamientos para la formulacién de programas o proyectos de agua y
saneamiento para los centros poblados del &mbito rural” aprobado con R.M. N° 201-2012-
VIVIENDA y modificado con R. M. N° 189-2017-VIVIENDA y fe de errata publicado el
10.06.2017, asi como las Normas técnicas vigentes.

f) Norma 1S.020 Tanque Sépticos aprobado con D.S. N° 011-2006-VIVIENDA

publicado el 08.05.2006.

g) Resolucién Jefatural N° 21-2017-ANA de fecha 07.02.2017, que aprueba disposiciones para
simplificar procedimientos administrativos para la Acreditacion de Disponibilidad Hidrica en el
marco del D. S. N° 022-2016-MINAGRI, Formatos entre otras disposiciones.

h) D.S. N° 004-2017-MINAM que modifican los Estandares de Calidad Ambiental para Agua y
establecen disposiciones complementarias para su aplicacién (publicada en el Diario Oficial
“El Peruano”, el 07.06.2017)

i) R. M. N° 036-2017-VIVIENDA que aprueba la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los
proyectos de inversion del Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional
de Evaluacioén de Impacto Ambiental, de conformidad a la R.M. N° 383-2016-MINAM.

j) Reglamento de Proteccion Ambiental para Proyectos vinculados a las actividades de
Vivienda, Urbanismo, Construccién y Saneamiento, aprobado con D.S. N° 015-
2012-VIVIENDA; modificados con D.S. N° 019-2014-VIVIENDA y D. S. N° 020-
2017-VIVIENDA.

k) Decreto legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestién y Prestacién de los Servicios de
Saneamiento dado el 29 de diciembre del afio 2016.

) Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestién de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obra" aprobada con Resolucién N° 014-2017-OSCE/CD: y la “Guia Practica N° 6
¢Como se implementa la gestién de riesgos en la planificacién de la ejecucién de obras?”
aprobada con Resolucion N° 284-2017-OSCE/PRE.

m) “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas”
aprobadas mediante R. D. N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS/ DNC el 04.05.2010.

n) Elaboracion de las Férmulas Polinémicas de acuerdo a lo dispuesto en el D. S. N°
011-79-VC y sus modificatorias y complementarias. o) Ley N°

30225, Ley de Contrataciones del Estado.

p) Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” DS

N° 082-2019-EF del 13 de marzo del 2019.

q) Lineamientos de Intervencion social en proyectos de Saneamiento formulados y ejecutados
por el PNSR en el marco del INVIERTE.PE R.D N° 252-

2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR

r) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D. S. N°
344-2018-EF, y su modificacién efectuada mediante D. S. N° 377-2019-EF en lo concerniente a
la elaboracion de Expedientes Técnicos de Obra y ejecucién de Obras.

s) Reglamento Nacional de Edificacion.

t) Normas NTP-370.304 (Instalaciones Eléctricas, viviendas)

u) Normas NTP-IEC 60364-6.2010 (Instalaciones Eléctricas, de baja tensién)

v) Normas Internacionales 1ISO y NTP.

w) Normas y criterios de ASTM - American Society for Testing and Materials. x) Normas

del ACI-318, ACI 350, etc.

y) Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Vivienda

Construccién y Saneamiento (DGAA), del Ministerio de Salud (DIGESA) y del Ministerio de
Agricultura (ANA/ALA), Ministerio de Medio Ambiente (SERNANP), Ministerio de Cultura (CIRA).
z) Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM: Disposiciones para la implementacién de los
estandares nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua.

aa) Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para consumo
humano.

bb) Otros relacionados con la prestacion de los servicios de saneamiento para el

ambito rural. Recomendaciones u orientaciones que podran ser hechas por la
Supervision

cc) Decreto Supremo N° 003-2014-MC, aprueba el Reglamento de Intervenciones

F
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Arqueolégicas (RIA).

dd) Resolucién Ministerial N° 383-2016-MINAM, los proyectos que ya NO requieren la obtencién
de la Certificacion Ambiental, de acuerdo a lo precisado en el anexo 2

de la Resolucién Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA.

ee) Resolucion Jefatural N° 139-2015/IGN/UCCN, 28 de diciembre 2015 “Norma Técnica
Geodésica: Especificaciones Técnicas para posicionamiento Geodésico Estatico Relativo con
receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global”

f) Norma Técnica de calidad de los servicios rurales (NTCSER), APROBADO CON
RESOLUCION Directoral N° 016-2008-EM/DGE.

gg) Para Sistemas de Utilizacién en Media Tensién del RD N° 018-2002-EM/DGE del
Ministerio de Energia y Minas-Direccién General de Electricidad.

hh) Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestién y Prestacion de los
Servicios de Saneamiento, modificado por D.U. 011-2020.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

Los informes son secuenciales, por lo que en ningin caso se podra iniciar la elaboracién ylo
presentacion del informe respectivo, sin contar con la conformidad y aprobacion previa del informe
precedente.

9.1 PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS

En el caso de los Productos para revision, el Contratista debe presentar al Supervisor o
Evaluador asignado con copia al personal designado por la entidad, por cada proyecto un (01)
ejemplar completo, en versién editable, via correo electrénico para su revisién, evaluacion y
opinién. Luego del cual, el Supervisor o Evaluador asignados comunicara al Contratista las
observaciones o conformidades de los referidos informes, via correo electrénico.

Toda la comunicacién entre el Contratista y/o Supervisor o Evaluador asignado ser4 fisica, en las
direcciones establecidas en la Herramienta 1; y podra ser virtual, si ambas de las partes lo
acuerden.

La presentacion de cada uno de los Productos, se dara por admitida siempre y cuando éste
contemple la totalidad de los estudios y anexos requeridos segln los presentes términos de
referencia. De verificarse que, el Contratista ha presentado los Productos incompletos, éstos
seran devueltos y se daran por NO PRESENTADO, lo que ameritara penalidad y se actuara en
concordancia con lo indicado en el acapite 16.

Todos los informes seran presentados en versién virtual en dos (2) ejemplares: una (1) en version
editable y una (1) en versién escaneada, debidamente foliados, firmados y sellados en cada
pagina por el Jefe del Proyecto, y todos los especialistas responsables de su elaboracién.
Asimismo, en todos los casos se adjuntara la versién digital en las extensiones Word y PDF
escaneado con las firmas; las tablas y graficos deberan ser presentados en Excel, presupuesto y
analisis de precios unitarios en S10, programacién en MS Project, planos y dibujos en programa
AUTOCAD (DWG), CIVIL 3D y ARCGIS (MXD), segun corresponda; asimismo, las imagenes en
formato JPG. El Contratista debera entregar los CD-ROM'’s o DVD's o USB con los archivos
correspondientes al estudio y con una memoria explicativa, de manera que se puedan reproducir
el contenido total de cada Informe.

Los entregables del componente de Saneamiento Fisico Legal seran presentados segtn el
Informe correspondiente.

La presentacion de planos y dibujos en cada informe sera de la siguiente manera:

e Dibujados a través del software AutoCAD, Civil 3D o QGIS y empleara los membretes que
suministrarg La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA.

e Planos impresos en papel bond, en Formato A3, A2, A1 o AO. Se presentaran doblados en
tamario A4 insertos en una mica plastificada.
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e Los planos deberan ser firmados y sellados por el Jefe de Equipo y por los profesionales
responsables de su elaboracién.

Los softwares a utilizar para la elaboracién de los informes seran:

v Textos en general, formulados a través del software Microsoft Word (Version compatible con
Windows 8).
v Microsoft Excel (Versién compatible con Windows 8).
v Cronograma de Ejecucién en software Microsoft Project (Versién compatible
con Windows 8).
v Diagramas de Barras Gantt y Diagrama CPM (Critical Path Method o Método de la Ruta Critica),
formulados a través del software Microsoft Project
(Versién compatible con Windows 8).
v Planos y Dibujos en AutoCAD y QGIS, segun corresponda.
v Las exposiciones seran presentadas en Power Point (Version compatible con Windows 8).
e La Fuente Tipografica que se utilizara en la redaccion de los textos sera “Arial”.
El tamafio de la letra para los titulos generales, subtitulos y para los textos sera de 11 puntos. Se
empleara espaciado interlineal sencillo y alineacién justificada.

— e Cada entregable requerira, una presentacién al equipo técnico la Municipalidad Distrital de SANTA
ROSA por parte del Contratista.
e La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA sera el titular de los derechos de orden
patrimonial de los informes, reportes, obras y en general, de todo documento, modelo o software
que elabore, produzca o desarrolle el Contratista en forma especifica para el cumplimiento de las
obligaciones del servicio, y no podr ser utilizada por el Contratista para los fines distintos a los
del Estudio.
e El Supervisor o Evaluador asignado presentara todos los informes aprobados mediante Mesa
de Partes de la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA, dirigidos al Jefe de la Unidad de
Infraestructura y de Desarrollo Urbano y Rural en su calidad de area usuaria, quien
derivara la documentacion al Area de estudios, para su respectiva revision, evaluacion y opinion.
Luego del cual el Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos comunicara al Contratista las
observaciones o conformidad de los referidos informes.

9.2 DOCUMENTOS IMPRESOS FINALES

Respecto al primer y segundo producto del Contratista que cuente con la conformidad del
Supervisor o Evaluador asignado, debera ser entregado a la Municipalidad Distrital de SANTA
ROSA en un (01) ejemplar original impreso, completo, suscrito y sellado en su totalidad, por mesa
de partes.

Para la subsanacion de las observaciones a los Productos finales emitidos, el Contratista debera
presentar una nueva version completa del mencionado Producto con las observaciones
subsanadas; salvo cuando, a criterio del Administrador del Contrato o Supervisor Social, el
nimero reducido de paginas a agregar o reemplazar, permita insertarlas o sustituirlas, debiendo
reemplazar obligatoriamente la caratula con el nimero de versién que corresponda y fecha
actualizada.

Una vez que el estudio cuente con la conformidad de la Entidad, previa aprobacién del Supervisor
o Evaluador asignado; se debe coordinar para presentar un (01) ejemplar original impreso
completo de la versién oficial del estudio aprobado.

9.3 DOCUMENTOS EN MEDIOS MAGNETICOS FINALES

Los productos finales presentados a la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA deben contar con
01 CD, DVD o USB debidamente rotulado que incluya todos los archivos magnéticos en formato
nativo (Word, Excel, AUTOCAD vy otros que se hayan utilizado para el desarrollo del Estudio y
puedan ser editados); las mismas que seran de uso exclusivo de la Municipalidad Distrital de
SANTA ROSA sin excepcién. Todos los documentos magnéticos (hojas de calculo, pdf, etc.)
deben estar sin ningtn tipo de clave, ni proteccion de celdas y/o hojas.
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10. CRONOGRAMA DE PRESENTACION Y APROBACION DE PRODUCTOS

El Contratista presentara todos los Informes y el levantamiento de las observaciones en Mesa de
Partes de la Entidad y comunicara al Administrador del Contrato para su seguimiento y control.
Asimismo, el plazo para la revisién y levantamiento de las observaciones esta contabilizado
dentro del plazo total y debera realizarse en forma paralela con el desarrollo de las tareas segln
cronograma de trabajo, con excepcion del tltimo informe. Ver Cuadros N° 1 y N° 2-lineas abajo.

Cuadro N° 1
Cronograma de presentacién y aprobacién en dias calendarios
Revisién Levantamiento de
Entregables Presentacion (Supervisor o observaciones
(Contratista) Evaluador asignado) (Contratista)
Informe N° 1 120 5 10

(*): No contabilizados dentro del plazo contractual.

a) Los plazos estan establecidos en dias calendario.

b) El tiempo establecido para la presentacion de los entregables (cada 30 dias) es continuo e
independiente del tiempo de levantamiento de observaciones del entregable anterior.

c) Para cada proyecto, el incumplimiento en la subsanacién de observaciones posteriores al plazo
de 10 dias, serén pasibles de la penalidad correspondiente establecida en el numeral 7.10: Otras
Penalidades aplicables.

d) Por cada proyecto, la revisién de un Informe de Avance no sera admitida si, el informe anterior
no ha sido aprobado por La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA por causas atribuidas al
contratista.

e) En el supuesto caso que la entidad no cumpla con remitir las observaciones referidas a los
informes correspondientes, en el plazo sefialado, en el Cuadro N° 1, no se considerara como
aprobado, ni otorgada la Conformidad de dichos informes, lo Gnico que generara sera el
desplazamiento de la fecha de cémputo para la subsanacién de las mismas.

f) El plazo de contratacién del servicio de consultoria sera de 120 dias calendario,
computados desde el inicio del plazo de elaboracién de Expediente técnico de obra y estudio
definitivo de la intervencion social y que corresponde al tiempo efectivo de desarrollo de los
Expedientes Técnicos. El plazo NO considera el tiempo que demande Ia revisién y aprobacion de
los Expedientes Técnicos por parte de la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA, tampoco
considera el tiempo que demande la revision y aprobacién del Formato N° 08A e Informe
sustentatorio por parte de las Unidades Evaluadoras. En ese sentido, el Contratista NO podra
solicitar ampliacion de plazo y/o mayores gastos generales por dichos tramites, toda vez que
debera incluir en su propuesta econémica; todos los costos que le demande cumplir con las metas
establecidas en los parrafos anteriores.

g) El Contratista, al momento de desarrollar los expedientes técnicos de obra y Estudios
definitivos de la intervencion social, esté en la obligacion, por intermedio de su Jefe de Proyecto,
de informar a la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA, con el respectivo sustento, respecto a
cualquier modificacion que pretenda realizar respecto a lo considerado en el perfil con que se
otorgd la viabilidad del proyecto o cualquier otro aspecto que no estuviese contemplado en los
presentes términos de referencia.

h) No se podran culminar los disefios definitivos sin antes haber explicado el sustento técnico
de los planteamientos propuestos por el Estudio, aspecto que es de responsabilidad del
Contratista. Como minimo en la referida exposicion se debera contar con la participacion de los
funcionarios o servidores publicos de la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA siguientes:

* El Administrador del Contrato del Area de Estudios a cargo.
* El Supervisor Social del Area de Estudios a cargo.

* El Especialista Hidrolégico del Area de Estudios.

* El Supervisor o Evaluador asignado.

* Entre otros profesionales de la entidad.

*
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11. PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para los fines del presente servicio, constituyen formas vélidas de comunicacién las que se
efectlen a través de los medios electrénicos (correo electrénico), para lo cual se utilizaran los
nameros telefonicos y direcciones electrénicas indicados en el Contrato del Contratista, asi como
aquellas notificaciones fisicas que se reciban en los domicilios.

Efectuada la transmision por correo electronico, la notificacion en el domicilio fisico no sera
obligatoria; no obstante, de producirse ésta, no invalidar4 la notificacion realizada con anticipacién
a través de los medios electrénicos.

Los plazos se computaran a partir de la primera de las Notificaciones que hubiera sido recibida,
bajo cualquier modalidad.

Los incumplimientos en los que pudiera incurrir el Contratista daran lugar a la aplicacién de
penalidades, contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, vigentes.

En el contrato se establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas, razonables
y congruentes con el objeto de la convocatoria, seria de aplicacion de la presente Consultoria la
penalidad por mora; y otras penalidades.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse (Articulo
161° del Reglamento).

11.1 PENALIDAD POR MORA

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° (Penalidad por mora en la ejecucién de la
prestacion) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se aplicara al Contratista
una penalidad por retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del Contrato
tales como atraso en la presentacién de los informes de avance y otros, asi como el no
cumplimiento del levantamiento de las observaciones en los plazos establecidos en el presente
términos de referencia.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calcularé de acuerdo a la siguiente formula

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segtin corresponda, a la ejecucion total del servicio o
a la obligacion parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato, por lo que, cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por
mora, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-MELGAR
ADJUDICACION SIMPIFICADA N° 04-2024-OEC/MDSR

11.2 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser

objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Las Penalidades a ejecutar seran las siguientes:

item |Ocurrencia/lnfraccion Forma delProcedimiento
En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista
v el personal ofertado y la|Por cada dia
01 Entidad no haya aprobado lajde ausencia y [Segln informe de la Unidad
sustitucion del personal por nojpor personal [Técnica de
cumplir con las experiencias y[0.5 UIT Proyectos ( UIDUR)
Segln Informe Técnico del
El cambio de cualquiera de los| Supervisor, donde se detallara el
profesionales (personal clave)[Por cada dia tipo de falta cometida. Dicho
g 02 considerados en la propuestalde ausencia y |informe estard aprobado por|
Técnica, sin previajpor profesional [parte de la  UIDUR de Ia
autorizacion de 1a0.5.UIT Municipalidad Distrital de SANTA
Negativa o  inasistencia Segun Informe Técnico del
injustificada por parte de los|Por cada [Supervisor, donde se detallara el
profesionales  (clave  y/o|personal tipo de falta cometida. Dichol
03 apoyo, distintos al Jefe dejausente y [informe estar4 aprobado po
Proyecto) citados por lalocurrencia. parte de la UIDUR La
Supervision y/ol8 K Municipalidad Distrital de SANT.
MUDnicipalidad, a asistir a las ROSA, el mismo que comunicara
reuniones convocadas con el oportunamente via carta simple]
debido plazo. I Consultor.
Cuando el Jefe de Proyecto se Segun Informe Técnico del
ausente injustificadamente vy, Supervisor, donde se detallara el
no asista a las reuniones de tipo de falta cometida. Dicho
04 rabajo y coordinacion|Por cadafinforme estara aprobado por
convocadas por Lalocurrencia parte de la UIDUR de Ia
Municipalidad  Distrital  de[10k Municipalidad Distrital de SANTA
Segun Informe Técnico del
Subcontratar en forma parcial, Supervisor, donde se detallara el
cualquiera de los; tipo de falta cometida. Dicho
05 componentes siguientes: ellPor cadajinforme estara aprobado por]
componente agua, ellocurrencia parte de la UIDUR de Ia
componente de saneamiento |15 K Municipalidad Distrital de SANTA
Seguiin Informe Técnico del
No cumple con el uso del Supervisor, donde se detallara el
equipamiento estratégicolPor equipo y ftipo de falta cometida. Dichol
06 establecidos en el literal alocurrencia. informe estara aprobado por
numeral 5 K parte de la UIDUR de Ia
6.3y 6.4.1 de los términos de Municipalidad Distrital de SANTA
item |Ocurrenciallnfraccién Forma de,Procedimiento
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07

IAnte la verificacion por parte
de la Supervisién y/o de la |Por

Municipalidad Distrital de [personal
SANTA ROSA, de Ia [ausente

ausencia de los focurrencia.

profesionales  (clave y [10K
apoyo) en las actividades
contratadas. Sea en campo
0 gabinete.

cada

¥

Segin Informe Técnico del
Supervisor, donde se detallara el
tipo de falta cometida. Dicho,
informe estara aprobado po
parte de la  UIDUR de la
Municipalidad Distrital de SANTA
ROSA, el mismo que comunicarg
oportunamente via carta simple
| Consultor.

08

Por presentar cualquiera de 2%

observaciones

del

pago

los informes observados sin [correspondiente
el debido levantamiento de |[al informe

Segun informe Técnico del
Supervisor quien debe verificar
los documentos presentados y
detallara el tipo de falta cometida.
Dicho informe estar4 aprobado
por parte de la UIDUR de la
Municipalidad Distrital de
SANTA ROSA el mismo que
comunicara oportunamente via
icarta simple al Consultor.

09

Por presentar firmas

entregables.

suplantadas de los (3% del pago
especialistas, en los [correspondiente
diferentes documentos del L?l monto  del
expediente técnico, o |contrato

Segun informe Técnico del
Supervisor quien debe verificar
los entregables presentados vy,
detallara el tipo de falta cometida.
Dicho informe estara aprobado
por parte de la UIDUR de la
Municipalidad Distrital de
SANTA ROSA el mismo que
icomunicara oportunamente via
carta simple al Consultor.

10

Cuando el personal

acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el

(60) dias, de conformidad con|0.5
las disposiciones establecidas|UIT
en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

inicio de su participacién en laPor cada dia de
ejecucién del contrato o delfausencia
integro del plazo de ejecucién, jpersonal en el
si este es menor a los sesentajplazo previsto.

del

Segun Informe Técnico del
Supervisor, donde se detallara el
tipo de falta cometida. Dicho
informe estara aprobado porf
parte de la UIDUR de Ia
Municipalidad Distrital de SANTA
LROSA, el mismo que comunicarg

oportunamente via carta simple
| Consultor.

ik

En caso el

debidamente sustituido. 0.5
UIT

incumpla con su obligacién defausencia
ejecutar la prestacion con ellpersonal en el
personal clave acreditado olplazo previsto.

contratistalPor cada dia de

del

Segin Informe Técnico del
Supervisor, donde se detallara el
tipo de falta cometida. Dicho
informe estara aprobado por
parte de la UIDUR de la
Municipalidad Distrital de
SANTA ROSA, el mismo que
comunicara oportunamente via
Icarta simple al Consultor

K=5%delaUT

(*) UIT: vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad

NOTAS:
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1. El Consultor debera poner en conocimiento de su personal la tabla de penalidades.

2. Estas penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidacién
final o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel
cumplimiento.

3. El medio de notificacién puede ser una carta simple o informe o correo electrénico o la
combinacion de estos, no siendo necesario el acuse de recibo por parte del contratista

11.2.1 PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD

a) El Supervisor o personal designado por el Area de Estudios de la UIDUR de la Municipalidad
Distrital de SANTA ROSA, cuando corresponda procedera a emitir un informe técnico indicando
el hecho objeto de penalizacién, el monto y el supuesto aplicable. Conocido dicho informe, Ia
UIDUR procedera a notificar al contratista, otorgandole un plazo de dos (02) dias habiles
siguientes a la notificacion para que efectué sus descargos o levante observaciones. En caso
que, la infraccién sea reincidente pasar directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo establecido, Si vencido
el plazo y el contratista no cumplié con realizar sus descargos o levantamiento de observaciones
pasa al siguiente numeral.

c) El Administrador del Contrato o el Supervisor (o Evaluador) asignado, procede a calcular la
penalidad e informa al Area de Estudios, segun la Tabla establecida, sobre la base del Monto de
Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasara al literal

g).
d) El Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos, mediante carta comunica al contratista la aplicacion
de la penalidad, la cual debera ser aplicada en la valorizacion del informe donde se comete la
infraccién; en caso la valorizacién no cubra el monto

penalizado, se cobrara el saldo en la siguiente valorizacién.

e) El Supervisor (o Evaluador) asignado elabora y remite a la municipalidad la valorizacién con la
aplicacion de la penalidad.

f) El Administrador del Contrato o personal designado por el Area de Estudios de la

UIDUR de la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA, aprueba y coordina se procese la
valorizacién en la que se aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto
maximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo
establecido en la LCE y su reglamento, la Entidad evaluara la Resolucion del Contrato. El
plazo para la evaluacién técnica, en base al analisis costo beneficio, sobre la conveniencia de la
resolucion es de 5 dias habiles, contados desde la notificacién de la aplicacion de penalidad.

h) La Coordinadora del Area de Estudios, remite al Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos
un Informe proponiendo se inicie la Resolucion del Contrato de consultoria.

i) La Unidad Técnica de Proyectos evallia la conveniencia de proceder con la Resolucion del
Contrato de Consultoria y comunica a la Unidad de Asesoria Legal para la opinién legal
correspondiente, siendo la Unidad de Administracién quién

notifica notarialmente al Contratista la correspondiente resolucion del contrato.

12. SISTEMA DE CONTRATACION

A Suma Alzada.

13. ADICIONALES, REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES DE PLAZO

El Contratista debera dirigir sus solicitudes de adicionales, reduccién y/o ampliaciones de plazo
mediante documento al Supervisor o Evaluador asignado con toda la documentacion relacionada
con el servicio de consultoria materia de los presentes términos de referencia, la misma que con
la opinién de este profesional resolvera en el plazo estipulado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, segln corresponda.

En un plazo méaximo de cinco (5) dias de presentada la solicitud del contratista, el Supervisor o
Evaluador asignado, evaltia su procedencia y de corresponder ratifica a la entidad adjuntando un

i
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informe técnico que sustente su posicién respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion
adicional, reduccién y/o ampliaciones de plazo; debiendo presentar el Informe Técnico del
Supervisor y/o Evaluador asignado conjuntamente con la solicitud y la documentacién que lo
sustente a través de mesa de partes (virtual o presencial) de la sede

institucional del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento sito en la Av. Republica de
Panama N° 3650, San Isidro — Lima 27 o en los Centros de Atencién al Ciudadano del Ministerio
de Vivienda, Construccion y Saneamiento.

La evaluacion de la procedencia de las prestaciones adicionales, reducciones, y/o ampliaciones
de plazos, estara a cargo del Administrador del Contrato y la Coordinadora del Area de Estudios
y/o Evaluador y seré aprobada por La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA.

Cualquier solicitud sobre estos temas, que sea presentada por el Contratista, directamente a la
municipalidad, sera considerada como NO PRESENTADA para todos los efectos.

14. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
14.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

* El Contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, sea
directamente o a través de su personal por la ejecucion de los servicios profesionales prestados
en la elaboracién del Expediente Técnico de Obra y Estudio Definitivo de Intervencion Social del
proyecto de inversién materia de los presentes términos de referencia.

* El Contratista se obliga a absolver las observaciones que formulen la Supervisién o Evaluador
asignado, la Coordinadora del Area de Estudios, EI Administrador del Contrato, el Supervisor
Social, la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA; o con las areas o
Entidades Publicas y Privadas que sean necesarias hasta la conformidad y aprobacion del
Expediente Técnico de Obra y Estudio Definitivo de Intervencién Social del proyecto materia de
los presentes términos de referencia.

* El Contratista se obliga a absolver las observaciones que formule la Supervisién, en la etapa
del desarrollo del Expediente Técnico y en la etapa de ejecucioén de obra.

* Larevision y aprobacién de los documentos y planos materia del Expediente Técnico por parte
de la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA, no exime al Contratista de la responsabilidad que
le cabe en su condicion de tal.

* De conformidad con el articulo 40 del TUO Ia Ley de Contrataciones del Estado, la
responsabilidad del Contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada
por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada
por la entidad.

Consideraciones Adicionales:

En el caso de responsabilidad con las Municipalidades y/u otras empresas que se vean afectadas
por los trabajos realizados durante la elaboracién del Expediente Técnico. La Municipalidad
Distrital de SANTA ROSA, deja en claro:

e Que, las multas impuestas son de exclusiva responsabilidad del Contratista.

® Que, La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA queda autorizada a retener de las
valorizaciones mensuales o del pago de los productos, los montos que le hubieran sido
impuestos por

concepto de multas determinadas por las municipalidades distritales y provinciales derivadas
tramitacion de licencias, permisos o similares, segun corresponda.

® Que todos los tramites y permisos que se requieran para la consultoria, ante las municipalidades
distritales y provinciales son de cuenta y cargo exclusivo de

dicha consultora, sin responsabilidad alguna de la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA.

de la
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14.2 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL D i /7/%
SANTA ROSA S

* Disponibilidad de Terreno.

La obtencién de la Libre Disponibilidad de los terrenos y/o servidumbre de paso seran
proporcionados por la Municipalidad, quien sera la encargada de realizar los tramites de

Saneamiento Fisico Legal de los terrenos que se necesitan para la ejecucion de las diferentes

estructuras tales como:

Captacién de agua (Inscripcion en SUNARP)

Linea de aduccién (Acta de Servidumbre)

Reservorio (Inscripcién en SUNARP)

Red de aduccién y distribucion de agua potable (Acta de Servidumbre)

° o o o

En caso la Municipalidad no haga alcance de los documentos de libre disponibilidad
(Saneamiento Fisico Legal) de los predios, podra ser tomado como causal de paralizacién del
servicio de elaboracion del expediente técnico en el estado de avance que pueda encontrarse,
pudiendo retomarse o reiniciar una vez subsanado los documentos de libre disponibilidad por
parte de la Municipalidad.

* Garantizara el Pago por la Elaboracién del Expediente Técnico.

14.3 ADELANTO
No se otorgara adelantos.

14.4 SUB CONTRATACION

El Consultor podra subcontratar en forma parcial los estudios relacionados al servicio de
consultoria, previa autorizacién de la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA, de acuerdo al art.
147° del RLCE.

Aun cuando el Consultor haya subcontratado, es el tinico responsable de la ejecucion total del
contrato frente a la municipalidad. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacién son ajenas a la municipalidad.

14.5 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA efectuara medidas de control (visitas de supervision
e inspecciones) a ser realizadas durante la ejecucién del servicio de consultoria. Las medidas de
control tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
contrato.

Para iniciar la evaluacién de todos los informes y absolucién de observaciones a presentar, los
Especialistas y el Jefe de Proyecto propuestos en la oferta técnica del Contratista y aceptados
por La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA, firmaran en todas las paginas de los informes,
absolucion de observaciones y/o Planos, que correspondan a su responsabilidad y el Jefe del
Proyecto firmaran en todas las paginas de dicha documentacién presentada. De no cumplirse con
el presente requisito La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA daré por no recibido el Informe,
absolucién de observaciones y/o planos, haciéndose el Contratista merecedor de las
correspondientes sanciones que dicho retraso genere.

La coordinacién y supervisién de las actividades del Contratista estaran a cargo del Area de
Estudios de la Unidad Técnica de Proyectos.

El Area de Estudios revisara y evaluara los informes del Contratista pudiendo ser observados o
dando conformidad al informe materia de revision y evaluacién.

El Area de Estudios, se encargara del seguimiento de las labores de la Supervision y/o
Evaluacién y designara al Administrador del Contrato en lo que compete al area usuaria.
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Cualquier alusion a La Entidad, en los presentes términos de referencia, se entendera,
indiferentemente al Jefe de la Unidad Técnica De Proyectos, al Coordinador (a) del Area de
Estudios, al Administrador de Contrato, al supervisor social o al funcionario o servidor publico d
la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA designado o vinculado al objeto del contrato.

14.6 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad final de la prestacion del servicio de consultoria sera otorgada por el Jefe de la
Unidad Técnica de Proyectos, debiendo estar aprobado el Expediente Técnico, mediante
Resolucién Directoral de la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA.

14.7 ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EL CONTRATISTA debera permitir que La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA efectte
auditorias, con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel
de avance de las actividades contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura
ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al objeto del
contrato y otros que requiera La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA. Estas auditorias estaran
a cargo del administrador del contrato designado por la entidad.

14.8 IMPLEMENTACION DE MEDIDAS SANITARIAS EN MATERIA DE COVID-19
DURANTE LA PRESTACION DEL PRESENTE SERVICIO DE CONSULTORIA

Con Resolucién Ministerial N° 1275-2021/MINSA, se aprueba la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2: y
deroga la Resolucion Ministerial N° 972-2020/MINSA: en ese sentido, el Contratista es
responsable de adoptar todas las medidas sanitarias durante todo el desarrollo de la prestacién
del servicio de consultoria materia de los presentes términos de referencias.

El servicio se desarrollara promoviendo y realizando las siguientes préacticas: El
distanciamiento social no menor de un metro y medio.

El lavado frecuente de manos.

El uso de mascarilla obligatorio de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de

Salud.

En todos los casos El Consultor / Contratista desarrollara el servicio cumpliendo obligatoriamente
las consideraciones y protocolos sanitarios establecidos en la Resolucién Ministerial N°1275-
2021-MINSA.

Asimismo, si como condicion para la ejecucién de la prestacion del servicio se requiera ingresar
a las instalaciones de la Municipalidad Distrital de SANTA ROSA para cualquier tipo de
coordinacion con algln servidor, debera presentar su carnet de vacunacion con las tres dosis.
15. FORMA DE PAGO

156.1 VALORIZACIONES

La forma de pago sera dentro de los quince (15) dias calendario, previa conformidad del servicio
de consultoria por parte del Area de Estudios.

Los pagos materia de la presente Consultoria, se efectuara de la manera siguiente

1 |Primer pago: Se realizard el 10% del monto contractual al
obtener conformidad, aprobacion y entrega del
ejemplar impreso y en medio magnético del
expediente  técnico reformulado a la
municipalidad distrital de SANTA ROSA.

i
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Se realizaréd el 10% del monto contractual al
2 |Segundo pago: obtener la conformidad, aprobacién del
expediente técnico en la etapa de Admisibilidad de
la plataforma PRESET del Ministerio de Vivienda y
la presentacion de la documentacién de
acreditacién e informe favorable del &rea
Se realizaréd el 80% del monto contractual al
3 [Tercer pago: obtener la  conformidad, aprobacion del
expediente técnico en la etapa de Calidad de la
plataforma PRESET del Ministerio de Vivienda y Ia
presentacién de la documentacién de acreditacion
e informe favorable del érea correspondiente de la

SOLO EN CASO de que el proyecto no pudiera continuar con el servicio por motivos no
imputables al Contratista, este presentara el informe técnico donde sustente la causal o causales
de la no intervencién. En este informe debera presentar el sustento de haber realizado Ia visita
de campo a la localidad designada y presentar el acta con la poblacién sobre la no intervencion
de la localidad. Ademas, el Contratista debera incluir el sustento detallado de los gastos
incurridos; por lo que La Municipalidad Distrital de SANTA ROSA pagara dichos gastos, a la
aprobacién del Informe presentado por el Contratista, el cual debera contar con la conformidad
del Administrador del Contrato y Supervisor Social, en ningtin caso el monto excedera del cinco
por ciento (5 %) del monto contratado.

15.2 FORMULA DE REAJUSTE
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 38.5 del articulo 38° del Reglamento de La Ley

de Contrataciones del Estado, las valorizaciones del componente en moneda nacional que
presente el Contratista se reajustaran de acuerdo a la formula siguiente:

Vr = Vo ( Kr- AIC(Kr/Ka-1) )
Donde:
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1. Indice del mes del valor referencial lo
2. Indice que corresponde al mes en que se efectua el pago Ir

3. Indice que corresponde al mes en que se pagd el adelantola
4. Coeficiente de reajuste Kr = (Ir/lo) Kr
5. Coeficiente de reajuste del adelanto Ka = (Ir/la) Ka
6. Monto del Adelanto Otorgado (sin I.G.V.) A
7. Monto del Contrato (sin I.G.V.) C
8. Monto de valorizacion mensual a precios actuales Vo
9. Monto de la valorizacién reajustada Vr

Las valorizaciones del Contratista seran respaldadas por la presentacién oportuna y
con conformidad de los informes correspondientes.

El calculo de reajuste sera aplicado dentro de los 120 dias del servicio de consultoria
materia de los presentes términos de referencia.

Tratandose de un Contrato de Servicios de ejecucion continuada, los pagos
efectuados al Contratista, se consideran pagos a cuenta susceptibles de ajuste en
las valorizaciones siguientes o en la Liquidacion Final del Contrato, si fuera el caso.

16. RESPONSABILIDAD POR VICIO OCULTO

La conformidad de la consultoria por parte d la Municipalidad Distrital de SANTA
ROSA no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por el art. 173° de Ia Ley de Contrataciones del Estado DS
344-2018-EF y Directiva N° 001-2019-EF/63.01. De acuerdo al TUO de la Ley
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado: “art. 32.7 La responsabilidad por la
adecuada formulacién del Expediente Técnico de obra o Estudios Definitivos
corresponde al proyectista y a la supervisién, de acuerdo al alcance de los
respectivos contratos, y la aprobacién a la Entidad. De igual modo, la entrega
completa de la informacion que es puesta a disposicidn de los postores corresponde
ala Entidad” y Art.40.3 “En los contratos de consultoria para elaborar los expedientes
técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3)
afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad”. De igual forma el
Consultor debe atender las consultas que se formulan durante las siguientes etapas
del ciclo de inversién posteriores a la aprobacién del Expediente Técnico.

17. ANEXOS, FORMATOS Y HERRAMIENTAS

|Anexo Descripcion

{Anexo 1 Acta de Inicio
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18. REQUISITOS DE CALIFICACION

|[CAPACIDAD LEGAL

Requisitos: ]
El postor debe de estar debidamente inscrito y con habilitacion vigente en el{
Registro Nacional de Proveedores, en la especialidad: 1.- Consultoria en obras de|
ssaneamiento y afines — categoria “C” o superior.
i

L
- IMPORTANTE B
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, estg
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder,
llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la

ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de
ciertos bienes en el mercado.

HABILITACION ' |
|

Acreditacion:
Copia simple de Registro Nacional de Proveedores - RNP

Importante

 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACION DE PERSONAL CLAVE

REQUISITOS:

a) Jefe de Proyecto
(Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado y Colegiado)

b) Especialista sanitario
(Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado y Colegiado)

c) Especialista en estructuras
(Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado)

d) Especialista en Presupuestos, Metrados, y Programacién de Obra
(Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado)
Acreditacion:;
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se
acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe
cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para e
residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién de
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo
188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE

e
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[Para el Jefe de Proyecto
[Experiencia

!Experiencia de 36 meses en el cargo desempefiado (computada desde la fecha
de la colegiatura), como jefe, gerente, director, director de estudios, coordinador,
ifespecialista en supervision, ingeniero supervisor, supervisor técnico y/o residente
de obra o la combinacién de estos, en obras de saneamiento, riego u obras
fsimilares; en la elaboracién y/o en la supervision de la elaboracién del expediente
técnico de obra y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o
§Tormulacién y evaluacién de proyectos de inversién y/o ejecucién de obra.

[Experiencia

[Experiencia de 18 meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha
ide la colegiatura) en cargos como Especialista en supervisién, ingeniero, jefe,
rresponsable, supervisor, supervisor técnico, coordinador, ingeniero supervisor,
disefiador, revisor o la combinacién de estos, en obras de saneamiento u obras
similares; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracién del
lexpedientes técnicos ylo de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle ylo
E’formu!acién y evaluacién de proyectos de inversion.

i

Para el Especialista en Estructuras

Experiencia

Experiencia de 12 meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha
de la colegiatura) en cargos de 12 meses en Disefio de Estructuras de concreto
larmado en servicios de consultoria similares.

P E iali nC re es

Experiencia

Experiencia de 12 meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha
de la colegiatura) 12 meses en la elaboracién de costos y presupuestos de
Infraestructuras Hidraulicas en servicios de consultorias similares.

Definiciéon de obras similares: Las obras de construccidn y/o instalacién y/o
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacién
y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacion y/u
optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de
agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos ylo
conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable;
Y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado ylo
desagle como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
jsecundarias de desagtie y/o unidades bésicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecolégica 0 compostera o de hoyo seco.

iEI término Preinversién comprende: Fichas Técnicas Estandar ylo Perfiles y/o
éPIP menores y/o factibilidad.

El término Inversion comprende: Expedientes Técnicos.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
isuscripcion del contrato.
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B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

_Importante -

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el Jefe
del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la

experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

REQUISITOS:
- 01 Camioneta.

- Una (1) Estacién Total: Con una precisién a distancia 2,0 mm +2 ppm, vy
precision angular < 5°, incluye prisma y accesorios

- Un (1) GPS diferencial geodésico -GNSS, parametros Datum Geodésico,
WGS84)

- 01 Drone De Ala Fija

- Un (1) plotter a colores, formato A1

- 01 Impresora Multifuncional

- Una (1) computadora portatil y dos (2) computadora de escritorio, con
procesador Intel Core i7 (minimo), memoria RAM de 4 Gb a 8Gb, tarjeta
grafica de 2Gb (minimo), disco duro de 500Gb o superior, pantalla de entre
13" a 15", bateria con duracién de 8 horas (en el caso del dispositivo portatil)
y entradas USB 3.0.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
isuscripcion del contrato.
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNO (1)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: La
elaboracién y/o evaluacién y/o formulacion de proyectos en Agua Potable y/o
Alcantarillado y/o Saneamiento y/o tratamiento de aguas servidas y/o tratamiento
de agua potable, segun lo indicado (Ficha técnica o estudio de Pre inversién ylo
Inversién). ampliacion de sistema de colectores; renovaciéon de sistemas;
concentracién de vertidos; conduccion de abastecimiento

El término Pre-Inversién comprende: Fichas Técnicas Estandar y/o Perfiles y/o PIP
menores y/o factibilidad.

El término Inversién comprende: Expedientes Técnicos, Estudios definitivos.

La definicion de Saneamiento comprende: los servicios de disposicion sanitaria de
excretas, alcantarillado sanitario, tratamiento y disposicién final de aguas
jservidas. Unidades Bésicas de Saneamiento.

Acreditacién;

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental
y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.
Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20)

contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el factor

“Experiencia de Postor en la Especialidad”.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola |
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, | \
se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo | ;
caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en ‘el | %
Anexo respectivo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.
En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como |
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago |
cancelados. ,‘

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda |
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato |
I presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
A contrato.

! ‘Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del

20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa
| de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se |
f consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacién societaria, debiendo acompafar la documentacién sustentatoria
correspondiente. |
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo respectivo.
Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
! facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
| correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la orden de
| iservicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

I Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
| respectivo referido a la

| [Experiencia del Postor en Ia

[Especialidad.

| Importante
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'® E/ ¢rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun, ?%;
corresponda, debe &b .

valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para \
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos i
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con
el previsto en las bases, se debers validar la experiencia si las actividades que
lejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida. |
i
e En el caso de consorcios, la calificacion de Ia experiencia se realiza conforme!
a la r
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
[Estado”. J‘

CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos
Evaluacion: M = Monto facturado

acumulado por el postor por la

El' postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a (3.0) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segiin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple
de (i) contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad
0 constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema

prestacién de servicios de
consultoria en la especialidad

M hasta 3.0 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 25 vez el valor
referencial y < 2.0 veces el
valor referencial:

70 puntos

M > 20 veces el valor
referencial y < 1.50 vez el valor
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA.
PARA SU ASIGNACION -~

financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia
del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral
3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

referencial:

50 puntos

B.

METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

2.
3.
4.

o o,

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente;
1.

Descripcién del ambito de estudio con fotografias en campo con
visto bueno de gerencia de infraestructura

Organizacion de equipo de trabajo y funciones

Objetivos de la consultoria

Organizacion de la consultoria durante la elaboracion del proyecto
de inversion.

. Esquema de Organizacion segun lo requerido en los TDR.
. Relacién de actividades, programacion GANTT conforme a las

labores del personal seglin TDR. (informes, estudios, informe
ambiental, desarrollo de Funciones, matriz de Gestién de Riesgos
para el seguimiento de la evaluacién del E.T )

. Metodologia planteada para la seccién de asuntos ambientales

segun Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento

. Descripcion de cuatro (04) expedientes técnicos aprobados en la

Plataforma de Registro y Seguimiento de Expediente Técnicos —
PRESET, por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta 08 Item
(20) puntos

Desarrolla la metodologia
que sustente la oferta 06 item
(16) puntos

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta 04 ftem
(10) puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
(00) puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante
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* Losfactores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité |
de seleccion, segtin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con: -
el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento
de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

¢ Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE |/ METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion;

Se acreditara mediante el registro del monto de |a oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun
corresponda,

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segn la siguiente formula:
Pi= Om x PMP
Oi
Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [........cocvvviiiiiveenneeeee, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ!?¢

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
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sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. *° residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

19 En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

20

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO umero del contrato
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Elaboracion de Supdeer\ﬂ':lslon Supervision
Objeto del contrato Expediente . P
s elaboracion de Obra
Técnico
del
2l para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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Plazo de ejecucién contractual

Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Exped

iente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

ap

Monto total de las penalidades

licadas

7 DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

co

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la

nstancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-MELGAR
ADJUDICACION SIMPIFICADA N° 04-2024-OEC/MDSR

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ22 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE25 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

24 pidem.

25 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nhos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1oy
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%28

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Q
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3!

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDO?’Z TIEMPO?

OFERTADA3

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

29

30

31

32

33

34

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

0/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-MELGAR
ADJUDICACION SIMPIFICADA N° 04-2024-OEC/MDSR

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-MELGAR
ADJUDICACION SIMPIFICADA N° 04-2024-OEC/MDSR

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

35 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ o0 | pogTees | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

36

37

38

39

40

41

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segtn la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ e na | yporTeas | TIPO DE CAMBIO | ) criip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

o




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




