



INFORME DE COMITE DE SELECCIÓN N°001 -2025-GRJ-DRTC-CPA-N°004

PARA : Abg. MICHAEL PALACIOS RAMOS
Director Regional – DRTC Junín

DE : Ing. RAFAEL GONZALES QUISPE
Presidente del Comité de Selección

ASUNTO : COMUNICO LAS CAUSAS QUE NO PERMITIERON EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

REFERENCIA : CP-ABR-4-2025-GRJ-DRTC/CS-1 cuyo objeto de contratación es "SERVICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA DEPARTAMENTAL JU-104 (PAVIMENTADO), TRAMO: EMP. COLLPA (KM 108+000) MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP.PE-3S (ATAURA), L=14.644 KM"

FECHA : HUANCAYO, 03 DE JULIO DE 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacer de su conocimiento INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE NO PERMITIERON EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO; para la contratación del "SERVICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA DEPARTAMENTAL JU-104 (PAVIMENTADO), TRAMO: EMP. COLLPA (KM 108+000) MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP.PE-3S (ATAURA), L=14.644 KM".

I. FINALIDAD PUBLICA

La Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones – DRTC tiene como finalidad conducir y orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de transporte y comunicaciones en la región Junín, contribuyendo al desarrollo económico y social.

Esto incluye la gestión de la infraestructura vial y portuaria, la regulación y supervisión del transporte terrestre, la administración de aeródromos, y la promoción de las telecomunicaciones.

II. BASE LEGAL

- ✓ Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF, en adelante "La Ley".
- ✓ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF, en adelante "La Ley".
- ✓ Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N°1439 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N°217-2019-EF.
- ✓ Ley del presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025 - Ley N°32185.
- ✓ Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- ✓ Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

III. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de mayo del 2025, la Dirección de Infraestructura Terrestre Acuático y Aéreo, remite su requerimiento con REPORTE N° 172-2025-GRJ-DRTC-DITAA para la contratación " SERVICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA DEPARTAMENTAL JU-104 (PAVIMENTADO), TRAMO: EMP. COLLPA (KM 108+000) MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP.PE-3S (ATAURA), L=14.644 KM".

Con fecha 29 de mayo de 2025 se convoca el CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°004-2025-GRJ-DRTC/CS-1 cuyo objeto de contratación es "SERVICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA DEPARTAMENTAL JU-104 (PAVIMENTADO), TRAMO: EMP. COLLPA (KM 108+000) MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP.PE-3S (ATAURA), L=14.644 KM"

Con fecha 25 de junio de 2025 se declara desierto al no existir ofertas válidas.

IV. ANALISIS

Conforme al literal b) del numeral 84.3. del Artículo 84° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas que en letras dice "Los evaluadores remiten a la DEC y al funcionario o servidor que aprobó el expediente de contratación un informe en el que identifiquen las causas que no permitieron el otorgamiento de la buena pro en el procedimiento de selección, que es registrado en la Pladicop." Así mismo el literal c) En caso no se haya presentado ninguna oferta, este informe es realizado por la DEC y remitido al funcionario o servidor que tiene facultades para aprobar los expedientes de contratación en la entidad contratante, debiendo proponer



las modificaciones a la estrategia de contratación o al requerimiento según corresponda.

CAUSAS QUE NO PERMITIERON EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

- ✓ Se registraron 19 participantes.
- ✓ Se presentaron 02 postores.
- ✓ De los 02 postores **no cumplen con los requisitos de calificación.**

V. CONCLUSIONES

En virtud de lo establecido en el artículo 84° del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas y conforme a los fundamentos expuestos en el presente informe, se concluye que se identificaron las causas que no permitieron el otorgamiento de la buena pro de la contratación "SERVICIO PARA LA **SUPERVISIÓN** DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA DEPARTAMENTAL **JU-104** (PAVIMENTADO), TRAMO: EMP. COLLPA (KM 108+000) MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP.PE-3S (ATAURA), L=14.644 KM" son los siguientes:

Los 02 postores no cumplen con los requisitos de calificación.

VI. RECOMENDACIÓN

Se recomienda derivar a la **Dirección de infraestructura Terrestre Acuático y Aéreo** para proseguir con las SEGUNDA CONVOCATORIA; para la contratación "SERVICIO PARA LA **SUPERVISIÓN** DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA DEPARTAMENTAL **JU-104** (PAVIMENTADO), TRAMO: EMP. COLLPA (KM 108+000) MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP.PE-3S (ATAURA), L=14.644 KM".

Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

RAFAEL GONZALES QUISPE

Titular Presidente

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Oficina de Administración

PAGE A: *217AA*

PARA: *Atención*

Huancayo *04* de *Julio*

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
Dirección Regional de Transportes
y Comunicaciones
Sub Dirección De Infraestructura

HUANCAYO:

PAGE A:

PARA: *proyecto* *pendiente*

Huancayo, de del 202.....

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA

