

56
59


FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES


1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/11/2023				
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNCACUNA Y PALMERAS EN LOS DISTRITOS DE PANAÓ Y CHURUBAMBA EN LAS PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	243				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<table border="1"> <tr> <td align="center">Codigo Unico Inversion</td> <td align="center">2567432</td> </tr> <tr> <td align="center">Documento que declaró la viabilidad</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>	Codigo Unico Inversion	2567432	Documento que declaró la viabilidad	-
Codigo Unico Inversion	2567432					
Documento que declaró la viabilidad	-					

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 1198-2023-GRH-GRDE/DREM-DR	Fecha de recepción	21/09/2023																					
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	<table border="1"> <tr> <td>Fecha de la segunda versión</td> <td align="center">-</td> <td>De oficio</td> <td align="center">-</td> <td>Con motivo de observaciones</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la tercera versión</td> <td align="center">-</td> <td>De oficio</td> <td align="center">-</td> <td>Con motivo de observaciones</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la cuarta versión</td> <td align="center">-</td> <td>De oficio</td> <td align="center">-</td> <td>Con motivo de observaciones</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la quinta versión</td> <td align="center">-</td> <td>De oficio</td> <td align="center">-</td> <td>Con motivo de observaciones</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-																					
Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-																					
Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-																					
Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-																					
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X																					
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																									
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X																					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X																					
	Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-																					
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X																					
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-																					
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capitulo III de la Sección Específica de las Bases.																								
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																									
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
	-	-	-	-	-	-	-	-																		
	Consignar una síntesis de las observaciones																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																		
	Consignar una síntesis de las observaciones																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																		
	Consignar una síntesis de las observaciones																									



87
60

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-	-						
-	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRA							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (mes)	COSTO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL S/.	TOTAL S/.
1	PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO						S/.20 000,00
	Jefe de Proyecto	MES	1	1,5	S/.5 000,00	S/.7 500,00	
	Especialista Ambiental	MES	1	1,5	S/.3 000,00	S/.4 500,00	
	Especialista en Análisis de Riesgo y Desastres	MES	1	1	S/.3 000,00	S/.3 000,00	
	Especialista en Geología y Geotecnia	MES	1	1	S/.3 000,00	S/.3 000,00	
	Especialista en Arqueología	MES	1	1	S/.2 000,00	S/.2 000,00	
2	ESTUDIOS BASICOS						S/.12 300,00
	Gastos para levantamiento Topografico	Glb	1	1	S/.800,00	S/.800,00	
	Gastos para la aprobación de los planos de ubicación y lotización	Glb	1	1	S/.500,00	S/.500,00	
	Gastos para la Certificación del Estudio de Coordinación de Protección en Redes de Distribución de Media Tensión	Glb	1	1	S/.500,00	S/.500,00	
	Gatos de Estudio de geológico y geotécnico	Glb	1	1	S/.4 000,00	S/.4 000,00	
	Gastos de elaboración del expediente de servidumbre	Glb	1	1	S/.600,00	S/.600,00	
	Gastos de elaboración del estudio de análisis de riesgos	Glb	1	1	S/.800,00	S/.800,00	
	Gastos para la Certificado de inexistencia de restos Arqueológicos - CIRA	Glb	1	1	S/.1 800,00	S/.1 800,00	
	Gastos para la Certificación de la Declaración de Impacto Ambiental - DIA	Glb	1	1	S/.1 800,00	S/.1 800,00	
	Expediente técnico del proyecto	Glb	1	1	S/.1 500,00	S/.1 500,00	
3	OTROS						S/.4 545,98
	Servicios basicos (agua y energia eléctrica)	Glb	1	1,5	S/.629,21	S/.943,81	
	Impresiones	Glb	1	1,5	S/.1 200,00	S/.1 800,00	
	Combustible para movilidad	Glb	1	1,5	S/.1 201,45	S/.1 802,18	
	TOTAL COSTO DE CONSULTORIA						S/.36 845,98
	GASTOS GENERALES					7%	S/.2 579,22
	UTILIDAD					8%	S/.2 947,68
	SUB TOTAL						S/.42 372,88
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS					18%	S/.7 627,12
	TOTAL COSTO DE CONSULTORIA						S/.50 000,00

3.1.2


VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

TOTAL COSTO DE CONSULTORIA						S/.36 845,98
GASTOS GENERALES					7%	S/.2 579,22
UTILIDAD					8%	S/.2 947,68
SUB TOTAL						S/.42 372,88
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS					18%	S/.7 627,12
TOTAL COSTO DE CONSULTORIA						S/.50 000,00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			2/11/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	-	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	x	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

89
62

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;">  <p> GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN <i>Lic. Adm. Edwin Becker Fernandez Cotrina</i> ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					