

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/09/2023						
1.2 ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONVENIO ENTRE ENTIDADES						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	165						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			.....			
	Documento que declaró la viabilidad			.....			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 002685-2023-GR.LAMB/GRIN [4719043]			Fecha de recepción	24/08/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	11/09/2023	De oficio	.....	Con motivo de observaciones	X	
	Fecha de la tercera versión	.....	De oficio	.....	Con motivo de observaciones	.....	
	Fecha de la cuarta versión	.....	De oficio	.....	Con motivo de observaciones	.....	
	Fecha de la quinta versión	.....	De oficio	.....	Con motivo de observaciones	.....	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	.....			NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			.....			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	.....			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	.....			NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización			.....	Fecha de aprobación	.....	
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	.....			NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			.....	Fecha de inicio de vigencia	.....	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	18+-	.....	.....	.....	18+-	OFICIO N° 2685 [4719043-1]	5/09/2023
Observaciones a las Especificaciones Técnicas Minimas							
2	16+-	.....	.....	.....	16+-	OFICIO N° 2685 [4719043-1]	5/09/2023
Observaciones a las Especificaciones Técnicas Minimas							

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

3	15+-	.....	.....	.....	15+-	OFICIO N° 2685 [4719043-1]	5/09/2023
Observaciones a las Especificaciones Técnicas Mínimas							
4	7+-	.....	.....	.....	7+-	OFICIO N° 2685 [4719043-1]	5/09/2023
Observaciones a las Especificaciones Técnicas Mínimas							
5	17+-	.....	.....	.....	17+-	OFICIO N° 2685 [4719043-1]	5/09/2023
Observaciones a las Especificaciones Técnicas Mínimas							
6	23+-	.....	.....	.....	23+-	OFICIO N° 2685 [4719043-1]	5/09/2023
Observaciones a las Especificaciones Técnicas Mínimas							
7	19+-	.....	.....	.....	19+-	OFICIO N° 2685 [4719043-1]	5/09/2023
Consignar una síntesis de las observaciones							
8	19+-	.....	.....	.....	19+-	OFICIO N° 2685 [4719043-1]	5/09/2023
Observaciones a las Especificaciones Técnicas Mínimas							
9	15+-	.....	.....	.....	15+-	OFICIO N° 1886 [4719043-8]	11/09/2023
Observaciones a las Especificaciones Técnicas Mínimas							
10	9+-	.....	.....	.....	9+-	OFICIO N° 2685 [4719043-1]	5/09/2023
Observaciones a las Especificaciones Técnicas Mínimas							

### 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	18+-	.....	.....	.....	18+-	OFICIO N° 2882-2023 [4719043-7]	11/09/2023
Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas							
2	16+-	.....	.....	.....	16+-	OFICIO N° 2882-2023 [4719043-7]	11/09/2023
Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas							
3	15+-	.....	.....	.....	15+-	OFICIO N° 2882-2023 [4719043-7]	11/09/2023
Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas							
4	7+-	.....	.....	.....	7+-	OFICIO N° 2882-2023 [4719043-7]	11/09/2023
Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas							
5	17+-	.....	.....	.....	17+-	OFICIO N° 2882-2023 [4719043-7]	11/09/2023
Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas							
6	23+-	.....	.....	.....	23+-	OFICIO N° 2882-2023 [4719043-7]	11/09/2023
Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas							
7	19+-	.....	.....	.....	19+-	OFICIO N° 2882-2023 [4719043-7]	11/09/2023
Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas							

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

8	19+-	.....	.....	.....	19+-	OFICIO N° 2882-2023 [4719043-7]	11/09/2023
Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas							
9	15+-	.....	.....	.....	15+-	OFICIO N° 0575-2023 [4719043-9]	11/09/2023
Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas							
10	9+-	.....	.....	.....	9+-	OFICIO N° 2882-2023 [4719043-7]	11/09/2023
Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas					
	2	Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas					
	3	Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas					
	4	Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas					
	5	Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas					
	6	Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas					
	7	Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas					
	8	Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas					
	9	Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas					
	10	Modificación de las Especificaciones Técnicas Mínimas					

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO						
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/09/2023	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.					
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X	
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.					
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.					
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.					
4						

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(BIENES)**

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  
SEDE REGIONAL

*Mg. Walter Orlando Mori Pinedo*  
JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**