

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-EGESUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE COJINETES CENTRALES ARICOTA

Ruc/código : 20213787552

Fecha de envío : 02/12/2024

Nombre o Razón social : MECANICA TAMARIZ SRL

Hora de envío : 18:02:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Plazo de ejecución, con respecto al plazo de ejecución de cada prestación favor de aclarar si el plazo de 75 días calendarios es por cada cojinete de apoyo o por ambos, de igual manera aclarar el plazo de entrega de cada cojinetes guía si el plazo de 60 días es por cada uno o por ambos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.6.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Referencia Capítulo III: Numeral 4.1 Actividades:

Se realizará cuatro servicios parciales, teniendo en consideración el tipo de cojinete:

- 02 cojinetes de Apoyo de los Grupos de Generación Aricota I
- 02 cojinetes Guía de los Grupos de Generación Aricota I

Por lo tanto indica que cada servicio parcial representa un cojinete de apoyo o un cojinete guía.

Referencia Capítulo III: Numeral 4.6.2 Plazo

El plazo de cada servicio parcial se realizará de la siguiente manera:

Cojinetes de apoyo: el plazo para el desarrollo del mantenimiento será de setenta y cinco (75) días calendario.

Cojinetes guía: el plazo para el desarrollo del mantenimiento será de sesenta (60) días calendario.

De realizarse el mantenimiento de en forma simultánea un (01) cojinete de apoyo y un (01) cojinete guía, el plazo para el desarrollo del mantenimiento será de cien (100) días calendario.

- Por cada cojinete de apoyo tiene una duración de 75 días.
- Por cada cojinete guía tiene una duración de 60 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null