


| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°014-2024-CS-MDC-E-1 | | | | | | | PC-SEACE1 |
|---|---|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 20/08/2024 | | | | | |
| 1.2 | AREA USUARIA | OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COPORAQUE DEL DISTRITO DE COPORAQUE – PROVINCIA DE ESPINAR – DEPARTAMENTO DE CUSCO, SEGÚN INDICA HOJA DE REQUERIMIENTO N° 007-0083 Y TDR | | | | | |
| 1.4 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 27 | 1.5 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | - | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO | | | FECHA DE RECEPCION | | |
| | | 007-0083 | | | 19/09/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI <input type="radio"/> | | NO <input checked="" type="radio"/> | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | <p>Teniendo en cuenta las indagaciones de mercado, y lo dispuesto por el Artículo 37 del RLCE, señala que 37.1 La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando el objeto de la contratación, en varios bienes, servicios en general o consultorías distintos pero vinculados entre si, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.</p> <p>Es por ello que la Entidad tiene la potestad de determinar si la adquisición o contratación de los diversos bienes o servicios que requiere se realizara de forma independiente o en forma conjunta; determinando que para el presente procedimiento de selección se convoque por paquete, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas y de esta manera generará una mejor oferta económica que beneficiará a la Entidad en el precio final; además en las indagaciones de mercado se ha verificado la existencia de pluralidad de proveedores que se encuentran en condiciones de ofertar la totalidad de los bienes y servicios requeridos por el área usuaria.</p> | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI <input type="radio"/> | | NO <input checked="" type="radio"/> | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI <input type="radio"/> | | NO <input checked="" type="radio"/> | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI <input type="radio"/> | | NO <input checked="" type="radio"/> | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
ESPINAR CUSCO
CPC. Santos Nina Nina
MAT. 7656
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

| FORMATO | | | | | | | | PC-SEACE1 |
|---|---|--|--|---|---|---|---|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°014-2024-CS-MDC-E-1 | | | | | | | | |
| 2,8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2,9 | RESPUESTA DEL AREA USUARIA | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2,10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO. | | | | | | | |
| | N° Item | Ajustes realizados al Requerimiento | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3,1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3,1,1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| | DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| | N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | SEGUN INDICA COTIZACIONES | | | | | | | |
| | DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| | N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | SEGUN INDICA TDR Y EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | |
| 3,1,2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | <input checked="" type="radio"/> | Dólares | <input type="radio"/> | Otro | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | 74,181.12 | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| | VER ANEXO N° 01 | | | | | | | |
| 4. | INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 24/07/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 14/08/2024 | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | SI | <input checked="" type="radio"/> | NO | <input type="radio"/> | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | | SI | <input type="radio"/> | NO | <input checked="" type="radio"/> | |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | SI | <input type="radio"/> | NO | <input checked="" type="radio"/> | |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | SI | <input type="radio"/> | NO | <input checked="" type="radio"/> | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | |
| 5. | <div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE ESPINAR CUSCO</p> <p>CPC. Santos Nina Nina MAT. 7656 JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p> </div> | | | | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | | |

| ETAPAS DE LA SUPERVISION | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) | TIEMPO (MES) |
|---|--------------------------------|-----------------|
| Etapa de revisión del expediente técnico y supervisión de campo | 95 | 3.17 |
| TOTAL | 95 | 3.17 |

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Numero | Precto | % | Parcial |
|----------|--|--------|----------|----------|----------|---|------------------|
| 01 | <u>GASTOS GENERALES VARIABLES</u> | | | | | | |
| 01.01.00 | <u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u> | | | | | | |
| 01.01.01 | INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA | MES | 3.17 | 1.00 | 6,500.00 | | 20,605.00 |
| 01.01.02 | ESPECIALISTA SANITARIO | MES | 1.50 | 1.00 | 4,800.00 | | 7,200.00 |
| 01.01.03 | ESPECIALISTA MECANICO-ELECTRICO | MES | 1.50 | 1.00 | 4,800.00 | | 7,200.00 |
| 01.01.04 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | MES | 3.17 | 1.00 | 4,200.00 | | 13,314.00 |
| 01.01.05 | ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN | MES | 3.17 | 1.00 | 3,500.00 | | 11,095.00 |
| | | | | | | | 59,414.00 |
| 01.02.00 | <u>GASTOS INDIRECTOS VARIOS</u> | | | | | | |
| 01.02.02 | ALQUILER DE OFICINA | MES | 3.17 | 1.00 | 650.00 | | 2,060.50 |
| | | | | | | | 2,060.50 |
| 01.03.00 | <u>SERVICIOS</u> | | | | | | |
| 01.03.01 | PAPEL, UTILES DE ESCRITORIO | GLB | 3.17 | 1.00 | 425.00 | | 1,347.25 |
| 01.03.02 | COPIAS | MES | 3.17 | 1,000.00 | 0.15 | | 475.50 |
| 01.03.03 | PLOTEO PLANOS DE REPLANTEO | MES | 3.17 | 25.00 | 10.00 | | 792.50 |
| 01.03.04 | BOTQUIN | GLB | 1.00 | 1.00 | 150.87 | | 150.87 |
| 01.03.05 | ALQUILER COMPUTADORA | MES | 3.17 | 2.00 | 450.00 | | 2,853.00 |
| | | | | | | | 5,819.12 |
| 01.04.00 | <u>IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD</u> | | | | | | |
| 01.04.01 | CASCO, UNIFORME, CHALECO, BOTAS, GUANTES, MASCARILLA, ETC. | MES | 3.15 | 5.00 | 450.00 | | 7,087.50 |
| | | | | | | | 7,087.50 |

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

NOTA: El presupuesto total de gastos de supervisión incluye IGV.



| DESCRIPCION DEL OBJETO | N° DE PERIODOS DE TIEMPO | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA REFERENCIAL UNITARIA | VALOR REFERENCIAL TOTAL |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Supervisión de obra | 3.17 (95 d.c.) | Mes (30 d.c.) | S/ 23,400.98 | S/ 74,181.12 |
| | | | | S/ 74,181.12 |

3.5. FORMA DE PAGO

El pago del supervisor se realizará por tarifa durante la ejecución.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

 Ing. Gabriel R. Peña Benavente
 JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN
 Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS