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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener Jas siguientes caracteristicas:

N° | Simbolo ] Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacion ve deberd ser completada por la
q p P
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Trreses especifico de la elaboracién de o PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
Proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el drgano
3 —_— — encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corres onda
o] P
* Abc Y por los proveedores.
| Advertencia | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de
P g
4 Abe ] las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
Ll
L ] proveedores.

lmporta;lit;par;l—la E;Eda;i Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 — — encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda

I® Xyz oo | ydebenser eliminadas ung vez culminada la elaboracién de las bases,

N° | Caracteristicas

Parémetros

1 Margenes

Inferior: 2.5 ¢m
Derecha: 2.5 ¢cm

Superior : 2.5 ¢cm
lzquierda: 2.5 em

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

4 Color de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes {ftem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes {item 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: Para el cverpo del documento en general
9 : Para el encabezado Y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad

8 : Para las Notas al pie

6 Alineacién

lustificada: Para el contenido en general ¥ notas al pie.
Centrada : Parg la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
i Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0
L 9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una ver registrada la informacién

i

solicitada dentro de Jos corchefes sombreados en gris, el fexto deberd

2. Lo nota IMPORTANTE no puede
Especifica debe seguirse Ia instry

normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

ser modificada ni eliminada en la Seccién General, En el caso de la Seccidn
ccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en mayo 2019

Modificadas en junio, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 003-2024-MPL-L/CS-1

Jf PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE *
i MANTENIMIENTO RUTINARIOS PARA LOS CAMINOS
i VECINALES DE LA PROVINCIA DE LUYA Ill: EMP. PE-
08B(UBILON) - SAN JUAN DE LOPECANCHA - SAN
MARTIN DEL MANGO; EMP. PE-08B - PTE. SANTO TOMAS
- PTE. EL TABLON - SANTO TOMAS - TIN TIN; EMP. AM-668
= - SAN SALVADOR - SAN BARTOLO: EMP. AM-646 (DV.
LAMUD) - PTA. CARRETERA; SAN FRANCISCO DEL YESO
- LA LIBERTAD DE TINLAPE.

' De conformidad con la Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, estas bases se

utilizan para la contratacién de servicios a los que hace referencia el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC,
Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial.

C
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE Y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de Ia Libre Competencia del INDECOP] los indicios de conductas anticompetitivas

La Entidad y todo proveedor que se someta 3 las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de

o/
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estg
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases Yy resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para regisirarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob. pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y conlrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en hitps://www?2.seace. gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP /o se encueniren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o conlratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido Ia vigencia de su inscripcién o
‘quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre e/ particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 del Reglamento y el literal a) del
articulo 89 del Reglamento.
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2

1.6.

1.7.

Importante
*  No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en e/ Pliego de absolucién de consulffas y
observaciones y Ia integracién de bases, prevalece Io absuelto en el referido pliego; sin
petjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE Y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracién jurada.

*  No se tomaré en cuenta Jas ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de sy envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

En la apertura electrénica de la oferta, el organo encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, verifica Ig presentacion de io exigido en la seccion especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento y determina
si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de
Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

Para

Mayor informacion  sobre  |g normativa  de  firmas Y  certificados  digitales ingresar  a:

hitps:/iwww. indecopi.gob.pe/web/fi rmas-digitales/ﬁrmar-y-certiﬁcados-digitales




4

143

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o e comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del ochenta por
ciento (80%) del valor referencial o que excedan el valor referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeraj 74.1 y €l literal
a) del numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total
obtenido por los postores con domicilio en |a provincia donde prestars el servicio, o en las

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacién de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2
del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas Se sujeta a lo establecido en e articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

pro.
1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de |a buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.mp.gob.pe

Y
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En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

Importante
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial seg mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante Y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o ef comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
Y postores al expediente de contratacion, salvo Ia informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada porla normativa de /a materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.,

Luego de oforgada Ia buena Pro no se da a conocerlas ofertas Cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados Y revisados por el organo encargado de las conirataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda.

* A efeclos de recoger Ia informacion de su interés, los postores pueden valerse de distinfos
medios, tales como: (1) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura ¥ almacenamiento de
imagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de 1a documentacion obrante en ef expediente,
siendo que, en este iltimo caso, la Entidad debers entregar dicha documentacion en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas de/ OSCE, o en Ia Unidad de Tramite Documentario de |a Entidad, segiin
carresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de Ia buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto de| procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, se puede perfeccionar el contrato
con la suscripcion del documento o con Ia recepcion de una orden de servicios, cuando el valor
referencial del item corresponda al parametro establecido en el parrafo anterior.

Importante

El 6rgano encargado de Jas contrataciones o el comité de seleccion, segiin corresponda, debe
consignar en la seccién especifica de las bases |a forma en que se perfeccionars el conirato, sea
con la suscripcion del contrato o Ia recepcién de la orden de servicios. En caso ja Entidad
perfeccione el contrato con Ia recepcion de la orden de servicios no debe incluir 1a proforma del
contrato establecida en o/ Capitulo V de la seccion especifica de Jas bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases,

.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o Contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad I3 garantia de fiel cumplimiento del mMismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de Ia recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de Ia prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas,

Importante

* E£n los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S7.200,000.00),
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3.3.

34.

el diez por ciento (1 0%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante
la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases Ig entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pafs, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién Y eventual

ejecucion, sin perjuicio de Ja deferminacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencié |

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
| distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

| 1. La clasificadora de riesgo que asigna Ja clasificacién a la empresa que emite la garantia debe |
| encontrarse listada en ef portal web de [a SBS (http-/fwww.sbs gob.pe/sistema- |
ﬁnanciero/clasiﬁcadoras-de-riesqo). |

2. Se debe identificar en |a Pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la |
| Clasificacion vigente de Ia empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |
| de emisién de la garantia. |

| 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, Ia clasificacién de riesgo B, |
| incluye las clasificaciones B+ y B. |

| En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de

| la garantia, se debers consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. |
De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a Ja clasificacién de riesgo, a efectos |
de verificar si Ia empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

‘ debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http./fwww.sbs gob.pe/sistema-

| ﬁnanciero/relacion-de-emnresas—que-se—encuentran-autorizadas-a-emitir—cartas-ﬁanza}. |

‘ Los funcionarios competentes deben verificar |a autenticidad de la garantia a través de los |
[_Mmecanismos establecidos (consulta web, teléfono ) U otros) por la empresa emisora. |

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar I3 ejecucion de las garantias conforme a los Supuestos contemplados
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en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en Ia ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a |a mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en Ia seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en Ia seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente. La conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias de producida Ia
recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

[ Avamom e ————— _____________|
I_Advertenc:a

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
| correspondientes, de conformidad con ef articulo 39 de Ia Ley y 171 del Reglamento, |
: debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. |

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD
RUC Ne° : 20185609171

Domicilio legal . Jr. Miguel Grau N° 528 - Lamud

Teléfono: © 939378007

Correo electrénico: - alcaldia@muniluya.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de
MANTENIMIENTO RUTINARIOS PARA LOS CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE
LUYA Il

ITEM CAMINO VECINAL |

EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE
LOPECANCHA - SAN MARTIN DEL MANGO
EMP. PE-08B - PTE. SANTO TOMAS - PTE. EL
TABLON - SANTO TOMAS - TIN TIN

il EMP. AM-668 - SAN SALVADOR - SAN BARTOLO

v EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA. CARRETERA

v SAN FRANCISCO DEL YESO - LA LIBERTAD DE
| TINLAPE.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a:

ITEM I: S/ 91,256.00 (Noventa y Un Mil Doscientos Cincuenta y Seis con 00/100 soles)

=
Valor Referencial Limites® j
(VR) Inferior Maximo
S/ 91,25§.00 _ S/73,004.80 S/91,256.00 _
(Noventa y Un Mil Doscientos ) (Noventa y Un Mil
. . (Setenta y Tres Mil Cuatro . .
Cincuenta y Seis con 00/100 con 80/100 soles) Doscientos Cincuenta y
soles) Seis con 00/100 soles)

ITEM II: S/195,561.00 (Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Uno con 00/100

*  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

®  Los limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal.

J




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-1 /CS-1

soles)
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Maximo
S/ 195,561.00 S/ 156,448.80 S/ 195,561.00
(Ciento Noventa y Cinco Mil (Ciento Cincuenta y Seis (Ciento Noventa y Cinco
Quinientos Sesenta ¥y Uno Mil Cuatrocientos Cuarenta Mil Quinientos Sesenta y
con 00/100 soles) y Ocho con 80/100 soles) Uno con 00/100 soles)

ITEM 1ll: S/ 63,906.00 (Sesenta y Tres Mil Novecientos Seis con 00/100 soles)

—

Valor Referencial Limites’
(VR) Inferior Maximo
S/63,906.00 S/51,124.80 S/ 63,906.00 4{
(Sesenta y Tres Mil (Cincuenta y Un Mil Ciento (Sesenta y Tres Mil
Novecientos Seis con 00/1 00 Veinticuatro con 00/100 Novecientos Seis con
soles) soles) 00/100 soles)

ITEM IV: S/ 68,000.00 (Sesenta y Ocho Mil con 00/100 soles)

Valor Referencial Limites® ]
(VR) Inferior Maximo
S/68,000.00 . 2 000 . S/ 68,000.00
(Sesenta y Ocho Mi (Cincuenta y Cuatro Mil .
y Ocho Mil con Cuatrocientos 00/100 (Sesenta y Ocho Mil con
00/100 soles) soles) 00/100 soles)

ITEM V: S/ 42,976.00 (Cuarenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Seis con 00/100 soles)

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Maximo
S/42,976.00 S/ 34,380.80 S/42,976.00
(Cuarenta y Dos Mil (Treinta y Cuatro Mil (Cuarenta y Dos Mil
Novecientos Setenta y Seis Trescientos Ochenta con Novecientos Setenta y Seis
con 00/100 soles) 80/100 soles) con 00/100 soles)

incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de Ia
prestacion. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero de 2024

Importante

Los limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal.
Los limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal.
Los limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal.
Los limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal.
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1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 — 030-2024-MPL-
L/PROC-SEL/GM el 15/04/2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 240 dias
calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en CAJA DE LA ENTIDAD
— MPL-L sito en el Jr. Miguel Grau N° 428 — Lamud — Luya -~ Amazonas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024,

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por
Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas normas modificatorias.

- Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, Aprueba el Manual de Especificaciones Técnicas
Generales para la Construccién EG-2013.

- Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del Manual
de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

- Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14,
el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento de
Conservacion Vial".

- Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

“De conformidad con Ia vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final def Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos pablicos, programas o proyectos adscritos) haya

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos'0, Ia siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe Ia oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario desighado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

! Advertenci_a 3

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante Ja interoperabilidad a que se refieren Jos articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de Ia
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE"! Y siempre que el servicio web
Se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 de| Reglamento
(Anexo N°2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de Ia presente seccion. (Anexo N° 3)

" La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httg_s://www.gobiernodigital.gob.Qe/interogerabilidad/

Y
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e) Carta simple de disponibilidad inmediata de cada personal de campo, adjuntando
copia de DNI y Certificado de domicilio.

fy  Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)2

g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consoreio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

h) El precio de Ia oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El precio total de Ia oferta y los subtotales que lo componen son expresados con

dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
decimales.

Importante

* £l drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

* El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en Ia Decimosegunda  Disposicién
Complementaria Final de/ Reglamento.

* En caso de requerir estructura de costos o analisis de precios, esta se presenta para
el perfeccionamiento del contrato.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite sy
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad3

b)  Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro Yy pequefia empresa. (Anexo
N° 11)

Importante para la Entidad

2 En caso de considerar como factor de evaluacién la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho

anexo servird también para acreditar este factor.

* Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

i
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* En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, debe incluir el
siguiente literal:

¢} Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promacion de la Inversién en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV
(Anexo N°7).

* En el caso de contratacién de servicios en general que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestaré el servicio, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios prestados fuera de la provincia
de Lima y Callao, seqgiin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el ITEM

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segiin corresponda, no podréa

exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acépites
‘Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de
evaluacion”.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
Sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

23. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00265005896
Banco © BANCO DE LA NACION
Necel™ © 01826500026500589695

14

En caso de transferencia interbancaria.
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
Cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estdn prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios Ia informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabifidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislafivo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™S y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y .

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®®. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado?.

j)  Estructura de costos.

k) Detalle del precio de Ia oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete’®.

Importante

* Encaso que el postor ganador de Ia buena Pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante Ia ejecucion contractual, de
ser el caso, ademnas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de Ja Ley
Y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o
la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

indicado si se consigna dnicamente Ia denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto

en la Directiva Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos periédicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequenas empresas, estas dltimas pueden oforgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por

la Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
promateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en Ia solicitud de
retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién
de  MYPE, lo cual serd verificado por la  Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.

* _En los contratos cuyos montos sean iguales_o_menores a doscientos mil_Soles_(S/

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https.//www.qobiernodiaital. ob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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2.5,

2.6.

2.7.

Importante

200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcién también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de selecciéon por relacién de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el
monto sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin peruicio de la deferminacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peni aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos plblicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peni, salvo que se trate de
documentos puablicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que esfos cuenten con la Apostilla de la Haya™,

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el presente

_numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento gue lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Luya — Lamud, sito en el Jr. Miguel Grau N° 528 — Lamud.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en pagos
mensuales

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Factura indicando el mes correspondiente.

La Remision de la valorizacion del servicio, con la opinion favorable otorgada por personal
designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del VP, y la conformidad por el
responsable del area usuaria del GL o Gerente General del IVP.

Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital al cual pertenece el
camino vecinal.

Relacion actualizada del personal que prestd servicio durante el mes (planilla de pagos del
personal).

Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas,
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten,
recomendando la adopcion de medidas especificas a que hubiere lugar.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Luya — Lamud, sito en el Jr. Miguel Grau N° 528 — Lamud.

REAJUSTE DE LOS PAGOS
NO CORRESPONDE

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas de reajuste polinomicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

19

Segun lo previsto en fa Opinién N° 009-2016/DTN.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requenimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

ITEM I ,
TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO,
TRAMO: EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE LOPECANCHA - SAN MARTIN DEL MANGO
(L = 13.420 Km), ubicado en el distrito de San Juan de Lopecancha, provincia de Luya,
departamento de Amazonas”

FINALIDAD PUBLICA:

La presente contratacion tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del
camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integracion (proporcionando seguridad y
comodidad) de las poblaciones del Distrito de San Juan de Lopecancha a Centros de consumo
de los Distritos Chachapoyas, Ubicado en la Provincia Chachapoyas, Departamento de Amazonas,
permitiendo crear una conciencia nacional acerca de la importancia de mantener las vias
permanentemente en buen estado en todos los caminos vecinales, con un ahorro considerable en
los costos de operacion vehicular. Asi mismo tiene el propdsito de preservar las inversiones y/o
intervenciones realizadas con anterioridad de la Construccion, el Mejoramiento, la Rehabilitacion
y/o el mantenimiento periédico de la via.

ANTECEDENTES:

Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica del Peru, las municipalidades provinciales y
distritales son los érganos de gobierno local que tienen autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacion de los servicios
publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de
desarrollo; ademas, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el
financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

En consistencia con las estrategias de desarrollo econémico territorial de los gobiernos locales y
en armonia con la politica del sector para el desarrolio del transporte, es primordial la intervencién
en vias vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracion
a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte
terrestre en general.

Dentro de la politica de Descentralizacion del Gobierno Central, se inicio la descentralizacion del
Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los
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Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con
fondos del Tesoro Publico en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la
contratacion del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el
marco de La Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, asi mismo exige que estas deben ser
sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento
siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que
aprueba los Lineamientos para la Distribucién y Ejecucion de los Fondos Publicos de los Gobiernos
Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los
fondos puablicos a ser transferidos por la Direccién Nacional del Tesoro Publico a las
Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, segln corresponda, constituyen transferencias programaticas
destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos
Vecinales.

Asi bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA — LAMUD - PIA 2024’ se
establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias
vecinales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente Convenio, con
los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2024.

4. NORMAS APLICABLES:
El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la version
vigente de la siguiente normativa:

4.1, Ley N° 31953, Ley del Presupuesto del sector publico para el afio 2024.

42. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas normas modificatorias.

4.3. Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
teécnicas generales para construccion EG-2013.

4.4. Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

4.5.  Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento
de Conservacién Vial".

4.6.  Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad
indicada.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:
5.1. OBJETIVO GENERAL:
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Contratar a la persona natural o juridica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial
Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: EMP. PE-08B(UBILON) - SAN
JUAN DE LOPECANCHA - SAN MARTIN DEL MANGO, (L=13.420 Km), Ubicado en el
Distrito de San Juan de Lopecancha, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los
usuarios de la via y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de
la zona.

» Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se debera garantizar que
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas
necesarias de seguridad.

* Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios
circundantes.

* Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas seguras y
accesibles, abaratando los costos de transporte.

» Creacién de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se
ejecutara los trabajos programados.

¢ El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar
la transitabilidad del parque automotor ya que asi se evitaria accidentes por el deterioro
de la misma.

e El mantenimiento de esta via acortaria el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto
tiempo evitando asi el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio
entre los pueblos cercanos a la via, mejorando asi el ingreso per capita de cada familia.

6. CARACTERiSTIC[-\S Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:
6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado,

Tramo: EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE LOPECANCHA - SAN MARTIN
DEL MANGO (13.420 km)

Red Vial : Vecinal
Cadigo de Ruta : AM-665
Tipologia y Nivel de Servicio:
TIPO IB: 2.000 Km
TIPOIIB:  11.420 Km
TIPO IIIB:  0.000 Km
Longitud: 13.420 Km
Ubicacion:
Distrito(s): SAN JUAN DE LOPECANCHA
Provincia: LUYA

Departamento: AMAZONAS

En el servicio para la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario del camino
vecinal no pavimentado, tramo; EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE LOPECANCHA -
SAN MARTIN DEL MANGO de 13.420 Km, con la finalidad de lograr el objetivo del servicio,
se ha programado actividades, en funcién a prioridades, estacionalidad y caracteristicas del
camino, con uso intensivo de mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manual),
dirigidas a conservar la calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la
sefalizacion y el medio ambiente del tramo, formulado a través del Documento técnico para
la ejecucion de actividades del Mantenimiento Rutinario Manual del Camino Vecinal No
Pavimentado.

6.2. ACTIVIDADES:
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e FEjecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

e Ejecutar previamente las dos (02) sub — actividades para el Bacheo de acuerdo a lo
indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

e Ejecutar las actividades segun orden de prioridad, siendo. seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o
Conservacion Vial.

e Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencién para
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacion
y el medio ambiente.

e Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervencién de la ruta a cada 20
metros y los elementos de la via, considerando el punto de inicio y la categorizacion
establecida segln lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservacion
durante la vigencia del contrato hasta la recepcion y conformidad del servicio de
ejecucion.

6.3. PROCEDIMIENTO:

El procedimiento de ejecucion de cada actividad esta estipulado en el documento técnico
aprobado, las normas de ejecucion y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento
y Conservacion Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia.

6.4. PLAN DE TRABAJO:

Plan de trabajo, sera presentado a los tres (03) dias siguiente de la entrega de terreno,
para su revision y opinion favorable por parte del personal designado como Inspector o
monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de
Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobacion con resolucién por el
Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector 0 monitor vial del tramo tendra dos (2) dias
para revisar y emitir opinidn favorable sobre el plan de trabajo (opinion favorable o
desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendra un plazo
maximo de tres (3) dias calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capitulo 8
de los presentes términos de referencia.

El plan de trabajo debera ser mensual y por el plazo total del contrato, considerandose las
actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento
Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, debera presentar el
cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del
servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripcion del servicio
ofertado.

En cada informe mensual, el contratista debera presentar un cronograma de actividades a
desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o
monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlara el
cumplimiento de lo programado.

Recomendacion: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el
Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial y el Jefe de
Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el
Anexo I.

6.5. ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES:

Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre
transito de la Carretera; asi como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro
de interrupcién del transito o de seguridad para los usuarios.

El contratista procedera a atender inmediatamente la emergencia vial, las 24 horas del dia,
hasta restituir el libre transito en la via (segun la envergadura de la emergencia que sera
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determinada por el jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial), deberd proveer un
adecuado control temporal de trénsito mediante vigias comunicados con radios, conos de
seguridad, tranqueras, sefiales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la
visibilidad de la Emergencia Vial.

La sefializacion y control temporal de transito debera ser realizada inmediatamente {tiempo
no mayor a 12 horas), de lo contrario ser4 calificada la Emergencia Vial como desatendida,
generando la penalizacion del mismo.

El contratista, deberd documentar la atencién de Ia Emergencia Vial con fotografias de alta
resolucion, fechadas y georreferenciadas como minimo tomadas de 06 angulos distintos,
dos (02) vistas fotograficas de frente, dos (02) vistas fotograficas del costado lateral
izquierdo y dos (02) vistas fotograficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las
fotografias deben ser tomadas todos los dias mientras dure la atencién de la emergencia.

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
Estos seran exigidos durante la ejecucién de las actividades de mantenimiento rutinario en
cumplimiento al documento técnico aprobado.

HERRAMIENTAS

04 pico

04 palanas

04 lampas

02 combas

02 carretilias

02 rastrillo

04 machetes

02 escobas

02 baldes de 18lts
02 barretas

02 sogas

04 conos grandes como minimo.

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Cascos de seguridad con cortaviento

Chalecos reflectivos color naranja

Pantalon de seguridad color naranja

Zapatos de Seguridad y Botas de Jebe

Guantes de acuerdo al tipo de trabajo

Lentes

Los implementos de seguridad se entregaran de acuerdo al nimero total de personal que
se requiera en la zona de trabajo y seran renovados cuando estos ya no cumplan con su
funcionabilidad.

EQUIPOS

01 celular con buena resolucion para captura de imagen y que permita instalacién de
aplicativo para georreferenciacién.

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro

01 zaranda Manual

MATERIALES
Cemento
Pintura esmalte
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Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento

MOVILIDAD

El contratista del servicio debera contar con movilidad permanente para el traslado de su
personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollaran los trabajos de
mantenimiento.

En caso de no contar con movilidad propia debera alquilarla.
- 01 volquete 4m3 o camioneta o moto carguera
- Completamente operativa, equipada y en buen estado.

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS:
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar Ia planificacion del mantenimiento, Ia
medicion de la productividad y de los rendimientos que deberéan alcanzarse para brindar un
servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por:

* Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.
NORMAS DE EJECUCION

NORMAS DE CANTIDAD

NORMAS DE EVALUACION

Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrog¢ el Estado de
Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 dias
calendario.

6.8. IMPACTO AMBIENTAL:
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua, el
aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente.
Razén por el cual, se debera evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecucion de
las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de practicas sencillas
para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ambito donde se
desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA.

6.9. SEGUROS:

El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades debera contar con los siguientes

seguros:

* Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con
declaracion jurada del trabajador (La Declaracién Jurada del Trabajador se acreditara
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador).

* Seguro contra terceros (dafios a la propiedad), los cuales seran gestionados y
presentados como méaximo a los 15 (quince dias calendarios) a la firma del contrato.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

LUGAR:

Departamento: AMAZONAS

Provincia LUYA

Distrito : SAN JUAN DE LOPECANCHA

Localidades : SAN JUAN DE LOPECANCHA - SAN MARTIN DEL MANGO

Tramo : EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE LOPECANCHA - SAN
MARTIN DEL MANGO

PLAZO:




-

A

=

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1

El plazo de ejecucion del servicio es de: 240 dias calendarios (08 meses) los que seran
contabilizados a partir del dia habil siguiente de entrega de terreno.

La vigencia del contrato sera desde el dia siguiente de su suscripcion hasta que el
responsable del area usuaria o Gerente General del Instituto Vial Provincial de Luya,
otorgue la conformidad final de la recepcién de la prestacion a cargo del contratista
previa aprobacion de la Liquidacion del Servicio.

Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sabado.

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A VIERNES)

MANANA TARDE
08:00 am — 12:00 pm 01:00 pm ~ 05: 30 pm

SABADO

07:30 am - 01: 00 pm

6.11. RESULTADOS ESPERADOS:
El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en

6ptimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan
tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte IV
Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales
del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacién Vial.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Persona Natural o Juridica.

Con RUC Activo y Habido.

Con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores — RNP DE SERVICIOS vigente.
Registro de Mediana y Pequefia Empresa — REMYPE vigente de ser el caso.

No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el
estado.

No tener impedimento para ser postor o contratista, segln las causales contempladas en
el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el
valor estimado de la contratacién de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condicién de micro y

pequefia empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado
equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario de
caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos
departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento rutinario
de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional.

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
7.2,1. EQUIPAMIENTO.

A. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
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01 camion volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigiedad
no mayor de 08 afios a la fecha de presentacion de la oferta.

B. OTRO EQUIPAMIENTO.
01 compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigledad no mayor

de 5 afios a la fecha de presentacion de la oferta, en caso corresponda.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

7.2.2INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA.
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en la
localidad de San Juan de Lopecancha o San Martin del Mango, durante la ejecucion
del contrato.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten Ia propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
de la infraestructura estratégica requerida.

7.2.3.PERSONAL:
A. PERSONAL CLAVE:
Jefe de Mantenimiento

/// * Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingenieria Civil |,
| designado por el contratista, con experiencia minima de 06 meses, como Jefe de
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor
Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecucion de
Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras
Nacionales, la cual debera ser sustentada mediante la presentacion de copias de
2 contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal
experiencia.

e Asimismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, debera presentar el
compromiso legalizado de dedicacion a tiempo completo, con una participacion del
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecucion del servicio a contratar; adjunta

p la copia simple de su DNI.

'“:L La sustitucion del jefe de mantenimiento viai solo procederd, previa autorizacion escrita
del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de
los ocho (8) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido
dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerara aprobada la
solicitud. El reemplazante debera reunir calificaciones similares o superiores a las del
profesional remplazado.

Funciones del Jefe de Mantenimiento

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de
Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del
servicio la ejecucion del contrato.

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio,
como minimo, las siguientes funciones:
a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecucion del mantenimiento rutinario.
b) Permanecer en la via objeto del contrato, en coordinacién con el Inspector y Area
Usuaria.
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€) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo
asignado al Servicio.

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la via.

€) Atender los requerimientos de informacién 0 gestiones especiales relativas al
servicio.

f)  Informar a la Inspeccion sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la via
0 su area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su
criterio sea relevante para el servicio.

g) Elaborary presentar los informes mensuales y finales.

h)  Elaborar la liquidacion final del contrato de ejecucion.

i) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

})  Realizar el conteo de trafico y registro de precipitacion a través de las Fichas N°
01y 02 del GEMA

k) Participar en la entrega del terreno y en la recepcion y conformidad del servicio.

) Otras actividades que requiera la Entidad y guarden relacion con la ejecucion
contractual.

B. OTRO PERSONAL:

Personal de Campo

* Se presentara una relacion del personal de campo minimo que ejecutara los
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente
caso fue calculado segn la tipologia del camino, y es de:

CARGO CANTIDAD
PERSONAL OBRERO (El
contratista debe asignar a un jefe de 04
grupo del mismo personal obrero)

TOTAL 04 ]

Incorporar personal de campo femenino minimo el 25% del total de trabajadores.

» No se exigira experiencia previa del personal de campo.

e Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad
inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de
otro procedimiento de seleccién.

* Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde del Centro Poblado o presidente de
la Comunidad y copia de DNI del personal de campo.

7.2.4.DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD

FACTURACION

El postor debera acreditar un monto minimo facturado acumulado equivalente de S/
182,612.00 (Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos Doce con 00/100 soles) por la
contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
Ultimos ocho (08) afios anteriores a la fecha de la prestacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad del servicio segun corresponda en un
maximo de veinte (20) contrataciones.

PRESTACIONES SIMILARES

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento
Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de
mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial
Nacional.

—,
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7.2.5.DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, viables la
conformacién de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las
siguientes condiciones.

- El numero maximo de consorciados es de 2.

- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
8.1. OTRAS OBLIGACIONES

8.1.1.

8.1.3.

CAPACIDAD ECONOMICA.

El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato debera acreditar con
el Boucher de depdsito a la cuenta de su empresa y/o asociacion una solvencia
econdmica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el
cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo

.2. CUADERNO DE OCURRENCIAS

El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector.
El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecucion del servicio,
bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Son obligaciones del Contratista:

- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demds normas de ejecucion
establecidas en las bases y el presente Contrato.

- Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluacion y
parte IV del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial (Anexos del
presente términos de referencia).

- Obligatoriamente el contratista debera mantener durante el periodo del Servicio al
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 04 personas
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervision por parte de la
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligacion, se aplicara la
penalidad establecida en la Clausula del contrato.

- Mantener al personal de trabajadores que figura en la relacion de la Propuesta
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida
anticipacion.

- Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD
durante la jornada de trabajo y, ademas, debe incluir las medidas sanitarias
relacionadas a la ejecucion de las actividades en caso corresponda.

- El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de
vacunacion para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de
corresponder) en caso corresponda.

- Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA
ENTIDAD.

- Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidacion final del servicio.

- Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptara la
subcontratacién o cesion del contrato.

- Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o
dafios en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato
y requieran la pronta intervencion de las entidades competentes. En dicho caso, el
Contratista de mantenimiento, debera disponer el personal necesario para apoyar
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la via.

- Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del
servicio ejecutado.




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1

Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por LA ENTIDAD en
relacion a la ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA debera asumir el costo de un seguro de proteccion vital
(ESALUD), de cada una de las personas que realizaran el servicio que no tienen
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no
cumplimiento de esta obligacion.

8.1.4. DOCUMENTACION DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONTRATISTA:

8.1.4.1.

8.1.4.2,

ENTREGABLES MENSUALES
Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada

mes; como sustento de avance, en el que estara plasmado la siguiente informacion
como minimo:

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02
originales, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el Anexo .

- 01 CD conteniendo la informacién del mes (Formato editable y PDF)

- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe
de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlara el cumplimiento de lo
programado

- Panel fotografico de como minimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y
georreferenciada por cada actividad y dia de trabajo realizado.

- El Certificado de Transitabilidad debera estar suscrito por la Municipalidad Distrital
o autoridades comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro
Poblado o Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo).

- Otros que indigue el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya.

ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACION TECNICA ~ FINANCIERA
El contratista y/o ejecutor del Servicio también esta obligado a entregar la Liquidacion

Tecnica — Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) dias
calendarios de suscrita el acta de recepcion del servicio sin observaciones en dos
(02) originales.

Una vez presentada la liquidacion final, el jefe de operaciones tendra un plazo maximo
de cinco (05) dias calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De
encontrarse observaciones a la liquidacion presentada por el contratista del servicio,
la entidad notificara al mismo en un plazo maximo de cinco (05) dias calendarios y el
contratista del servicio tendra un plazo de tres (03) dias calendarios para la
subsanacion correspondiente.

La entidad tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios, desde la
conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante
acto resolutivo la Liquidacion Técnica financiera del servicio.

El Contratista tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios desde la
notificacion de la Resolucion de Alcaldia de aprobacion de la Liquidacion Técnica
Financiera para apelar dicha resolucion de no resultar conforme.

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidacién Técnica Financiera del
servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de
Luya, debera elaborar dicha liquidacién en un plaze maxime de quince {15) dias
calendarios debiendo considerar el costo de elaboracion correspondiente.

La Liquidacion Técnica Financiera debera contener la siguiente documentacion,
contenida en el Anexo 03.
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8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

Los informes mensuales y Liquidaciones deberan estar foliada, firmada y sellada en todas
sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en
formato impreso y 01 digital.

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberan presentar en mesa de partes de la
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con direccion en Jr. Miguel N° 528 — Lamud.

ADELANTOS:

No se considera adelantos para la ejecucion del Servicio.

SUBCONTRATACION:

No se aceptara la subcontratacion o cesion del contrato.

CONFIDENCIALIDAD:

El manejo de la informacion y la documentacion a la que se tenga acceso y que se genera
durante la ejecucion del contrato es de caracter confidencial, no pudiendo revelar a terceros
dicha informacion sin previa autorizacion.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:

El mantenimiento vial rutinario, estara sometido durante su ejecucién a la permanente
SUPERVISION del personal designado como Inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones
del Instituto Vial Provincial, quien hara el seguimiento de las actividades realizadas por el
contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio
no satisfagan las normas de evaluacién. Asimismo, revisara los informes mensuales y
comunicara al responsable del area usuaria del Gobierno Local o a la Gerencia General del
instituto Vial Provincial de corresponder para proceder al pago correspondiente.

El personal designado como inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial realizara las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea necesario,
sin necesidad de comunicar a el contratista.

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separara del mantenimiento del camino
vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina
en el mantenimiento del camino vecinal.

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad sera otorgada por el area usuaria del Gobierno Local o Instituto Vial
Provincial previo informe del Inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo
maximo de diez (10) dias de producida la recepcion, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificaria con el Decreto
Supremo N° 168-2020-EF.

Para la conformidad del servicio, el Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto
Vial Provincial como area usuaria, verificara la calidad y el cumplimiento de las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicacion
de penalidades que correspondan si fuera el caso.

De existir observaciones en la recepcidén del servicio, estas seran consignadas en Acta,
indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar
la absolucion de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) dias
calendario.

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las observaciones, el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial podra
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resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepcion
conforme del servicio contratado, no enerva al Gobierno Local o Instituto Vial Provincial el
derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.

8.7. FORMA DE PAGO:
El pago por la prestacion del servicio se realizara en forma mensual, luego de recibido el

desembolso respectivo y ante la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del
Informe Mensual ante el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial y que se resumen en:

Factura indicando el mes correspondiente.

La Remision de la valorizacion del servicio, con la opinién favorable otorgada por
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del instituto Vial
Provincial, y la conformidad por el responsable del area usuaria del GL o Gerente
General del Instituto Vial Provincial.

Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente
de las comunidades donde pertenece el tramo).

Relacion actualizada del personal que presto servicio durante el mes (planilla de pagos
del personal).

Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas,
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten,
recomendando la adopcion de medidas especificas a que hubiere lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios,
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los siete (7) dias calendarios de ser éstos
prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacién de efectuar el pago dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato.

8.8. FORMULA DE REAJUSTE:
No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

8.9. PENALIDADES

Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion:
De conformidad al articulo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto maximo equivalente al 10%
del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en
la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentacion del
plan de trabajo, los informes mensuales y liquidacién final.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula.

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) dias.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacion final, segln corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad podréa resolver
el contrato
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o Otras penalidades aplicables:

K .

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debiod ejecutarse.

Primero: Las causales para la aplicacion de penalidades figuran en las Normas de
Evaluacion y son las siguientes:

RESPONSABILIDAD PENALID,
N A INDICADORES DE UNIDAD . . PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES DE LA MANTENIMIENTO TOLERANCIA FO,RMA DE DE COBRO
MIROEMPRESA CALCULO
Cuando la cantidad )
. i Se descontara en cada
Remover piedras, de obstaculos supera . )
N . ) La calzada Menos de 3 . pago segun el informe
Limpieza de arboles o cualquier 8 la tolerancia se
R permanecera siempre obstaculos en 1 . del Inspector y/o
calzada obstaculo en forma . aplicara 0.25 de UIT . . )
. ] limpia. km monitor vial y/o jefe de
inmediata. por cada Km h
operaciones
observado
La superfici .
a sup ,C N .de Cuando la cantidad Se descontara en cada
rodadura sera uniforme, Menos de 10 . .
Rellenar los baches de . de baches supera la pago segun el informe
. . no se aceptara la baches de . C—
Bacheo forma inmediata con . tolerancia se aplicara del Inspector y/o
. presencia de baches o 0.50m x 0.50 x . A .
material de cantera. 0.5 de la UIT por monitor vial y/o jefe de
de charcos de agua en 0.15men 1 km h
. - cada Km observado operaciones
épocas de lluvias.
Retirar los derrumbes
menores en forma
inmediata. Disponibilidad Cuando la cantidad Se descontara en cada
. Remocién y eliminacién | permanente en caso de de m3 supera la pago segun el informe
Remocidn de . N
de derrumbes hasta 50 derrumbes mayores y 1 m3 por km tolerancia se aplicara del Inspector y/o
derrumbes . ; .
7 m3. colaborar en su 0.5 de una UIT por monitor vial y/o jefe de
remocion para devolver cada Km observado. operaciones
la transitabilidad al
camino.
Deberan permanecer i
_— o g I N Se descontaré en cada
Limpiar y eliminar el siempre limpias, Maximo 25% . ) )
L . . . Cuando el porcentaje pago segun el informe
Limpieza de material sedimentado conservando sus del area de la .
. ) . L 9 supera la tolerancia del Inspector y/o
cunetas que obstruye el libre dimensiones originales seccion . ) A .
) e p se aplicara 1 UIT monitor vial y/o jefe de
f; flujo del agua. de disefio y pendientes transversal ;
o operaciones
minimas.
. . a .
Eliminar todo tipo de " o e porcent.Je Se descontara en cada
= . . Maximo 20% supera la tolerancia . .
. materiales o residuos . . ) pago segun el informe
Limpieza de . Deberan permanecer del area de la se aplicard 0.5 de la
) que obstruyan el flujo A e P del Inspector y/o
alcantarilla ) siempre limpias. seccion UIT por cada . } .
del agua a través de las . monitor vial y/o jefe de
. transversal. alcantarilla .
alcantarillas. operaciones
observada
Eliminar todo tipo de L. Cuando el porcentaje | Se descontara en cada
. ; No deben existir . . .
- materiales o residuos . . . . o supera la tolerancia pago segun el informe
Limpieza de i obstaculos ni material Maximo 30% de e
) que obstruyan el flujo ) . se aplicara 0.5de la del Inspector y/o
badén . sedimentado sobre el la superficie . . ; .
del agua a través del . UIT por cada badén monitor vial y/o jefe de
) badén. h
badén. observado operaciones
- - Se descontara en cada
N Eliminar el material cos . ) .
Limpieza de i . . Maximo 30% de | Cuando el porcentaje | pago segun el informe
) caido o sedimentado Deberan permanecer " .
zanja de . . . la seccidn supera la tolerancia del Inspector y/o
. en las zanjas de siempre limpias. e . ) .
coronacion 4 transversal. se aplicara 0.25 UIT monitor vial y/o jefe de
coronacion. :
operaciones
N Mantener las . Debera En caso de no Se descontara en cada
Limpieza de o Deberan permanecer . . . .
ontones superficies libres de A — permanecer cumplir la tolerancia pago segun el informe
P obstrucciones que P plas. siempre limpia se aplicara 0.25 UIT del Inspector y/o

N

Y
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impidan el flujo del
agua y su correcto
funcionamiento. Las
estructuras deben estar
siempre libres de
vegetacion y basura.

por cada pontén
observado

monitor vial y/o jefe de
operaciones

Encauzamiento
de pequefios
cursos de agua

Deberan encauzarse
los pequefios cursos de
agua hacia las
estructuras de drenaje,
eliminando el material o
residuos ubicados en el
curso de agua.

No se permitiran
desbordes (aniegos).

Maximo 20%
del dreade la
seccion
transversal.

Cuando el porcentaje
supera la tolerancia
se aplicara una 0.5
UIT por cada curso
de agua observado

Se descontara en cada
pago segtn el informe
del Inspector y/o
monitor vial y/o jefe de
operaciones

Roce y limpieza

Controlar la vegetacion
en las zonas laterales
para proporcionar

La vegetacion debe
permanecer por debajo
de 30 cm.

Maximo 45 cm

Cuando supera el
valor de la tolerancia
se aplicara 0.25 UIT

Se descontara en cada
pago segun el informe
del Inspector y/o
monitor vial y/o jefe de

visibilidad.

operaciones

Remover rocas y
piedras inestables

Taludes libres de rocas

Cuando la cantidad
de m3 supera la

Se descontara en cada
pago segun el informe

requiera.

sefial observada

Desquinche ubicadas en las partes inestables 1 m3 por km tolerancia se aplicara del Inspector y/o

altas de los taludes del 0.25 de una UIT por monitor vial y/o jefe de
camino. cada Km observado. operaciones
Realizar la limpieza de Cuando supera la Se descontara en cada
N las sefiales las veces . A Incumplimiento cantidad de la pago segln el informe
Conservacion ) Sefiales limpias y en e . N
- que sea necesario y el inferior a 1 tolerancia se aplicara del Inspector y/o
de sefiales ] buen estado. ~ . h ;

pintado cuando se sefal por km. 0.25 UIT por cada monitor vial y/o jefe de

operaciones

[

Segundo: Las causales para la aplicacion de penalidades por la Gestion del Contrato se identifica de

la siguiente manera:

CAUSALES

PENALIDAD (FORMA DE CALCULO)

PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la presentacion con el
personal acreditado o  debidamente
sustituido.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de ausencia del personal.

Se descontara en cada pago segln
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Incumplimiento en la  entrega de
herramientas, equipos y/o suministros para la
ejecucion de cada actividad de acuerdo al
Manual de Carreteras.

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
personal no provistos con herramientas
por actividad

Se descontara en cada pago segtn
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

No presentar oportunamente los informes o
no subsanar las observaciones efectuadas
por el inspector y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones dentro del plazo otorgado.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de demora.

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Incumplimiento del uso de sefales de
seguridad para realizar las actividades de
mantenimiento rutinario

Se aplicard 0.50 de una UIT por el
incumplimiento

Se descontara en cada pago segtn
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Incumplimiento del uso de implementos de
seguridad (chalecos, pantalones, casco,
botas y/o zapatos de seguridad, guantes y
gafas)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal que incumpla el usoc de
implementos de seguridad.

Se descontard en cada pago segiin
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Ausencia de! Jefe de Mantenimiento

Se aplicara 0.50 de una UIT por cada dia
de ausencia.

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Ausencia del personal de campo

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de ausencia.

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

No usar material seleccionado de cantera
para bacheo

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
evento que se detecte.

Se descontara en cada pago seglin
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones
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No presentar en los informes minimo 04
fotografias por kildmetro, que describan el
antes, durante y después de las Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
Actividades ejecutadas, y que incluya al | informe.

personal debidamente uniformado -
EPP dfa fechados y georreferenciados

Se descontara en cada pago segln
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a
partir de la firma del contrato hasta su culminacion, recepcién y conformidad de servicio.

8.11. NORMATIVA ESPECIFICA:
Los trabajos programados para la ejecucién del mantenimiento rutinario, se desarrollaron
de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecucion del Manual
Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos
Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de
Mantenimiento y Conservacion Vial.

9. ANEXOS:

Los anexos constan de:

e Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo

¢ Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual.

¢ Anexo N° 03; Modelo de liquidacion final del servicio

e Anexo N° 04; MANUAL TECNICO

e Anexo N° 05; DETERMINACION DE TIPOLOGIA

e Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

¢ Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de
los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.

Link de los anexos:

ANEXO N°01
PLAN DE TRABAJO
(Presentacion 02 originales)

1. Caratula
2. Indice general
3. Memoria descriptiva
3.1. Nombre de la actividad
3.2. Ubicacién
3.3. Antecedentes
3.4. Objetivos
3.5. Descripcion
3.6. Caracteristicas técnicas de la via actual
3.7. Metas
3.8. Monto del presupuesto
3.9. Plazo de ejecucion del servicio
4.  Especificaciones técnicas
4.1. Descripcion
4.2. Objetivo
4.3. Materiales
4.4, Equipos y herramientas
4.5. Procedimiento de gjecucion
4.6. Indicador de comprobacion
4.7. Tolerancia
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4.8. Respuesta
4.9. Aceptacion de los trabajos
4.10. Medicion
4.11. Pago
5. Formato de actualizacién de tarifas
5.1. Mano de obra
5.2. Materiales
5.3. Equipos
5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos.
Analisis de precios unitarios
Insumos del mantenimiento vial
Costos indirectos
. Tarifa de mantenimiento rutinario (km/afio)
0. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)
1. Cronograma de ejecucion del servicio
11.1. La programacion mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3)
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecucion mensual de recursos
12. Planos
12.1. Piano de ubicacion y localizacion
12.2. Plano clave
12.3. Plano de cartel de servicio
13, Solo en el caso sea necesario, segn dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N° 1275-2021-MINSA.

TovwooN»®

ANEXO N° 02
INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(Presentacion 02 originales + 01 juego de Panel Fotografico)

1. Generalidades.
1.1 Datos Generales de la Micro empresa.
1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados
1.3 Plano de Ubicacion de General
1.4 Plano Clave del tramo
1.5 Plano del cartel de servicio
2. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Copia del cargo de presentacion del informe a la Municipalidad Distrital
2.3. Acta de Constatacion de trabajo
2.4, Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento.
3. Programacion de Trabajo Mensual
3.1. Programacion Real Ejecutado (Formato N° 03.01)
3.2. Programacion del Mes (Formato N° 03.02)
3.3. Programacion del Siguiente Mes (Formato N° 03.03)
4. Recursos utilizados.
4.1. Recursos Humanos.
4.2. Herramientas y materiales.
4.3. Equipos de corresponder.
5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.
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6. Panel Fotografico (antes, durante y después de la intervencion de las actividades ejecutadas durante
el mes, fechadas y georeferenciadas)

7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento

8. Conteo de Trafico (Ficha N° 01).

9. Conteo de Precipitacion (Ficha N° 02),

10. Ficha N° 05: Puntos Criticos.

11. Anexos.

11.1. Factura.

11.2. Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador.

11.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.

114, Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

11.5. Copia de acta de entrega de terreno.

11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes

11.8. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.

11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.

11.10. Carta de Autorizacion de abono (CCI)

11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes anterior,

11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona
(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital.

N R~WN

PR N W U N W W
STARWNAO

17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser
presentado formalmente a la Entidad por el Contratista.

ANEXO N° 03
LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
(Presentacion 02 originales)

Resumen Ejecutivo

Ficha técnica

Liquidacion Econdmica del Servicio

Memoria Descriptiva

Actividades Programadas y Reprogramadas

Descripcion del Impacto Socioecondmico Post-Mantenimiento

Conteo del Trafico y Precipitacion

Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados

Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados segln Ficha N° 03 del GEMA
Cuadro Resumen de Valorizaciones

Calendario de Ejecucion del Servicio

Hoja Resumen de Pagos

Copia de Comprobantes de Pago

Estado Econdmico Financiero

Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona
Declaracion Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus
trabajadores que han participado en la ejecucion de mantenimiento.

Contrato del Servicio

Presupuesto de Servicio Contratado

Acta de Entrega de Terreno

Acta de Recepcion y Conformidad de Servicios

Calculo de Multa si las hubiera

Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato

Plano de Ubicacion y Plano Clave Post Mantenimiento.
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24, Panel Fotogréfico (antes, durante y después de la intervencion, de cada actividad ejecutada).
25, Cuaderno de Servicio Original
26. Anexos

v" Copia de Certificado de Transitabilidad

v" Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital

v" Copia de Acta de Constatacion de Trabajos

v" Cargas de Trabajo y Resumen

v Programacion del mes

v" Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados)

v" Conteo de Trafico

v" Conteo de Precipitacion

v" Copia de relacién de personal eventual y rotativo

v Copia de tareo

v" Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores

V" Planilla de pagos.

v" Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento.

v" Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.
iTEM I

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO,

TRAMO: EMP. PE - 08B - PTE. SANTO TOMAS - PTE. EL TABLON - SANTO TOMAS - TIN TIN,
(L=28.759 Km), ubicado en el distrito de Santo Tomas, provincia de Luya, departamento de
Amazonas”

FINALIDAD PUBLICA:

La presente contratacion tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del
camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integracion (proporcionando seguridad y
comodidad) de las poblaciones del distrito Santo Tomas a Centros de consumo de como los
Distritos Tingo y Colcamar, Ubicado en la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas,
permitiendo crear una conciencia nacional acerca de la importancia de mantener las vias
permanentemente en buen estado en todos los caminos vecinales, con un ahorro considerable en
los costos de operacion vehicular. Asi mismo tiene el proposito de preservar las inversiones y/o
intervenciones realizadas con anterioridad de la Construccion, el Mejoramiento, la Rehabilitacion
y/o el mantenimiento periédico de la via.

ANTECEDENTES:
Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica del Peru, las municipalidades provinciales y

distritales son los organos de gobierno local que tienen autonomia politica, econémica vy
administrativa en los asuntos de su competencia.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacion de los servicios
publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de
desarrollo; ademas, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el
financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyar y ejecutar proyectos de inversién y servicios publicos municipales.

En consistencia con las estrategias de desarrollo econémico territorial de los gobiernos locales y
en armonia con la politica del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervencion
en vias vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracion
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a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte
terrestre en general.

Dentro de la politica de Descentralizacion del Gobierno Central, se inicio la descentralizacion del
Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los
Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con
fondos del Tesoro Publico en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la
contratacion del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el
marco de La Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, asi mismo exige que estas deben ser
sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento
siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que
aprueba los Lineamientos para la Distribucion y Ejecucién de los Fondos Publicos de los Gobiernos
Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los
fondos publicos a ser transferidos por la Direccién Nacional del Tesoro Publico a las
Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, segun corresponda, constituyen transferencias programaticas
destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos
Vecinales.

Asi bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA — LAMUD - PIA 2024”, se
establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecucién del mantenimiento rutinario de las vias
vecinales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente Convenio, con
los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2024,

NORMAS APLICABLES:
El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la version

vigente de la siguiente normativa:

4.1.  Ley N° 31953, Ley del Presupuesto del sector publico para el afio 2024.

4.2. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas normas modificatorias.

4.3. Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
tecnicas generales para construccion EG-2013.

4.4. Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

4.5. Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento
de Conservacién Vial".

4.6. Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

@
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El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad
indicada.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:
5.1. OBJETIVO GENERAL:
Contratar a la persona natural o juridica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial

Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: “EMP. PE - 08B - PTE. SANTO
TOMAS - PTE. EL TABLON - SANTO TOMAS - TIN TIN” (L=28.759 Km), Ubicado en el
Distrito de Santo Tomas, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los
usuarios de la via y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de
la zona.

e Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra Ia
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se debera garantizar que
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas
necesarias de seguridad.

e Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios
circundantes.

e Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas seguras y
accesibles, abaratando los costos de transporte.

e Creacion de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se
ejecutara los trabajos programados.

e El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar
la transitabilidad del parque automotor ya que asi se evitaria accidentes por el deterioro
de la misma.

e El mantenimiento de esta via acortaria el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto
tiempo evitando asi el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio
entre los pueblos cercanos a la via, mejorando asi el ingreso per capita de cada familia.

6. CARACTERiSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:
6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado,

Tramo: EMP. PE - 08B - PTE. SANTO TOMAS - PTE. EL TABLON - SANTO TOMAS
- TIN TIN” (28.759 km)
Red Vial : Vecinal
Cadigo de Ruta : AM-668
Tipologia y Nivel de Servicio:
TIPO IB: 08.759 Km
TIPO IB: 19.000 Km
TIPO NIB: 00.000 Km
Longitud: 28.759 Km
Ubicacion:
Distrito(s): SANTO TOMAS
Provincia: LUYA
Departamento: AMAZONAS

En el servicio para la ejecucién de las actividades de mantenimiento rutinario del camino
vecinal no pavimentado, tramo: EMP. PE - 08B - PTE. SANTO TOMAS - PTE. EL. TABLON
- SANTO TOMAS - TIN TIN de 28.759 Km, con la finalidad de lograr el objetivo del servicio,
se ha programado actividades, en funcion a prioridades, estacionalidad y caracteristicas del
camino, con uso intensivo de mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manual),
dirigidas a conservar la calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la
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sefializacién y el medio ambiente del tramo, formulado a través del Documento técnico para
la ejecucion de actividades del Mantenimiento Rutinario Manual del Camino Vecinal No
Pavimentado.

6.2. ACTIVIDADES:

e Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

e Ejecutar previamente las dos (02) sub — actividades para el Bacheo de acuerdo a lo
indicado en la Parte 1V del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

e Ejecutar las actividades segun orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o
Conservacion Vial.

e Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencion para
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetacidn, la sefializacion
y el medio ambiente.

s Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervencion de la ruta a cada 20
metros y los elementos de la via, considerando el punto de inicio y la categorizacion
establecida segun lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservacion
durante la vigencia del contrato hasta la recepcion y conformidad del servicio de
gjecucion.

6.3. PROCEDIMIENTO:

El procedimiento de ejecucion de cada actividad esta estipulado en el documento técnico
aprobado, las normas de ejecucién y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento
y Conservacion Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia.

6.4. PLAN DE TRABAJO:

Plan de trabajo, sera presentado a los tres (03) dias siguiente de la entrega de terreno,
para su revision y opinién favorable por parte del personal designado como Inspector o
monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de
Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobacién con resoluciéon por el
Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector o monitor vial del tramo tendra dos (2) dias
para revisar y emitir opinion favorable sobre el plan de trabajo (opinidén favorable o
desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendra un plazo
maximo de tres (3) dias calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capitulo 8
de los presentes términos de referencia.

El plan de trabajo debera ser mensual y por el plazo total del contrato, considerandose las
actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento
Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, debera presentar el
cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del
servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripcion del servicio
ofertado.

En cada informe mensual, el contratista debera presentar un cronograma de actividades a
desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o
monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlara el
cumplimiento de lo programado.

Recomendacién: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el
Inspector o monitor vial o jefe de operaciones de!l Instituto Vial Provincial y el Jefe de
Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el
Anexo .

6.5. ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
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Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre
transito de la Carretera; asi como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro
de interrupcion del transito o de seguridad para los usuarios.

El contratista procedera a atender inmediatamente la emergencia vial, las 24 horas del dia,
hasta restituir el libre transito en la via (segun la envergadura de la emergencia que sera
determinada por el jefe de operaciones del IVPL-L), debera proveer un adecuado control
temporal de transito mediante vigias comunicados con radios, conos de seguridad,
tranqueras, sefiales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la visibilidad de la
Emergencia Vial.

La sefalizacion y control temporal de transito debera ser realizada inmediatamente (tiempo
no mayor a 12 horas), de lo contrario sera calificada la Emergencia Vial como desatendida,
generando la penalizacién del mismo.

El contratista, debera documentar la atencién de la Emergencia Vial con fotografias de alta
resolucion, fechadas como minimo tomadas de 06 angulos distintos, dos (02) vistas
fotograficas de frente, dos (02) vistas fotograficas del costado lateral izquierdo y dos (02)
vistas fotogréficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las fotografias deben ser
tomadas todos los dias mientras dure la atencion de la emergencia.

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
Estos seran exigidos durante la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario en

cumplimiento al documento técnico aprobado.

HERRAMIENTAS
08 pico

08 palanas

08 lampas

04 combas

05 carretillas

05 rastrillo

08 machetes

05 escobas

04 baldes de 18Ilts
04 barretas

04 sogas

08 conos grandes como minimo.

EQUIPOS

01 celular con buena resolucion para captura de imagen y que permita instalacion de
aplicativo para georreferenciacion.

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro

01 zaranda Manual

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
chalecos reflectivo color naranja.

cascos

lentes

guantes

zapatos de seguridad o Botas de Jebe

Los implementos de seguridad se entregaran de acuerdo al nimero total de personal que
se requiera en la zona de trabajo y seran renovados cuando estos ya no cumplan con su

funcionabilidad.

MATERIALES
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Cemento
Pintura esmalte

Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento

MOVILIDAD

El contratista del servicio debera contar con movilidad permanente para el traslado de su
personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollaran los trabajos de
mantenimiento.

En caso de no contar con movilidad propia debera alquilaria.
- 01 volquete 4m3 y/o camioneta y/o moto carguera
- Completamente operativa, equipada y en buen estado.

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS:
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificacién del mantenimiento, la
medicion de la productividad y de los rendimientos que deberan alcanzarse para brindar un
servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por:
¢ Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales def Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacién Vial.
NORMAS DE EJECUCION
NORMAS DE CANTIDAD
NORMAS DE EVALUACION
Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrogé el Estado de
Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 dias
calendario.

6.8. IMPACTO AMBIENTAL:
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua, el
aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente.
Razén por el cual, se debera evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecucion de
las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de practicas sencillas
para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ambito donde se
desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA.

6.9. SEGUROS:

El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades debera contar con los siguientes

seguros:

e Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con
declaracion jurada del trabajador (La Declaracion Jurada del Trabajador se acreditara
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador).

e Seguro contra terceros (dafios a la propiedad), los cudles seran gestionados y
presentados como maximo a los 15 (quince dias calendarios) a la firma del contrato.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

LUGAR:

Departamento: AMAZONAS

Provincia : LUYA

Distrito ! SANTO TOMAS

Localidades : SANTO TOMAS — TIN TIN

Tramo t EMP. PE-08B - PTE. SANTO TOMAS - PTE. EL TABLON -

SANTO TOMAS - TIN TIN

PLAZO:
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El plazo de ejecucion del servicio es de: 240 dias calendarios (08 Meses) los que seran
contabilizados a partir del dia habil siguiente de entrega de terreno.

La vigencia del contrato sera desde el dia siguiente de su suscripcién hasta que el
responsable del area usuaria o Gerente General del Instituto Vial Provincial de Luya,
otorgue la conformidad final de la recepcién de la prestaciéon a cargo del contratista
previa aprobacion de la Ligquidacion del Servicio.

Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sabado.

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A
VIERNES)
MANANA TARDE
08:00 am - 12:00 pm 01:00 pm — 05: 30 pm
SABADO
07:30 am — 01: 00 pm

6.11. RESULTADOS ESPERADOS:
El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en

6ptimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan
tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte IV
Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos
Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Persona Natural o Juridica.

Con RUC Activo y Habido.

Con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores — RNP DE SERVICIOS vigente.
Registro de Mediana y Pequefia Empresa — REMYPE vigente de ser el caso.

No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el
estado.

No tener impedimento para ser postor o contratista, segun las causales contempladas
en el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el
valor estimado de la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segln corresponda.

En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condicién de micro y
pequefia empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado
equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos
departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento
rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional.

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:

7.21.

EQUIPAMIENTO.

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

01 camiodn volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigiiedad
no mayor de 08 afios a la fecha de presentacion de la oferta.
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D. OTRO EQUIPAMIENTO.
01 Compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigliedad no mayor

de 5 afios a la fecha de presentacion de la oferta, en caso corresponda.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

7.2.2.INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA.

01 oficina y/o almaceén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en
las localidades de Puente San Tomas o Santo Tomas o San Francisco de Tin Tin,
durante Ia ejecucion del contrato.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
de la infraestructura estratégica requerida.

7.2.3.PERSONAL.:
A. PERSONAL CLAVE:

Jefe de Mantenimiento

¢ Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingenieria Civil ,
designado por el contratista, con experiencia minima de 06 meses, como Jefe de
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor
Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecucién de
Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras
Nacionales, la cual debera ser sustentada mediante la presentacion de copias de
contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal
experiencia.

¢ Asi mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, debera presentar el
compromiso legalizado de dedicacién a tiempo completo, con una participacion del
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecucion del servicio a contratar; adjunta
la copia simple de su DNI.

La sustitucion del jefe de mantenimiento vial solo procedera, previa autorizacion escrita
del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de
los ocho (8) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a |la Entidad. Transcurrido
dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerara aprobada la
solicitud. El reemplazante debera reunir calificaciones similares o superiores a las del
profesional remplazado.

Funciones del Jefe de Mantenimiento

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de
Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del
servicio la ejecucion del contrato.

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio,
como minimo, las siguientes funciones:
a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecucion del mantenimiento rutinario.
b) Permanecer en la via objeto del contrato, en coordinacién con el Inspector y Area
Usuaria.
¢) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo
asignado al Servicio.
d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la via.
e) Atender los requerimientos de informacion o gestiones especiales relativas al
servicio.

o
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f)  Informar a la Inspeccidn sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la via
o su area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su
criterio sea relevante para el servicio.

g) Elaborary presentar los informes mensuales y finales.

h) Elaborar la liquidacion final del contrato de ejecucion.

i) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

J)  Realizar el conteo de trafico y registro de precipitacion a través de las Fichas N°
01y 02 del GEMA

k) Participar en la entrega del terreno y en la recepcion y conformidad de! servicio.

)  Otras actividades que requiera la Entidad y guarden relacién con la ejecucion
contractual.

B. OTRO PERSONAL:
Personal de Campo
e Se presentard una relacion del personal de campo minimo que gjecutara los
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente
caso fue calculado segun la tipologia del camino, y es de:

CARGO CANTIDAD
PERSONAL OBRERO (El
contratista debe asignar a un jefe de 08
grupo del mismo personal obrero)

TOTAL 08

* Incorporar personal de campo femenino minimo el 25% del total de trabajadores.

» No se exigira experiencia previa del personal de campo.

» Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad

y inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de
otro procedimiento de seleccién.

* Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde del Centro Poblado o presidente de
la Comunidad y copia de DNI del personal de campo.

7.2.4.DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD
FACTURACION

El postor debera acreditar un monto minimo facturado acumulado equivalente de S/
391,122.00 (Trescientos Noventa y Un Mil Ciento Veintidds con 00/100 soles) por la
L contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
dltimos ocho (08) afios anteriores a la fecha de la prestacion de ofertas gue se
computaran desde la fecha de la conformidad del servicio segin corresponda en un
maximo de veinte (20) contrataciones.

PRESTACIONES SIMILARES

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento
Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de
mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial
Nacional.

7.2.5.DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, viables la

conformacion de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las
siguientes condiciones.

- El nimero maximo de consorciados es de 2.
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El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
8.1. OTRAS OBLIGACIONES
8.1.1.CAPACIDAD ECONOMICA.
El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato debera acreditar con

el Boucher de deposito a la cuenta de su empresa y/o asociacion una solvencia
econdémica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el
cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo

8.1.2.CUADERNO DE OCURRENCIAS
El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector.
El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecucion del servicio,
bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

8.1.3.0TRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Son obligaciones del Contratista:

Cumplir las pautas, indicaciones, procedimienios y demas normas de ejecucion
establecidas en las bases y el presente Contrato.

Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluacion y
parte IV del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacién Vial (Anexos del
presente términos de referencia).

Obligatoriamente el contratista debera mantener durante el periodo del Servicio al
personal de campo hecesario, que para el presente contrato equivale a 08 personas
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervision por parte de la
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligaciéon, se aplicara la
penalidad establecida en la Clausula del contrato.

Mantener al personal de trabajadores que figura en la relacion de la Propuesta
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida
anticipacion.

Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD
durante la jornada de trabajo y, ademas, debe incluir las medidas sanitarias
relacionadas a la ejecucion de las actividades en caso corresponda.

El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de
vacunacién para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de
corresponder) en caso corresponda.

Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA
ENTIDAD.

Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidacion final del servicio.
Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptara la
subcontratacién o cesién del contrato.

Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o
dafios en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato
y requieran la pronta intervencion de las entidades competentes. En dicho caso, el
Contratista de mantenimiento, debera disponer el personal necesario para apoyar
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la via.

Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del
servicio ejecutado.

Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por LA ENTIDAD en
relacién a la ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA debera asumir el costo de un seguro de proteccion vital
(ESALUD), de cada una de las personas que realizaran el servicio que no tienen
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no
cumplimiento de esta obligacién.
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8.1.4.DOCUMENTACION DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONTRATISTA:

8.1.4.1.

8.1.4.2.

ENTREGABLES MENSUALES
Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada

mes; como sustento de avance, en el que estara plasmado la siguiente informacion
como minimo:

- E! avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02
originales, con los siguientes documentos contenidos en el Anexo Ii.

- 01 CD conteniendo la informacién del mes (Formato editable y PDF).

- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe
de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlaré el cumplimiento de lo
programado.

- Panel fotografico de como minimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y
georreferenciada por cada actividad y dia de trabajo realizado.

- Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o
Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo).

- Otros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya.

ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACION TECNICA — FINANCIERA

El contratista y/o ejecutor del Servicio también esta obligado a entregar la Liquidacion
Técnica - Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) dias
calendarios de suscrita el acta de recepcion del servicio sin observaciones en dos
(02) originales.

Una vez presentada la liquidacion final, el jefe de operaciones tendra un plazo maximo
de cinco (05) dias calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De
encontrarse observaciones a la liquidacion presentada por el contratista del servicio,
la entidad notificara al mismo en un plazo méximo de cinco (05) dias calendarios y el
contratista del servicio tendra un plazo de tres (03) dias calendarios para la
subsanacion correspondiente.

La entidad tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios, desde la
conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante
acto resolutivo la Liquidacion Técnica financiera del servicio.

El Contratista tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios desde la
notificacion de la Resolucién de Alcaldia de aprobacién de la Liquidacion Técnica
Financiera para apelar dicha resolucion de no resultar conforme.

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidacién Técnica Financiera del
servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de
Luya, debera elaborar dicha liquidacién en un plazo maximo de quince (15) dias
calendarios debiendo considerar el costo de elaboracién correspondiente.

La Liquidacion Teécnica Financiera debera contener la siguiente documentacion,
contenida en el Anexo 03.

Los informes mensuales y Liquidaciones deberan estar foliada, firmada y sellada en todas
sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en
formato impreso y 01 digital.

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberan presentar en mesa de partes de la
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con direccion en Jr. Miguel N° 528 - Lamud




R

\

/

7~

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1

8.2. ADELANTOS:
No se considera adelantos para la ejecucion del Servicio.

8.3. SUBCONTRATACION:
No se aceptara la subcontratacion o cesién del contrato.

8.4. CONFIDENCIALIDAD:
El manejo de la informacién y la documentacion a la que se tenga acceso y que se genera

durante la ejecucion del contrato es de caracter confidencial, no pudiendo revelar a terceros
dicha informacion sin previa autorizacion.

8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:
El' mantenimiento vial rutinario, estara sometido durante su ejecucién a la permanente

SUPERVISION del personal designado como Inspector y/o el Jefe de Operaciones y/o
Monitor Vial del Gobierno Local, quien hara el seguimiento de las actividades realizadas por
el contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio
no satisfagan las normas de evaluacién. Asimismo, revisara los informes mensuales y
comunicara al responsable del area usuaria del Gobierno Local o a la Gerencia General del
IVP de corresponder para proceder al pago correspondiente.

El personal designado como inspector de! Gobierno Local y/o el Jefe de Operaciones del
IVP y/o Monitor Vial realizara las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea
necesario, sin necesidad de comunicar a el contratista.

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separara del mantenimiento del camino
vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina
en el mantenimiento del camino vecinal.

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad sera otorgada por el area usuaria del GL o IVP previo informe del Inspector

y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo méximo de diez (10) dias de producida
la recepcion, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y su modificaria con el Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

Para la conformidad del servicio, el Inspector y/o monitor vial y/o Jefe de operaciones del
IVP como area usuaria, verificara la calidad y el cumplimiento de las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicacion
de penalidades que correspondan si fuera el caso.

De existir observaciones en la recepcién del servicio, estas seran consignadas en Acta,
indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar
la absolucién de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) dias
calendario.

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las observaciones, el GL o IVP podra resolver el Contrato sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan. La recepcion conforme del servicio contratado,
no enerva al GL o IVP el derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del
servicio.

8.7. FORMA DE PAGO:
El pago por la prestacion del servicio se realizara en forma mensual, luego de recibido el

desembolso respectivo y ante la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del
Informe Mensual ante el Gobierno Local o IVP y que se resumen en:
¢ Factura indicando el mes correspondiente.
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La Remision de la valorizacion del servicio, con la opinion favorable otorgada por
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del IVP, y Ia
conformidad por el responsable del area usuaria del GL o Gerente General del [VP.
Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente
de las comunidades donde pertenece el tramo).

Relacion actualizada del personal que presté servicio durante el mes (planilla de pagos
del personal).

Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas,
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten,
recomendando la adopcidn de medidas especificas a que hubiere lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacian de los servicios,
debera hacerlo en un plazo que no excederéa de los siete (7) dias calendarios de ser éstos
prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato.

8.8. FORMULA DE REAJUSTE:
No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

8.9. PENALIDADES

Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion:
de conformidad al articulo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Yy

Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto maximo equivalente al 10%
del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en
la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentacion del
plan de trabajo, los informes mensuales y liquidacién final.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula.

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) dias.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad podra resolver
el contrato

Otras penalidades aplicables:

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
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Primero: Las causales para la aplicacion de penalidades figuran en las Normas de
Evaluacion y son las siguientes:

RESPONSABILIDAD

INDICADORES DE UNIDAD PENALIDAD FORMA PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES DE LA <
MIROEMPRESA MANTENIMIENTO TOLERANCIA DE CALCULO DE COBRO
Remover piedras, | La calzada permanecera Cuando la cantidad de | Se descontara en
. arboles o cualquier | siempre limpia. Menos de 3 | obstaculos supera la | cada pago segtn el
Limpieza de . . . A
- obstaculo en forma obstaculos en 1 | tolerancia se aplicara | informe del Inspector
inmediata. km 0.25 de UIT por cada | y/o monitor vial y/o
Km observado jefe de operaciones
Rellenar los baches de | La superficie de rodadura Cuando la cantidad de | Se descontara en
; . . . Menos de 10 .
forma inmediata con | serd uniforme, no se baches de baches supera la | cada pago segun el
Bacheo material de cantera. aceptara la presencia de tolerancia se aplicara | informe del Inspector
0.50m x 0.50 x . )
baches o de charcos de 0.5 de la UIT por cada | y/o monitor vial y/o
. 0.15men 1 km : .
agua en épocas de lluvias. Km observado jefe de operaciones
Remocioén y | Retirar los derrumbes
Elimgnacion . .menor.es e_n . f_o_rma Cuando la cantidad de | Se descontard en
derrumbes hasta 50 | inmediata. Disponibilidad .
- m3 supera la | cada pago segln el
Remocién de | m3. permanente en caso de . S
1 m3 porkm tolerancia se aplicara | informe del Inspector
derrumbes derrumbes mayores y . h
L. 0.5 de una UIT por | y/o monitor vial y/o
colaborar en su remocién _ )
cada Km observado. jefe de operaciones
para devolver la
transitabilidad al camino.
Limpiar y eliminar el | Deberan permanecer i
. . ; . o Se descontara en
material sedimentado | siempre limpias, | Maximo 25% del . )
- . . Cuando el porcentaje | cada pago segun el
Limpieza de | que obstruye el libre | conservando sus | area de la . .
. . . . o supera la folerancia se | informe del Inspector
cunetas flujo del agua. dimensiones originales de | seccion L . )
g - aplicard 1 UIT y/o monitor vial y/o
disefio y pendientes | transversal ; .
i jefe de operaciones
minimas.
Eliminar todo tipo de | Deberan permanecer . Cuando el porcentaje | Se descontard en
i ) . I Maximo 20% del . .
N materiales o residuos | siempre limpias. . supera la tolerancia se | cada pago segun el
Limpieza de . drea de |la S ;
. que obstruyan el flujo ” aplicara 0.5 de la UIT | informe del Inspector
alcantarilla i seccion . - )
del agua a través de por cada alcantarilla | y/o monitor vial y/o
) transversal. » .
las alcantarillas. observada jefe de operaciones
Eliminar todo tipo de | No deben existir obstaculos Cuando el porcentaje | Se descontara en
Limpieza de materiales o re5|duqs ni materlal’ sedimentado Maximo 30% de supera’la tolerancia se F:ada pago segun el
X que obstruyan el flujo | sobre el badén. . aplicara 0.5 de la UIT | informe del Inspector
badén . la superficie i . .
del agua a través del por cada badén | y/o monitor vial y/o
badén. observado jefe de operaciones
Eliminar el material | Deberan permanecer Se descontara en
Limpieza de | caido o sedimentado | siempre limpias. Maximo 30% de | Cuando el porcentaje | cada pago segun el
zanja de | en las =zanjas de la seccion | supera la tolerancia se | informe del Inspector
coronacion coronacion. transversal. aplicara 0.25 UIT y/o monitor vial yfo
jefe de operaciones
Mantener las | Deberan permanecer
superficies libres de | siempre limpias.
obstrucciones que En caso de no cumplir | Se  descontard en
N impidan el flujo del Debera la tolerancia se | cada pago segln el
Limpieza de S .
agua y su correcto permanecer aplicard 0.25 UIT por | informe del Inspector
pontones . ) . e ) . .
funcionamiento. Las siempre limpia cada pontdn | y/o monitor vial y/o
estructuras deben observado jefe de operaciones
estar siempre libres de
vegetacion y basura.
Deberan encauzarse | No se permitiran desbordes
. los pequefios _cursos (aniegos). Maximo 20% del Cuando el porce_ntaje Se descontara' en
Encauzamiento de agua hacia las i supera la tolerancia se | cada pago segun el
- . area de |la LI )
de pequefios | estructuras de drenaje, secaion aplicard una 0.5 UIT | informe del Inspector
cursos de agua eliminando el material transversal por cada curso de | y/o monitor vial y/o

o residuos ubicados en
el curso de agua.

agua observado

jefe de operaciones

Roce vy limpieza

Controlar la vegetacién
en las zonas laterales
para proporcionar
visibilidad.

La vegetacion debe
permanecer por debajo de
30 cm.

Maximo 45 cm

Cuando supera el valor
de la tolerancia se
aplicara 0.25 UIT

Se descontara en
cada pago segidn el
informe del Inspector

8,
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y/o monitor vial yl/o
jefe de operaciones

Desquinche

Remover rocas vy
piedras inestables
ubicadas en las partes
altas de los taludes del

Taludes libres de rocas
inestables

1 m3 por km

Cuando la cantidad de
m3 supera fa
tolerancia se aplicara
0.25 de una UIT por

Se descontara en
cada pago segln el
informe del Inspector
y/o monitor vial y/o

(

camino.
Realizar la limpieza de
las sefales las veces
gue sea necesario y el
pintado cuando se
requiera.

cada Km observado. jefe de operaciones
Cuando supera la | Se descontard en
cantidad de la | cada pago segun el
tolerancia se aplicard | informe del Inspector
0.25 UIT por cada | y/o monitor vial y/o
sefial observada jefe de operaciones

Seitales limpias y en buen
estado. Incumplimiento
inferior a 1 sefial

por km.

Conservacion de
sefiales

Segundo: Las causales para la aplicacion de penalidades por la Gestidn del Contrato se identifica de
la siguiente manera:

PENALIDAD (FORMA DE
CALCULO)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
dia de ausencia del personal.

CAUSALES PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su obligacion
de ejecutar la presentacién con el personal
acreditado o debidamente sustituido.
Incumplimiento en la entrega de herramientas,
equipos y/o suministros para la ejecucion de cada
actividad de acuerdo al Manual de Carreteras.
No presentar oportunamente los informes o no
;/ subsanar las observaciones efectuadas por el

Se descontara en cada pago segin el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones
Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
perscnal  no  provistos  con
herramientas por actividad

Se descontara en cada pago segin el
informe del inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones | dia de demora.
dentro del plazo otorgado.

Incumplimiento del uso de sehales de seguridad
para realizar las actividades de mantenimiento
rutinario

Incumplimiento del uso de implementos de
seguridad (chalecos, pantalones, casco, botas
y/o zapatos de seguridad, guantes y gafas)

Se descontara en cada pago segin el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones
Se descontara en cada pago segin el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones
Se descontaré en cada pago segin el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones
Se descontara en cada pago segln el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones
Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones

Se aplicard 0.50 de una UIT por el
incumplimiento

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal que incumpla el uso de
implementos de seguridad.

Se aplicara 0.50 de una UIT por cada

Ausencia de! Jefe de Mantenimiento . .
dia de ausencia.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada

Ausencia del personal de campo ) .
dia de ausencia.

No usar material seleccionado de cantera para
— bacheo

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
evento que se detecte.

No presentar en los informes minimo 04
fotografias por kilometro, que describan el antes,
durante y después de las

Actividades ejecutadas, y que incluya al personal
debidamente uniformado -

EPP dia fechados y georreferenciados

Se descontara en cada pago segin el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
informe.

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a
partir de la firma del contrato hasta su culminacion, recepcion y conformidad de servicio.

8.11. NORMATIVA ESPECIFICA:
Los trabajos programados para la ejecucion del mantenimiento rutinario, se desarrollaron
de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecucion del Manual
Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos
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Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de
Mantenimiento y Conservacion Vial.

9. ANEXOS:
Los anexos constan de:
e Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo
Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual.
Anexo N° 03; Modelo de liquidacién final del servicio
Anexo N° 04; MANUAL TECNICO
Anexo N° 05; DETERMINACION DE TIPOLOGIA
Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de
los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacién Vial.

Link de los anexos:

ANEXO N°01
PLAN DE TRABAJO
(Presentacion 02 originales)

1. Caratula
2. Indice general
3. Memoria descriptiva
3.1. Nombre de la actividad
3.2. Ubicacién
3.3. Antecedentes
3.4. Objetivos
3.5. Descripcion
3.6. Caracteristicas técnicas de la via actual
3.7. Metas
3.8. Monto del presupuesto
3.9. Plazo de ejecucion del servicio
4.  Especificaciones técnicas
4.1. Descripcion
4.2. Objetivo
4.3. Materiales
4.4. Equipos y herramientas
4.5. Procedimiento de ejecucion
4.6. Indicador de comprobacion
4.7. Tolerancia
4.8. Respuesta
4.9. Aceptacion de los trabajos
4.10. Medicién
4.11. Pago
5. Formato de actualizacion de tarifas
5.1. Mano de obra
5.2. Materiales
5.3. Equipos
5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos.
Anélisis de precios unitarios
Insumos del mantenimiento vial
Costos indirectos
. Tarifa de mantenimiento rutinario (km/afio)
0. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)
1. Cronograma de ejecucion del servicio
11.1. La programacion mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3)
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecucion mensual de recursos
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12. Planos
12.1. Plano de ubicacion y localizacién
12.2. Plano clave
12.3. Plano de cartel de servicio
13.  Solo en el caso sea necesario, segun dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N° 1275-2021-MINSA.

ANEXO N° 02
INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(Presentacion 02 originales + 01 juego de Panel Fotografico)

1. Generalidades.
1.1 Datos Generales de la Micro empresa.
1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados
1.3 Plano de Ubicacién de General
1.4 Plano Clave del tramo
1.5 Plano del cartel de servicio
2. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Copia del cargo de presentacion del informe a la Municipalidad Distrital
2.3. Acta de Constatacion de trabajo
24. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01y 02) con su respectivo sustento.
3. Programacion de Trabajo Mensual
3.1. Programacion Real Ejecutado (Formato N° 03.01)
3.2. Programacion del Mes (Formato N° 03.02)
3.3. Programacion del Siguiente Mes (Formato N° 03.03)
4. Recursos utilizados.
4.1. Recursos Humanos.
4.2, Herramientas y materiales.
4.3, Equipos de corresponder.
5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.
6. Panel Fotogréfico (antes, durante y después de la intervencion de las actividades ejecutadas durante
el mes, fechadas y georeferenciadas)
. Copias del Cuademo de Mantenimiento
. Conteo de Tréfico (Ficha N° 01).
. Conteo de Precipitacidn (Ficha N° 02).
10. Ficha N° 05: Puntos Criticos.
11. Anexos.
11.1. Factura.
11.2. Relacion de personal; rotativo, sacios o trabajador.
11.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.
11.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.
11.5. Copia de acta de entrega de terreno.
11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.
11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes
11.8. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.
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11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.

11.10. Carta de Autorizacion de abono (CCl)

11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.

11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona
(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital.

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser
presentado formalmente a Ia Entidad por el Contratista.

ANEXO N° 03
LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
(Presentacion 02 originales)

Resumen Ejecutivo

Ficha técnica

Liquidacion Econdmica del Servicio

Memoria Descriptiva

Actividades Programadas y Reprogramadas

Descripcion del Impacto Socioecondmico Post-Mantenimiento

Conteo del Trafico y Precipitacion

Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados

Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados seg(in Ficha N° 03 del GEMA
Cuadro Resumen de Valorizaciones

Calendario de Ejecucion del Servicio

Hoja Resumen de Pagos

Copia de Comprobantes de Pago

Estado Econémico Financiero

Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona
Declaracion Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus
trabajadores que han participado en la ejecucion de mantenimiento.

17.  Contrato del Servicio

18.  Presupuesto de Servicio Contratado

19. Acta de Entrega de Terreno

20. Acta de Recepcion y Conformidad de Servicios

21. Calculo de Multa si las hubiera

22.  Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato

23. Plano de Ubicacion y Plano Clave Post Mantenimiento.

24, Panel Fotogréfico (antes, durante y después de la intervencién, de cada actividad gjecutada).
25.  Cuaderno de Servicio Original

26. Anexos

Copia de Certificado de Transitabilidad

Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital

Copia de Acta de Constatacion de Trabajos

Cargas de Trabajo y Resumen

Programacion del mes

Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados)

Conteo de Trafico

Conteo de Precipitacion

Copia de relacion de personal eventual y rotativo

Copia de tareo

Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores

Planilla de pagos.

Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento.
Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.
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iITEM i
TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO,

TRAMO: EMP. AM-668 - SAN SALVADOR - SAN BARTOLO, (L=9.398 Km), ubicado en el distrito
de Santo Tomas, provincia de Luya, departamento de Amazonas”

2. FINALIDAD PUBLICA:
La presente contratacion tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del

camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integracion (proporcionando seguridad y
comodidad) de las poblaciones de San Bartolo a Centros de consumo de los Distritos Tingo y
Colcamar, Ubicado en la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, permitiendo crear una
conciencia nacional acerca de la importancia de mantener las vias permanentemente en buen
estado en todos los caminos vecinales, con un ahorro considerable en los costos de operacién
vehicular. Asi mismo tiene el propdsito de preservar las inversiones y/o intervenciones realizadas
con anterioridad de la Construccién, el Mejoramiento, la Rehabilitacién y/o el mantenimiento
periédico de la via.

3. ANTECEDENTES:
Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica del Pert, las municipalidades provinciales y

distritales son los drganos de gobierno local que tienen autonomia politica, econémica vy
administrativa en los asuntos de su competencia.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacion de los servicios
publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de
desarrollo; ademas, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el
financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

En consistencia con las estrategias de desarrollo econdémico territorial de los gobiernos locales y
en armonia con la politica del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervencién
en vias vecinales a nivel de mantenimiento vial, con |a finalidad de mejorar los niveles de integracion
a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte
terrestre en general.

Dentro de la politica de Descentralizacién del Gobierno Central, se inicio la descentralizacion del
Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los
Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con
fondos del Tesoro Publico en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la
contratacién del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el
marco de La Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, asl mismo exige que estas deben ser
sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento
siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que
aprueba los Lineamientos para la Distribucién y Ejecucion de los Fondos Publicos de los Gobiernos
Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los
fondos publicos a ser transferidos por la Direccion Nacional del Tesoro Publico a las
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Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, segun corresponda, constituyen transferencias programaticas
destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos
Vecinales.

Asi bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA — LAMUD - PIA 2024”, se
establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias
vecinales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente Convenio, con
los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ario fiscal
2024.

4. NORMAS APLICABLES:
El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la version

vigente de la siguiente normativa:

4.1.  Ley N° 31953, Ley del Presupuesto del sector publico para el afio 2024.

4.2. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas normas modificatorias.

4.3. Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccién EG-2013.

4.4. Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

4.5. Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado por Resolucion Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento
de Conservacion Vial".

4.6. Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad
indicada.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:
5.1. OBJETIVO GENERAL:
Contratar a la persona natural o juridica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial
Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: EMP. AM-668 - SAN SALVADOR -
SAN BARTOLO” (L=9.398 Km), Ubicado en el (los) Distrito (s) de Santo Tomas, Provincia
de Luya, Departamento de Amazonas.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los
usuarios de la via y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de
la zona.

» Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se debera garantizar que
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas
necesarias de seguridad.
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Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios
circundantes.

Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas seguras y
accesibles, abaratando los costos de transporte.

Creacidon de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se
ejecutara los trabajos programados.

El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar
la transitabilidad del parque automotor ya que asi se evitaria accidentes por el deterioro
de la misma.

El mantenimiento de esta via acortaria el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto
tiempo evitando asi el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio
entre los pueblos cercanos a la via, mejorando asf el ingreso per capita de cada familia.

6. CARACTERiSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:
6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado,

Tramo: EMP. AM-668-SAN SALVADOR-SAN BARTOLO (9.398 km)
Red Vial : Vecinal

Caodigo de Ruta - AM-669

Tipologia y Nivel de Servicio:

TIPO IB:  00.000 Km
TIPO IIB: 09.398 Km
TIPO 1lIB: 00.000 Km

Longitud: 09.398 Km
Ubicacion:

Distrito(s): SANTO TOMAS
Provincia: LUYA
Departamento: AMAZONAS

En el servicio para la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario del camino
vecinal no pavimentado, tramo: EMP. AM-668 - SAN SALVADOR - SAN BARTOLO de
9.398 Km, con la finalidad de lograr e! objetivo del servicio, se ha programado actividades,
en funcién a prioridades, estacionalidad y caracteristicas del camino, con uso intensivo de
mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manual), dirigidas a conservar la
calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacion y el medio
ambiente del tramo, formulado a través del Documento técnico para la ejecucion de
actividades del Mantenimiento Rutinario Manual del Camino Vecinal No Pavimentado.

6.2. ACTIVIDADES:

Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.
Ejecutar previamente las dos (02) sub — actividades para el Bacheo de acuerdo a lo
indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.
Ejecutar las actividades segun orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o
Conservacion Vial.

Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencion para
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacion
y el medio ambiente.

Ejecutar el servicio durante ocho (08) horas laborales diarias, cumpliendo un total de 48
horas semanales, que sera desarrollado de la siguiente manera: 08:00 — 12:00 y de las
13:00 hasta 17:00 horas.

Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervencion de la ruta a cada 20
metros y los elementos de la via, considerando el punto de inicio y la categorizacion
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establecida segtin lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservacion
durante la vigencia del contrato hasta Ia recepcion y conformidad del servicio de
ejecucion.

6.3. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de ejecucion de cada actividad esta estipulado en el documento técnico

aprobado, las normas de ejecucion y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento
y Conservacion Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia.

6.4. PLAN DE TRABAJO:
Plan de trabajo, sera presentado al dia siguiente de la entrega de terreno, para su revisién

y Plan de trabajo, sera presentado a los tres (03) dias siguiente de la entrega de terreno,
para su revision y opinién favorable por parte del personal designado como Inspector o
monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de
Operaciones del Instituto Vial Provincial Yy su respectiva aprobacién con resolucién por el
Gerente del instituto Vial Provincial. El Inspector o monitor vial del tramo tendra dos (2) dias
para revisar y emitir opinién favorable sobre el plan de trabajo (opinién favorable o
desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendra un plazo
maximo de tres (3) dias calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capitulo 8
de los presentes términos de referencia.

El plan de trabajo debera ser mensual y por el plazo total del contrato, considerandose las
actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento
Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, deberé presentar el
cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del
servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripcion del servicio
ofertado.

En cada informe mensual, el contratista debera presentar un cronograma de actividades a
desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o
monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlara el

cumplimiento de lo programado.
v
>j Recomendacion: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el
Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial y el Jefe de
Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el
,/ Anexo .

6.5. ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre
transito de la Carretera; asi como, aquelias circunstancias que generan un inminente peligro
de interrupcion del transito o de seguridad para los usuarios.
El contratista procedera a atender inmediatamente la emergencia vial, las 24 horas del dia,
hasta restituir el libre transito en la via (segun la envergadura de la emergencia que sera
determinada por el jefe de operaciones del IVPL-L), debera proveer un adecuado control
temporal de transito mediante vigias comunicados con radios, conos de seguridad,
tranqueras, sefiales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la visibilidad de la
Emergencia Vial.
La sefializacion y control temporal de transito debera ser realizada inmediatamente (tiempo
no mayor a 12 horas), de lo contrario sera calificada la Emergencia Vial como desatendida,
generando la penalizacion del mismo.
El contratista, debera documentar Ia atencién de la Emergencia Vial con fotografias de alta
resolucion, fechadas como minimo tomadas de 06 angulos distintos, dos (02) vistas
fotogréficas de frente, dos (02) vistas fotograficas del costado lateral izquierdo y dos (02)
vistas fotograficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las fotografias deben ser
tomadas todos los dias mientras dure la atencion de la emergencia.
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6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
Estos seran exigidos durante Ia ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario en

cumplimiento al documento técnico aprobado.

HERRAMIENTAS
03 pico

03 palanas

03 lampas

02 combas

02 carretillas

02 rastrillo

03 machetes

02 escobas

02 baldes de 18lts
02 barretas

02 sogas

04 conos grandes como minimo.

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
chalecos reflectivo color haranja.

cascos

lentes

guantes

Zapatos de seguridad o Botas de Jebe

Los implementos de seguridad se entregaran de acuerdo al nimero total de personal que
se requiera en la zona de trabajo y seran renovados cuando estos ya no cumplan con su
funcionabilidad.

EQUIPOS

01 celular con buena resolucién para captura de imagen y que permita instalacién de
aplicativo para georreferenciacion.

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro

01 zaranda Manual

MATERIALES
Cemento
Pintura esmalte

Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento

MOVILIDAD

El contratista del servicio debera contar con movilidad permanente para el traslado de su
personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollaran los trabajos de
mantenimiento.

En caso de no contar con movilidad propia debera alquilarla.
- 01 volquete 4m3 y/o camioneta y/o moto carguera
- Completamente operativa, equipada y en buen estado.

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS:
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Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificacion del mantenimiento, la
medicidn de la productividad y de los rendimientos que deberan alcanzarse para brindar un
servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por:

¢ Parte [V Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.
NORMAS DE EJECUCION

NORMAS DE CANTIDAD

NORMAS DE EVALUACION

Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrogé el Estado de

Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 dias
calendario.

6.8. IMPACTO AMBIENTAL:

El medio ambiente es el lugar donde vivimos, Ia tierra que nos da los alimentos, el agua, el
aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente.

Razén por el cual, se debera evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecucion de
las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de practicas sencillas
para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ambito donde se
desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA.

6.9. SEGUROS:

El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades debera contar con los siguientes

seguros:

s Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con
declaracion jurada del trabajador (La Declaracién Jurada del Trabajador se acreditara
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador).

* Seguro contra terceros (dafios a la propiedad), los cuales seran gestionados y
presentados como maximo a los 15 (quince dias calendarios) a la firma del contrato.

* Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

LUGAR:

Departamento: AMAZONAS

Provincia : LUYA

Distrito : SANTO TOMAS

Localidades : SANTO TOMAS - TIN TIN

Tramo i EMP. AM-668 - SAN SALVADOR - SAN BARTOLO
PLAZO:

* Elplazo de ejecucion del servicio es de: 240 dias calendarios (08 Meses) los que seran
contabilizados a partir del dia habil siguiente de entrega de terreno.

* La vigencia del contrato sera desde el dia siguiente de su suscripcion hasta que el
responsable del area usuaria o Gerente General del instituto Vial Provincial de Luya,
otorgue la conformidad final de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista
previa aprobacion de la Liquidacion del Servicio.

* Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sabado.

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A
VIERNES)
MANANA TARDE
08:00 am — 12:00 pm 01:00 pm - 05: 30 pm
SABADO
07:30 am - 01: 00 pm ]

6.11. RESULTADOS ESPERADOS:
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El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en
Optimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan
tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte IV
Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos
Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Persona Natural o Juridica.

Con RUC Activo y Habido.

Con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores — RNP DE SERVICIOS vigente.
Registro de Mediana y Pequefia Empresa - REMYPE vigente de ser el caso.

No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el
estado.

No tener impedimento para ser postor o contratista, segun las causales contempladas
en el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el
valor estimado de la contratacién de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condicion de micro y
pequefia empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado
equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision

del comprobante de pago, segtin corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos
departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento
rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional.

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:

7.2.1.

EQUIPAMIENTO.

A. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

01 camidn volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigiedad
no mayor de 08 afios a la fecha de presentacion de la oferta.

B. OTRO EQUIPAMIENTO.

01 Compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigiledad no mayor
de 5 afios a la fecha de presentacién de la oferta, en caso corresponda.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

7.2.2.INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA.

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en la
localidad de San Salvador o San Bartolo, durante la ejecucion del contrato.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
de la infraestructura estratégica requerida.
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7.2.3.PERSONAL.:
A. PERSONAL CLAVE:
Jefe de Mantenimiento

* Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingenieria Civil |
designado por el contratista, con experiencia minima de 06 meses, como Jefe de
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor
Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecucion de
Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras
Nacionales, la cual debera ser sustentada mediante la presentacién de copias de
contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal
experiencia.

» Asi mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, debera presentar el
compromiso legalizado de dedicacion a tiempo completo, con una participacion del
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecucion del servicio a contratar; adjunta
la copia simple de su DNI.

La sustitucion del jefe de mantenimiento vial solo procedera, previa autorizacion escrita
del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de
los ocho (8) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido
dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerara aprobada la
solicitud. El reemplazante debera reunir calificaciones similares o superiores a las del
profesional remplazado.

Funciones del Jefe de Mantenimiento

V Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de

/f Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del
servicio la ejecucion del contrato.

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio,
como minimo, las siguientes funciones:

L a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecucién del mantenimiento rutinario.
% b) Permanecer en la via objeto del contrato, en coordinacién con el Inspector y Area
) Usuaria.
c) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo

asignado al Servicio.

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de Ia via.

e) Atender los requerimientos de informacion o gestiones especiales relativas al
servicio.

/( f)  Informar a la Inspeccién sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la via

o o su area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su
criterio sea relevante para el servicio.

g) Elaborary presentar los informes mensuales y finales.

h)  Elaborar la liquidacion final del contrato de ejecucién.

i) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

J)  Realizar el conteo de trafico y registro de precipitacion a través de las Fichas N°
01y 02 del GEMA

k) Participar en la entrega del terreno y en la recepcién y conformidad del servicio.

) Otras actividades que requiera la Entidad y guarden relacién con la ejecucion
confractual.

B. OTRO PERSONAL.:
Personal de Campo
* Se presentara una relaciéon del personal de campo minimo que ejecutara los
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente
caso fue calculado segun la tipologia del camino, y es de:
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CARGO CANTIDAD
PERSONAL OBRERO (El
contratista debe asignar a un jefe de 03
grupo del mismo personal obrero)

TOTAL 03

* Incorporar personal de campo femenino minimo el 25% del total de trabajadores.

* No se exigira experiencia previa del personal de campo.

* Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad
inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de
otro procedimiento de seleccion.

» Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde del Centro Poblado o presidente de
la Comunidad y copia de DNI del personal de campo.

7.2.4.DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD
FACTURACION

El postor debera acreditar un monto minimo facturado acumulado equivalente de S/
127,812.00 (Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Doce con 00/100 soles) por Ila
contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
ultimos ocho (08) afios anteriores a la fecha de la prestacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad del servicio segun corresponda en un
maximo de veinte (20) contrataciones.

PRESTACIONES SIMILARES

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento
Rutinario de caminos departamentales pavimentados y ho pavimentados, y servicio de
mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial
Nacional.

7.2.5.DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, viables la

conformacion de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las
siguientes condiciones.

- El numero maximo de consorciados es de 2.

- El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 40%

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
8.1. OTRAS OBLIGACIONES
8.1.1.CAPACIDAD ECONOMICA.
El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato debera acreditar con

el Boucher de depdsito a la cuenta de su empresa y/o asociacién una solvencia
economica equivalente al 15 % al monto a contratar, con Ia finalidad de garantizar el
cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo

8.1.2.CUADERNO DE OCURRENCIAS
El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector.
El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecucion del servicio,
bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

_/




(

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1

8.1.3.0TRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Son obligaciones del Contratista:

Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de ejecucion
establecidas en las bases y el presente Contrato.

Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluacion y
parte IV del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial (Anexos del
presente terminos de referencia).

Obligatoriamente el contratista debera mantener durante el periodo del Servicio al
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 03 personas
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervision por parte de la
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligacion, se aplicara la
penalidad establecida en la Clausula del contrato.

Mantener al personal de trabajadores que figura en la relacién de la Propuesta
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida
anticipacion.

Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD
durante la jornada de trabajo y, ademas, debe incluir las medidas sanitarias
relacionadas a la ejecucién de las actividades en caso corresponda.

El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de
vacunacién para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de
corresponder) en caso corresponda.

Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA
ENTIDAD.

Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidacién final del servicio.
Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptara la
subcontratacién o cesion del contrato.

Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o
dafios en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato
y requieran la pronta intervencién de las entidades competentes. En dicho caso, el
Contratista de mantenimiento, debera disponer el personal necesario para apoyar
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la via.

Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del
servicio ejecutado.

Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por LA ENTIDAD en
relacion a la ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA debera asumir el costo de un seguro de proteccion vital
(ESALUD), de cada una de las personas que realizaran el servicio que no tienen
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no
cumplimiento de esta obligacion.

8.1.4.DOCUMENTACION DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONTRATISTA:

8.1.4.1.

ENTREGABLES MENSUALES
Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada

mes; como sustento de avance, en el que estara plasmado la siguiente informacion
como minimo:

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02
originales, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el Anexo I,

- 01 CD conteniendo la informacion del mes (Formato editable y PDF).

- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe
de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlard el cumplimiento de lo
programado.

- Panel fotografico de como minimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y
georreferenciada por cada actividad y dia de trabajo realizado.

- Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o
Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo).
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8.2

8.3.

8.4.

8.5.

- Otros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya.

8.1.4.2. ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACION TECNICA — FINANCIERA
El contratista y/o ejecutor del Servicio también esta obligado a entregar la Liquidacion

Técnica — Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) dias
calendarios de suscrita el acta de recepcion del servicio sin observaciones en dos
(02) originales.

Una vez presentada la liquidacion final, el jefe de operaciones tendra un plazo maximo
de cinco (05) dias calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De
encontrarse observaciones a la liquidacion presentada por el contratista del servicio,
la entidad notificara al mismo en un plazo maximo de cinco (05) dias calendarios y el
contratista del servicio tendrd un plazo de tres (03) dias calendarios para la
subsanacion correspondiente.

La entidad tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios, desde la
conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante
acto resolutivo la Liquidacion Técnica financiera del servicio.

El Contratista tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios desde la
notificacion de la Resolucion de Alcaldia de aprobacion de la Liquidacion Técnica
Financiera para apelar dicha resolucion de no resultar conforme.

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidacién Técnica Financiera del
servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de
Luya, debera elaborar dicha liquidacion en un plazo maximo de quince (15) dias
calendarios debiendo considerar el costo de elaboracién correspondiente.

La Liquidacion Técnica Financiera debera contener la siguiente documentacion,
contenida en el Anexo 03.

Los informes mensuales y Liquidaciones deberan estar foliada, firmada y sellada en todas
sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en
formato impreso y 01 digital.

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberan presentar en mesa de partes de la
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con direccion en Jr. Miguel N° 528 - Lamud

ADELANTOS:

No se considera adelantos para la ejecucion del Servicio.
SUBCONTRATACION:

No se aceptara la subcontratacion o cesién del contrato.
CONFIDENCIALIDAD:

El manejo de la informacion y la documentacion a la que se tenga acceso y que se genera
durante la ejecucion del contrato es de caréacter confidencial, no pudiendo revelar a terceros
dicha informacién sin previa autorizacion.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:
El mantenimiento vial rutinario, estar4 sometido durante su ejecucion a la permanente

SUPERVISION del personal designado como Inspector y/o el Jefe de Operaciones y/o
Monitor Vial del Gobierno Local, quien hara el seguimiento de las actividades realizadas por
el contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio
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no satisfagan las normas de evaluacién. Asimismo, revisara los informes mensuales y
comunicara al responsable del area usuaria del Gobierno Local 0 a la Gerencia General del
IVP de corresponder para proceder al pago correspondiente.

El personal designado como inspector del Gobierno Local y/o el Jefe de Operaciones del
IVP y/o Monitor Vial realizara las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea
necesario, sin necesidad de comunicar a el contratista.

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separara del mantenimiento del camino
vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina
en el mantenimiento del camino vecinal.

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad sera otorgada por el area usuaria del GL o IVP previo informe del Inspector

y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo maximo de diez (10) dias de producida
la recepcién, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y su modificaria con el Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

Para la conformidad del servicio, el Inspector y/o monitor vial y/o Jefe de operaciones del
IVP como area usuaria, verificara la calidad y el cumplimiento de las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicacion
de penalidades que correspondan si fuera el caso.

De existir observaciones en la recepcion del servicio, estas seran consignadas en Acta,
indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar
la absolucién de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) dias
calendario.

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las observaciones, el GL o IVP podra resolver el Contrato sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan. La recepcion conforme del servicio contratado,
no enerva al GL o IVP el derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del
servicio.

8.7. FORMA DE PAGO:

El pago por la prestacion del servicio se realizara en forma mensual, luego de recibido el

desembolso respectivo y ante la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del

Informe Mensual ante el Gobierno Local o IVP y que se resumen en:

¢ Factura indicando el mes correspondiente.

¢ La Remision de la valorizacién del servicio, con Ia opinion favorable otorgada por
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del IVP, y la
conformidad por el responsable del 4rea usuaria del GL o Gerente General del IVP.

» Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente
de las comunidades donde pertenece el tramo).

¢ Relacion actualizada del personal que prestoé servicio durante el mes (planilla de pagos
del personal).

* Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas,
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten,
recomendando la adopcién de medidas especificas a que hubiere lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios,
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los siete (7) dias calendarios de ser éstos
prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato.
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8.8. FORMULA DE REAJUSTE:
No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

8.9. PENALIDADES

Penalidad por mora en la ejecucidén de la prestacién:
de conformidad al articulo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto maximo equivalente al 10%
del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en
la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentacion del
plan de trabajo, los informes mensuales y liquidacién final.

La penalidad se aplicaré automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula.

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.40, para plazos menores € iguales a sesenta (60) dias.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad podra resolver
el contrato

Otras penalidades aplicables:

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccidn especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Primero: Las causales para la aplicacion de penalidades figuran en las Normas de
Evaluacion y son las siguientes:

ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD INDICADORES DE UNIDAD PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO DE
ES DE LA MIROEMPRESA MANTENIMIENTO TOLERANCIA CALCULO COBRO
Remover piedras, | La calzada Cuando la cantidad de | Se descontara en cada
. arboles o cualquier | permanecera siempre | Menos de 3 | obstaculos supera la | pago segln el informe
Limpieza de . L . . . .
obstaculo en forma | limpia. obstaculos en 1 | tolerancia se aplicara 0.25 | del Inspector y/o monitor
calzada . . .
inmediata. km de UIT por cada Km | vial y/o de
observado operaciones
Rellenar los baches de | La superficie de
forma inmediata con | rodadura sera Cuando la cantidad de | Se descontard en cada
, . Menos de 10 . .
material de cantera. uniforme, no se baches de baches supera la | pago segun el informe
Bacheo aceptara la presencia tolerancia se aplicara 0.5 | del Inspector y/o monitor
0.50m x 0.50 x .
de baches o0 de de la UIT por cada Km | vial ylo de
0.15men 1 km ]
charcos de agua en observado operaciones
épocas de lluvias.

o
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Remocién y eliminacidon
de derrumbes hasta 50
m3.

Retirar los derrumbes

menores en forma
inmediata.
Disponibilidad

Cuando la cantidad de m3

Se descontara en cada

Limpieza de

materiales o residuos
que obstruyan el flujo del

siempre limpias.

Maximo 20% del
area de la

Remocién permanente en caso . pago segln el informe
supera la tolerancia se .
de de derrumbes mayores | 1 m3 por km — del Inspector y/o monitor
aplicara 0.5 de una UIT por . .
derrumbes y colaborar en su vial ylo jefe de
L cada Km observado. .
remocién para operaciones
devolver la
transitabilidad al
camino.
— . D - '
leplgr y ellmmar el _eberan perm_ane_cer o Se descontara en cada
material sedimentado | siempre limpias, | Maximo 25% del i ) .
A ) ; . Cuando el porcentaje | pago segln el informe
Limpieza de | que obstruye el libre flujo | conservando sus | area de la . .
. . L . supera la tolerancia se | del Inspector y/o monitor
cunetas del agua. dimensiones originales | seccién oz . }
L . aplicara 1 UIT vial  ylo jefe de
de disefio y pendientes | transversal i
= operaciones
minimas.
Eliminar todo tipo de | Deberan permanecer Cuando el porcentaje | Se descontard en cada

supera la tolerancia se
aplicara 0.5 de la UIT por

pago segun el informe
del Inspector y/o monitor

que obstruyan el flujo del

sedimentado sobre el

alcantarilla . seccién . . ;

agua a fravés de las cada alcantarilla | vial y/o jefe de

. transversal. .
alcantarillas. observada operaciones
Eliminar todo tipo de | No deben  existir . Se descontard en cada
. . . 5 . Cuando el porcentaje . .

_— materiales o residuos | obstaculos ni material . o . pago segun el informe
Limpieza de Maximo 30% de | supera la tolerancia se

del Inspector y/o monitor

baden agua a través del badén. | badén. SISipeTicke apAcelc 0,'5 CEHESTIT et vial y/o jefe de
cada badén observado .

operaciones
Eliminar el material caido | Deberan permanecer Se descontard en cada
Limpieza de | o sedimentado en las | siempre limpias. Maximo 30% de | Cuando el porcentaje | pago segun el informe
zanja de | zanjas de coronacién. la seccion | supera la tolerancia se | del Inspector y/o monitor
coronacion transversal. aplicara 0.25 UIT vial  ylo jefe de

/ operaciones

Mantener las superficies
libres de obstrucciones
que impidan el flujo del

En caso de no cumplir la

Se descontard en cada

n de sefales

que sea necesario y el
pintado cuando se
requiera.

inferior a 1 sefal
por km.

L . Debera : — ago segun el informe
Limpieza de | agua y su correcto | Deberan permanecer tolerancia se aplicara 0.25 pag 9 .
] . ; L permanecer del Inspector y/o monitor
? pontones funcionamiento. Las siempre limpias. siempre limpia UIT por cada pontén vial /o iofe  de
Y// estructuras deben estar P P observado _y )
. ; operaciones
siempre libres de
vegetacion y basura.
Deberan encauzarse los | No se  permitiran
Encauzamie | pequenos cursos de | desbordes (aniegos). Maximo 20% del Cuando el porcentaje | Se descontara en cada
nto de | agua hacia las . ’ supera la tolerancia se | pago segun el informe
2 . area de la . .
pequefios estructuras de drenaje, seccién aplicara una 0.5 UIT por | del Inspector y/o monitor
cursos de | eliminando el material o cada curso de agua | vial ylo jefe de
. . transversal. h
agua residuos ubicados en el observado operaciones
curso de agua.
- Controlar la vegetacién | La vegetacién debe Se descontard en cada
- Roce en las zonas laterales | permanecer por Cuando supera el valor de | pago segun el informe
- y para proporcionar | debajo de 30 cm. Maximo 45 cm la tolerancia se aplicara | del Inspector y/o monitor
limpieza s . .
visibilidad. 0.25 UIT vial  ylo jefe de
operaciones
Remover rocas y piedras | Taludes libres de rocas . Se descontara en cada
) ) . Cuando la cantidad de m3 . .
inestables ubicadas en | inestables ) pago segin el informe
. supera la tolerancia se .
Desquinche | las partes altas de los 1 m3 por km ., del Inspector y/o monitor
. aplicara 0.25 de una UIT . .
taludes del camino. vial ylo jefe de
por cada Km observado. .
operaciones
Realizar la limpieza de | Sefiales limpias y en . Se descontara en cada
o - Cuando supera la cantidad i .
. | las sefiales las veces | buen estado. Incumplimiento . . | pago segun el informe
Conservacid de la tolerancia se aplicara

0.25 UIT por cada sefial
observada

del inspector y/o monitor
vial ylo jefe de
operaciones

Segundo: Las causales para la aplicacion de penalidades por la Gestion del Contrato se identifica de
la siguiente manera:

@
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CAUSALES

PENALIDAD (FORMA DE
CALCULO)

PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su obligacién
de ejecutar la presentacion con el personal
acreditado o debidamente sustituido.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
dia de ausencia del personal.

Se descontard en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones

Incumplimiento en la entrega de herramientas,
£quipos y/o suministros para la ejecucion de cada
actividad de acuerdo al Manual de Carreteras.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal no provistos con herramientas
por actividad

Se descontard en cada pago segln el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones

No presentar oportunamente los informes o no
subsanar las observaciones efectuadas por el
inspector yfo monitor vial y/o jefe de operaciones
dentro del plazo otorgado.

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
dia de demora.

Se descontard en cada pago segln el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones

Incumplimiento del uso de sefiales de seguridad
para realizar las actividades de mantenimiento
rutinario

Se aplicara 0.50 de una UIT por el
incumplimiento

Se descontard en cada pago segln el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operacicnes

Incumplimiento de! uso de implementos de
seguridad (chalecos, pantalones, casco, botas
y/o zapatos de seguridad, guantes y gafas)

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
personal que incumpla el uso de
implementos de seguridad.

Se descontard en cada pago segln el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones

Ausencia del Jefe de Mantenimiento

Se aplicard 0.50 de una UIT por cada
dia de ausencia.

Se descontard en cada pago segln el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones

Ausencia del personal de campo

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
dia de ausencia.

Se descontara en cada pago segln el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones

No usar material seleccionado de cantera para
bacheo

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
evento que se detecte.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones

No presentar en los informes minimo 04
fotografias por kilometro, que describan el antes,
durante y después de las

Actividades ejecutadas, y que incluya al personal
debidamente uniformado -

EPP dia fechados y georreferenciados

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
informe.

Se descontard en cada pago segin el
informe del Inspector y/o monitor vial y/o
jefe de operaciones

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a
partir de la firma del contrato hasta su culminacion, recepcién y conformidad de servicio.

8.11. NORMATIVA ESPECIFICA:

Los trabajos programados para la ejecucion del mantenimiento rutinario, se desarrollaron
de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecucién del Manual
Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos
Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de
Mantenimiento y Conservacion Vial.

9. ANEXOS:
Los anexos constan de:

e Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo

Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual.

Anexo N° 03; Modelo de liquidacion final del servicio
Anexo N° 04; MANUAL TECNICO

Anexo N° 05; DETERMINACION DE TIPOLOGIA
Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de

los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.

Link de los anexos:
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ANEXO N°01
PLAN DE TRABAJO
(Presentacion 02 originales)

1. Caratula
2. Indice general
3. Memoria descriptiva
3.1, Nombre de la actividad
3.2. Ubicacién
3.3. Antecedentes
34. Objetivos
3.5. Descripcién
3.6. Caracteristicas técnicas de la via actual
3.7. Metas
3.8. Monto del presupuesto
3.9. Plazo de ejecucion del servicio
4.  Especificaciones técnicas
4.1, Descripcion
4.2, Objetivo
4.3. Materiales
4.4, Equipos y herramientas
4.5, Procedimiento de ejecucion
4.6. Indicador de comprobacion
4.7. Tolerancia
4.8. Respuesta
4.9. Aceptacion de los trabajos
4.10. Medicién
4.11. Pago
5. Formato de actualizacion de tarifas
5.1. Mano de obra
5.2. Materiales
5.3. Equipos
5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos.
6.  Analisis de precios unitarios
7. Insumos del mantenimiento vial
8.  Costos indirectos
9.  Tarifa de mantenimiento rutinario (km/afio)
10. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)
11. Cronograma de ejecucion del servicio
11.1. La programacion mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3)
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecucion mensual de recursos
12. Planos
12.1. Plano de ubicacion y localizacion
12.2. Plano clave
12.3. Plano de cartel de servicio
13. Solo en el caso sea necesario, seglin dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a tas disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N® 1275-2021-MINSA.

ANEXO N° 02
INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(Presentacion 02 originales + 01 juego de Panel Fotografico)
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1.

7
8.
S
10.
1.

Generalidades.
1.1 Datos Generales de la Micro empresa.
1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados
1.3 Plano de Ubicacion de General
1.4 Plano Clave del tramo
1.5 Plano del cartel de servicio

. Reportes de trabajo.

2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.

2.2. Copia del cargo de presentacion del informe a la Municipalidad Distrital

2.3. Acta de Constatacion de trabajo

24. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento.
Programacion de Trabajo Mensual

3.1. Programacién Real Ejecutado (Formato N° 03.01)

3.2. Programacion del Mes (Formato N° 03.02)

3.3. Programacion del Siguiente Mes (Formato N° 03.03)
Recursos utilizados.

4.1, Recursos Humanos.

4.2, Herramientas y materiales.

4.3. Equipos de corresponder.
Conclusiones y Recomendaciones.

5.1. Conclusiones.

5.2. Recomendaciones.
Panel Fotografico (antes, durante y después de la intervencion de las actividades ejecutadas durante
el mes, fechadas y georeferenciadas)

. Copias del Cuaderno de Mantenimiento

Conteo de Tréfico (Ficha N 01).
Conteo de Precipitacion (Ficha N° 02).
Ficha N° 05: Puntos Criticos.
Anexos.
11.1. Factura.
11.2. Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador.
11.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.
11.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.
11.5. Copia de acta de entrega de terreno.
11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.
11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes
11.8. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.
11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.
11.10. Carta de Autorizacidn de abono (CCI)
11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.
11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona
(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital.

Nota: Tadas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser
presentado formalmente a la Entidad por el Contratista.

ANEXO N° 03
LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
(Presentacion 02 originales)
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Resumen Ejecutivo

Ficha técnica

Liquidacidn Econdmica del Servicio

Memoria Descriptiva

Actividades Programadas y Reprogramadas

Descripcidn del Impacto Socioecondmico Post-Mantenimiento

Conteo del Trafico y Precipitacion

Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados

Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados segln Ficha N° 03 del GEMA

10. Cuadro Resumen de Valorizaciones

11. Calendario de Ejecucion del Servicio

12. Hoja Resumen de Pagos

13.  Copia de Comprobantes de Pago

14. Estado Economico Financiero

15. Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona

16. Declaracién Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus
trabajadores que han participado en la ejecucion de mantenimiento.

17.  Contrato del Servicio

18. Presupuesto de Servicio Contratado

19. Acta de Entrega de Terreno

20. Acta de Recepcidn y Conformidad de Servicios

21. Calculo de Multa si las hubiera

22. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato

23. Plano de Ubicacion y Plano Clave Post Mantenimiento.

24. Panel Fotografico (antes, durante y después de la intervencion, de cada actividad ejecutada).

25.  Cuaderno de Servicio Original

26. Anexos

Copia de Certificado de Transitabilidad

Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital

Copia de Acta de Constatacion de Trabajos

Cargas de Trabajo y Resumen

Programacién del mes

Copia de Ficha N® 03 (Control por Resultados)

Conteo de Trafico

Conteo de Precipitacion

Capia de relacion de personal eventual y rotativo

Copia de tareo

Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores

Planilla de pagos.

Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento.

Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.
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iTEMIV

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO,

TRAMO: EMP. AM - 646 (DV. LAMUD) - PTA. CARRETERA, (L=10.000 Km), ubicado en el distrito
de Lamud, provincia de Luya, departamento de Amazonas”

2. FINALIDAD PUBLICA:
La presente contratacion tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del

camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integracion (proporcionando seguridad y
comodidad) de las poblaciones de Lamud a Centros de consumo de los Distritos Luya y Trita,
Ubicado en la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, permitiendo crear una conciencia
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nacional acerca de la importancia de mantener las vias permanentemente en buen estado en todos
los caminos vecinales, con un ahorro considerable en los costos de operacion vehicular. Asi mismo
tiene el propésito de preservar las inversiones y/o intervenciones realizadas con anterioridad de la
Construccién, el Mejoramiento, la Rehabilitacion y/o el mantenimiento periddico de la via.

ANTECEDENTES:
Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica del Peru, las municipalidades provinciales y

distritales son los ¢rganos de gobierno local que tienen autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de los servicios
publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de
desarrollo; ademas, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el
financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyar y ejecutar proyectos de inversién y servicios publicos municipales.

En consistencia con las estrategias de desarrollo econoémico territorial de los gobiernos locales y
en armonia con la politica del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervencién
en vias vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracion
a traves del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte
terrestre en general.

Dentro de la politica de Descentralizacion del Gobierno Central, se inicio la descentralizacion del
Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los
Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con
fondos del Tesoro Publico en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la
contratacion del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el
marco de La Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, asi mismo exige que estas deben ser
sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento
siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que
aprueba los Lineamientos para la Distribucién y Ejecucion de los Fondos Plblicos de los Gobiernos
Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los
fondos publicos a ser transferidos por la Direccion Nacional del Tesoro Publico a las
Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, segun corresponda, constituyen transferencias programaticas
destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos
Vecinales.

Asi bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA — LAMUD - PIA 2024", se
establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias
vecinales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente Convenio, con
los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2024,

NORMAS APLICABLES:
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El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la versién
vigente de la siguiente normativa:

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

4.86.

Ley N° 31953, Ley del Presupuesto del sector publico para el afio 2024.

TUO de [a Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas normas modificatorias.

Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-2013.

Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucion Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte 1V del Manual de Carreteras de Mantenimiento
de Conservacion Vial".

Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad
indicada.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

5.1.

OBJETIVO GENERAL:

Contratar a la persona natural o juridica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial
Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA.
CARRETERA, (L=10.000 Km), Ubicado en el Distrito de Lamud, Provincia de Luya,
Departamento de Amazonas.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los
usuarios de la via y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de
la zona.

o Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se debera garantizar que
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas
necesarias de seguridad.

e Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios
circundantes.

¢ Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas seguras y
accesibles, abaratando los costos de transporte.

e Creacion de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se
ejecutara los trabajos programados.

¢ El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar
la transitabilidad del parque automotor ya que asi se evitaria accidentes por el deterioro
de la misma.

¢ El mantenimiento de esta via acortaria el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto
tiempo evitando asi el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio
entre los pueblos cercanos a la via, mejorando asi el ingreso per cépita de cada familia.

6. CARACTERiSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:
6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:

Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado,

Q
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Tramo; EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA. CARRETERA (10.000 km)
Red Vial > Vecinal
Caodigo de Ruta : AM-647
Tipologia y Nivel de Servicio:
TIPO IB: 2.000 Km
TIPO IIB: 8.000 Km
TIPO lliB: 0.000 Km
Longitud: 10.000 Km
Ubicacion:
Distrito(s): LAMUD
Provincia: LUYA
Departamento: AMAZONAS

En el servicio para la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario del camino
vecinal no pavimentado, tramo: EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA. CARRETERA de
10.000 Km, con la finalidad de lograr el objetivo del servicio, se ha programado actividades,
en funcién a prioridades, estacionalidad y caracteristicas del camino, con uso intensivo de
mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manual), dirigidas a conservar la
calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetacién, la sefalizacion y el medio
ambiente del tramo, formulado a través del Documento técnico para la ejecucion de
actividades del Mantenimiento Rutinario Manual del Camino Vecinal No Pavimentado.

6.2. ACTIVIDADES:

e Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento tecnico
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento
técnico y en la parte 1V del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

o Ejecutar previamente las dos (02) sub — actividades para el Bacheo de acuerdo a lo
indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

e FEjecutar las actividades segin orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o
Conservacion Vial.

e Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencién para
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacion
y el medio ambiente.

e Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervencion de la ruta a cada 20
metros y los elementos de la via, considerando el punto de inicio y la categorizacion
establecida segun lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservacion
durante la vigencia del contrato hasta la recepcion y conformidad del servicio de
gjecucion.

6.3. PROCEDIMIENTO:
E! procedimiento de ejecucion de cada actividad esta estipulado en el documento técnico

aprobado, las normas de ejecucion y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento
y Conservacion Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia.

6.4. PLAN DE TRABAJO:
Plan de trabajo, sera presentado a los tres (03) dias siguiente de la entrega de terreno,

para su revision y opinién favorable por parte del personal designado como Inspector o
monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de
Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobacion con resolucion por el
Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector o monitor vial del tramo tendra dos (2) dias
para revisar y emitir opinion favorable sobre el plan de trabajo (opinion favorable o
desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendra un plazo
maximo de tres (3) dias calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro
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del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capitulo 8
de los presentes términos de referencia.

El plan de trabajo debera ser mensual y por el plazo total del contrato, considerandose las
actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento
Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, debera presentar el
cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del
servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripcion del servicio
ofertado.

En cada informe mensual, el contratista debera presentar un cronograma de actividades a
desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o
monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlara el
cumplimiento de lo programado.

Recomendacion: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el
Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial y el Jefe de
Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el
Anexo I.

6.5. ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES:
Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre

transito de la Carretera; asi como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro
de interrupcion del transito o de seguridad para los usuarios.

El contratista procedera a atender inmediatamente la emergencia vial, las 24 horas del dia,
hasta restituir el libre transito en la via (segun la envergadura de la emergencia que sera
determinada por el jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial), debera proveer un
adecuado control temporal de transito mediante vigias comunicados con radios, conos de
seguridad, tranqueras, sefiales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la
visibilidad de la Emergencia Vial.

La sefializacién y control temporal de transito debera ser realizada inmediatamente (tiempo
no mayor a 12 horas), de lo contrario sera calificada la Emergencia Vial como desatendida,
generando la penalizacién del mismo.

El contratista, debera documentar la atencion de la Emergencia Vial con fotografias de alta
resolucion, fechadas y georreferenciadas como minimo tomadas de 06 angulos distintos,
dos (02) vistas fotogréficas de frente, dos (02) vistas fotograficas del costado lateral
izquierdo y dos (02) vistas fotograficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las
fotografias deben ser tomadas todos los dias mientras dure la atencién de la emergencia.

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
Estos seran exigidos durante la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario en
cumplimiento al documento técnico aprobado.

HERRAMIENTAS
04 pico

04 palanas

04 lampas

02 combas

02 carretillas

02 rastrillo

04 machetes

02 escobas

02 baldes de 18lts
02 barretas

02 sogas

04 conos grandes como minimo.
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VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Cascos de seguridad con cortaviento

Chalecos reflectivos color naranja

Pantalon de seguridad color naranja

Zapatos de Seguridad y Botas de Jebe

Guantes de acuerdo al tipo de trabajo

Lentes

Los implementos de seguridad se entregaran de acuerdo al nimero total de personal que
se requiera en la zona de trabajo y seran renovados cuando estos ya no cumplan con su
funcionabilidad.

EQUIPOS

01 celular con buena resoluciéon para captura de imagen y que permita instalacion de
aplicativo para georreferenciacion.

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro

01 zaranda Manual

MATERIALES
Cemento
Pintura esmalte

Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento

MOVILIDAD

El contratista del servicio debera contar con movilidad permanente para el traslado de su
personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollaran los trabajos de
mantenimiento.

En caso de no contar con movilidad propia debera alquilaria.
- 01 volguete 4m3 o camioneta o moto carguera
- Completamente operativa, equipada y en buen estado.

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS:
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificacion del mantenimiento, la
medicion de la productividad y de los rendimientos que deberan alcanzarse para brindar un
servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por:

e Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.
NORMAS DE EJECUCION

NORMAS DE CANTIDAD

NORMAS DE EVALUACION

Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrogé el Estado de
Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 dias
calendario.

6.8. IMPACTO AMBIENTAL:
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua, el

aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente.

Razon por el cual, se deberé evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecucion de
las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de practicas sencillas
para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ambito donde se
desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA.




-

>
-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-1/CS-1

6.9. SEGUROS:
El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades debera contar con los siguientes
seguros:

Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con
declaracion jurada del trabajador (La Declaracion Jurada del Trabajador se acreditara
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador).

Seguro contra terceros (dafios a la propiedad), los cuales seran gestionados y
presentados como maximo a los 15 (quince dias calendarios) a la firma del contrato.
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

LUGAR:

Departamento: AMAZONAS

Provincia : LUYA

Distrito : LAMUD

Localidades LAMUD

Tramo : EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA. CARRETERA
PLAZO:

El plazo de ejecucion del servicio es de: 240 dias calendarios (08 meses) los que seran
contabilizados a partir del dia habil siguiente de entrega de terreno.

La vigencia del contrato sera desde el dia siguiente de su suscripcion hasta que el
responsable del area usuaria o Gerente General del Instituto Vial Provincial de Luya,
otorgue la conformidad final de la recepcion de la prestacién a cargo del contratista
previa aprobacion de la Liquidacion del Servicio.

Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sabado.

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A
VIERNES)
MANANA TARDE
08:00 am —12:00 pm 01:00 pm - 05: 30 pm
SABADO
07:30 am — 01: 00 pm

6.11. RESULTADOS ESPERADOS:
El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en
optimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan
tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte IV
Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos
Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Persona Natural o Juridica.

Con RUC Activo y Habido.

Con inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores — RNP DE SERVICIOS vigente.
Registro de Mediana y Pequefia Empresa — REMYPE vigente de ser el caso.

No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el
estado.

No tener impedimento para ser postor o contratista, segun las causales contempladas
en el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el
valor estimado de la contratacién de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
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ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, seglin corresponda.

En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condicién de micro y
pequefia empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado
equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos
departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento
rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional.

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:

EQUIPAMIENTO. .
A. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
01 camién volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigtiedad

no mayor de 08 afios a la fecha de presentacion de la oferta.

B. OTRO EQUIPAMIENTO.
01 compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigiledad no mayor

de 5 afos a la fecha de presentacion de Ia oferta, en caso corresponda.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

7.2.2.INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA.

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en el
Distrito de Lamud, durante la ejecucioén del contrato.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
de la infraestructura estratégica requerida.

7.2.3.PERSONAL.:
A. PERSONAL CLAVE:

Jefe de Mantenimiento

* Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingenieria Civil ,
designado por el contratista, con experiencia minima de 06 meses, como Jefe de
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor
Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecucion de
Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras
Nacionales, la cual debera ser sustentada mediante la presentacién de copias de
contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal
experiencia.

» Asi mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, debera presentar el
compromiso legalizado de dedicacién a tiempo completo, con una participacién del
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecucion del servicio a contratar; adjunta
la copia simple de su DNI.

La sustitucion del jefe de mantenimiento vial solo procedera, previa autorizacion escrita
del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de
los ocho (8) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido
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dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerara aprobada la
solicitud. El reemplazante debera reunir calificaciones similares o superiores a las del
profesional remplazado.

Funciones del Jefe de Mantenimiento

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de
Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del
servicio la ejecucién del contrato.

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio,
como minimo, las siguientes funciones:

a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecucién del mantenimiento rutinario.

b) Permanecer en la via objeto del contrato, en coordinacion con el Inspector y Area
Usuaria.

C) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo
asignado al Servicio.

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la via.

e) Atender los requerimientos de informacién o gestiones especiales relativas al
servicio.

f)  Informar a la Inspeccion sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la via
0 su area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que asu
criterio sea relevante para el servicio.

g) Elaborary presentar los informes mensuales y finales.

h)  Elaborar la liquidacion final del contrato de ejecucion.

1)  Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

) Realizar el conteo de trafico y registro de precipitacion a través de las Fichas N°
01y 02 del GEMA

k)  Participar en la entrega del terreno y en la recepcién y conformidad del servicio.

) Oftras actividades que requiera la Entidad y guarden relacion con la gjecucion
contractual.

B. OTRO PERSONAL.:

Personal de Campo

¢ Se presentara una relacion del personal de campo minimo que gjecutara los
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente
caso fue calculado segun la tipologia del camino, y es de:

CARGO CANTIDAD
PERSONAL OBRERO (El
contratista debe asignar a un jefe de 04
grupo del mismo personal obrero)

TOTAL 04

¢ Incorporar personal de campo femenino minimo el 25% del total de trabajadores.
No se exigira experiencia previa del personal de campo.

e Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad
inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de
otro procedimiento de seleccién.

» Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde de! Centro Poblado o presidente de
la Comunidad y copia de DNI! del personal de campo.

7.2.4.DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD

FACTURACION
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El postor debera acreditar un monto minimo facturado acumulado equivalente de S/
136,000.00 (Ciento Treinta y Seis Mil con 00/100 soles) por la contratacién de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los Gltimos ocho (08) afios
anteriores a la fecha de la prestacién de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad del servicio segun corresponda en un maximo de veinte (20)
contrataciones.

PRESTACIONES SIMILARES

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento
Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de
mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial
Nacional.

7.2.5.DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, viables la
conformacion de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las
siguientes condiciones.

- El nimero méaximo de consorciados es de 2.

- El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 40%

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
8.1. OTRAS OBLIGACIONES
8.1.1. CAPACIDAD ECONOMICA.
El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato debera acreditar con
el Boucher de depdsito a la cuenta de su empresa y/o asociacién una solvencia
econdmica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el
cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo

8.1.2. CUADERNO DE OCURRENCIAS
El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector.
El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecucion del servicio,
bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

8.1.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Son obligaciones del Contratista:

- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de ejecucion
establecidas en las bases y el presente Contrato.

- Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluacion y
parte 1V del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial (Anexos del
presente términos de referencia).

- Obligatoriamente el contratista deber&4 mantener durante el periodo del Servicio al
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 04 personas
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervision por parte de la
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligacion, se aplicara la
penalidad establecida en la Clausula del contrato.

- Mantener al personal de trabajadores que figura en la relacion de la Propuesta
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida
anticipacion.

- Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD
durante la jornada de trabajo y, ademas, debe incluir las medidas sanitarias
relacionadas a la ejecucion de las actividades en caso corresponda.
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El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de
vacunacion para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de
corresponder) en caso corresponda.

Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA
ENTIDAD.

Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidacion final del servicio.
Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptara la
subcontratacion o cesién del contrato.

Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o
dafios en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato
y requieran la pronta intervencion de las entidades competentes. En dicho caso, el
Contratista de mantenimiento, debera disponer el personal necesario para apoyar
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la via.

Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del
servicio ejecutado.

Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por LA ENTIDAD en
relacion a la ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA debera asumir el costo de un seguro de proteccion vital
(ESALUD), de cada una de las personas que realizaran el servicio que no tienen
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no
cumplimiento de esta obligacion.

8.1.4. DOCUMENTACION DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONTRATISTA:

8.1.4.1.

8.1.4.2.

ENTREGABLES MENSUALES
Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada

mes; como sustento de avance, en el que estara plasmado la siguiente informacién
como minimo:;

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02
originales, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el Anexo II.

- 01 CD conteniendo la informacién del mes (Formato editable y PDF).

- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe
de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlara el cumplimiento de lo
programado.

- Panel fotografico de como minimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y
georreferenciada por cada actividad y dia de trabajo realizado.

- Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o
Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo).

- Otros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya.

ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
El contratista y/o ejecutor del Servicio también esta obligado a entregar la Liquidacion

Técnica — Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) dias
calendarios de suscrita el acta de recepcion del servicio sin observaciones en dos
(02) originales.

Una vez presentada la liquidacion final, el jefe de operaciones tendra un plazo maximo
de cinco (05) dias calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De
encontrarse observaciones a la liquidacién presentada por el contratista de! servicio,
la entidad notificara al mismo en un plazo maximo de cinco (05) dias calendarios y el
contratista del servicio tendra un plazo de tres (03) dias calendarios para la
subsanacioén correspondiente.

La entidad tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios, desde la
conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante
acto resolutivo la Liquidacién Técnica financiera del servicio.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

El Contratista tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios desde la
notificacion de la Resolucién de Alcaldia de aprobacion de la Liguidacion Técnica
Financiera para apelar dicha resolucion de no resultar conforme.

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidacion Técnica Financiera del
servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de
Luya, debera elaborar dicha liquidaciéon en un plazo maximo de quince (15) dias
calendarios debiendo considerar el costo de elaboracion correspondiente.

La Liquidacién Técnica Financiera deberd contener la siguiente documentacion,
contenida en el Anexo 03.

Los informes mensuales y Liquidaciones deberan estar foliada, firmada y sellada en todas
sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en
formato impreso y 01 digital.

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberan presentar en mesa de partes de la
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con direccién en Jr. Miguel N° 528 Lamud.

ADELANTOS:
No se considera adelantos para la ejecucion del Servicio.

SUBCONTRATACION:
No se aceptara la subcontratacion o cesion del contrato.

CONFIDENCIALIDAD:
El manejo de la informacion y la documentacion a la que se tenga acceso y que se genera
durante la ejecucion del contrato es de caracter confidencial, no pudiendo revelar a terceros
dicha informacién sin previa autorizacion.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:
El mantenimiento vial rutinario, estara sometido durante su ejecucién a la permanente

SUPERVISION del personal designado como Inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones
del Instituto Vial Provincial, quien haré el seguimiento de las actividades realizadas por el
contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio
no satisfagan las normas de evaluacion. Asimismo, revisara los informes mensuales y
comunicara al responsable del area usuaria del Gobierno Local o a la Gerencia General del
Instituto Vial Provincial de corresponder para proceder al pago correspondiente.

El personal designado como inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial realizara las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea necesario,
sin necesidad de comunicar a el contratista.

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separara del mantenimiento del camino
vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina
en el mantenimiento del camino vecinal.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad sera otorgada por el area usuaria del Gobierno Local o Instituto Vial

Provincial previo informe del Inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo
maximo de diez (10) dias de producida la recepcion, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificaria con el Decreto
Supremo N° 168-2020-EF.
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Para la conformidad del servicio, el Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto
Vial Provincial como area usuaria, verificara la calidad y el cumplimiento de las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicacion
de penalidades que correspondan si fuera el caso.

De existir observaciones en la recepcion del servicio, estas seran consighadas en Acta,
indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar
la absolucién de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) dias
calendario.

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con Ia
subsanacién de las observaciones, el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial podra
resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepcion
conforme del servicio contratado, no enerva al Gobierno Local o Instituto Vial Provincial el
derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.

8.7. FORMA DE PAGO:

El pago por la prestacion del servicio se realizara en forma mensual, luego de recibido el
desembolso respectivo y ante la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del
Informe Mensual ante el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial y que se resumen en:

¢ Factura indicando el mes correspondiente.

* La Remisién de la valorizaciéon del servicio, con la opinién favorable otorgada por
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial, y la conformidad por el responsable del drea usuaria del GL o Gerente
General del Instituto Vial Provincial.

e Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente
de las comunidades donde pertenece el tramo).

» Relacion actualizada del personal que presto servicio durante el mes (planilla de pagos
del personal).

» Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas,
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten,
recomendando la adopcion de medidas especificas a que hubiere lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios,
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los siete (7) dias calendarios de ser éstos
prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato.

8.8. FORMULA DE REAJUSTE:

No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

8.9. PENALIDADES

» Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion:
de conformidad al articulo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto maximo equivalente al 10%
del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en
la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentacion del
plan de trabajo, los informes mensuales vy liquidacién final.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula.

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diaria =




ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD INDICADORES DE UNIDAD Z%’TQ\:"LDSE PROCEDIMIENTO
DE LA MIROEMPRESA MANTENIMIENTO TOLERANCIA CALCULO DE COBRO
Remover piedras, | La calzada Cuando la cantidad .
. . L . Se descontara en cada
arboles o cualquier | permanecera siempre de obstaculos . .
o . - . pago segun el informe
Limpieza de obstaculo en forma | limpia. Menos de 3 | supera la tolerancia .
. . ) L del Inspector y/o monitor
calzada inmediata. obstaculos en 1 km | se aplicara 0.25 de . .
vial  ylo jefe de
UIT por cada Km .
operaciones
Va observado
Rellenar los baches de | La  superficie de !
. . : Cuando la cantidad .
forma inmediata con | rodadura sera Se descontara en cada
. ) Menos de 10 | de baches supera la . .
material de cantera. uniforme, no se ) pago segun el informe
. . baches de 0.50m x | tolerancia se .
Bacheo aceptara la presencia .- del Inspector y/o monitor
7 0.50 x 0.15m en 1 | aplicara 0.5 de la | . )
L~ de baches o de vial y/lo jefe de
km UIT por cada Km .
: charcos de agua en operaciones
. ) observado
épocas de lluvias.
Remocion y eliminacion | Retirar los derrumbes
de derrumbes hasta 50 | menores en forma
m3. inmediata. .
y
Vi Disponibilidad Guanda la cantidad Se descontard en cada
de m3 supera la . ;
= i permanente en caso ) pago segun el informe
— Remocién de tolerancia se .
— de derrumbes | 1 m3 por km . del Inspector y/o monitor
derrumbes aplicara 0.5 de una . )
mayores y colaborar vial  ylo jefe de
. UIT por cada Km .
en su remocion para operaciones
observado.
devolver la
transitabilidad al
camino.
Limpiar liminar el | Deberan permanecer
p? y e ] i .ebe s A Se descontara en cada
material  sedimentado | siempre limpias, . o Cuando el , .
N . . Maximo 25% del . pago segun el informe
Limpieza de | que obstruye el libre flujo | conservando sus |, - porcentaje supera la .
- ) area de la seccién A del Inspector y/o monitor
cunetas del agua. dimensiones tolerancia se . .
.. L transversal L vial ylo jefe de
originales de disefio y aplicara 1 UIT .
. o operaciones
pendientes minimas.
Eliminar todo tipo de | Deberan permanecer . Cuando el A
Lo ) p. ; " P . Maximo 20% del . Se descontard en cada
Limpieza de | materiales o residuos | siempre limpias. X S porcentaje supera la . ;
. . area de la seccidon A pago segun el informe
alcantarilla que obstruyan el flujo del tolerancia se .
transversal. L del Inspector y/o monitor
aplicara 0.5 de la
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Donde:

F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) dias.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacién final, segin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del

monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de Ia penalidad, |a entidad podra resolver

el contrato

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la

Otras penalidades aplicables:

seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Primero: Las causales para la aplicacion de penalidades figuran en las Normas de

Evaluacion y son las siguientes:

\@

/
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~

agua a ftravés de las uIT por cada | vial y/o jefe de

alcantarillas. alcantarilla operaciones
observada

Eliminar todo tipo de | No deben existir Cuando el

materiales o residuos

obstaculos ni material

porcentaje supera la

Se descontard en cada
pago segun el informe

Limpieza de | que obstruyan el flujo del | sedimentado sobre el | Maximo 30% de la | tolerancia se .
: z : z . L del Inspector y/o monitor
badén agua a través del badén. | badén. superficie aplicara 0.5 de la X )
. vial  ylo jefe de
UIT por cada badén .
operaciones
observado
Eliminar el material | Deberan permanecer Se descontara en cada
] . . = Cuando el . .
N . caido o sedimentado en | siempre limpias. o . pago segun el informe
Limpieza de zanja ) Maximo 30% de la | porcentaje supera la .
. las zanjas de " : del Inspector y/o monitor
de coronacién ” seccidn transversal. | tolerancia se . )
coronacion. S vial y/o jefe de
aplicara 0.25 UIT .
operaciones

Mantener las superficies
libres de obstrucciones
que impidan el flujo del

Deberan permanecer
siempre limpias.

En caso de no
cumplir la tolerancia

Se descontard en cada
pago segun el informe

Limpieza de | agua su correcto Debera permanecer L .
P 9 . y . . p . se aplicara 0.25 UIT | del inspector y/o monitor
pontones funcionamiento. Las siempre limpia . . .
por cada pontdn | vial y/o jefe de
estructuras deben estar .
. I observado operaciones
siempre libres de
vegetacion y basura.
Deberan encauzarse los | No se  permitiran
x . Cuando el i
pequefios cursos de | desbordes (aniegos). . Se descontara en cada
. R o o porcentaje supera la . .
Encauzamiento agua hacia las Maximo 20% del tolerancia e pago segln el informe
de pequefios | estructuras de drenaje, area de la seccion del Inspector y/o monitor

cursos de agua

eliminando el material o
residuos ubicados en el
curso de agua.

transversal.

aplicara una 0.5 UIT
por cada curso de
agua observado

vial  y/lo jefe de

operaciones

Controlar la vegetacién

La vegetacion debe

Se descontard en cada

en las zonas laterales | permanecer por Cuando supera el | pago segln el informe
Roce y limpieza para proporcionar | debajo de 30 cm. Méaximo 45 cm valor de latolerancia | del Inspector y/o monitor
visibilidad. se aplicard 0.25 UIT | vial vy/o jefe de
operaciones
Remover rocas y piedras | Taludes libres de Cuando la cantidad

Desquinche

inestables ubicadas en
las partes altas de los
taludes del camino.

rocas inestables

1 m3 por km

de m3 supera la
tolerancia se
aplicara 0.25 de una
UIT por cada Km
observado.

Se descontara en cada
pago segun el informe
del Inspector y/o monitor
vial y/lo jefe de
operaciones

. Conservacién de

sefiales

Realizar la limpieza de
las sefales las veces
que sea necesario y el
pintado cuando se
requiera.

Sefiales limpias y en
buen estado.

Incumplimiento
inferior a 1 sefial por
km.

Cuando supera la
cantidad de la
tolerancia se
aplicara 0.25 UIT
por cada sefal
observada

Se descontara en cada
pagoe segln el informe
del Inspector y/o monitor
vial ylo jefe de
operaciones

Segundo: Las causales para la aplicacion de penalidades por la Gestion del Contrato se identifica de

la siguiente manera:

CAUSALES

PENALIDAD (FORMA DE
CALCULO)

PROCEDIMIENTO DE

COBRO

personal
sustituido.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la presentacion con el
acreditado o

debidamente

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
dia de ausencia del personal.

Se descontara en cada pago
segun el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de

operaciones

Incumplimiento
herramientas, equipos y/o suministros para la
ejecucion de cada actividad de acuerdo al
Manual de Carreteras.

en la

entrega

de

personal no

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada

herramientas por actividad

provistos con

Se descontara en cada pago
segln el informe del Inspector
yfo monitor vial y/o jefe de

aperaciones

No presentar oportunamente los informes o
no subsanar las observaciones efectuadas
por el inspector y/o monitor vial y/o jefe de
| operaciones dentro del plazo otorgado.

dia de demora.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada

Se descontara en cada pagoe
seqgun el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de

operaciones
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Incumplimiento del uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades de
mantenimiento rutinario

Se aplicara 0.50 de una UIT por el
incumplimiento

Se descontard en cada pago
segun el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

Incumplimiento del uso de implementos de
seguridad (chalecos, pantalones, casco,
botas y/o zapatos de seguridad, guantes y
gafas)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal que incumpla el uso de
implementos de seguridad.

Se descontard en cada pago
segun el informe del Inspector
yfo monitor vial y/o jefe de
operaciones

Ausencia del Jefe de Mantenimiento

Se aplicara 0.50 de una UIT por cada
dia de ausencia.

Se descontard en cada pago
segdn el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

Ausencia del personal de campo

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
dia de ausencia.

Se descontard en cada pago
segln el informe de! Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

No usar material seleccionado de cantera
para bacheo

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
evento que se detecte.

Se descontara en cada pago
segun el informe del Inspector
ylo monitor vial y/o jefe de
operaciones

No presentar en los informes minimo 04
fotografias por kilémetro, que describan el
antes, durante y después de las

Actividades ejecutadas, y que incluya al
personal debidamente uniformado -

EPP dia fechados y gearreferenciados

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
informe.

Se descontard en cada pago
segln el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a

partir de la firma del contrato hasta su culminacion, recepcion y conformidad de servicio.

8.11. NORMATIVA ESPECIFICA:

Los trabajos programados para la ejecucidn del mantenimiento rutinario, se desarrollaron
de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecucion del Manual
Téecnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos
Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de

Mantenimiento y Conservacion Vial.

9. ANEXOS:

Los anexos constan de:

Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo

Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual.

Anexo N° 03; Modelo de liquidacién final del servicio
Anexo N° 04; MANUAL TECNICO

Anexo N° 05; DETERMINACION DE TIPOLOGIA
Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de

los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.

Link de los anexos

1. Caratula
2. Indice general

ANEXO N° 01
PLAN DE TRABAJO
(Presentacion 02 originales)
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3. Memoria descriptiva
3.1. Nombre de la actividad
3.2. Ubicacion
3.3. Antecedentes
3.4. Objetivos
3.5. Descripcion
3.6. Caracteristicas técnicas de la via actual
3.7. Metas
3.8. Monto del presupuesto
3.9. Plazo de ejecucion del servicio
4.  Especificaciones técnicas
4.1. Descripcion
4.2. Objetivo
4.3. Materiales
4.4. Equipos y herramientas
4.5. Procedimiento de ejecucion
4.6. Indicador de comprobacion
4.7. Tolerancia
4.8. Respuesta
4.9. Aceptacion de los trabajos
4.10. Medicion
4.11. Pago
5. Formato de actualizacion de tarifas
5.1. Mano de obra
5.2. Materiales
5.3. Equipos
5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos.
6. Analisis de precios unitarios
7. Insumos del mantenimiento vial
8. Costos indirectos
9.  Tarifa de mantenimiento rutinario (km/afio)
10.  Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)
11.  Cronograma de ejecucion del servicio
11.1. La programacion mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3)
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecucion mensual de recursos

12.  Planos
/ 12.1. Plano de ubicacion y localizacion

12.2. Plano clave
12.3. Plano de cartel de servicio
13. Solo en el caso sea necesario, segun dispositiva vigente, Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
E MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N° 1275-2021-MINSA.

ANEXO N° 02
INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(Presentacion 02 originales + 01 juego de Panel Fotografico)

1. Generalidades.
1.1 Datos Generales de la Micro empresa.
1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados
1.3 Plano de Ubicacion de General
14 Plano Clave del tramo
1.5 Plano del cartel de servicio
2. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
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2.2. Copia del cargo de presentacion del informe a la Municipalidad Distrital
2.3. Acta de Constatacion de trabajo
2.4. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento.
. Programacién de Trabajo Mensual
3.1. Programacion Real Ejecutado (Formato N° 03.01)
3.2. Programacion del Mes (Formato N° 03.02)
3.3. Programacion del Siguiente Mes (Formato N° 03.03)
. Recursos utilizados.
4.1. Recursos Humanos.
4.2. Herramientas y materiales.
4.3. Equipos de corresponder.
. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.
. Panel Fotogréafico (antes, durante y después de la intervencion de las actividades ejecutadas durante
el mes, fechadas y georeferenciadas)
. Copias del Cuaderno de Mantenimiento
. Conteo de Tréfico (Ficha N° 01).
. Conteo de Precipitacion (Ficha N° 02).

10. Ficha N° 05: Puntos Criticos.

1

1. Anexos.
11.1. Factura.
11.2. Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador.
11.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.
11.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.
11.5. Copia de acta de entrega de terreno.
11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.
11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes
11.8. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.
11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.
11.10. Carta de Autorizacién de abono (CCI)
11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.
11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona
(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital.

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser
presentado formalmente a la Entidad por el Contratista.

2 60 =l O O = 160 i) ==

ANEXO N° 03
LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
(Presentacion 02 originales)

Resumen Ejecutivo

Ficha técnica

Liquidacion Econémica del Servicio

Memoria Descriptiva

Actividades Programadas y Reprogramadas

Descripcion del Impacto Socioeconémico Post-Mantenimiento

Conteo del Trafico y Precipitacion

Planilia de Cargas de Trabajo Ejecutados

Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados segun Ficha N° 03 del GEMA
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10.  Cuadro Resumen de Valorizaciones

11.  Calendario de Ejecucion del Servicio

12. Hoja Resumen de Pagos

13.  Copia de Comprobantes de Pago

14, Estado Economico Financiero

15.  Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona

16.  Declaracion Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus
trabajadores que han participado en la ejecucion de mantenimiento.

17.  Contrato del Servicio

18. Presupuesto de Servicio Contratado

19. Acta de Entrega de Terreno

20. Acta de Recepcion y Conformidad de Servicios

21. Calculo de Multa si las hubiera

22.  Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato

23. Plano de Ubicacion y Plano Clave Post Mantenimiento.

24, Panel Fotogréfico (antes, durante y después de la intervencion, de cada actividad ejecutada).

25.  Cuaderno de Servicio Original

26.  Anexos

Copia de Certificado de Transitabilidad

Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital

Copia de Acta de Constatacion de Trabajos

Cargas de Trabajo y Resumen

Programacion del mes

Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados)

Conteo de Trafico

Conteo de Precipitacion

Copia de relacion de personal eventual y rotativo

Copia de tareo

Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores

Planilla de pagos.

Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento.

Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.

NN N N N NN N NN
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO,

TRAMO: SAN FRANCISCO DEL YESO - LA LIBERTAD DE TINLAPE, (L=6.320 Km), ubicado en
el distrito de San Francisco del Yeso, provincia de Luya, departamento de Amazonas”

2, FINALIDAD PUBLICA:
La presente contratacion tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del

camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integracién (proporcionando seguridad y
comodidad) de las poblaciones de San Francisco Del Yeso y La Libertad de Tinlape a Centros de
consumo de los Distritos Luya y Tingo, Ubicado en la Provincia de Luya, Departamento de
Amazonas, permitiendo crear una conciencia nacional acerca de la importancia de mantener las
vias permanentemente en buen estado en todos los caminos vecinales, con un ahorro considerable
en los costos de operacion vehicular. Asi mismo tiene el propésito de preservar las inversiones y/o
intervenciones realizadas con anterioridad de la Construccion, el Mejoramiento, la Rehabilitacion
y/o el mantenimiento periédico de la via.

3. ANTECEDENTES:
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Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Peru, las municipalidades provinciales y
distritales son los 6rganos de gobierno local que tienen autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacion de los servicios
publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de
desarrollo; ademas, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el
financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

En consistencia con las estrategias de desarrollo econémico territorial de los gobiernos locales y
en armonia con la politica del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervencion
en vias vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracion
a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte
terrestre en general.

Dentro de la politica de Descentralizacion del Gobierno Central, se inicié la descentralizacion del
Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los
Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con
fondos del Tesoro Publico en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la
contratacion del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el
marco de La Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, asi mismo exige que estas deben ser
sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento
siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que
aprueba los Lineamientos para la Distribucion y Ejecucion de los Fondos Pablicos de los Gobiernos
Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los
fondos publicos a ser transferidos por la Direccion Nacional del Tesoro Publico a las
Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, segtn corresponda, constituyen transferencias programaticas
destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos
Vecinales.

Asi bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA — LAMUD - PIA 2024”, se
establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias
vecinales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente Convenio, con
los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2024,

NORMAS APLICABLES:
El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la version
vigente de la siguiente normativa:

4.1.  Ley N° 31953, Ley del Presupuesto del sector pablico para el afio 2024.
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4.2, TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas normas modificatorias.

4.3. Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-2013.

4.4.  Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

4.5.  Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucion Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento
de Conservacion Vial".

4.6. Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad
indicada.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

51. OBJETIVO GENERAL:
Contratar a la persona natural o juridica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial
Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: SAN FRANCISCO DEL YESO -LA
LIBERTAD DE TINLAPE, (L=6.320 Km), Ubicado en el Distrito de San Francisco del
Yeso, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los
usuarios de la via y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de
la zona.

» Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se debera garantizar que
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas
necesarias de seguridad.

» Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios
circundantes.

e Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas seguras y
accesibles, abaratando los costos de transporte.

e Creacion de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se
ejecutara los trabajos programados.

s El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar
la transitabilidad del parque automotor ya que asi se evitaria accidentes por el deterioro
de la misma.

* El mantenimiento de esta via acortaria el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto
tiempo evitando asi el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio
entre los pueblos cercanos a la via, mejorando asi el ingreso per capita de cada familia.

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado,

Tramo: SAN FRANCISCO DEL YESO - LA LIBERTAD DE TINLAPE (6.320 km)
Red Vial : Vecinal
Cadigo de Ruta Provisional : R010570
Tipologia y Nivel de Servicio:
TIPOIB: 0.320 Km
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TIPO 1IB: 6.000 Km
TIPO 111B: 0.000 Km
Longitud: 06.320 Km
Ubicacién:
Distrito(s): SAN FRANCISCO DEL YESO
Provincia: LUYA
Departamento: AMAZONAS

En el servicio para la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario del camino
vecinal no pavimentado, tramo: SAN FRANCISCO DEL YESO - LA LIBERTAD DE
TINLAPE de 6.320 Km, con la finalidad de lograr el objetivo del servicio, se ha programado
actividades, en funcion a prioridades, estacionalidad y caracteristicas del camino, con uso
intensivo de mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manual), dirigidas a
conservar la calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacion y el
medio ambiente del tramo, formulado a través del Documento técnico para la ejecucion de
actividades del Mantenimiento Rutinaric Manual del Camino Vecinal No Pavimentado.

6.2. ACTIVIDADES:

* FEjecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

¢ Ejecutar previamente las dos (02) sub — actividades para el Bacheo de acuerdo a lo
indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacién Vial.

* FEjecutar las actividades segun orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento 0
Conservacion Vial.

* Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencion para
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de Ia vegetacion, la sefalizacion
y el medio ambiente.

e Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervencion de la ruta a cada 20
metros y los elementos de la via, considerando el punto de inicio y la categorizacion
establecida seglin lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservacion
durante la vigencia del contrato hasta Ia recepcion y conformidad del servicio de
ejecucion.

6.3. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de ejecucion de cada actividad esta estipulado en el documento técnico

aprobado, las normas de ejecucion y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento
y Conservacién Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia.

6.4. PLAN DE TRABAJO:
Plan de trabajo, sera presentado a los tres (03) dias siguiente de la entrega de terreno,

para su revisién y opinién favorable por parte del personal designado como Inspector o
monitor vial del Instituto Vial Provincial Yy su conformidad otorgada por el Jefe de
Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobacion con resolucién por el
Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector o monitor vial del tramo tendra dos (2) dias
para revisar y emitir opinién favorable sobre el plan de trabajo (opinion favorable o
desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendra un plazo
maximo de tres (3) dias calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capitulo 8
de los presentes términos de referencia.

El plan de trabajo debera ser mensual y por el plazo total del contrato, considerandose las
actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento
Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, debera presentar el
cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del
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servicio, el mismo que debe ser consistente Y coherente con |z descripcién del servicio
ofertado.

6.5. ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES:
Las Emergencias Viales Son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre

transito de la Carretera: asi como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro
de interrupcién del transito 0 de seguridad para los usuarios.

seguridad, tranqueras, sefales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar Ia
visibilidad de Ia Emergencia Vial.
La sefializacién ¥ control temporal de transito debera ser realizada inmediatamente (tiempo

resolucion, fechadas y georreferenciadas como minimo tomadas de 06 angulos distintos,
dos (02) vistas fotograficas de frente, dos (02) vistas fotograficas del costado lateral
izquierdo y dos (02) vistas fotogréficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las
fotografias deben ser tomadas todos los diag Mientras dure la atencién de la emergencia.

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
Estos seran exigidos durante Ia ejecucion de Ias actividades de mantenimiento rutinario en
cumplimiento al documento técnico aprobado.

HERRAMIENTAS
02 pico

02 palanas

02 lampas

01 combas

01 carretillas

01 rastrillo

02 machetes

01 escobas

01 baldes de 18lts
01 barretas

02 sogas

04 conos grandes como minimo.

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Cascos de seguridad con cortaviento

Chalecos reflectivos color naranja

Pantalon de seguridad color naranja

Zapatos de Seguridad y Botas de Jebe
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Guantes de acuerdo a| tipo de trabajo
Lentes

Los implementos de seguridad se entregaran de acuerdo al nimero total de personal que
Se requiera en la zong de trabajo y seran renovados cuando estos ¥a no cumplan con sy
funcionabilidad.

EQUIPOS

01 celular con buena resolucién para captura de imagen y que permita instalacion de
aplicativo para georreferenciacion.

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro

01 zaranda Manual

MATERIALES
Cemento
Pintura esmalte

Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado Servicio de mantenimiento
MOVILIDAD

personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollaran los trabajos de
mantenimiento.,

En caso de no contar con movilidad propia debera alquilaria.
- 01 volquete 4m3 o camioneta o moto carguera
- Completamente Operativa, equipada Y en buen estado.

6.7. NORMAS TECNICAS Y/0 SANITARIAS:
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar Ia planificacion del mantenimiento, Ia

medicion de Ia productividad y de los rendimientos que deberan alcanzarse para brindar un
servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente, Compuesta por:

NORMAS DE EJECUCION

NORMAS DE CANTIDAD

NORMAS DE EVALUACION

Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrogé el Estado de
Emergencia Sanitaria 3 partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 dias
f calendario.

6.8. IMPACTO AMBIENTAL:
El medio ambjente es el lugar donde vivimos, Ia tierra que nos da los alimentos, el agua, el

para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ambito donde se
desarrollan, indicados en el manual técnico de| GEMA.

6.9. SEGUROS:

* Seguro de Plan vitg| (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el
trabaj i i
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declaracion jurada del trabajador (La Declaracion Jurada del Trabajador se acreditara
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador).

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

LUGAR:
Departamento: AMAZONAS

Provincia - LUYA

Distrito : SAN FRANCISCO DEL YESO

Localidades : SAN FRANCISCO DEL YESO - LA LIBERTAD DE TINLAPE
Tramo : SAN FRANCISCO DEL YESO - LA LIBERTAD DE TINLAPE
PLAZO:

* Elplazo de ejecucion del Servicio es de: 240 dias calendarios (08 meses) los que seran

previa aprobacion de Ig Liquidacion del Servicio.
* Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sabado.

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A

VIERNES)
MANANA TARDE
08:00 am - 12:00 pm 01:00 pm - 05- 30 pm

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
* Persona Natural o Juridica.
Con RUC Activo y Habido.
Con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores — RNP DE SERVICIOS vigente.
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pequefia empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado
equivalente el 25% del valor estimado, por Ia venta de servicios iguales o similares al
objeto de Ia convocatoria, durante log ocho (8) arios anteriores a la fecha de la

™
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presentacion de ofertas que se computaran desde |3 fecha de Ia conformidad o emision
del comprobante de Pago, segln corresponda.

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:

7.21. EQUIPAMIENTO. )
A. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
01 camioén volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigiiedad

NO mayor de 08 afios a la fecha de presentacién de la oferta.

B. OTRO EQUIPAMIENTO.
01 compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigliedad no mayor

de 5 afios a la fecha de presentacion de |a oferta, en caso corresponda.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten |a propiedad, Ia posesion, el
compromiso de compra ventg o alquiler u otro documento que acredite Ia
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

7.2.2.INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA.
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en Ia

R localidad de San Francisco del Yeso o Tinlape, durante la ejecucion del contrato,

7.2.3.PERSONAL:
A. PERSONAL CLAVE:
Jefe de Mantenimiento

* Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingenieria Civil |
designado por el contratista, con experiencia minima de 05 meses, como Jefe de
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor
Vial 0 Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecucion de
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Funciones del Jefe de Mantenimiento

Para alcanzar las distintas Prestaciones establecidas en los presentes Términos de
Referencia y de los aportes de| Contratista, es responsable técnico y administrativo de|
servicio la ejecucién del contrato.

b)  Permaneceren la via objeto de| contrato, en coordinacién con el Inspector y Area

¢) Asumir la résponsabilidad por todo el personal profesional Y personal de campo
asignado al Servicio.

d) Velar por Ia Seguridad, transitabilidag Y confort permanente de la via.

e) Atender jos requerimientos de informacion o gestiones especiales relativas a|
servicio.

f)  Informar a Ia Inspeccién sobre cualquier hecho y ocurrencia sucedida en |a via
O SU area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a sy
criterio sea relevante para el servicio.

g) Elaborar Y presentar los informes mensuales y finales.

h)  Elaborar I3 liquidacién final del contrato de ejecucion,

i) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

i} Realizar el conteo de trafico Yy registro de precipitacion a través de las Fichas N°
01y 02 del GEMA
Participar en I3 entrega del terreno Y en la recepcion y conformidad del servicio.

) Oftras actividades que requiera la Entidad Y guarden relacién con |a ejecucion

Contractual.

B. OTRO PERSONAL:

Personal de Campo

* Se presentara una relacion del personal de campo minimo que ejecutars los
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente
caso fue calculado segln la tipologia del camino, y es de:

ARG T canmmap
PERSONAL OBRERO (El

Contratista debe asignar a un jefe de 02

grupo del mismo personal obrero)

pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde de| Centro Poblado o presidente de
la Comunidad Y copia de DNI del pérsonal de campo.

7.24.DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD

FACTURACION

e
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computaran desde la fecha de la conformidad del servicio segun corresponda en un
maximo de veinte (20) contrataciones.

PRESTACIONES SIMILARES

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento
Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de
mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial
Nacional.

7.2.5.DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, viables la
conformacion de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las
siguientes condiciones.

- El nimero maximo de consorciados es de 2.

- El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 40%

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
8.1. OTRAS OBLIGACIONES
8.1.1. CAPACIDAD ECONOMICA.
El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato debera acreditar con
el Boucher de depodsito a la cuenta de su empresa y/o asociacion una solvencia
econdémica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el
cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo

8.1.2. CUADERNO DE OCURRENCIAS
El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector.

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecucién del servicio,
bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse ef acceso al mismo.

8.1.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Son obligaciones del Contratista:

- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de ejecucién
establecidas en las bases y el presente Contrato.

- Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluacion y
parte IV del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial (Anexos del
presente términos de referencia).

- Obligatoriamente el contratista debera mantener durante el periodo de! Servicio al
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 02 personas
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervisién por parte de la
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligacién, se aplicara la
penalidad establecida en la Clausula del contrato.

- Mantener al personal de trabajadores que figura en la relacidn de la Propuesta
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida
anticipacion.

- Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD
durante la jornada de trabajo y, ademas, debe incluir las medidas sanitarias
relacionadas a la ejecucion de las actividades en caso corresponda.

- El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de
vacunacion para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de
corresponder) en caso corresponda.

~
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Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA
ENTIDAD.

Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidacion final del servicio.
Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptara la
subcontratacion o cesién del contrato.

Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o
dafios en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato
y requieran la pronta intervencién de las entidades competentes. En dicho caso, el
Contratista de mantenimiento, deberé disponer el personal necesario para apoyar
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la via.

Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del
servicio ejecutado.

Absolver oportunamente cualquier observacién escrita remitida por LA ENTIDAD en
relacion a la ejecucién del contrato.

El CONTRATISTA debera asumir el costo de un seguro de proteccidn vital
(ESALUD), de cada una de las personas que realizaran el servicio que no tienen
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no
cumplimiento de esta obligacion.

8.1.4. DOCUMENTACION DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONTRATISTA:

8.14.1.

8.1.4.2.

ENTREGABLES MENSUALES
Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada

mes; como sustento de avance, en el que estara plasmado la siguiente informacion
como minimo:

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02
originales, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el Anexo Il.

- 01 CD conteniendo la informacién del mes (Formato editable y PDF).

- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe
de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlara el cumplimiento de lo
programado.

- Panel fotografico de como minimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y
georreferenciada por cada actividad y dia de trabajo realizado.

- Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o
Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo).

- Otros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya.

ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACION TECNICA — FINANCIERA
El contratista y/o ejecutor del Servicio también esta obligado a entregar la Liquidacion

Tecnica — Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) dias
calendarios de suscrita el acta de recepcion del servicio sin observaciones en dos
(02) originales. .
3

Una vez presentada la liquidacién final, el jefe de operaciones tendra un plazo maximo
de cinco (05) dias calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De
encontrarse observaciones a la liquidacion presentada por el contratista del servicio,
la entidad notificara al mismo en un plazo maximo de cinco (05) dias calendarios y el
contratista del servicio tendra un plazo de tres (03) dias calendarios para la
subsanacioén correspondiente.

La entidad tiene un plaze maximo de quince (15) dias calendarios, desde la
conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante
acto resolutivo la Liquidacién Técnica financiera del servicio.

E! Contratista tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios desde la
notificacion de la Resolucion de Alcaldia de aprobacion de la Liquidacion Técnica
Financiera para apelar dicha resolucién de no resultar conforme.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidacion Técnica Financiera del
servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de
Luya, debera elaborar dicha liquidacién en un plazo maximo de quince (15) dias
calendarios debiendo considerar el costo de elaboracién correspondiente.

La Liquidacién Técnica Financiera debera contener la siguiente documentacion,
contenida en el Anexo 03.

Los informes mensuales y Liquidaciones deberan estar foliada, firmada y sellada en todas
sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en
formato impreso y 01 digital.

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberan presentar en mesa de partes de la
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con direccién en Jr. Miguel N° 528 Lamud.

ADELANTOS:

No se considera adelantos para la ejecucion del Servicio.

SUBCONTRATACION:
No se aceptara la subcontratacién o cesion del contrato.

CONFIDENCIALIDAD:
El manejo de la informacion y la documentacion a la que se tenga acceso y que se genera
durante la ejecucion del contrato es de caracter confidencial, no pudiendo revelar a terceros
dicha informacién sin previa autorizacion.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:
El mantenimiento vial rutinario, estard sometido durante su ejecucion a la permanente

SUPERVISION del personal designado como Inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones
del Instituto Vial Provincial, quien hara el seguimiento de las actividades realizadas por el
contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio
no satisfagan las normas de evaluacion. Asimismo, revisara los informes mensuales y
comunicara al responsable del area usuaria del Gobierno Local o a la Gerencia General del
Instituto Vial Provincial de corresponder para proceder al pago correspondiente.

El personal designado como inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial realizara las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea necesario,
sin necesidad de comunicar a el contratista.

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separara del mantenimiento del camino
vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina
en el mantenimiento del camino vecinal.

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad serd otorgada por el area usuaria del Gobierno Local o Instituto Vial
Provincial previo informe del Inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo
maximo de diez (10) dias de producida la recepcién, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificaria con el Decreto
Supremo N° 168-2020-EF.

Para la conformidad del servicio, el Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto
Vial Provincial como area usuaria, verificara la calidad y el cumplimiento de las condiciones




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1

|

establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicacion
de penalidades que correspondan si fuera el caso.

De existir observaciones en la recepcion del servicio, estas seran consignadas en Acta,
indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar
la absolucién de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) dias
calendario.

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon de las observaciones, el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial podra
resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepcion
conforme del servicio contratado, no enerva al Gobierno Local o Instituto Vial Provincial el
derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.

8.7. FORMA DE PAGO:

El pago por la prestacién del servicio se realizara en forma mensual, luego de recibido el

desembolso respectivo y ante la presentaciéon formal, oportuna y sin observaciones del

Informe Mensual ante el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial y que se resumen en:

e Factura indicando el mes correspondiente.

e La Remisidén de la valorizacion del servicio, con la opinion favorable otorgada por
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial, y la conformidad por el responsable del area usuaria del GL o Gerente
General del Instituto Vial Provincial.

e Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente
de las comunidades donde pertenece el tramo).

¢ Relacion actualizada del personal que presto servicio durante el mes (planilla de pagos
del personal).

e Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas,
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten,
recomendando la adopcion de medidas especificas a que hubiere lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios,
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los siete (7) dias calendarios de ser éstos
prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato.

8.8. FORMULA DE REAJUSTE:
No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

8.9. PENALIDADES
¢ Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién:
de conformidad al articulo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adgquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto maximo equivalente al 10%
del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en
la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentacion del
plan de trabajo, los informes mensuales y liquidacion final.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula.

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
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F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) dias.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del

monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, la entidad podra resolver

el contrato

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la

Otras penalidades aplicables:

seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Primero: Las causales para la aplicacién de penalidades figuran en las Normas de

Evaluacion y son las siguientes:

ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD INDICADORES DE UNIDAD ';E)blgl\vll_II\DS: PROCEDIMIENTO
DE LA MIROEMPRESA MANTENIMIENTO TOLERANCIA CALCULO DE COBRO
Remover piedras, | La calzada Cuando la cantidad .
. . L . Se descontara en cada
arboles o cualquier | permanecera siempre de obstaculos , .
- . . . pago segun el informe
Limpieza de obstaculo en forma | limpia. Menos de 3 | supera la tolerancia .
. y . N del Inspector y/o monitor
calzada inmediata. obstaculos en 1 km | se aplicara 0.25 de . .
vial  ylo jefe de
UIT por cada Km .
operaciones
observado
7 Rellenar los baches de | La  superficie de .
. ; . Cuando la cantidad .
forma inmediata con | rodadura sera Se descontara en cada
; . Menos de 10 | de baches supera la . .
material de cantera. uniforme, no se . pago segun el informe
. i baches de 0.50m x | tolerancia se .
Bacheo aceptara la presencia . del Inspector y/o monitor
0.50 x 0.15m en 1 | aplicara 0.5 de la . .
de baches o de vial ylo jefe de
km UIT por cada Km .
charcos de agua en operaciones
) ; observado
épocas de lluvias.
Remocidn y eliminacién | Retirar los derrumbes
de derrumbes hasta 50 | menores en forma
m3. inmediata. .
. - Cuando la cantidad .
Disponibilidad Se descontara en cada
de m3 supera la . .
4 - permanente en caso . pago segun el informe
Remocion de tolerancia se .
de derrumbes | 1 m3 por km L del Inspector y/o monitor
derrumbes mayores colaborar apicarg 0.5 @S Uha vial o jefe  de
I y y . UIT por cada Km Y !
en su remocion para operaciones
observado.
devolver la
transitabilidad al
camino.
Limpiar eliminar el | Deberan permanecer .
P . y : . P NS Se descontara en cada
material  sedimentado | siempre limpias, L. Cuando el . ;
N ; . Maximo 25% del . pago segun el informe
Limpieza de | que obstruye el libre flujo | conservando sSus i porcentaje supera la .
. ) area de la seccion . del Inspector y/o monitor
cunetas del agua. dimensiones tolerancia se | . .
. L transversal L vial ylo jefe de
originales de disefio y aplicara 1 UIT .
. . operaciones
pendientes minimas.
Eliminar todo tipo de | Deberan permmanecer Cuando el | Se descontara en cada
e materiales o residuos | siempre limpias. Maximo 20% del | porcentaje superala | pago segun el informe
Limpieza de . . " . .
. que obstruyan el flujo del area de la seccion | tolerancia se | del Inspector y/o monitor
alcantarilla , B . .
agua a través de las transversal. aplicara 0.5 de la | vial y/o jefe de
alcantarillas. Uit por cada | operaciones

@
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~

alcantarilla
observada
Eliminar todo tipo de | No deben existir Cuando el .
. . . . . . Se descontara en cada
materiales o residuos | obstaculos ni material porcentaje supera la ado seadn el informe
Limpieza de | que obstruyan el flujo del | sedimentado sobre el | Maximo 30% de la | tolerancia se pag o )
) . . - S del Inspector y/o monitor
badén agua a través del badén. | badén. superficie aplicara 0.5 de la . .
. vial ylo jefe de
UIT por cada badén .
operaciones
observado
Eliminar el material | Deberan permanecer Se descontara en cada
caido o sedimentado en | siempre limpias Cuando el ago segun el informe
Limpieza de zanja ) p pias. Méaximo 30% de la | porcentaje supera la pag 9 .
s las zanjas de .. . del Inspector y/o monitor
de coronacion . seccion transversal. | tolerancia se i .
coronacion. . vial  ylo jefe de
aplicara 0.25 UIT .
operaciones

Mantener las superficies
libres de obstrucciones
que impidan el flujo del

Deberan permanecer
siempre limpias.

En caso de no

cumplir la tolerancia

Se descontara en cada
pago segln el informe

Limpiez 3 .
pleza b agua_ y _su COISEIO erera pem@necer se aplicara 0.25 UIT | del Inspector y/o monitor
pontones funcionamiento. Las siempre limpia . . )
por cada pontén | vial y/lo jefe de
estructuras deben estar !
) ) observado operaciones
siempre libres de
vegetacion y basura.
Deberan encauzarse los | No se  permitiran
- . Cuando el .
pequefios cursos de | desbordes (aniegos). . Se descontard en cada
. I < o porcentaje supera la . .
Encauzamiento agua hacia las Maximo 20% del tolerancia se pago segun el informe

de pequefios
cursos de agua

estructuras de drenaje,
eliminando el material o
residuos ubicados en el
curso de agua.

area de la seccion
transversal.

aplicara una 0.5 UIT
por cada curso de
agua observado

del Inspector y/o monitor
vial  ylo jefe de
operaciones

Controlar la vegetacion

La vegetacion debe

Se descontard en cada

en las zonas laterales | permanecer por Cuando supera el | pago seglin el informe
Roce y limpieza para proporcionar | debajo de 30 cm. Maximo 45 cm valor de latolerancia | del Inspector y/o monitor
visibilidad. se aplicara 0.25 UIT | vial y/o jefe de
operaciones
Removerrocas y piedras | Taludes libres de Cuando la cantidad

Desquinche

inestables ubicadas en
las partes altas de los
taludes del camino.

rocas inestables

1 m3 porkm

de m3 supera Ila
tolerancia se
aplicara 0.25 de una
UIT por cada Km
observado.

Se descontara en cada
pago segun el informe
del Inspector y/o monitor
vial  y/lo jefe de
operaciones

Conservacién de
sefiales

Realizar la limpieza de
las sefiales las veces
que sea necesario y el
pintado  cuando se
requiera.

Sefiales limpias y en
buen estado.

km.

Incumplimiento
inferior a 1 sefal por

Cuando supera la
cantidad de |la

tolerancia se
aplicara 0.25 UIT
por cada sefal
observada

Se descontara en cada
pago segun el informe
del Inspector y/o monitor
vial y/lo jefe de
operaciones

Segundo: Las causales para la aplicacion de penalidades por la Gestién del Contrato se identifica de

la siguiente manera:

CAUSALES

PENALIDAD (FORMA DE

CALCULO)

PROCEDIMIENTO DE

COBRO

personal
sustituido.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la presentacion con el

acreditado o  debidamente

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
dia de ausencia del personal.

Se descontard en cada pago
segun el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de

operaciones

Incumplimiento  en la
herramientas, equipos y/o suministros para la
ejecucion de cada actividad de acuerdo al
Manual de Carreteras.

enfrega

de

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
provistos

personal no
herramientas por actividad

con

Se descontara en cada pago
segun el informe del Inspector
y/o monitor vial ylo jefe de

operaciones

No presentar oportunamente los informes o
no subsanar las observaciones efectuadas
por el inspector y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones dentro del plazo otorgado.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada

dia de demora.

Se descontard en cada pago
segun el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de

operaciones
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Se descontara en cada pago
Se aplicara 0.50 de una UIT por el | segun el informe del Inspector
incumplimiento y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

Se descontara en cada pago
segun el informe del Inspector
ylo monitor vial y/o jefe de
operaciones

Se descontara en cada pago
Se aplicara 0.50 de una UIT por cada | segun el informe del Inspector
dia de ausencia. y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

Se descontara en cada pago
Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | segun el informe del Inspector
dia de ausencia. y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

Se descontara en cada pago
No usar material seleccionado de cantera | Se aplicara 0.25 de una UIT porcada | segln el informe del Inspector

Incumplimiento del uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades de
mantenimiento rutinario

Incumplimiento del uso de implementos de
seguridad (chalecos, pantalones, casco,
botas y/o zapatos de seguridad, guantes y
gafas)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal que incumpla el uso de
implementos de seguridad.

Ausencia del Jefe de Mantenimiento

Ausencia del personal de campo

para bacheo evento que se detecte. y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

No presentar en los informes minimo 04

fotografias por kilometro, que describan el Se descontara en cada pago

antes, durante y después de las Se aplicara 0.25 de una UIT porcada | segin el informe del Inspector

Actividades ejecutadas, y que incluya al | informe. y/o monitor vial y/o jefe de

personal debidamente uniformado - operaciones

EPP dia fechados y georreferenciados

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a

partir de la firma del contrato hasta su culminacién, recepcion y conformidad de servicio.

8.11. NORMATIVA ESPECIFICA:
Los trabajos programados para la ejecucion del mantenimiento rutinario, se desarrollaron

de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecucidn del Manual
Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos
Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de
Mantenimiento y Conservacion Vial.

9. ANEXOS:
Los anexos constan de:
e Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo
Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual.
Anexo N° 03; Modelo de liguidacién final del servicio
Anexo N° 04; MANUAL TECNICO
Anexo N° 05; DETERMINACION DE TIPOLOGIA
Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de
los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.

Link de los anexos:

0 d v J - 1 E

ANEXO N° 01
PLAN DE TRABAJO
(Presentacion 02 originales)

1. Qaratula
2. Indice general
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3.1.
3.2
33.
34.
3.5.
3.6.
37.
38.
3.9.

41.
4.2.
43.
44,
45,
4.6.
47.
4.8.
4.9.
410.

o

5.1.

s

A0 Ne

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

3. Memoria descriptiva
Nombre de la actividad
Ubicacion
Antecedentes
Objetivos
Descripcion
Caracteristicas técnicas de la via actual
Metas
Monto del presupuesto
Plazo de ejecucion del servicio
4.  Especificaciones técnicas
Descripcion
Objetivo
Materiales
Equipos y herramientas
Procedimiento de ejecucion
Indicador de comprobacidn
Tolerancia
Respuesta
Aceptacion de los trabajos
Medicién
4.11. Pago
Formato de actualizacion de tarifas
Mano de obra
5.2. Materiales
5.3. Equipos
5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos.
Andlisis de precios unitarios
Insumos del mantenimiento vial
Costos indirectos
. Tarifa de mantenimiento rutinario (km/afio)
0. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)
1. Cronograma de ejecucién del servicio
11.1. La programacion mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3)
11.2. Cronograma de desembolsos ¢ cronograma de ejecucion mensual de recursos
12. Planos
12.1. Plano de ubicacion y localizacion
12.2. Plano clave
12.3. Plano de cartel de servicio
13.  Solo en el caso sea necesario, seglin dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N° 1275-2021-MINSA.

ANEXO N° 02
INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(Presentacion 02 originales + 01 juego de Panel Fotografico)

1. Generalidades.

Datos Generales de la Micro empresa.
Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados
Plano de Ubicacion de General

Plano Clave del tramo

Plano del cartel de servicio

2. Reportes de trabajo.
2.1.

Certificado de transitabilidad de servicio.
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2.2. Copia del cargo de presentacion del informe a la Municipalidad Distrital
2.3. Acta de Constatacion de trabajo
2.4. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento,
3. Programacion de Trabajo Mensual
3.1, Programacion Real Ejecutado (Formato N° 03.01)
3.2. Programacion del Mes (Formato N° 03.02)
3.3. Programacion del Siguiente Mes (Formato N° 03.03)
. Recursos utilizados.
4.1, Recursos Humanos.
4.2. Herramientas y materiales.
4.3. Equipos de corresponder.
5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.
Panel Fotogréfico (antes, durante y después de la intervencion de las actividades ejecutadas durante
el mes, fechadas y georeferenciadas)
7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento
8. Conteo de Trafico (Ficha N° 01),
9. Conteo de Precipitacion (Ficha N° 02).
10. Ficha N° 05; Puntos Criticos.
11. Anexos.
11.1. Factura.
11.2. Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador.
11.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.
11.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.
11.5. Copia de acta de entrega de terrena.
11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.
11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes
11.8. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.
11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.
11.10. Carta de Autorizacién de abono (CCI)
11.11. Boleta de pago de! personal de campo del mes anterior.
11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona
(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital.

Y

IS0

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser
presentado formalmente a la Entidad por el Contratista.

ANEXO N° 03
LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
(Presentaci6n 02 originales)

Resumen Ejecutivo

Ficha técnica

Liquidacion Econémica del Servicio

Memoria Descriptiva

Actividades Programadas y Reprogramadas

Descripcion del Impacto Socioeconémico Post-Mantenimiento

Conteo del Tréfico y Precipitacion

Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados

Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados segun Ficha N° 03 del GEMA
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10.  Cuadro Resumen de Valorizaciones

11. Calendario de Ejecucion del Servicio

12.  Hoja Resumen de Pagos

13.  Copia de Comprobantes de Pago

14. Estado Econdmico Financiero

15.  Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona

16.  Declaracion Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus
trabajadores que han participado en la ejecucion de mantenimiento.

17.  Contrato del Servicio

18. Presupuesto de Servicio Contratado

19. Acta de Entrega de Terreno

20. Acta de Recepcion y Conformidad de Servicios

21.  Calculo de Multa si las hubiera

22. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato

23. Plano de Ubicacidn y Plano Clave Post Mantenimiento.

24, Panel Fotografico (antes, durante y después de la intervencion, de cada actividad ejecutada).

25.  Cuaderno de Servicio Original

26. Anexos

v" Copia de Certificado de Transitabilidad

v" Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital

v" Copia de Acta de Constatacion de Trabajos

v" Cargas de Trabajo y Resumen

v" Programacién del mes

v" Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados)

v Conteo de Trafico

v Conteo de Precipitacion

v" Copia de relacion de personal eventual y rotativo

v Copia de tareo

v" Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores

v" Planilla de pagos.

v" Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento.
v" Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las conlrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION
ITEMI L0, IVYV

Redquisitos:

» Persona Natural o Juridica registrada y habilitada en el Registro Nacional del Proveedores (RNP)
del OSCE para la prestacion del servicio.

e Persona Natural o Juridica y habilitada en SUNAT cuya(s) actividad(es) econémica(s)
principales(es) o secundaria(s) sea(n) ni menos una de las siguientes 4210 — Conservacion de
Carreteras, 4210 Mantenimiento de Carreteras 0 4210 — Servicio de Mantenimiento de Carreteras

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, Ia habilitacion de un postor, esta relacionada
con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad

materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales
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Acreditacién:

se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar aufonzadas para la
comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Copia suscrita por la Persona Natural o Representante Legal de Persona Juridica o Consorcio del
Certificado de Registro Nacional de Proveedores.

Copia Suscrita por la Persona Natural o Representante Legal del Persona Juridica o Consorcio del
Certificado de la Ficha RUC.

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a
gjecutar las obligaciones vinculadas directarmente al objeto de la convocatoria debe acreditar
este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El postor o postores debera proveer las siguientes herramientas por cuadrillas; dichas herramientas deben
encontrarse en perfecto estado de conservacion y completamente operativas; asi mismo los equipos y
movilidad también deben de estar en perfecto estado y completamente operativos cuya antigiiedad no debe
ser mayor a cinco (05) afios.

ITEM I:
CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO
ITEM | DESCRIPCION | UND |  CANTIDAD
HERRAMIENTAS

01 [ PICOS UND. 04

02 | PALANAS UND. 04

03 | LAMPAS UND. 04

04 | comBas UND. 02

05 | CARRETILLAS UND. 02

06 | RASTRILLO UND. 02

08 | MACHETES UND. 04

10 | ESCOBAS UND. 02

11 | BALDESDE18LTS UND. 02

12 | BARRETAS UND. 02

14 | SOGA UND. 02

15 | CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO | UND. 04

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

01 | CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND. Los implementos de

02 | CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND, | Seguridad se eniregaran de
acuerdo al nimero total de

03 | PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. | personal que se requiera

04 | ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR en la zona de trabajo y

05 | GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR | seranrenovados cuando
estos ya no cumplan con su

06 | LENTES UND. funcionabilidad

EQUIPOS
01 | CELULAR CON BUENA RESOLUCION PARA
CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACION | UND 01
DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACION.
02 | VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01
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MOVILIDAD
01 VOLQUETE DE 4 m3 yjlo CAMIONETA yio MOTO UND o1
CARGUERA.
ITEM I
CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD
HERRAMIENTAS
01 | PICOS UND. 08
02 | PALANAS UND. 08
03 | LAMPAS UND. 08
04 | COMBAS UND. 04
05 | CARRETILLAS UND. 05
06 | RASTRILLO UND. 05
08 | MACHETES UND. 08
10 | ESCOBAS UND. 05
11 | BALDESDE18LTS UND. 04
12 | BARRETAS UND. 04
14 | SOGA UND. 04
15 | CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO | UND. 08
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
01 | CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND. Los implementos de
02 | CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND. | Seguridad se entragaran de
acuerdo al nimero total de
03 | PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. | personal que se requiera
04 | ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR en la zona de trabajo y
05 | GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR | Sern renovados cuando
estos ya no cumplan con su
06 | LENTES UND. funcionabilidad
EQUIPOS
01 | CELULAR CON BUENA RESOLUCION PARA
CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACION | UND 01
DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACION.
02 | VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01
MOVILIDAD
01 VOLQUETE DE 4 m3 ylo CAMIONETA ylo MOTO [ o1
CARGUERA.
ITEM HiI:
CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD
HERRAMIENTAS
01 | PICOS UND. 03
02 | PALANAS UND. 03
03 | LAMPAS UND. 03
04 | COMBAS UND. 02
05 | CARRETILLAS UND. 02
06 | RASTRILLO UND. 02
08 | MACHETES UND. 03
10 | ESCOBAS UND. 02
11 | BALDESDE18LTS UND. 02
12 | BARRETAS UND. 02
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14 | SOGA UND. 02
15 | CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO | UND. 04
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
01 | CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND. Los implementos de
02 | CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND. | Seguridad se entregarén de
acuerdo al nimero total de
03 | PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. | personal que se requiera
04 | ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR en la zona de trabajo y
05 | GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR | seran renovados cuando
estos ya no cumplan con su
06 LENTES UND. funcionabilidad
EQUIPOS
01 | CELULAR CON BUENA RESOLUCION PARA
CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACION | UND 01
DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACION.
02 | VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01
MOVILIDAD
01 [ VOLQUETE DE 4 m3 ylo CAMIONETA ylo MOTO | | 01
CARGUERA.
iTEM IV
CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO
ITEM | DESCRIPCION | UND [ CANTIDAD
HERRAMIENTAS
01 | PICOS UND. 04
02 | PALANAS UND. 04
03 | LAMPAS UND. 04
04 | comBas UND. 02
05 | CARRETILLAS UND. 02
06 | RASTRILLO UND. 02
08 | MACHETES UND. 04
10 | ESCOBAS UND. 02
11 | BALDES DE18LTS UND. 02
12 | BARRETAS UND. 02
14 | soGA UND. 02
15 | CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO | UND. 04
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
01 | CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND. Los implementos de
02 | CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND. | Seguridad se entregaran de
acuerdo al nimero total de
03 | PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. | " personal que se requiera
04 | ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR en la zona de trabajo y
05 | GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR | seran renovados cuando
estos ya no cumplan con su
06 | LENTES UND. funcionabilidad
EQUIPOS
01 | CELULAR CON BUENA RESOLUCION PARA
CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACION | UND 01
DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACION.
02 | VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01
MOVILIDAD
01 [ VOLQUETE DE 4 m3 ylo CAMIONETA ylo MOTO [\~ p
CARGUERA.
ITEMV
[ CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO
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ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD
HERRAMIENTAS
01 | PICOS UND. 02
02 | PALANAS UND. 02
03 | LampAs UND. 02
04 | comBAS UND. 01
05 | CARRETILLAS UND. 01
06 | RASTRILLO UND. 01
08 | MACHETES UND. 02
10 | ESCOBAS UND. 01
11 | BALDES DE 18 LTS UND. 01
12 | BARRETAS UND. 01
14 | SOGA UND. 02
15 | CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO | UND. 04
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
01 | CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND. Los implementos de
02 | CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND. | Seguridad se entregaran de
acuerdo al niimero total de
03 | PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. | personal que se requiera
04 | ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR en la zona de trabajo y
05 | GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR | serén renovados cuando
estos ya no cumplan con su
06 | LENTES UND. funcionabilidad
EQUIPOS
01 [ CELULAR CON BUENA RESOLUCION PARA
CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACION | UND 01
DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACION.
02 | VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01
MOVILIDAD
01 | VOLQUETE DE 4 m3 ylo CAMIONETA ylo MOTO e o
CARGUERA.

Acreditacion

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B.2

INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Requisitos:
ITEM I:

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en la localidad de San
Juan de Lopecancha o San Martin del Mango, durante la ejecucion del contrato.

ITEM II:

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en la localidad de
Puente San Tomas o Santo Tomas o San Francisco de Tin Tin, durante la gjecucion del contrato.

ITEM lit:

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en la localidad de San
Salvador o San Bartolo, durante la ejecucion del contrato.
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ITEM IV:

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en el Distrito de Lamud,
durante la ejecucién del contrato.

ITEM V:

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en la localidad de San
Francisco del Yeso o Tinlape, durante la ejecucién del contrato.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1 | FORMACION ACADEMICA
ITEMILILAILIVYV
Requisitos:
Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingenieria Civil,
Acreditacion:
El GRADO O TITULO PROFESIONAL REQUERIDO, ser4 verificado por el érgano encargado de las
contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: hffpsZenlinea.sunedu.qob.pe// o en el
Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del
siguiente link: hitps:/ftitulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segiin corresponda.
En caso EL GRADO O TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

ITEMLILHLIVYV

Redquisitos:

Jefe de Mantenimiento

Debera contar con experiencia minima de 06 meses, como Jefe de Mantenimiento o Residente de
Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector
en servicios de ejecucion de Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o
Carreteras Nacionales.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape). para el computo del tiempo de dicha

experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante
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* Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

» Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el
_personal corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido en las bases.

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a:

ITEM TRAMO MONTO DE FACTURACION
EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE S/182,512.00
| LOPECANCHA - SAN MARTIN DEL (Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos
MANGO Doce con 00/100 soles)

I EMP. PE-0GE - PTE. SANTO TOMAS - PTE. (TrescientosS :\li?/;,r:tizy-ogn Mil Ciento
EL TABLON - SANTO TOMAS - TIN TIN Veintidés con 00/100 soles)

S/127,812.00
Il EMP. AM-668 - SAN SALVADOR - SAN (Ciento Veintisiete Mil Ochocientos

RARIOLO Doce con 00/100 soles)
S/ 136,000.00
(Ciento Treinta y Seis Mil con 00/100
soles)
SAN FRANCISCO DEL YESO - LA B 8 5'952.'00 .
Vv LIBERTAD DE TINLAPE (Ochenta y Cinco Mil Novecientos
Cincuenta y Dos con 00/100 soles)

EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA.
CARRETERA

por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicién de micro y pequefa empresa,
se acredita una experiencia de:

ITEM TRAMO MONTO DE FACTURACION
EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE S/22,814.00
LOPECANCHA - SAN MARTIN DEL (Veinticinco Mil Cincuenta Y Ocho con
MANGO 00/100 Nuevo Soles)
| | EMP.PE-08B - PTE. SANTO TOMAS - PTE. Cve S/t 48'\’/'5_"90-220/100 \
EL TABLON - SANTO TOMAS - TIN TIN (Treinta Y Cua r°So|'e§)°” S8
S/ 15,976.50
i EMP. AM-668 - SAN SALVADOR - SAN (Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos
BARTOLO Cuarenta Y Cinco con 00/100 Nuevo
Soles)

v EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA. S/17,000.00
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CARRETERA (Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos
Cuarenta Y Cinco con 00/100 Nuevo
Soles)

S/ 10,744.00
SAN FRANCISCO DEL YESO - LA (Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos

LIBERTAD DE TINLAPE Cuarenta Y Cinco con 00/100 Nuevo
Soles)

por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) arios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
o emision del comprobante de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes
deben contar con la condicion de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes Servicio de mantenimiento rutinario de caminos
vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos
departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento rutinario de carreteras
pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ji) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad de! sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®, correspondientes a un maximo
de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacién, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a Qque se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(..)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia

del Postor en la Especialidad

Importante

» Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades
que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

* En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que
acredite el cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre |la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistirda en otorgar el

méaximo puntaje a la oferta de precio mas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. | bajo y otargar a las demas ofertas puntajes
inversamente  proporcionales a  sus

Acreditacion: respectivos precios, segun la siguiente
formula:

Se acreditara el documento que contiene el precio de la

oferta (Anexo N° 6). Pi = Om xPMP

Oi
i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i
/gV Om= Precio de la oferta mas baja

PMP=Puntaje maximo del precio

[70] puntos

D. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR

Evaluacion:

Se evaluara en funcién al tiempo de garantia comercial ofertada, el
cual debe superar el tiempo minimo de garantia exigido en los
Términos de Referencia.

Acreditacion: Mas de 2.0 hasta 2.5 MESES:
20 puntos
Se acreditara mediante la presentacion de declaracion jurada del
postor. Mas de 1.5 hasta 2.0 MESES:
15 puntos
| Advertencia Mas de 1.0 hasta 1.5 MESES:
De conformidad con el literal h) del articulo 50 de la Ley, 10 puntos

constituye infraccién pasible de sancién por el Tribunal de
Contrataciones del Estado ‘negarse injustificadamente a
cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago”.

(L

F. MEJORAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
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(Maximo 10 puntos)

Evaluacion:
a) MEJORA 01 PRESENTA Y SUSTENTA LAS
- Georeferenciacion del tramo a intervenir identificando | MEJORAS 01 Y 02
el punto de inicio y el punto final 10 puntos
- Indicar la ubicacién de puntos vulnerables y sus
medidas de mitigacion ambiental NO PRESENTA
- Identificar la situacién actual, puntos criticos, 00 puntos

facilidades y dificultades para la prestacion de servicio,
adjuntar vistas fotograficas actuales.

- Metodologia para alcanzar los objetivos especificos

- Indicadores de medicién de logro de metas

- Desarrollar el procedimiento de cada uno de las
actividades a realizar durante el servicio y sustentar el
lineamiento y/o directiva y/o normativa que se esta
usando.

- Responsables de llevar a cabo las actividades, con Ia
presentacion de una matriz de asignacion de
responsabilidades.

- Cronograma de actividades en formato Excel.

b) MEJORA 02
- Desarrollar un plan de accion ante emergencias viales
que puedan ocurrir durante el servicio de
mantenimiento rutinario

Acreditacion:

Se acreditara Unicamente mediante la presentacion de toda la
documentacion detallada que sustente cada uno de los puntos
mencionados. Se debera acreditar cada uno de ello la falta de uno de
ellos no se otorgara ningln puntaje.

| Importante

e De conformidad con la Opinién N° 144-2016-OSCE/DTN,
constituye una mejora, todo aquello que agregue un valor
adicional al pardmelro minimo eslablecido en las
especificaciones técnicas o términos de referencia,
segun corresponda, mejorande su calidad o las
condiciones de su enirega o prestacion, sin generar un
costo adicional a la Entidad.

e En este factor se pueden incluir aspectos referidos a la
sostenibilidad ambiental o social, tales como el
compromiso de que durante la ejecucion del contrato se
verifiquen condiciones de igualdad de género o de
inclusion laboral de personas con discapacidad;: el uso de
equipos energéticamente eficientes o con bajo nivel de
ruido, radiaciones, vibraciones, emisiones, etcétera; la
implementacion de medidas de ecoeficiencia; el uso de
insumos que tengan sustancias con menor impacto
ambiental;, la utilizacién de productos forestales de
fuentes certificadas, orgénicos o reciclados, el manejo
adecuado de residuos sélidos, entre otros.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segin corresponda, son objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de[CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC IN° [ 1, con domicilio legalen[......... ],
representada por [............ ], identificado con DNI N° [.... . y de otra parte
e R . . con RUC N° [...... ], con domicilio legal en
. ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de Ia ciudad de [...cccoeoo....], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............coooveioviie J,con DNEN®[.................... ], seglin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de............ 1, @ quien en adelante se le denominarad EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a[INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?!

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS],
luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segln lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de |........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Témminos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de gjecucion, se debe consignar lo
siguiente:

‘El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de |[............ ], e/ mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a Ias bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQOJ, que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [.......]J, el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) de!
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la

22

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacién.
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recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periédicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo
siguiente:

o “De fiel cumplimiento del conirato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente;
¢ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero tolal de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

N

Importante

De conformidad con el articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean
iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacion de ftems, cuando el monto del item
71 adjudicado o la sumatoria de los montos de los ftems adjudicados no supere el monto serialado
; anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
1565.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

{7 Importante para la Entidad
o Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contralo original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos medjante carta fianza o
poliza de caucién acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
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procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte
(20) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] ario(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este uitimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS%
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segtn el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...cccovvivieeiiien 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
5/ GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |a oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de |................ ] al [CONSIGNAR
g FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

A
g, Importante

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORR}ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Elque se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razoén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s) :
MYPEZ? Si ] No |
Correo electronico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacién de la orden de servicios?®

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la Siguiente:

> Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/Awww?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de prestacion de servicios, segun lo
sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién
se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
%6 Cuando el monto del valor referencial del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

@
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRjESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

El que se suscribe, [................. 1, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacidn se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):
MYPEZ7 Si | No |
Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE2 Si [ No |
Correo electrénico:

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electronico:

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud de reduccién de la oferta economica.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,

Wh =

27 En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del

Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http.//www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun
lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha
informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos
efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

2 lbidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.
5. Notificacion de la orden de servicios3?

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3¢ Cuando el monto del valor referencial del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

©
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. ~ No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningtin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORR"ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones gue se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORR”ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 11
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comiin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [, [

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOGIAL DEL

D, 31
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
" CONSORCIADO 2] °
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%33

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

1 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.
32 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legistacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda
Importante

e FEl postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

¢ El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".
Importante para la Entidad

» En caso de procedimientos segin relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en documentos independientes, en los ftems
que se presente”.
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, ANEXO N° 7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA
APLICACION DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién Jjurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante coman, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXON° 9
DECLARACION JURADA

(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efec?os de c_autelar la veracidad d? esla déclaracién, el postor p@e verificar la in%nhacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao
cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00) o el procedimiento de seleccién
segun relacién de item no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada Ia elaboracién de las bases.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL. ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S
200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito Ia asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el

, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION], debido a que el domicilio de mi representada se

encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacién, el organo encargado de las contrataciones o comité de |
seleccién, segin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que el posior pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamenio.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién Jjurada es la siguiente:
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefiores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

b

Mediante el presente el que se suscribe, [................ 1, representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN

prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

* Para asignar Ia bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

* Para que un consorcio pueda acceder a Ia bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal 1) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI(.')N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), solicito Ia asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con |a condicién de micro Yy pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apéllidos del postor o
Representante legal o comun, segdn corresponda

Importante

* Para asignar la bonificacién, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de eémpresas acreditadas en e REMYPE en el |[ink
http://www2.trabajo. gob. pe/servicios-en-linea-2-2/.

* Para que un consorcio pueda acceder a Ia bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro Y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

El que se suscribe, [t 1, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURfDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante Ia

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apéllidos del postor o
Representante legal o comuin, seglin corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de Ia Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectda
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
.correspondiente y.sea posible obtener un acuse de recibo a tr. aves del mecanismo utilizado.




