

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11.12.2023
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE, CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO TARUGA EN EL SECTOR CAMOTAL, DISTRITO VISTA ALEGRE, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA"
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°10340-2023-SGDUR-MDVA-YZEM	Fecha de recepción	01 DE DICIEMBRE DEL 2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
Fecha de la tercera versión			De oficio	Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión			De oficio	Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión			De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	x
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

RIS

CUADRO DE DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS

PARTIDA	Und.	Metrado	Precio U.	TOTAL
TRABAJOS PROVISIONALES				
CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,335.47	1,335.47
GUARDANGA	día	80.00	148.64	13,377.80
TRABAJOS PRELIMINARES				
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	grd	1.00	4,896.21	4,896.21
RANPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	128.00	4.43	567.04
TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	mcs	1.50	15,568.77	23,353.16
MOVIMIENTO DE TIERRAS				
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	65,625.00	5.19	340,593.75
CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	65,250.00	6.47	422,167.50
TOTAL, costo directo (A)				806,099.73
Costos generales				80,609.07
Utilidad (C)				40,304.64
Subtotal (A+B+C)				927,004.34
IGV				106,090.78
Monto a precios unitarios				1,033,095.12

Vista Alegre, 05 de diciembre del 2023

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ANEXO 1 PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO U.	PARCIAL \$.
01	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE DEL RÍO-TRANCAS, L= 1000 m				
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,335.47	14,713.07
01.01.02	GUARDANGA	día	80.00	148.64	13,377.80
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	grd	1.00	4,896.21	4,896.21
01.02.02	RANPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	128.00	4.43	567.04
01.02.03	TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	mcs	1.50	15,568.77	23,353.16
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	65,625.00	5.19	340,593.75
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	65,250.00	6.47	422,167.50
	COSTOS DIRECTOS				806,099.73
	COSTOS GENERALES (10%CD)				80,609.07
	UTILIDAD (5%CD)				40,304.64
	SUB TOTAL				927,004.34
	IGV (18%)				106,090.78
	TOTAL				1,033,095.12

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1' 093,865.12					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04.12.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05.12.2023
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI x	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.		

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI			NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE



Lic. Adm. Alejandro Y. Marquina Quichcc
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11.12.2023
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE, CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO TARUGA, EN EL SECTOR LA BANDA, DISTRITO VISTA ALEGRE, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA"
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div>

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°10071-2023-SGDUR-MDVA-YZEM	Fecha de recepción	01 DE DICIEMBRE DEL 2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	x	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	x	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	x	
Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	x	
Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---------	-------------------------------------

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

CUADRO DE DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS

PARTIDA	Unid.	Metrado	Precio U. \$	TOTAL
TRABAJOS PROVISIONALES				
CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.50 x 4.80 m	und	1.00	1,335.47	1,335.47
GUARDIANA	día	90.00	148.64	13,377.60
TRABAJOS PRELIMINARES				
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	glo	1.00	4,696.21	4,696.21
RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	128.00	4.43	567.04
TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	mca	1.50	15,568.77	23,353.16
MOVIMIENTO DE TIERRAS				
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	70,000.00	5.19	363,300.00
CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	68,600.00	6.47	450,312.00
TOTAL, costo directo (A)				856,941.48
Gastos generales				85,094.15
Utilidad (U)				42,847.07
Subtotal (A+B+C)				985,482.70
IGV				177,368.89
Monto a precios unitarios				1,162,851.59

Vista Alegre, 05 de diciembre del 2023


 Firmo, Nombre y Apellidos del postor o Representante legal a cargo, según corresponde

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO \$	PARCIAL \$
01	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE DEL RÍO TARUGA, L = 1800 m				
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.50 x 4.80 m	und	1.00	1,335.47	14,712.07
01.01.02	GUARDIANA	día	90.00	148.64	1,335.47
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	glo	1.00	4,696.21	13,377.60
01.02.02	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	128.00	4.43	28,616.41
01.02.03	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	mca	1.50	15,568.77	4,696.21
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	70,000.00	5.19	567.04
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	68,600.00	6.47	23,353.16
	COSTO DIRECTO				813,612.00
	GASTOS GENERALES (10%CD)				85,941.48
	UTILIDAD (5%CD)				85,094.15
	SUB TOTAL				985,482.70
	IGV (18%)				177,368.89
	TOTAL				1,162,851.59

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1' 162,869.59					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04.12.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05.12.2023
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE



Lic. Adm. Alejandro Y. Morquino Quichcc
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1.

DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11.12.2023
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE, CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO LAS TRANCAS EN EL SECTOR HUAYURI, DISTRITO VISTA ALEGRE, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA".
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div>

2.

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°10339-2023-SGDUR-MDVA-YZEM	Fecha de recepción	01 DE DICIEMBRE DEL 2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	x
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

CUADRO DE DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS

PARTIDA	METRADO			TOTAL
	Und.	Metrado	Precio U. \$.	
TRABAJOS PROVISIONALES				
CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.90 x 4.50 m	und	1.00	1,335.31	1,335.31
GUARDIANA	dia	90.00	151.25	13,612.08
TRABAJOS PRELIMINARES				28,553.06
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	gto	1.00	4,696.21	4,696.21
RANPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	128.00	4.43	567.04
TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	moe	1.50	15,598.77	23,398.16
MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	82,338.07	5.19	427,334.57
LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL CAUCE	m3	81,867.56	6.47	529,823.14
CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO				
Total, costo directo (A)				1,600,247.17
Gastos generales				100,024.72
Utilidad (C)				30,017.36
Subtotal (A+B+C)				1,730,289.25
IGV (18%)				207,071.87
Monto a precios unitarios				1,937,361.12

Vista Alegre, 05 de diciembre del 2023

ROBERTO GONZALEZ SAC
 Representante Legal
 RUC 20509392111

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

PRAL
 Representante Legal
 RUC 20509392111

ANA
 Autoridad Nacional del Agua

8. PRESUPUESTO ESTIMADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO \$.	PARCIAL \$.
01	LIMPIEZA, DESCONTAMINACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE DEL RIO TRANCAS, L= 2,000 m				
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				14,713.07
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.60 m	und	1.00	1,335.47	1,335.47
01.01.02	GUARDIANA	dia	90.00	145.94	13,377.60
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				28,616.41
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	gto	1.00	4,696.21	4,696.21
01.02.02	RANPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	128.00	4.43	567.04
01.02.03	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	moe	1.50	15,598.77	23,398.16
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL CAUCE	m3	82,338.07	5.19	427,334.57
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	81,867.56	6.47	529,823.14
	COSTO DIRECTO				1,600,247.17
	GASTOS GENERALES (10% C)				100,024.72
	UTILIDAD (5% C)				30,017.36
	SUB TOTAL				1,730,289.25
	IGV (18%)				207,071.87
	TOTAL				1,937,361.12

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
--------	--------------	---	---------	-------	---------------------

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DE OBRA	MONTO	S/ 1'357,471.12
---------	-------	-----------------

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04.12.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05.12.2023
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI x	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>		

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>		

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>		

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>		

5.	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VISTA ALEGRE</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Lc. Alejandro Y. Morquino Quichcc</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.