FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
N° 006-2023-MTC/34.01.03.01
1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL 10/03/2023
FORMATO
1.2 AREA USUARIA Direccion de Proyectos e Infraestructura Definitiva
1.3 DENOMINACIQN DELA “Adquisicion de centrales de oxigeno medicinal por método de absorcidn por oscilacion de presion (PSA) y/o absorcion por
CONTRATACION oscilacién al vacio (VSA) y sistema de carga de cilindros para abastecimiento de oxigeno medicinal en establecimientos del
Ministerio de Salud, en el marco del Decreto de Urgencia N° 036-2021" — [tem 05 (Hospital de la Amistad Perti — Corea
Santa Rosa [I-2 — Piura)
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADA A LA PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 66
1.6 PROYECTO DE Cadigo
INVERSION PUBLICA
Documento que declard la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de s
- 3 - - - 2 4/04/2021
2.1 REQUERIMIENTO requerimiento Memorandum N° 0203-2021-MTC/34.10 Fecha de recepcion 24/04
2.2 MODIFICACIONES Fechadela De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda versién € oficio observaciones
REQUERIMIENTO POR Fecha de la tercera De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA version € oficio observaciones
USUARIA Fecha de la cuarta DeBfiel Con motivo de
version SRl observaciones
Fechade la quinta De ofici Con motivo de
version € oliclo observaciones
SENALAR SI LA
CONTRATACION . NG X
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el 6rgano
encargado de las contrataciones, segun el
caso.
2.4 SENALAR S| LA CONTRATACION SE S| NO
EFECTUARA POR ITEMS ®
2.5 SENALAR SISE HA LLEVADO A CABO UN |
PROCESO DE ESTANDARIZACION 8 e X
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR SIEL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobd la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacion vigencia
L REQUERIMENFO Loindicado se visualiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

N° ltem 5
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion con la
cual se remitio al area

usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacién

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacién con la
cual se remiti6 al area
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las observaciones
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacion de Fecha de
N°ltem | respuestas a las observaciones respuesta del area remision de la observaciones respuesta deldrea | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacién | formuladas por los usuaria comunicacion
OEC proveedores

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

| | | | | | |

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

| | | | | | |

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Ne° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Ne Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL Nuevos . | R J
DE LA CONSULTORIA |MONEDA[ " o Délares Otro| ~ Sedalar otra moneda
DE OBRA
MONTO

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las caracteristicas,
plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

41  FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 24/04/2021 INDAGACIONES EN EL MERCADO 4/05/2021

4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

REQUERIMIENTO Sl NO X
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(SERVICIOS)

Sobre la base de las especificaciones técnicas, considerando la necesidad urgente y la prontitud del requerimiento, para este caso en concreto, no se tiene pluralidad
de postores, en las condiciones sefialadas ya que si bien se recibieron 16 propuestas, el area usuaria solo validé 1 de ellas.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Si NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacion.
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION SI NO X
PROYECTO ESPEC!IAL
O JUEGOS PANAMERICANOS
LEGAE“,-),-,;JE{K AMERICANOS
5. 7
AT )/  B—
"""" MG BERTOTOCAS MIRANDA

PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y@K&hﬁgﬁ RIEANDSI | ogistica

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
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