

0422




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

Proyecto: "REPARACIÓN DE PISTA; EN (LA) CA. LUIS PARDO BAJO
DEL AA.HH. ASOCIACIÓN LUIS PARDO BAJO, DISTRITO DE CASMA
- PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"



0407

7.5 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN


Ing. Miguel Raul Cruz Romero
INGENIERO CIVIL
CIP: 125783

DESAGREGADO DE GASTO DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: 'REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CA. LUIS PARDO BAJO DEL AA.HH. ASOCIACION LUIS PARDO BAJO ,DISTRITO DE CASMA,PROVINCIA CASMA,DEPARTAMENTO ANCASH"

DEPART.: ANCASH

PROVINCIA: CASMA

DISTRITO: CASMA

FECHA: MARZO - 2024

LOCALIDAD: CALLE LUIS PARDO BAJO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNIT. S/ / u	VALOR TOTAL S/
			DESCR	UNIDAD		
(A) GASTOS GENERALES FIJOS						
A.1	GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION (NO AMÉRITA)					
A.1.01	Documentos de licitación	Est.			300.00	-
A.1.02	Gastos Financieros (Cartas Fianzas)	Est.			300.00	-
A.1.03	Gastos Notariales y Legales	Est.			300.00	-
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						-
A.2	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
A.2.01	Ingeniero Supervisor de obra(Ing. Civil)	mes	0.30	1.00	6,450.00	1,935.00
A.2.02	Materiales de Oficina	est	0.50	1.00	50.00	25.00
A.2.03	Fotocopias	est	0.50	1.00	50.00	25.00
A.2.04	Copias de Planos	est	0.50	1.00	100.00	50.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						2,035.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS				6.273% V.R.	2,035.00	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNIT. S/. / u	VALOR TOTAL S/.
			DESCR	UNIDAD		
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES						
B.1	PERSONAL TECNICO DE OBRA					24,750.00
B.1.01	Ingeniero Supervisor de obra (Ing. Civil)	mes	1.00	3.00	6,450.00	19,350.00
B.1.04	Asistente Administrativo del Ingeniero Supervisor de obra	mes	1.00	3.00	1,800.00	5,400.00
B.2	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO					1,900.00
	Contador	mes	1.00	1.00	1,900.00	1,900.00
B.3	LEYES SOCIALES					
B.3.01	CTS (1+1/6 sueldo/año)	%	3.00		24,750.00	742.50
B.3.02	ESSALUD	%	2.00		1,900.00	38.00
MONTO TOTAL LEYES SOCIALES						780.50
B.4	MATERIALES Y OTROS					
B.4.01	Materiales de Campo y Ensayos	Glb	1.00	1.00	1,272.00	1,272.00
	DESCRIPCION	UND	CANT	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL	
	Diseño De Mezclas	Und	2.00	250.00	500.00	
	Roturas de Probetas de Concreto	Und	10.00	15.00	150.00	
	Granulometrico	Und	1.00	30.00	30.00	
	Limite de Consistencia	Und	1.00	10.00	10.00	
	Abrasion los Angeles	Und	1.00	190.00	190.00	
	CBR	Und	1.00	180.00	180.00	
	Densidad Humeda	Und	1.00	10.00	10.00	
	Prueba de Densidad de Campo	Und	4.00	28.00	112.00	
	Prueba de Proctor Modificado de Base, Subrasante,Subbase y Subrasante	Und	6.00	15.00	90.00	
B.4.02	Alquiler de Oficina	mes	1.00	3.00	310.00	930.00
B.4.03	Materiales e implementos de Oficina	mes	1.00	3.00	100.00	300.00
B.4.04	Implementos de Seguridad y Botiquin (Personal Administrativo)	mes	1.00	3.00	120.00	360.00
B.4.05	Varios	Est	1.00	1.00	115.63	115.63
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA, OFICINA DE OBRA y OTROS						2,977.63
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES				93.727% V.R.	30,408.13	

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

SEGÚN CRONOGRAMA DE EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIOS (3 MESES)

RESUMEN:

TOTAL DEL VALOR REFERENCIAL : V.R. = S/. 32,443.13

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : 6.27% V.R. = S/. 2,035.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : 93.73% V.R. = S/. 30,408.13

TOTAL GASTOS EN SUPERVISION 100.00% V.R. = S/. 32,443.13

Ing. Miguel Raul Cruz Romero
INGENIERO CIVIL
CIP: 125783