

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas****ACTA N° 05-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 343-2023-MINEM/DGER)****(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS)****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0008-2023-MINEM/DGER****SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE".**

En San Borja, siendo las 15:00 horas del 18 de setiembre de 2023, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la Adjudicación Simplificada N° 0008-2023-MINEM/DGER, para la contratación del servicio de consultoría de supervisión de la obra: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE".

- Sr. Oscar Alcides Zavala Vargas (Presidente del Comité),
- Sr. Luis Alberto Jesus Negrete Garay (Primer Miembro),
- Srta. Beny Adriana Echegaray López (Segundo Miembro).

Seguidamente, el Sr. Oscar Alcides Zavala Vargas, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 06 de setiembre, de conformidad con lo establecido en el numeral 73.1 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento), mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente Adjudicación simplificada:

N°	POSTORES
1	CONSORCIO INGENIEROS S Y P
2	PEÑA DUEÑAS LUIS
3	SERPLUS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
4	PINTO FUENTES CARLOS JORGE
5	SANCHEZ SOLIS BILMER UDIMER
6	CONSORCIO RIO BLANCO
7	CONSORCIO SR. DE LUREN
8	CONSORCIO SUPERVISION SAN ANTONIO
9	CONSORCIO ELECTROMECHANICA
10	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
11	MUÑOZ RUBIO CESAR
12	CONSORCIO CARBAO
13	CONSORCIO INTEGRACION
14	UNION DE CONSULTORES S.A.C.
15	CONSORCIO SUPERVISOR SALAS
16	CONSORCIO CCORSAC II
17	CONSORCIO VIRGO

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO CCORSAC II**, el comité de selección advirtió que: en la promesa de consorcio adjunta a la oferta (Anexo N° 05), se ha consignado 03 participantes, lo que contraviene lo establecido en las bases integradas del presente procedimiento, por cuanto en el numeral 7 del Capítulo III del Requerimiento, se señala que: "El número máximo de consorciados serán de dos (02) participantes, Por lo cual, la oferta del postor es declarada NO ADMITIDA.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO CARBAO**, el comité de selección advirtió que: en la promesa de consorcio adjunta a la oferta (Anexo N° 05), la empresa Carbao SAC tiene el 80% de obligaciones y Vadillo Gutiérrez Julio Cesar tiene el 20%, lo cual no guarda relación con lo establecido en las bases integradas del presente procedimiento, siendo que contraviene el factor 2) y 3) del numeral 7 del Capítulo III del Requerimiento. Por lo cual la oferta del postor es declarada NO ADMITIDA.

Numeral 7 del Capítulo III del Requerimiento, de las Bases Integradas.

vii. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

- El número máximo de consorciados es de dos (2) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de uno de los consorciados será del 30 %.
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%.

Las demás ofertas se hallan conformes para efectos de la admisión, de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, por lo que se declaran **ADMITIDAS al presente procedimiento.**

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO INGENIEROS S Y P**, el comité de selección advirtió que: en la promesa de consorcio adjunta a la oferta (Anexo N° 05), Serrano Bazan Jose Romel cuenta con el 50% de obligaciones y Tecnología & Consultoría Jospaq SRL tiene el 50%, lo que no guarda relación con lo requerido y establecido en las bases integradas del presente procedimiento (al no cumplir con el factor 3) del numeral 7 del Capítulo III del Requerimiento). Por lo cual dicha oferta es declarada DESCALIFICADA.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO RIO BLANCO**, el comité de selección advirtió que: en la promesa de consorcio adjunta a la oferta (Anexo N° 05), Jaime Roman Huarcaya Razabal cuenta con el 60% de obligaciones y Grupo Ingeniería J&C SAC tiene el 40%, lo que no guarda relación con lo requerido y establecido en las bases integradas del presente procedimiento (al no cumplir con el factor 3) del numeral 7 del Capítulo III del Requerimiento). Por lo cual dicha oferta es declarada DESCALIFICADA.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO SR. DE LUREN**, el comité de selección advirtió que: en la promesa de consorcio adjunta a la oferta (Anexo N° 05), Jorge Yarlaque Montalvo cuenta con el 70% de obligaciones y Consultora y ejecutora Isel EIRL tiene el 30%, lo que no guarda relación con lo requerido y establecido en las bases integradas del presente procedimiento (al no cumplir con el factor 3) del numeral 7 del Capítulo III del Requerimiento). Por lo cual dicha oferta es declarada DESCALIFICADA.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO SUPERVISION SAN ANTONIO**, el comité de selección advirtió que: en la promesa de consorcio adjunta a la oferta (Anexo N° 05),

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

Hector Esteban Tacza Elescano cuenta con el 30% de obligaciones y Jose Cama Vicente tiene el 70%, lo que no guarda relación con lo requerido y establecido en las bases integradas del presente procedimiento (al no cumplir con el factor 3) del numeral 7 del Capítulo III del Requerimiento). Por lo cual dicha oferta es declarada **DESCALIFICADA**.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO SUPERVISOR SALAS**, el comité de selección advirtió que: en la promesa de consorcio adjunta a la oferta (Anexo N° 05), Helma contratistas Generales SAC cuenta con el 50% de obligaciones y Alexander Agustin Albuquerque Rios tiene el 50%, lo que no guarda relación con lo requerido y establecido en las bases integradas del presente procedimiento (al no cumplir con el factor 3) del numeral 7 del Capítulo III del Requerimiento). Por lo cual dicha oferta es declarada **DESCALIFICADA**.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO VIRGO**, el comité de selección advirtió que: en la promesa de consorcio adjunta a la oferta (Anexo N° 05), Rolando Choque Ito cuenta con el 50% de obligaciones y Joel Leonid Vargas Arias tiene el 50%, lo que no guarda relación con lo requerido y establecido en las bases integradas del presente procedimiento (al no cumplir con el factor 3) del numeral 7 del Capítulo III del Requerimiento). Por lo cual dicha oferta es declarada **DESCALIFICADA**.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO ELECTROMECAÁNICA**, el comité de selección advirtió que: en la promesa de consorcio adjunta a la oferta (Anexo N° 05), Electromecánica SAC cuenta con el 70% de obligaciones y Luis Meza Chihuan tiene el 30%, lo que no guarda relación con lo requerido y establecido en las bases integradas del presente procedimiento (al no cumplir con el factor 3) del numeral 7 del Capítulo III del Requerimiento). Por lo cual dicha oferta es declarada **DESCALIFICADA**.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO INTEGRACIÓN**, el comité de selección advirtió que: en la promesa de consorcio adjunta a la oferta (Anexo N° 05), Victor Ticona Paye cuenta con el 50% de obligaciones y Ramos Gomez Victor Raul tiene el 50%, lo que no guarda relación con lo requerido y establecido en las bases integradas del presente procedimiento (al no cumplir con el factor 3) del numeral 7 del Capítulo III del Requerimiento). Por lo cual dicha oferta es declarada **DESCALIFICADA**.

De las demás ofertas cumplen con los requisitos de calificación establecidas en las bases de la Adjudicación Simplificada. Por tanto, son declaradas **CALIFICADAS**.

4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas, entonces el resultado de la evaluación de las ofertas técnicas dio el siguiente resultado:

N°	POSTORES	PUNTAJE TÉCNICO
1	PEÑA DUEÑAS LUIS	100
2	SERPLUS PERU S.A.C.	100
3	PINTO FUENTES CARLOS JORGE	100
4	SANCHEZ SOLIS BILMER UDIMER	100
5	GE INGENIEROS S.A.C.	100
6	MUÑOZ RUBIO CESAR	100
7	UNION DE CONSULTORES S.A.C.	100

El Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el sistema del SEACE, a fin de acceder a las ofertas económicas y continuar con la adjudicación de la Buena Pro.



PERÚ

**Ministerio
de Energía y Minas**

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 16:00 horas.

Comite



Sr. LUIS ALBERTO NEGRETE GARAY
Primer Miembro Suplente



Srta. BENY ADRIANA ECHEGARAY LÓPEZ
Segundo Miembro



Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS
Presidente del Comité

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendarioVR\$/. 379,398.25

UIS PEÑA DUEÑAS

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

1	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
1	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta
1	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
1	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
1	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta
1	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	NO APLICA

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	SI (CATEGORIA "C")
---	--------------------

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 3 009,003.21 DEL 06/09/2013 HASTA EL 06/09/2023)

ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1,138,194.75

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1 SUPERVISIÓN DE OBRA: "SISTEMA ELECTRICORURAL HUANUCO - PANA O V ETAPA" DEPARTAMENTO DE HUANUCO. - DGER	S/.	100.00%	S/ 808,410.12	26-Jul-2018	CONTRATO N° 01-2016-MEM/DGER, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 808,410.12
2 SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICORURAL COTABAMBAS FASE III-B, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC"	S/.	100.00%	S/ 577,737.36	05-Dic-2013	CONTRATO N° 067-2012-MEM/DGER, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 577,737.36
2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 17 EN CINCO (05) DEPARTAMENTOS (ITEM N° 04). - DGER	S/.	100.00%	S/ 176,128.09	01-Ago-2013	CONTRATO N° 028-2012-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 176,128.09
3 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICORURAL (SER) DE 27 ASENTAMIENTOS HUMANOS, DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCCHA, PROV. DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI. - DGER	S/.	100.00%	S/ 570,482.86	30-Dic-2015	CONTRATO N° 017-2013-MEM/DGER, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 570,482.86
4 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICORURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES, COTABAMBAS Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC. - DGER	S/.	100.00%	S/ 876,244.78	22-Feb-2021	CONTRATO N° 037-2017, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 876,244.78
					MONTO TOTAL=	S/ 3,009,003.21

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

UIS PEÑA DUEÑAS

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE	SI
Acredita Inscripción en el registro de empresas promocionales para las personas con discapacidad	SI

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 113,8194.75

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
SUPERVISIÓN DE OBRA: "SISTEMA ELECTRICORURAL HUANUCO - PANA O V ETAPA" DEPARTAMENTO DE HUANUCO. - DGER	S/.	100.00%	S/ 808,410.12	26-Jul-2018	CONTRATO N° 01-2016-MEM/DGER, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 808,410.12
SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICORURAL COTABAMBAS FASE III-B, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC"	S/.	100.00%	S/ 577,737.36	05-Dic-2013	CONTRATO N° 067-2012-MEM/DGER, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 577,737.36
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 17 EN CINCO (05) DEPARTAMENTOS (ITEM N° 04). - DGER	S/.	100.00%	S/ 176,128.09	01-Ago-2013	CONTRATO N° 028-2012-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 176,128.09
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICORURAL (SER) DE 27 ASENTAMIENTOS HUMANOS, DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCCHA, PROV. DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI. - DGER	S/.	100.00%	S/ 570,482.86	30-Dic-2015	CONTRATO N° 017-2013-MEM/DGER, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 570,482.86
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICORURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES, COTABAMBAS Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC. - DGER	S/.	100.00%	S/ 876,244.78	22-Feb-2021	CONTRATO N° 037-2017, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 876,244.78
					MONTO TOTAL=	S/ 3,009,003.21

METODOLOGIA PROPUESTA

90

10

100.00

Valor Referencial

S/ 379,398.25

M >= 03 VR 3.00 S/ 2,276,389.50 80 Puntos

3 VR > M >= 2.5 VR 2.50 S/ 1,896,991.25 80 Puntos

2.5 VR > M >= 2 VR 2.00 S/ 758,796.50 70 Puntos

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendarioVR\$/. 379,398.25

E INGENIEROS S.A.C.

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	ADMITIDO
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	
PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	
PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	
PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	
PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	NO APLICA	

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	SI (CATEGORIA "D")
---	--------------------

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 1 167,010.46 DEL 06/09/2013 HASTA EL 06/09/2023)

ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1,138,194.75

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT DE 123 SECTORES Y OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARTIN Y LORETO". ELECTRO ORIENTE S.A.	S/.	100.00%	S/ 639,732.93	20-Jul-2020	CONTRATO N° GS-064-2018, RESOLUCION DE G.G. DE LIQUIDACION Y CONSTANCIA DE PRESTACION.	S/ 639,732.93
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A SALLIQUE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA".	S/.	50.00%	S/ 688,407.29	24-Nov-2021	CONTRATO N° GW-011-2018, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION DE G.G. DE LIQUIDACION Y CONSTANCIA DE PRESTACION.	S/ 344,203.65
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADOS A 5 SED'S (CL2010, CL2011, CL2012, CL2013, CL2397) EN EL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIAS DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	S/.	100.00%	S/ 183,073.88	18-Feb-2022	CONTRATO N° GAI-33-2020 Y RESOLUCION DE G.G. DE LIQUIDACION.	S/ 183,073.88
					MONTO TOTAL=	S/ 1,167,010.46

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

E INGENIEROS S.A.C.

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE	SI
Acredita inscripción en el registro de empresas promocionales para las personas con discapacidad	SI

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1,138,194.75

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT DE 123 SECTORES Y OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARTIN Y LORETO". ELECTRO ORIENTE S.A.	S/.	100.00%	S/ 639,732.93	20-Jul-2020	CONTRATO N° GS-064-2018, RESOLUCION DE G.G. DE LIQUIDACION Y CONSTANCIA DE PRESTACION.	S/ 639,732.93
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A SALLIQUE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA".	S/.	50.00%	S/ 688,407.29	24-Nov-2021	CONTRATO N° GW-011-2018, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION DE G.G. DE LIQUIDACION Y CONSTANCIA DE PRESTACION.	S/ 344,203.65
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADOS A 5 SED'S (CL2010, CL2011, CL2012, CL2013, CL2397) EN EL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIAS DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	S/.	100.00%	S/ 183,073.88	18-Feb-2022	CONTRATO N° GAI-33-2020 Y RESOLUCION DE G.G. DE LIQUIDACION.	S/ 183,073.88
					MONTO TOTAL=	S/ 1,167,010.46

METODOLOGIA PROPUESTA

90
10
100.00

Valor Referencial

M >= 03 VR	3.00	SI	379,398.25	90	Puntos
3 VR > M >= 2.5 VR	2.50	SI	1,138,194.75	80	Puntos
2.5 VR > M >= 2 VR	2.00	SI	948,495.83	70	Puntos
			758,796.50		

ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

VR S/ 379,398.25

SERPLUS PERU SAC

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)		presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA		presenta
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL h) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)		presenta
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)		presenta
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)		presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)		NO APLICA

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	SI (CATEGORIA "C")
---	--------------------

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 1 710 731,12 DEL 06/09/2013 HASTA EL 06/09/2023)

ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1,138,194.75

		SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	DGER	SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DISTRITO DE HUACCAÑA - CHINCHEROS - APURIMAC.	S/.	100.00%	S/ 458,534.12	14-Ene-2017	CONTRATO N° 05-2016, CONSTANCIA DE PRESTACION, Y CLAUSULAS ADICIONALES	S/ 458,534.12
2	DGER	SUPERVISIÓN DE OBRA: "SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA IV ETAPA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y AREQUIPA	S/.	100.00%	S/ 193,362.14	30-Set-2016	CONTRATO N° 17-2016, CONSTANCIA DE PRESTACION, Y CLAUSULA ADICIONALES	S/ 193,362.14
3	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA IRRIGACION YURAMAYO, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA"	S/.	100.00%	S/ 242,932.64	09-Ago-2016	CONTRATO N° 016-2016, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 242,932.64
4	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNICADES DE ALBULCO GRANDE, CARHUACRUZ, CORRALES Y REJOPAMPA, DEL DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	S/.	100.00%	S/ 350,180.91	20-Feb-2019	CONTRATO N° 053-2018, CONSTANCIA DE PRESTACION Y R.D. LIQUIDACION	S/ 350,180.91
5	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNICADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR -CUSCO"	S/.	100.00%	S/ 465,721.31	07-Nov-2018	CONTRATO N° 029-2017, CONSTANCIA DE PRESTACION Y R.D. LIQUIDACION	S/ 465,721.31
							MONTO TOTAL=	S/ 1,710,731.12

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

SERPLUS PERU SAC

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE	SI
Acredita inscripción en el registro de empresas promocionales para las personas con discapacidad	NO

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1,138,194.75

		SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	DGER	SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DISTRITO DE HUACCAÑA - CHINCHEROS - APURIMAC.	S/.	100.00%	S/ 458,534.12	14-Ene-2017	CONTRATO N° 05-2016, CONSTANCIA DE PRESTACION, Y CLAUSULAS ADICIONALES	S/ 458,534.12
2	DGER	SUPERVISIÓN DE OBRA: "SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA IV ETAPA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y AREQUIPA	S/.	100.00%	S/ 193,362.14	30-Set-2016	CONTRATO N° 17-2016, CONSTANCIA DE PRESTACION, Y CLAUSULA ADICIONALES	S/ 193,362.14
3	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA IRRIGACION YURAMAYO, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA"	S/.	100.00%	S/ 242,932.64	09-Ago-2016	CONTRATO N° 016-2016, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 242,932.64
4	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNICADES DE ALBULCO GRANDE, CARHUACRUZ, CORRALES Y REJOPAMPA, DEL DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	S/.	100.00%	S/ 350,180.91	20-Feb-2019	CONTRATO N° 053-2018, CONSTANCIA DE PRESTACION Y R.D. LIQUIDACION	S/ 350,180.91
5	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNICADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR -CUSCO"	S/.	100.00%	S/ 465,721.31	07-Nov-2018	CONTRATO N° 029-2017, CONSTANCIA DE PRESTACION Y R.D. LIQUIDACION	S/ 465,721.31
							MONTO TOTAL=	S/ 1,710,731.12

METODOLOGIA PROPUESTA

90

10

100.00

Valor Referencial	S/	379,398.25		
M >= 3 VR	3.00	S/	1,138,194.75	90 Puntos
2.5 VR > M >= 2 VR	2.50	S/	948,495.63	80 Puntos
2 VR > M >= VR	2.00	S/	758,796.50	70 Puntos

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

VR **S/ 379,398.25**

UNION DE CONSULTORES S.A.C

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)		presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA		presenta
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)		presenta
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)		presenta
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA (ANEXO N° 4)		presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)		NO APLICA

ADMITIDO

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICA

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

SI (CATEGORIA "C")

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 1 536 086.12 DEL 06/09/2013 HASTA EL 06/09/2023)

ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1,138,194.75

		SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	DGER	SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN JOSE DE LOURDES - REGION CAJAMARCA	S/.	50.00%	S/ 1,575,384.05	18-Nov-2022	CONTRATO N° 048-2018, FACTURAS Y REPORTES DE CUENTAS DE PAGO, CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 787,692.03
2	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR PAMPA DE ANIMAS Y ANEXOS, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA"	S/.	100.00%	S/ 278,953.04	31-Dic-2021	CONTRATO N° 036-2018, FACTURAS Y REPORTES DE CUENTAS DE PAGO, CLAUSULA ADICIONAL 1	S/ 278,953.04
3	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LOS SECTORES DE SANTO TORIBIO, QUECUAS, HUAYRAN, AMAHIRCA, MALVAS, PORTUGAL, SUCCHA, ISCAP Y UNION BELLAVISTA, DISTRITO DE SANTO TORIBIO - HUAYLAS - ANCASH"	S/.	100.00%	S/ 280,307.36	19-Ene-2019	CONTRATO N° 045-2018, CONSTANCIA DE PRESTACION, R.D. DE LIQUIDACION, CLAUSULA ADICIONAL	S/ 280,307.36
4	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SANTA FILOMENA Y SAN LUIS ALTA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO"	S/.	100.00%	S/ 189,133.69	24-Oct-2014	CONTRATO N° 004-2014, R.D. DE LIQUIDACION, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 189,133.69
MONTO TOTAL=								S/ 1,536,086.12

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

UNION DE CONSULTORES S.A.C

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMYPE

SI

Acredita inscripción en el registro de empresas promocionales para las personas con discapacidad

NO

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1,138,194.75

		SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	DGER	SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN JOSE DE LOURDES - REGION CAJAMARCA	S/.	50.00%	S/ 1,575,384.05	18-Nov-2022	CONTRATO N° 048-2018, FACTURAS Y REPORTES DE CUENTAS DE PAGO, CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 787,692.03
2	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR PAMPA DE ANIMAS Y ANEXOS, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA"	S/.	100.00%	S/ 278,953.04	31-Dic-2021	CONTRATO N° 036-2018, FACTURAS Y REPORTES DE CUENTAS DE PAGO, CLAUSULA ADICIONAL 1	S/ 278,953.04
3	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LOS SECTORES DE SANTO TORIBIO, QUECUAS, HUAYRAN, AMAHIRCA, MALVAS, PORTUGAL, SUCCHA, ISCAP Y UNION BELLAVISTA, DISTRITO DE SANTO TORIBIO - HUAYLAS - ANCASH"	S/.	100.00%	S/ 280,307.36	19-Ene-2019	CONTRATO N° 045-2018, CONSTANCIA DE PRESTACION, R.D. DE LIQUIDACION, CLAUSULA ADICIONAL	S/ 280,307.36
4	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SANTA FILOMENA Y SAN LUIS ALTA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO"	S/.	100.00%	S/ 189,133.69	24-Oct-2014	CONTRATO N° 004-2014, R.D. DE LIQUIDACION, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 189,133.69
MONTO TOTAL=								S/ 1,536,086.12

METODOLOGIA PROPUESTA

90

10

100.00

Valor Referencial	S/	379,398.25	
M ≥ 3 VR	3.00	S/	1,138,194.75
2.5 VR > M ≥ 2 VR	2.50	S/	948,495.63
2 VR > M ≥ VR	2.00	S/	758,796.50

90 Puntos
80 Puntos
70 Puntos

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

VR

S/. 379,398.25

MUÑOZ RUBIO CESAR

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

21)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
22)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta
23)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
24)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
25)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta
26)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	NO APLICA

ADMITIDO

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICA

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGÉTICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

SI (CATEGORIA "C")

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 1 303 661.82 DEL 06/09/2013 HASTA EL 06/09/2023)

ACREDITA

AJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1,138,194.75

		SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	DGER	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: "ELECTRIFICACION RURAL DEL GRUPO N° 30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS - ITEM 04"	S/.	50.00%	S/ 244,007.04	27-Ago-2014	CONTRATO N° 039-2013, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/ 122,003.52
2	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 10 LOCALIDADES DE LOS VALLES DEL SHANUSI Y PINTUYACU, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	S/.	100.00%	S/ 169,024.77	30-Ene-2014	CONTRATO N° 070-2014, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/ 169,024.77
3	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO. - DGER"	S/.	100.00%	S/ 383,479.87	05-Sep-2016	CONTRATO N° 034-2015, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 383,479.87
4	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA"	S/.	30.00%	S/ 743,363.01	05-Feb-2017	CONTRATO N° 095-2015, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/ 223,008.90
5	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA V ETAPA"	S/.	100.00%	S/ 194,097.12	10-Oct-2019	CONTRATO N° 007-2019, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 194,097.12
6	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAQ, PROVINCIA PACHITEA, REGION HUANUCO"	S/.	50.00%	S/ 424,095.28	12-Abr-2023	CONTRATO N° 043-2022, PROMESA DE CONSORCIO, FACTURAS	S/ 212,047.64
MONTO TOTAL=								S/ 1,303,661.82

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

MUÑOZ RUBIO CESAR

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

	Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE	SI
	Acredita inscripción en el registro de empresas promocionales para las personas con discapacidad	SI
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	

AJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1,138,194.75

		SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	DGER	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: "ELECTRIFICACION RURAL DEL GRUPO N° 30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS - ITEM 04"	S/.	50.00%	S/ 244,007.04	27-Ago-2014	CONTRATO N° 039-2013, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/ 122,003.52
2	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 10 LOCALIDADES DE LOS VALLES DEL SHANUSI Y PINTUYACU, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	S/.	100.00%	S/ 169,024.77	30-Ene-2014	CONTRATO N° 070-2014, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/ 169,024.77
3	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO. - DGER"	S/.	100.00%	S/ 383,479.87	05-Sep-2016	CONTRATO N° 034-2015, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 383,479.87
4	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA"	S/.	30.00%	S/ 743,363.01	05-Feb-2017	CONTRATO N° 095-2015, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/ 223,008.90
5	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA V ETAPA"	S/.	100.00%	S/ 194,097.12	10-Oct-2019	CONTRATO N° 007-2019, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 194,097.12
6	DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAQ, PROVINCIA PACHITEA, REGION HUANUCO"	S/.	50.00%	S/ 424,095.28	12-Abr-2023	CONTRATO N° 043-2022, PROMESA DE CONSORCIO, FACTURAS	S/ 212,047.64
MONTO TOTAL=								S/ 1,303,661.82

90

METODOLOGIA PROPUESTA

10

100.00

	Valor Referencial	S/ 379,398.25		
M >= 3 VR	3.00	S/ 1,138,194.75	90	Puntos
2.5 VR > M >= 2 VR	2.50	S/ 948,495.63	80	Puntos
2 VR > M >= VR	2.00	S/ 758,796.50	70	Puntos

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

VR

S/. 379,398.25

CARLOS JORGE PINTO FUENTES

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta
3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta
6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	NO APLICA

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

SI (CATEGORIA "C")

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (SI 1 375 379.95 DEL 06/09/2013 HASTA EL 06/09/2023)

ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1,138,194.75

		SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monio Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monio Actualizado
1	DGER	SUPERVISION DE (03) OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	S/.	65.00%	S/ 110,333.05	24-Feb-2015	CONTRATO N° 101-2014, CONSTANCIA DE PRESTACION Y CONT. DE CONSORCIO	S/ 71,716.48
2	DGER	SUPERVISIÓN: "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE IV SECTOR, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	S/.	92.00%	S/ 165,129.39	22-Feb-2015	CONTRATO N° 079-2014, CONSTANCIA DE PRESTACION Y CONT DE CONSORCIO	S/ 151,919.04
3	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACION, RECUPERACION Y TRANSFERENCIA DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA"	S/.	50.00%	S/ 82,563.50	20-Nov-2018	CONTRATO N° 029-2017, CONSTANCIA DE PRESTACION Y CONT DE CONSORCIO	S/ 41,281.75
4	ADINELSA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA, EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	S/.	70.00%	S/ 240,082.17	21-Abr-2022	CONTRATO N° 034-2019, CONSTANCIA DE PRESTACION Y CONT. DE CONSORCIO	S/ 168,057.52
5	ADINELSA	SUPERVISIÓN DE OBRA: "REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PURMACANA, EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	S/.	70.00%	S/ 274,657.58	19-May-2022	CONTRATO N° 040-2019, CONSTANCIA DE PRESTACION Y CONT. DE CONSORCIO	S/ 192,260.31
6	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	S/.	100.00%	S/ 105,735.32	08-Mar-2022	CONTRATO N° 0023-2020, Y CONSTANCIA DE PRESTACION Y R.D. DE GORE LAMBAYEQUE	S/ 105,735.32
7	ELECTRO SUR ESTE	SUPERVISIÓN DE OBRA: RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN LA RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, POR SUBSANACION METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, ABANCAY, ANTABAMBA, GRAU, AYMARAES Y EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	S/.	100.00%	S/ 219,422.32	14-May-2022	CONTRATO N° 098-2021, FACTURAS DE PAGO Y ESTADOS DE CUENTA DE PAGO	S/ 219,422.32
8	DGER	SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS CASERIOS SAN PABLO ALTO, LA MORCILLA BAJA, LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/.	100.00%	S/ 222,043.46	19-Ene-2022	CONTRATO N° 053-2021, FACTURAS DE PAGO Y ESTADOS DE CUENTA DE PAGO	S/ 222,043.46
9	HIDRANDINA	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES TIPO CASETA DE LAS SED'S H10057, H10151 H10058, H10113 SECTORES DE BUENOS AIRES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	S/.	100.00%	S/ 202,943.75	26-May-2022	CONTRATO GAIL 144-2021, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 202,943.75
MONTO TOTAL=								S/ 1,375,379.95

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

CARLOS JORGE PINTO FUENTES

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

	Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE	SI
	Acredita Inscripción en el registro de empresas promocionales para las personas con discapacidad	SI

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1,138,194.75

		SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monio Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monio Actualizado
1	DGER	SUPERVISION DE (03) OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	S/.	65.00%	S/ 110,333.05	24-Feb-2015	CONTRATO N° 101-2014, CONSTANCIA DE PRESTACION Y CONT. DE CONSORCIO	S/ 71,716.48
2	DGER	SUPERVISIÓN: "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE IV SECTOR, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	S/.	92.00%	S/ 165,129.39	22-Feb-2015	CONTRATO N° 079-2014, CONSTANCIA DE PRESTACION Y CONT DE CONSORCIO	S/ 151,919.04
3	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACION, RECUPERACION Y TRANSFERENCIA DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA"	S/.	50.00%	S/ 82,563.50	20-Nov-2018	CONTRATO N° 029-2017, CONSTANCIA DE PRESTACION Y CONT DE CONSORCIO	S/ 41,281.75

4	ADINELSA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REMEDIACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA, EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	SI.	70.00%	SI/	240,082.17	21-Abr-2022	CONTRATO N° 034-2019, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN Y CONT. DE CONSORCIO	SI. 168,057.52
5	ADINELSA	SUPERVISIÓN DE OBRA: "REMEDIACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PURMACANA, EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	SI.	70.00%	SI/	274,657.58	19-May-2022	CONTRATO N° 040-2019, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN Y CONT. DE CONSORCIO	SI. 192,260.31
6	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	SI.	100.00%	SI/	105,735.32	08-Mar-2022	CONTRATO N° 0023-2020, Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN Y R.D. DE GORE LAMBAYEQUE	SI. 105,735.32
7	ELECTRO SUR ESTE	PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, POR SUBSANACIÓN METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, CAJAMARCA, CAJALIBO, CUSCO, HUANUCO, ICA, TACNA, TUMBES, Y UCAYALI	SI.	100.00%	SI/	219,422.32	14-May-2022	CONTRATO N° 098-2021, FACTURAS DE PAGO Y ESTADOS DE CUENTA DE PAGO	SI. 219,422.32
8	DGER	SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LOS CACERIOS SAN PABLO ALTO, LA MORCILLA BAJA, LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	SI.	100.00%	SI/	222,043.46	19-Ene-2022	CONTRATO N° 053-2021, FACTURAS DE PAGO Y ESTADOS DE CUENTA DE PAGO	SI. 222,043.46
9	HIDRANDINA	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES TIPO CASETA DE LAS SED'S H10057, H10151, H10058, H10113 SECTORES DE BUENOS AIRES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	SI.	100.00%	SI/	202,943.75	26-May-2022	CONTRATO GAL 144-2021, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	SI. 202,943.75
MONTO TOTAL=									SI. 1,376,379.95
METODOLOGIA PROPUESTA									90
									10
									100.00

Valor Referencial	SI/	379,398.26		
M >= 3 VR	3.00	SI/	1,138,194.75	95 Puntos
2.5 VR > M >= 2 VR	2.50	SI/	948,495.63	80 Puntos
2 VR > M >= VR	2.00	SI/	758,796.50	70 Puntos

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

VR **S/. 379,398.25**

BILMER UDIMER SANCHEZ SOLIS

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)		presenta
2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA		presenta
3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)		presenta
4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)		presenta
5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)		presenta
6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)		NO APLICA

ADMITIDO

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICA

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

SI (CATEGORIA "C")

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 1 465 811.50 DEL 06/09/2013 HASTA EL 06/09/2023)

ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1,138,194.75

	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monio Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monio Actualizado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PRIMARIO EN 22.9 KV - 20 Y RED SECUNDARIA 440/220V PARA LOS SECTORES CAMPIÑA PACORA, PUQUIO GRANDE, LA HUACA, LA CALERA, EL MAYAZGO, EL GUAYO Y JUYACUL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD" PRIMERA ETAPA.	S/	50.00%	S/. 181,675.00	24/12/2014	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, CONTRATO DE CONSORCIO	S/. 90,837.50
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICICO RURAL DE LOS SECTORES SAN CARLOS TACANGA, HUACA LOS CARBAJALES Y LUNAR BAJO LAS TORRES DEL DISTRITO DE CHAO, DISTRITO DE CHAO, VIRU - LA LIBERTAD"	S/	100.00%	S/. 76,294.63	29/05/2015	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CONTRATO N°043-2014	S/. 76,294.63
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICICO RURAL PARA 19 CASERIOS DE CHAO, DISTRITO DE CHAO, DISTRITO DE CHAO, VIRU - LA LIBERTAD"	S/	70.00%	S/. 199,175.00	5/01/2016	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CONTRATO N°044-2014 Y CONTRATO DE CONSORCIO	S/. 139,422.50
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU SUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10.00 KV Y 22.90 KV Y SECUNDARIA 380/220V DE LO SECTORES CALUNGA PARTE ALTA, SAUZALITO, CHACRACHUCO, SANTA CECILIA, CARLOS PIMENTEL, PUENTE TABLA, FRONTON ALTO, DEL SECTOR SANTA ELENA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD"	S/	90.00%	S/. 199,966.67	28/12/2015	CONFORMIDAD DEL SERVICIO, CONTRATO DE SERVICIO Y CONTRATO DE CONSORCIO	S/. 179,970.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINSICAP SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE OSCOL Y PURRUPAMPA - PROVINCIA DE OTUZO - DISTRITO DE SINSICAP - LA LIBERTAD"	S/	100.00%	S/. 33,000.00	5/04/2021	CONFORMIDAD DE SERVICIO, CONTRATO DE SERVICIO	S/. 33,000.00
6	ELECTRO ORIENTE SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICICO RURAL ISLA IQUITOS, DISTRITO DE BELEN - MAINAS - LORETO"	S/	100.00%	S/. 224,414.33	28/09/2022	CONTRATO G-110-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/. 224,414.33
7	HIDRANDINA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION MARGINAL DE ELECTRIFICACION RURAL SECTOR CAMPIÑA, LA MERCED PARTE ALTA Y BAJA DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/. 110,062.91	8/06/2022	CONTRATO GAIL-100-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/. 110,062.91
8	ELECTRO SUR ESTE SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO"	S/	100.00%	S/. 333,831.89	30/09/2022	CONTRATO 118-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/. 333,831.89
9	ADINELSA SUPERVISION DE LA OBRA: "REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN EL (LA) LINEA PRIMARIA 13.2 KV ANTIOQUIA - SANTA ROSA DE CHONTAY EN EL DISTRITO DE ANTIOQUIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA"	S/	60.00%	S/. 205,601.28	22/08/2022	CONTRATO 051-2021, CONTRATO DE CONSORCIO FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTA DE PAGO Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/. 123,360.77
10	HIDRANDINA SUPERVISION DE OBRA "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 02 SECTORES EL PORVENIR (A.H. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO-BARRIO 6-EL ALTO PORVENIR), 01 SECTOR HUANCHACO (M2 01 Y M2 02 SECTOR V-8 EL MILAGRO), 01 SECTOR TRUJILLO (M2 A.B.C. D DEL A.H. NUEVO SAN LUIS), 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	S/	100.00%	S/. 154,616.97	25/11/2022	CONTRATO GAIL-134-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/. 154,616.97
						MONTO TOTAL=	S/. 1,465,811.50

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

BILMER UDIMER SANCHEZ SOLIS

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

	Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE	S/
	Acredita Inscripción en el registro de empresas promocionales para las personas con discapacidad	S/
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1,138,194.75

	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monio Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monio Actualizado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PRIMARIO EN 22.9 KV - 20 Y RED SECUNDARIA 440/220V PARA LOS SECTORES CAMPIÑA PACORA, PUQUIO GRANDE, LA HUACA, LA CALERA, EL MAYAZGO, EL GUAYO Y JUYACUL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD" PRIMERA ETAPA.	S/	50.00%	S/. 181,675.00	24/12/2014	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, CONTRATO DE CONSORCIO	S/. 90,837.50
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICICO RURAL DE LOS SECTORES SAN CARLOS TACANGA, HUACA LOS CARBAJALES Y LUNAR BAJO LAS TORRES DEL DISTRITO DE CHAO, DISTRITO DE CHAO, VIRU - LA LIBERTAD"	S/	100.00%	S/. 76,294.63	29/05/2015	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CONTRATO N°043-2014	S/. 76,294.63

3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL PARA 19 CASERIOS DE CHAO, DISTRITO DE CHAO, DISTRITO DE CHAO, VIRU - LA LIBERTAD"	S/	70.00%	S/. 199,175.00	5/01/2016	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CONTRATO N°044-2014 Y CONTRATO DE CONSORCIO	S/. 139,422.50
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	SUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10.00 KV Y 22.90 KV Y SECUNDARIA 380/220V DE LO SECTORES CALUNGA PARTE ALTA, SAUZALITO, CHACRACHUCO, SANTA CECILIA, CARLOS PIMENTEL, PUENTE TABLA, FRONTON ALTO, DEL SECTOR SANTA ELENA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD"	S/	90.00%	S/. 199,966.67	29/12/2015	CONFORMIDAD DEL SERVICIO, CONTRATO DE SERVICIO Y CONTRATO DE CONSORCIO	S/. 179,970.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINSICAP	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE OSCOL Y PURRUPAMPA - PROVINCIA DE OTUZCO - DISTRITO DE SINSICAP - LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/. 33,000.00	5/04/2021	CONFORMIDAD DE SERVICIO, CONTRATO DE SERVICIO	S/. 33,000.00
6	ELECTRO ORIENTE	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL ISLA IQUITOS, DISTRITO DE BELEN - MAINAS - LORETO"	S/	100.00%	S/. 224,414.33	28/09/2022	CONTRATO G-110-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/. 224,414.33
7	HIDRANDINA	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION MARGINAL DE ELECTRIFICACION RURAL SECTOR CAMPIÑA, LA MERCED PARTE ALTA Y BAJA DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/. 110,062.91	8/08/2022	CONTRATO G/L-100-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/. 110,062.91
8	ELECTRO SUR ESTE	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO"	S/	100.00%	S/. 333,831.89	30/09/2022	CONTRATO 118-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/. 333,831.89
9	ADINELSA	SUPERVISION DE LA OBRA: "REMEDIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN EL (LA) LINEA PRIMARIA 13.2 KV ANTIOQUIA - SANTA ROSA DE CHONTAY EN EL DISTRITO DE ANTIOQUIA HUARACHIRI, DEPARTAMENTO LIMA"	S/	60.00%	S/. 205,601.28	22/08/2022	CONTRATO 051-2021, CONTRATO DE CONSORCIO FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTA DE PAGO Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/. 123,360.77
10	HIDRANDINA	SUPERVISION DE OBRA "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 02 SECTORES EL PORVENIR (A.H.ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO-BARRIO 6E-ALTO PORVENIR), 01 SECTOR HUANCHACO (MZ.01 Y MZ.02 SECTOR V-B EL MILAGRO), 01 SECTOR TRUJILLO (MZ. A.B.C. D DEL A.H. NUEVO SAN LUIS), 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	S/	100.00%	S/. 154,616.97	25/11/2022	CONTRATO G/L-134-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/. 154,616.97
MONTO TOTAL=								S/. 1,465,811.50
METODOLOGIA PROPUESTA								90
								10
								100.00

Valor Referencial	S/	379,358.25		
M >= 3 VR	3.00	S/ 1,139,194.75	90	Puntos
2.5 VR > M >= 2 VR	2.50	S/ 948,495.63	80	Puntos
2 VR > M >= VR	2.00	S/ 759,796.50	70	Puntos