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SIMBOLOGIA UTILIZADA;

N° | Simbolo

Descripcion

1 | [ABC] / [......]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC] / [......]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

o Xyz

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencla Se refiere a advertencius a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 it ) las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
¢ DC
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones Importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda

y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases,

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardametros

Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 cm
L Margenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ecm
2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general

Azul

: Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaiio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadres, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 | Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0
9 Sobrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nofa IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SiMPLIFICADA N° 03-2024-MDA/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA
IOARR:"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
PUENTES;"LIBERTAD, CEMENTERIO Y CHONCHUEGA";
EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R1310022;
ANGASMARCA-CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, DEL
DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE
CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CUI N°2636578

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efeclo, se deberd tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
v corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendaric del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNF) que administra
el Organismo Supervisor de las Conlrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.mp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Gufa para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o coniratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

-
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integraciéon de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e [En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtn relacion de items.

2 Para

mayor informacién sobre la  normativa de firmas y  ceriificados  digitales  ingresar  a:

https:/fwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, seguln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalta las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de coniratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de Items, cuando
alguin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorieo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resuitados de la
admisién, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo gue, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelaci6n contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparaci6n o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorfas de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas tltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Correspande a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

: Advertencia - ' 1

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

| 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hilp://iwww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
| de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida |
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

| En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos

de verificar si la empresa emisora se encuentra aulorizada por la SBS para emilir garantias,
| debe revisarse el portal web de dicha Enfidad (htip:/www.shs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios compelentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
“mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u olros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningtin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al conlralista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. |

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

,.,: g -.\
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA

RUC N° : 20201403724

Domicilio legal © AV. CESAR VALLEJO N°300 - ANGASMARCA - SANTIAGO DE
CHUCO - LA LIBERTAD
Teléfono: Do

Correo electronico: : mesadepartes@muniangasmarca.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A
NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA IOARR:"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
PUENTES;"LIBERTAD, CEMENTERIO Y CHONCHUEGA"; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
RUTA R1310022; ANGASMARCA-CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, DEL DISTRITO DE
ANGASMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",

CUI N°2636578

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 237,044.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha

sido calculado al mes de Setiembre del 20624.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 260,748.40
S/ 237,044.00 (DOSCIENTOS S/ 213,339.60 {Doscientos Sesenta
TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA (Doscientos trece mil mil setecientos
Y CUATRO CON 00/100 soles) trescientos treinta y cuarenta y ocho con
nueve con 60/100 Soles) 40/100 Soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL
DE ADMINISTRACION N° 063-2024-MDA el 05 de setiembre del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

J
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 45 (cuarenta y cinco) dias calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la Unidad de Caja de la
Entidad y luego podra recabarla en la Oficina de Abastecimiento.

BASE LEGAL

- Ley N°31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N°31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Ptiblico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

-D.S N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 0014-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- D.S. N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Pablica

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectian Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras pubiicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.4. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicioén, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segiin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artfculo 4 del Decreto Legisliativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Enlidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuenfre aclivo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://iwww.gobiernodigital.qob.pefinteroperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante

El 6érgano encargado de las conirataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

| El érgano encargado de las conlrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no |
| podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los ,
| acapites “Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de calificacion” y “Factores |
| de evaluacion”. '

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en Soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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23.

2.4.

2.5.

e £l ¢rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
Iimites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

» La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y economica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

] =0.80
Cz =0.20

Donde: ¢1 + ¢c2=1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta :  00-805-003014
Banco . Banco de la Nacién
Ne ccl? : 018-741-000741356368-90

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

9

En caso de transferencia interbancaria.
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a)
h)
i)
)
k)

m)

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre aclivo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™,

Estructura de costos de la oferta economica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’S.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenierla en Gestion Ambiental,
Ingenierfa y Gestién Ambiental u ofras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace htlps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con fa Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

4 hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

O
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2.6.

importante

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal senfido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberéd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, |

conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, as/ como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
artfculo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podréan ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en |

la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequelias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantfa de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http.//iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual |
gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que |

correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Angasmarca, sito en la Av. Cesar Vallejo N°300 - Angasmarca - Santiago de Chuco - La Libertad.

16

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGO
UNICO una vez aprobado el Expediente Técnico mediante acto resolutivo.

Para efectos del pago de las confraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito
en la Av. Cesar Vallejo N°300 - Angasmarca - Santiago de Chuco - La Libertad.
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CAPITULO NI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS REQUISITOS DE CALIFICACION SE ADJUNTAN
J’ EN EL ANEXO A
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos
(2) veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del camprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “"Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacién de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 02 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 02 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 01 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

30 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

Evaluacion:

Se evaluaré la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. PLAN DETRABAJO.
Se acreditard mediante la presentaci6n del documento que
sustente un plan de trabajo, debiendo contener lo siguiente:
- Objetivos Especificos,
- Metodologia para alcanzar los objetivos especificos.
- Indicadores de medicién de logro de metas
- Actividades a desarrollar
- Responsables de llevar a cabo las actividades, con la
presentacion de una matriz de asignaci6n de
responsabilidades.
2. ESQUEMA DE ORGANIZAC16N Y FUNCIONES DE LA
CONSULTORIA.

Desarrolla todos los criterios
de la metodologia que
sustenta la oferta

30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir elfo
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(i)

*Qituacion diferenie se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual sl se contarla con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /| METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

3. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

en formato (excel, gantt 0 pert cpm), que contenga

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Cronograma de programac16n secuencial y actividades

relac16n de actividades de recursos personal y equipos

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

o Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

o Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econémica (Anexo N° 6).

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio més bajo y
otorga a las demés ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capltulo

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1.

=

(j con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [........ccceevvvmvcncivivssenenee], €O RUC NO [, ], con domicilio legal en
e evesesnaeeseneennns], insSCrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [l
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ovveemenmcicnnnnnnn, €O DNEN® [, 1, seglin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
75 segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.
/ CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podréa adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi¢ efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR Sl ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es dé [............], e mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

‘L as prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)J, que incluye
todos los impuestos de Ley.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

L El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

®  pe conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

2 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarss, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucion acompartada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA EN TIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 1 93 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segtn lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta cléusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

/ F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este uitimo caso la calificacion del retraso como justificado

por parte de LA ENTIDAD no d
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Le
Estado.

a lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
y de Contrataciones del

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacién en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.6 UIT)
numeral 1902 del articulo 190 del | Ni MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segtin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el [ [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO  PUEDE  SER
y equipos en caso corresponda, el comité de MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no Segun informe _ del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefalado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. 2’

atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segln lo dispuesto en
el literal b) del numeral

[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

(...)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el conirato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes de! cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

21 B caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.cccvivinermeineiias 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variaciéon del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.......conuen. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

| ';{ﬁy
\ Aol
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

CAPITULO VI .
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Nuamero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razé
BONTRATIETA : :cialr , denominacion o razén
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio 5 obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Namero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Supervision
v dela
Elaboracion de . i
Objeto del contrato Expediente elabg::c'é" Slé;;e(r)vt:s;;én
Técnico Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo i dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL PemsE— .
EXPEDIENTE enominacion del proyecto
TECNICO Ubicacién del proyecto

2 Para mayor informacion sobre la  normmativa  de firmas y cerificados  digitales  ingresar  a:
htlps:ﬂwww.indecopi.gob.pelweblﬁrmas—digita|eslﬁnnar—y-certiﬁcados-digitales

N

Ki‘\'[
N
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] Monto del presupuesto ]

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra
Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Namero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICAGION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE24 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Egta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Awwwz2. trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite 1a retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato. en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPORNDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE25 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o0

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: ]

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

25 Egta informacion seréd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 |bidem.

2T |bidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




b

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA
ADJUDICACIOON SIMPLIFICADA N°03-2024-MDA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, N;o-n'1bres y Apellido; del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del COnsorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la secci6n especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse fa presentacion de documentacion que acredile el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoeiiiinnne 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1. CONSORCIADO 1] [%]1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,2
CONSORGIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

2 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

¥ Este porcentaje cormesponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO}

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econoémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econbémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

» Encaso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de ftems, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

s Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“ a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econbmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, fransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

« El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de ftems, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promoci6n de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“ a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las nofas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
DESCRIPGION DEL OBJETO "ER['J%WS Tllé:'gg%ga UNITARIA T‘ééﬁh g:;g;A
TIEMPO? TARIEA®? OFERTADA®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL pERIoDOS | © UE‘EDAD UNITARIA T%E%h%ﬁ??
OBJETO DE TEMBO® | OFERTADA®
TIEMPO™

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segtin corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

#  E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

M Namero eslimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar: excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

L ]

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“E| postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“ a oferta econoémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorperen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonla, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

J/K 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar

establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante iegal, seguin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

§ :ﬁi‘:f’}/
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seriores
[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/con!ent/relacr'On-de-proveedores—sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segtin relacion de items cuando algtin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[COH[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
[TEMS, CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos de! postoro
Representante legal, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

o Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

o Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seguin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNF).

« Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

e Para asr’gna-r la bonificacion, el 6rgano encargado de las confrataciones o comite de seleccién,
seguin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COD!SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Finﬁ;; N;)-r-r.l-l;res y A.pell-id-t-)-s- -il-el posi;:.or.o
Representante legal o comiin, segin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios elecironicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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ANEXO A

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDA/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA
IOARR:"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
PUENTES:"LIBERTAD, CEMENTERIO Y CHONCHUEGA™;
EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R1310022;
ANGASMARCA-CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, DEL
DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE
CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CUI N°2636578
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“pecenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

“pfto dal Dicentenario, de la consolidacion de nuestra ndependencia, y e fa conmemoracion de las herolcas
hatallas de Junfn v Avacucho”,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DIE
ANGASMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

AN GASMARCA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A
NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO:

IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTIES;
CLIBERTAD, CEMENTERIO Y CHONCHUEGA”; EN BEL(LA)
CAMINO VECINAL RUTA R1310022; ANGASMARCA-CRUZ DE
CHUCA - AHIJADERO, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA,
PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD”, CUI N° 2636578,

AGOSTO - 2024
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1.2

1.3

1.4

Pag.4 deso

hatallas de Junin v Avacucho”.

INFORMACION GENERAL.

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el
CONSULTOR, utilizande las mejores técnicas y recursos de la ingenieria, desarrolle el expediente
técnico de la inversion:

I0ARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) PUENTES; “LIBERTAD, CEMIENTERIO Y
CHONCHUEGA”; EN EL{LA) CAMINO VECINAL RUTA R1310022; ANGASMARCA-CRUZ DE
CHUCA - AHIADERO, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CUI N® 2636578,

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO.
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura (Area Usuaria) — Municipalidad Distrital de
Angasimarca,

DENOWMINACION DE LA CONTRATACION:
FLABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION:

JOARIG “RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) PUENTES; “LIBERTAD, CEMENTERIO Y
CHONCHUEGA”; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R1310022%; ANGASMARCA-CRUZ DE
CHUCA - AHIADERO, DEL DISTRITO DE ANGASIVIARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CUI N® 2636578,

FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica es contar con un expediente teenico para la posterior ejecucion fisica de la
inversion, a fin de garantizar el servicio de transitabilidad vial interurbana en el camino vecinal
del Distrito de Angasmarca, para lo cual se requiere:

Elaharacion del expediente técnico para la ejecucion de la inversion:

IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) PUENTES; “LIBERTAD, CEMENTERIO Y
CHONCHUEGA”; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R1210022; ANGASMARCA-CRUZ DE
CHUCA - AHIADEROD, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CUI N° 2636578,

Esta intervencion permitira contar con mejores condiclones de las vias, a fin de mantener la
continuidad y seguridad de estas; reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de
viaje en beneficio de la poblacion.

OBIETIVO.
El abjetivo del presente Término de Referencia es describir las pautas, actividades y condiciones

Léenicas que permita la contratacion de una persona natural o empresa con experiencia en
Proyectos de Infraestructura Vial, que se encargue de:

Elaboracion de Expediente Técnico, segtin el siguiente detalle:

IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) PUENTES; “LIBERTAD, CEMENTERIO ¥
CHONCHUEGA"; EN EL{LA) CAMINO VECINAL RUTA RI310022; ANGASMIARCA-CRUZ DE
CHUCA - AHIADERO, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE l".l'(J
Gl

q
Y
zZ
5
2

ﬁllBE‘-_ EHCIA DE D
ESTUDIOS Y
PHROVECTOS
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15

1.6

1.7

1.8

1.9

Pho s auen

hatallas de Junin v Avacucho”,

I - - NOMBRE DEL |~ LONGITUD
DEPARTAMENTO | PROVINCIA |  DISTRITO PUENTE | REFERENCIAL
- i [ (m) -
LA LIBERTAD 5'3""(’;_'(323 DE | ANGASMARCA |  LIBERTAD 7.00 ‘
T s - _ - |
LausERTAD | SANTRGODE | ANGASMARGA | GEMENTERIO 7.00
LaLeerTAD | SATTIAGO OE | ANGASMARCA | CHONCHUEGA 11.00 \

ANTECEDENTES.

La Municipalidad Distrital de Angasmarca, en adelante Ja ENTIDAD, tiene a su cargo contribuir a
la pestion de la infraestructura vial vecinal a ser desarrollada por los gobiernos locales,
implementando mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que garanticen la
sostenibilidad de las inversiones viales.

En este marco uno de los objetivos de la ENTIDAD, es ampliar, mejorar y consolidar la
accesibilidad, conectividad e integracion de poblaciones a hienes, seiviclos pliblicos y privados
y a oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial vecinal vy
departamental, que permita incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad entre los
pueblos,

En ese contexto, la ENTIDAD, en aplicacion de la Ley N“ 32103, con la cual se financia la fase de
ejecucion para la intervencion del PUENTE “LIBERTAD, CEMENTERIO ¥ CHONCHUEGA” en el
camino vecinal RUTA R1310022; ANGASMARCA-CRUZ DE CHUCA — AHBADERO.

SISTEMA DE CONTRATACION.

Sisterna de Suma Alzada para la elaboracion del expediente téenico,

MODALIDAD DE EIECUCION.

Mo aplica,
APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Aprobacion del Expediente Técnico por parte de la Municipalidad Distrital de Angasmarca,
previo informe de evaluaciony conformidad de los Especialistas designados por la Municipalidacd
(Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura y Subgerencia de Estudios y Proyectos).

BASE LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

i relacion con otros conceplos generales, términos de uso frecuente y normativa téenica, nos
remitimos alas definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en cuanto
corresponta a las actividades que son objeto de la contratacion:

5 Manual de Puentes RD N2 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

% Manual de Carreteras: Diseiio Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucian
Directoral N2 03-2018-MTC/14 del 30.01.2018,

% Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. seccion Suclos y
pavimentos”, aprobado con R.D, N.2 010-20 14-MTC/14 del 09.04,2014., P
Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobado con Resolucion Dh'er.tnrnllgx‘a{

.a
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\ . 20-2011-MTC/14 del 12.09.2011.

d/ 5 Resolucion Directoral N.* 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica
Socio Ambiental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial
interurbana (red vial vecinal) menor o jpual 8 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente
modular, i) Servicios de conservacion periodica, y ) Construccion y/o reposicion de
puentes definitivos de menores Juces; formatos que, como anexo 1y 2, forman patte
integrante de la presente Resolucion.

© Directiva N° 012-2017-05CE/CD - Gestion de riesgos en la planificacion de obras.
TUO de la Ley N° 30225, Ley de Cantrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
por D, 5. N° 344-2018-EF y sus maodificatorias.

% Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y
construccion de Carreteras y puentes aprobado mediante R.D N"017-2012-MTC/14,

+ Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Formular Polinomicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N"011-79-VC, publicado en 01 de marzo de
1979.

% Institulo Nacional de Defensa Civil: Manual basico para la Fstimacion de Riesgo,
CENEPRED: Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fendmenos
Naturales.

% Directiva N 001-2013 VIMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la emision del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) en el marco de los
Decretos Supremos N* 054 y N 060-2013-PCM".

> Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion
de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacion de
Interferencias y dicta otras medidas para la ejecucion de obras de infraestructura,

» Decreto Legislativo N” 1330, que modifica el Decreto Legislativo N® 1192, que
aprueba la Ley Marco de Adgquisicion y Expropiacion de Inmuebles, Transferencias de
inmuehles de Propiedad del Estado, Liberacion de Interferencias y Dicta Otras
Medidas para la Ejecucion de Obras de Infraestructura, publicada el 06.Ene.2017.

5 Resolucion Directaral N°® 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para
construccion de carreteras EG-2013.

»  Manual de Inventarios Viales, RD N 092014-MTC/14, incorperacion parte IV RD N®
022-2015-MTC/14.

> Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales para
la Construccion (especificaciones técnicas).

% Decreto Legislativo N° 1486; Directiva N005-2020-05CE/CD (Plan de Seguridad v
Salud en el Trabajo).

©  Resolucion Direcloral N° 36-2014MTC/14. Manual de Tineles, muros y obras
complementarias AASHTO LRFD Bridge Design.

% Resolucion Directoral N® 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del transito
automotor para calles y carreteras,

»  Resolucion Directoral N® 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial,

»  Analisis de subpartidas, Resolucion  Ministerial NU001-87-TC/NMT, Resolucion
Directoral N® 22-2013-MTC/14.

4w Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo,
Reporte del INEL

v Caleulo de Distancia Virtual, Flete y Movilizacion y Desmovilizacion, Decreto Supremo
N® 033-2006-MTC, Decreto Suprema N* 010-2006-MTC, Decreto Supremo N” 049-
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1,10 UBICACION DEL PUENTE DEFINITIVO

1,10.1 PUENTE DEFINITIVO LIBERTAD
~Nombre de puente [ PUENTE LIBERTAD
Distrita : C ANGASMARCA
Provincia SANTIAGO DE CHUCO
Tt ~ LALBERTAD =
CAMING VECINAL RUTA R1110022; ANGASMARCA-CRUZ DE
CHUCA - AHUADERO
RUTA 1310022
veanaL
Norte: 9103368341 | Este:B24624.685
L 3012.60 m.s.n.m.

T ST -

1.40,2 PUENTE CEMENTERIO
"Nombre de puente * PUENTE CEMENTERIO
 Distrite________ - ANGASMARCA - -
PrOVINCIS  SANTIAGO DE CHUCO )
DETETETIETS o LA LIBERTAD
- CAMING VECINAL RUTA R1310022; ANGASMARCA-CRUZ DF:
o e ] CHUCA - AHUADERO
Chdigadecuta RUTA R1310022 -
Tino de camine ) - VEClN._QL
UBRITERUTN Norte: 9100399440 | Fste: B24257.042
(Altitud media___ , 292142 m.s.n.m. B ]
Nombre de puente ) PUENTE CHONCHUEGA |
‘Distrite = ANGASMARCA B
 Provincia T SANTIAGO DE CHUCO
Departaments—— LA LIBERTAD n

- S EarE CAMINO VECINAL RUTA R1310022; ANGASMARC/\\‘CRUZ nro
CHUCA - AHUADERO

"Cadigo de ruta RUTA 11310022

Carratera

JTipodecaming | o VECINAL B
Ublcacion UTM Norte: 9104612.201 Esta:8246f_)8.27l

“Alfitud media 2987.10 m.s.n.m.

2. ASPECTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

S0 describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las mejores
téenicas y recursos de la ingenieria, desarrolle el expediente téenico para la ejecucion de obras

civiles de la nversion:

I0ARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTES; “LIBERTAD, CEMENTERIO Y
CHONCHUEGA”; EN EL{(LA) CAMINO VECINAL RUTA R1310022; ANGASMARCA"CR['Z‘;QEiA‘LfJé."
(S “ig:
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A CHUCA - AHIADERO, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CUI N” 2636578,

De existir interferencias relacionadas con propiedades de terceros a liberar, el CONSULTOR
elahorard el expediente téenico coordinadamente con fa municipalidad correspondiente.

2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboracion del Expediente Técnico se realizard tomando camo referencia las coordenadas
indicadas en el numeral 1.10. Ademas, deberd solicitar informacion al respecto a las
municipalidades provinciales y distritales. Asi como otra informacion complemenlaria que la
Entidad ponga a su disposicion a las que puede realizar consultas,

La informaciéon proporcionada serd revisada y/o complementada y/o actualizada por el
CONSULTON en coordinacion con la Municipalidad Distrital de Angasimarca,

2.2 ALCANCES GENERALES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

son alcances generales para contratar, la claboracion  del expediente técnico  de
ingenieria, debe contener lo siguiente: la ejecucion de obras civiles necesarias del puente
definitivo: requiere un expediente técnico, que sera aprobado por el drea usuaria de la
Municipalidad Distrital de Angasmarca,

El proyecto para desarrollar comprende tados los estudios necesarios, asl como todos los
detalles de disefio para llevar adelante el proceso constructivo  sin problemas, ni
interferencias que resulten necesarios para el cumplimiento de la meta prevista.

Fl CONSULTOR suministrard todos los recursos necesarios hasta la entrega del expediente
técnico para la ejecucion del puente definitivo y asumira plena responsabilidad por este
servicio.

sin exclusion de las obligaciones que les corresponden conforme a los dispositivos legales
vigentes, y que le son inherentes como tal, el desarrollo del expediente técnico abarca las
siguientes actividades que se constituyen en obligaciones esenciales:

a, Trabajos de Campo

o Realizar una inspeccion de campo a (in de evaluar las condiciones del puente y
astado de la infraestructura existente (puente, estado de accesos, estado de las vias
de acceso a la zona de trabajo, entre otros) para plantear la mejor solucion.

o Fjecutar los muestreos, ensayos de suelos y olros que sean necesarios.

o [Fjecutar los levantamientos topograficos necesarios para el planteamiento de las
obras civiles para la construccion del puente definitivo, asi comao el levantamiento
de areas auxiliares: canteras, depdsito de material excedente, campamento, patio
de maquinas, almacén, etc,

o Identificar las condiciones ambientales de la zona, asi como obtener los permisos
de corresponder.

o Qbtener el permiso de las autoridades locales para el libre uso de los accesos al

puente para la ejecucion del proyecto.

Realizar el tramite para la ebtencion del CIRA, de corresponder.

e

e
o L i
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“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra ndependaoncia, y de la conmemoracian de las herolcas

batallas de lunin v Avacucho”,

CHUCA - AHIIADERO, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, CULN® 2636578,

De existir interferencias relacionadas con propiedades de lerceros a liberar, el CONSULTOR
elaborara el expediente técnico coordinadamente con Ja municipalidad correspondiente.

CONSIDERACIONES TECNICAS PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboracion del Expediente Téenico se realizard tomando como referencia las coordenadas
indicadas en el numeral 1.10. Ademis, deberda solicitar informacion al respecto a las
municipalidades provinciales y distritales. Asi como otra informacion complementaria que la
Entidad ponga a su disposicion a las que puede realizar consultas.

La informacion proporcionada serd revisada y/o complementada y/o actualizada por el
CONSULTOR en coordinacion con la Municipalidad Distrital de Angasimarca,

ALCANCES GENERALES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

Son alcances penerales para contratar, [ claboracion del expediente técnico de
ingeniaria, debe contener lo siguiente: la ejecucion de obras civiles necesarias del puente
definitivo: requiere un expediente técnico, que serd aprobado por el drea usuaria de la
Municipalidad Distrital de Angasmarca.

£l proyecto para desarrollar comprende todos los estudios necesarios, asi como todos los
dotalles de disefio para llevar adelante el proceso const uctivo sin problemas, ni
interferencias que resulten necesarios para el cumplimiento de la meta prevista.

Fl CONSULTOR suministrard tados los recursos necesarios hasta la entrega del expediente
téenico para la ejecucion del puente definitivo y asumira plena responsabilidad por este
servicio,

sin exclusion de las obligaciones que les corresponden conforme a los dispositivos lepales
vigentes, y que le son inherentes como tal, el desarrollo del expediente téenico abarca las
sipuientes actividades que se constituyen en obligaciones esenciales:

a, Trabajos de Campo

o Realizar una inspeccion de campo a (in de evaluar las condiciones del puente y
astado de la infraestructura existente (puente, estado de accesos, estado de las vias
de acceso a la zona de trabajo, entre otros) para plantear la mejor solucion.

o [Ejecutar los muestreos, ensayos de suelos y olros (ue sean hecesarios.

¢ [Fjecutar los levantamientos topograficos necesarios para el planteamiento de las
obras civiles para la construecion del puente definitivo, asi como el levantamiento
de areas auxiliares: canteras, deposito de material excedente, campamento, patio
de maquinas, almacén, etc,

o Identificar las condiciones ambientales de la zona, asi como obtener los permisos
de carresponder,

o Oblener el permiso de las autoridades locales para el libre uso de los accesos al
puente para la ejecucion del proyecto.

o Realizar el tramite para la obtencion del CIRA, de corresponder, AL Gy
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h. Trabajo de Gabinete

o

Recopilacion, revision y andlisis de toda informacion relacionada con los estudios,
para tomar conocimiento de los antecedentes de las soluciones planteadas
anteriormente, evaluar el desempeiio de éstas, y obtener los mejores criterios
para el planteamiento de la solucion del puente.

calculo de todos los paramelros que intervienen en los diseiios y en el
dimensionamiento de las soluciones a plantear.

Diseliar y/o acondicionar las obras de arte y de drenaje, u otras estructuras de
proleccidn necesarias,

Caleular los voltimenes de movimiento de Lierras y materiales requeridos para su
ejecucion de la obra.

De acuerdo con la magnitud de los problemas que se identifiguen presentar las
soluciones adecuadas para cada caso especifico.

Plantear soluciones en la sefializacidn que contribuyan a introduciv mejoras en la
seguridad de los usuarios del puente,

Elaborar el instrumento de gestion ambiental segtin la Resolucion Directoral N.°
0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Téenica Socio Ambiental -FITSA
aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal)
menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; i) puente modular, iii) Servicios de
conservacion periddica, y iv) Constriccion y/o reposicion de puentes definitivos
de menores luces; formatos que, como anexo Ly 2, forman parte integrante de la
presente Resolucion, Elaborar el formato del Anexo 2, el cual se presentara la
autoridad ambiental competente para su evaluacion, en caso haya ohservaciones,
estas deberan ser subsanadas, y presentar nuevamente a la autoridad amhiental
competente, hasta obtener la Resolucion Directoral de Conformidad.

Establecer las especificaciones técnicas de lodos los trabajos que se planteen
cuidando que éstas cubran todos los aspectos generales y especiales de la obra.
Establecer la relacion de equipo minimo para la ejecucion de la obra.

Elaborar el Expediente Técnico que incluyan entre otros: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, disefio de ingenieria, metrados, costos unitarios,
presupuestos, foérmula polindmica, programacion de actividades, planos,
cotizaciones de materiales y clculo de la mano de obra.

¢. Expediente Técnico

]

o

Pago dens

Debera contener en forma precisa las actividades que se deben ejecutar, para
cumplir con el ohjeto de este, las que sin ser limitativas deberdn comprender:
desmontaje o demolicion de estructuras existentes de ser el caso, construcclon
de subestructuras vy superestructura, habilitacion de accesos y sus costos,
sefalizacion y obras civiles de proteccion de corresponder.

La ubicacion de los depasitos de materiales excedentes, los permisos o licencias
para su uso deben estar debidamente autorizados por las autoridades
competentes,

EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como de los
recursos suficientes para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precision
y costo necesario en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser
limitativo, lo siguiente:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA
ADJUDICACIOON SIMPLIFICADA N°03-2024-MDA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

5

Eis SURGENENCIA DE ESTUDIOS ¥ meenteso
: i A PROYECTOS e

pecenio de igualdad de oportunidades para mujeresy hombres” l( v

“pdio del Bicentenarlo, do la consolidacion de nuestra Independencla, y de la conmamoracion de las heroicas

0 I CONSULTOR realiza la descripcion, de los alcances del servicio, siendo
responsable de todas las investipaciones de campo, trabajos de gahinete y
estudios que realice.

o F] CONSULTOR serd directamente responsable de la calidad del servicio que
preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de
la programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopeion de las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo
otorgado.

v EL CONSULTOR dispondrd de una organizacion de profesionales especialistas,
téenicos, administrativos v personal de apoyo, los medios de transporte y
comunicacion para cumplir eficientemente sus oblipaciones (radio y teléfono).

o FI CONSULTOR deberd contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el
personal y el equipamiento requerido,

o Para ¢l disefio se utilizardn programas de computo “software” de disefio de
pstructuras, disefio vial enire oftros, que cuenten con reconocimiento
internacional y/o nacional para su utilizacién. Estos propramas deben producir
archivos capaces de ser importados y reproducidos.

o | CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la informacion
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y
con una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente
dichos informes, en original y una copia.

o Todo cilculo, aseveracion, estimacion o dato, deherd estar justificado en lo
conceptual y en lo analitico; no se aceptardan estimaciones o apreciaciones de El
CONSULTOR sin el debido sustento.

o [l CONSULTOR serd responsable de todos los Lrabajos y estudios que realice, en
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Nota 01: Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico deberi estar
firmado por jefe del estudio o el que haga sus veces, los especialistas, el Consultor y/o el
Representante Legal.

Nota 02: La Ficha Técnica Socio Ambiental, debera ser suscrita por un especialista ambiental
y un especialista social, ambos con experiencia certificada de haber pai ticipado en la
claboracion de dos instrumentos de gestion ambiental del sector transportes.

Nota 03: Debe evaluarse la accesibilidad a la zana de trabajo para vehiculos de caiga
(camiones cama baija, trdileres, camion plataforma, volquetes, entre otros).

2.3 REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

FILCONSULTOR dehera revisar y evaluar Llodos los antecedentes, a través de sus funcionarios del
Gobierno Local, ponga a su disposicion y otros docuimentos gue pueda consultar y/o encontrar
en los archivos gque corresponean.

FI CONSULTOR, durante el desartollo del expediente técnico debe determinar las
caracleristicas, tpo de intervencion y cantidades definitivas de las actividades que se
ejecutarin, proponiendo la mejor solucidn técnica. e,

GBI

/s")o"gz - O\,

il *

2.4 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO
[l Fxpediente Téenico de la inver sion:
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[OARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) PUENTES; “LIBERTAD, CEMENTERIO Y
CHONCHUEGA"; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R1310022; ANGASMIARCA-CRUZ DE
CHUCA - AHHIADERO, DEL DISTRITO DE ANGASVIARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO,
9/ DEPARTAMIENTO LA LIBERTAD”, CUI N” 2636578,

nebe ser elaborado cumpliendo con los reguerimientos establecidos en los presentes
Terminos de Referencia (TedR).

241 CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO

£l CONSULTOR procederd a la elaboracion del expediente técnico desarrollara su
labor, respetando el marco normativo y legal vigente:

o Todo disefio que elabore el CONSULTOR debe cefiirse estrictamente al
procedimiento que indigue su correspondiente Norma o Método, y en la memoria
de calculo se debera hacer referencia explicita a ¢sta,

o Demanera similar debe proceder para la ejecucion de ensayos.

o Toda aseveracion, estimacion, dato o planteamiento del CONSULTOR debe estar
respaldado por una justificacion conceptual 'y analitica. No se aceptardn
estimaciones o apreciaciones del CONSULTOR sin el debido sustento.

o Durante el desarrollo de sus labores de campo, el CONSULTOR debe efectuar
coordinaciones permanentes con el especialista designado por la municipalidad,
con el propdsito de identificar con mayor precision las situaciones adversas que
permitan plantear y desarrollar la alternativa de solucion en el Expediente Téenico
de la obra.

o [l Expediente Técnico debe plantear sistemas constructivos con aplicacion de
tecnologias modernas, sin irrogar mayores costos.

o las soluciones temporales deben ser racionales y economicas.

o Fl Expediente Técnico debe estar suscrito por los Especialistas que participen en
su elaboracion en sefial de conformidad, incluyendo el jefe de proyecto y el
Representante Legal del CONSULTOR.

o  Ladocumentacion que se genere durante el desarrollo de los estudios constituira
propiedad de la ENTIDAD, y no podra ser utilizada para fines distintos a los del
Expediente Téenico, sin consentimiento escrito de la mMunicipalidad.

o [Fl CONSULTOR debe tomar conocimienlo puntual de las caracteristicas y
condiciones  fisicas, lécnicas, normativas,  funcionales, climatologicas,
topogrilicas, geologicas, etc., que tengan implicancias en el proyecto a
desarrollar.

o El Expediente Técnico debera ser elaborado de manera tal que, al momento de
ejecutar la Obra, no se haga necesaria la aprobacion de partidas adicionales, o
rectificaciones por omisiones, errores, falta de prevision o planificacion; salvo
casos extremos e imprevisibles al momento de elaborar el expediente técnico.

o [ la edicion del Expediente Téenico, deberd utilizarse softwares compatibles
con Microsoft Ward para los textos, Microsoft xcel para las hojas de cilculo,
power Point para las diapositivas, MS Project para la programacion, AUTOCAD
para los planos y 5§10 o programa similar para los costos y los presupuestos.

o [l CONSULTOR deberd dar cumplimiento a la Resolucion Ministerial N* 031-

2023 Direcliva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilan
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prevencion v control de la salud de los {rabajadores con riesgo de exposicion a
SARS-CoV-2 y los protocolos sectoriales.

o ELCONSULTOR dehera dar curnplimiento a lo estipulado en fa Directiva N* 012-
2017-05CE/CD — Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras
para la elaboracion del capitulo de Gestion de Riesgos.

2,42 INSPECCIONES, EVALUACION INICIALY ANALISIS DE ANTECEDENTES

o FICONSULTOR debe realizar la inspeccion y evaluacion in situ del puente con el
objeto de contrastario con los ant ecedentes que recopile.

o Complementariamente, se debera efectuar tomas fotograficas en la ubicacion
propuesta del puente:

¥ Alolargo de la via, puentes y accesos, en una extension no menor a 100
m por cada acceso.

% En el cauce, en sentido de aguas arriba y aguas abajo.

o Cantidad minima fotografias del puente: 25 tomas

o Recopilacion, revision y analisis de Fstudios Basicos existentes y toda
informacion relacionada con los mismos, que exista en la municipalidad, en otra
dependencia del Gobierno Local, uotra entidad, que pueda ser de utilidad para
la elaboracian del Expediente Técnico de la obra: Estudios Hidrologicos, Estudios
Geotécnicos, etc.

o Recopilacion, revision y andlisis de las ultimas evaluaciones y controles
efectuados en el puente: controles estructurales y funcionales.

o [l andlisis de toda la informacién debe permitir al CONSULTOR tomar
conocimiento de todos los antecedentes relacionados con el puente en estudio,
a fin de proponer las soluciones mas adecuadas a partir de estas experiencias.

243 DESARROLLO DE LA INGENIERIA

2.4.3.0.  TOPOGRAFIA
OBIETIVOS:

o Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos
topograficos y el disefio geomeétrico de los accesos.

o Proporcionar informacion de hase para complementar los estudios de
hidrologia e hidraulica, geologia, geotecnia, de ser el caso,

o Posibilitar la definicién precisa de la ubicacion y las dimensiones de los
elementos estructurales.,

construccion.
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24.3.1.1 GEORREFERENCIACION

a. Para los trabajos de Georreferenciacion se sepuiran los lineamientos de la
«Morma  Téchica  Geodésica - Especificaciones Técnicas  Para
posicionamiento Geodésico Estatico Relativo con Receptores del Sistema
satelital de Navegacion Globaly vy «Especificaciones Téenicas para
Levantamientos Geodésicos Verticaless del IGN (Instituto Geografico
Nacional) tales come planeamiento, reconocimiento, monumentacion,
trabajos de campo, cdleulos de gabinete, evaluacion hasta la memoria de
los trabajos, y seglin las precisiones que se dan a confinuacion.

b. Se utilizara GNSS diferencial de doble frecuencia (L1/L2), recomendando
utilizar una configuracion de mdscara de elevacion de 13°, intervalos de
grabacion de 5” como méaximo y un PDOP menor a 6.

¢, Para las mediciones de campo se utilizara el Matodo Estatico,

d. El Tiempo de observacion Gtil para los punios de control geodésico del
proyecto serd de 04:00 horas coma minimo, el cual aumentara de acuerdo
ala distancia y ubicacion entre el punto del IGN y el Punto de Control (punto
por conocer), hasado en ol criterio del Ing. jefe de Proyecto y/o Ingeniero
Especialista,

e. Sedeberd realizar un control de calidad de distancias entre el par de puntos
de control del proyecto, Para la medicion de la distancia se utilizara
Estacion Total y/o GNSS diferencial en modo RTK.

f. Las Tarjetas de Valores se elaborardn de acuerdo al modelo del IGN
(Formato Referencial), agregando el dia y la fecha de lectura de datos,
tirmadas por el Inp. Jefe de Proyecto y/o Ingeniero Especialista.

Se utilizarda como Sistema de Referencia el Llipsoide WGS84 (World
Geodetic System  1984), el Sistema de Proyeccion UTM  (Universal
Transversal Mercator) y el Modelo Geoidal EGM2008 (Earth Gravitational
Model 2008) para el caleulo correccién de las elevaciones (de los puntos de
control de georreferenciacion).

h. Puntos de Enlace:

e utilizaran como puntos de enlace, aquellos que pertenecen al Sistema
Geodésico Oficial, conformada por la Red Geodésica Horizontal Oficial
(REGGEN), conformada por la Red Geodésica Peruana de Monitoreo
Continua (REGPMOC) y la Red Geodésiva Ve tical Oficial del IGN (INSTITUTO
SEOGRAFICO NACIONAL), la misma que tiene como base el Sistema de
Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) sustentado en el Marco
Intermacional de Referencia Terrestre 2000 — International Terrestrial
Reference Frame 2000 (ITRF2000) del International Earth Rotation Service
(IERS) para la ¢época 2000.4 relacionado con el elipsoide del Sistema de
Referencia Geodésico 1980 - Geodetic Reference System 1980 (GRSBO).

para la clasificacion del Orden del Punto Geodésico, se deberd tener en
cuenta el cuadro ubicado en la «Norma Técnica Geoddésican, en el

Capitulo N°03, Art. 3.1 «Clasificacion de los Puntos Geodésicos» del IGfhia .
o PN
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item 3.1.5 «Puntos de Apoyor, utilizando como minimo puntos de Orden
"I.l”_

CUADRO DE CLASIFICACION DE PUNTOS GEODESICOS

Wisomine deasomedsmenieTelated |y "} a {7w | e
0 i RED
A ' B RED
B B o 3 3 |3 | e
) c ’ B T { | LINEA BASE
APOYO (PECHA) | v | 1| UNEABASE
| Soparaclon de las estacionos: ; 0= l A= B C_ APOYO (PFCHA)
axima (Km) ul"\tll‘: ustdciuul;sﬂhaccs(iﬂnlm 1000 1000 500
~ delaeadelproyedie o0 -
Maxima (Km) entra nsl;u:wes bagesy el punto | 4000 500 950 100 100
___nnatuhlmm ) 0

i, Punios de Control del Proyecto:

o Secolocard un par de puntos de control geodésico de orden “C”, un
punto en cada margen del rio o quebrada. Los puntos deberan estar
distanciados entre 200 a 500 m, con la finalidad de establecer la
poligonal de apoyo cerrada,

o Los puntos de control del proyecto seran monumentados fuera del
area de explanaciones, con hitos de concreto de 0,40x0.40x0.60m,
con placa de bronce inscrito con el codigo, numeracion e iniciales del
proyecto y el nombre de la entidad.

s Los puntos de control estardn ubicados en Jugares despejados para
evitar las interferencias de la sefial satelital v protegidos para su
seguridad, los pares de puntos deheran tener visibilidad entre si, para
permitir la respectiva medicion de distancia.

o la tolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de
control de georreferenciacion sera de 1 /100,000,

i, Seelaborard un Informe de Georreferenciacion y se anexaran los siguientes
documentos:

o Plano Clave de Ubicacion de Puntos de Control del Proyecto, en
coordenadas UTM y/o topogréficas.

o Memoria Descriptiva,

o Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del
Proyecto.

o Grafica de las Lineas de Tiempo y Croguis; de los Puntos Control del

Proyecto.
",-"\'J"-Tij"”‘ft'b"
o Reportes de Post-Procesos de Lineas Bases. ';9"9 2 ‘}
i

o Reporte de Ajustes de Redes.

i
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o Cuadro de los Puntos de Control Georreferenciados en Coordenadas
UTM y/o Topogréficas.

s Cuadro de Transformacion de los  Puntos de Control
Georreterenciados  de  coordenadas  UTM  a coordenadas
Topograficas, indicando el punto de origen, arientacion y sus
respectivos Factores de Escala,

o Cuadro del Control de calidad de distancias entre los pares de puntos
de control del proyecto.

o Croquis de la ubicacion de puntos dentro de las tarjetas de valores
con sus respectivos puntos de referencia y progresiva referencial.

o Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados y de los
puntos de contral del proyecto.

o Especificaciones  Técnicas Y Certificados  Operatividad  y
Funclonamienio de los Equipos Geodésicos (GNSS diferencial) a
utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen
estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de
calibracion no podran tener una antigiiedad mayor a seis (06) meses
durante la ejecucion de los trabajos de campo.

2.4.3.1,2 TOPOGRAFIA
A. CONTROL HORIZONTAL: POLIGONAL DE APOYO

o Se establecera una poligonal de apoyo cerrada cuyos vértices se
ubicaran a partir de los pares de puntos de control del proyecto.

o Los vértices de la poligonal de apoyo seran monumentados mediante
hitos de concreto de 0.30x0.30x0.40m, con fierro col rugado de media
pulgada (1/2").

o Las medidas de angulos y distancias de los vértices de la poligonal de
apoyo se realizardn con Estacion Total, cuya precision minima deberd
ser (e cinco (05) segundos.

o Se realizaran los ajustes de la poligonal, teniendo en cuenta el uso de
los Factores de Escala de los puntos de cantrol resultantes de la
Georreferenciacion.

o Seanexard el cileulo de ajuste de poligonal de apoyo.

o Latolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo serade p”vn,
donde: p= precision del equipo topografico (p < 57), n= nimero de
vértices de la poligonal, y en lo que se refiere a la tolerancia de cierre
lineal esta serd de 1/10,000.

o Con los errores de cierre tolerables se efectuard la compensacion de
angulos y distancias y la determinacion final de las coordenadas UTM
de los vértices,

& Se debera elaborar los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo,

P N , ; 5 I k ety
indicando en cada uno de ellos la comparacion entre los erroregghe "F;-
Tl A i

I’.’m.15' tleGh

B

CERENCES DE
ESPOLIOL, ;.D"
PROYECTOS

e

-

N vt




( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA
ADJUDICACIOON SIMPLIFICADA N°03-2024-MDA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

|
‘ L. § SUBGERCHCIA DE FSTUDIOS ¥ et AR
| e | T AN 1l PROYFCTOS e rare
"Necenio de igualdad de oportunidades para mueres 'y hombies Ky
()

upiio del Bleentenavio, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las herolcas
hatallas de Junin v Avacucho”,

cierre de campo versus las tolerancias de cierre, Asi tambien deberd
presentar el cuadro de resumen de las coordenadas de los vértices de
las poliponal de apoyo.

5 Se debera presentar los Certificados de Calibracion de los Equipos
Topograficos a utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar
el buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los cerlificados
de calibracion no podran tener una antigliedad mayor a seis (06) meses
durante ta ejecucion de los trabajos de campo.

B, CONTROLVERTICAL: NIVELACION

o Se determinard como minimo un Punto de Control Vertical o Bench
Mark (BM) perteneciente a la Red de Nivelacion Nacional del IGN, de
preferencia el mas cercano a la zona del proyecto; a partir del cual,
mediante nivelacion diferencial (nivelacion geometrica) se determinard
la cota del BM de inicio del proyecto.

o En caso no se encuentre un Punto de Control Vertical perteneciente a
la Red de Nivelacion Nacional del IGN cerca de la zona del proyecto; el
valor de la cota del BM de inicio serd obtenido por el método de
Georreferenciacion a partir de la cota ortométrica de uno de los puntos
de control de proyecto, el cual se procesard con el Modelo Geoidal EGM
2008,

o Se establecerd un BM en cada margen del rio o quebrada, los cuales
deberan colocarse en lugares debidamente protegidos, fuera del
alcance de los futuros trabajos en la zona del eje proyectado, y deberin
referenciarse a dos puntos inamovibles.

o los BM's se deben monumentar mediante hitos de concreto e
0.30%0.30%0.40m, con fierro corrugado de media pulgada (B1/2").

o La nivelacion se realizard por el método de Nivelacion Geométrica
Cerracla, El circuito de nivelacion serd de ida y vuelta (circuito cerrado),
a una distancia maxima de cada 500 m. la tolerancia de cierre serd
seglin £0,012"VK (K es distancia en Km).

o Con el error de cierre de campo, siempre y cuando no supere a la
tolerancia de ciarre; se efectuard la compensacion de las cotas en cacla
cireuito de nivelacion y la determinacion final de sus cotas.

o Se deberd presentar lo siguiente:

w Se deberd presentar el cuadro de cdleulo de cada circuito de
Nivelacion, sus cotas finales compensadas, juntamente con sus
errores teoricos y errores de campo.

w Sedeberd presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de
los BM's, de los Puntos de Control (peorreferenciados), vértices de
la poligonal de Apoyo.

v Se deberd presentar la libreta de campo escancada de las lecturas

tornadas para la nivelacion geométrica y caleulo de error de ciery tﬁ'ﬂ:ﬁ'ﬂﬂ‘rhza:_
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w  Se deberd presentar los Certificados de Calihvacion de los Equipos
de Mivelacion utilizados, emitidas por reconocidas empresas Y
parantizar el buen estado de funcionamiento de dichos equipos.
Los certificados de calibracion no podran tener \na antigiiedad
mayor a seis (06) meses durante la ejecucion de los trabajos de
campo.

C. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y/O BATIMETRICO

a. Definicidn del Area del Levantamiento To yografico
v Sa definird el drea a levantar, sobre planos a escalas en zona rural
y urbana de 1/500, teniendo en cuenta la longitud del proyecto, el
ancho suficiente para poder efectuar desvios v siendo el minimo
aceptable de 50 metros a cada lado del eje preliminar y en
coordinacion  previa  del  reguerimiento de las demas
especialidades.

I, Red de Puntos
v  Se deberd establecer una red de puntos ubicados a distancias no
mayores a 10 metros, o distancias menores en caso de existir
variaciones en el relieve del terreno.

B

o Mediante un equipo de Estacion Total de hasta 5
precision, se medirdn dngulos, distancias y cotas a los puntos de la
red, para su representacion en las tres coordenadas (N, E, Z) y
descripeion de los mismos. En ol caso de existir puntos inaccesibles,
ol levantamiento se ejecutara mediante el sistema laser de la
estacian total,

" sepundos de

o o elaborard la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network),
o DTM (Digital Terrain Modelling) los que se utilizardn para la
generacion de las curvas de nivel.

w  La ubicacion y densidad de los puntos serd verificada mediante el
TIN o DTM; asimismo, la union de los mismos debe ser revisada y
depurada por el especialista de EL CONSULTOR, responsable del
levantarmiento  topogrifico.  Ademas, la version final del
modelamiento del terreno (TIN o DTM) seri presentado en version
digital en formato CAD para su revision y en archivo de extension
XML,

0 ELCONSULTOR debard presentar un plano topogralico de densidad
de puntos, con la finalidad de verificar el orden, seccionamiento y
procedimiento de trabajo en campo, anexando el eje proyectadoy
detalles existentes.

¢, levantamiento Topogrifico y Batimétrico
s [l levantamiento topogrifico debera permitir obtener planos a
escala 1/500, los que se efectuardn con estacion total por radiacion
a partir de los vertices de las poligonales, cuyas coordenadas
lopogrificas fueron obtenidos de los puntos de control de
georreferenciacton para el control planimétrico. Conun ancho total ... .
de 50 metros a cada lado del eje de la via, /(;f“‘"uwiw
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a Para el levantamiento topografico de los accesos al puente, debe
realizarse con un ancho minimo de 50 metros a cada lado de la via.

v para el levantamiento hatimétrico del rio o uebrada se tendra en
cuenta lo indicado en el numeral Topografia - Batimetrfa del cauce
y zonas adyacentes del Manual de Hidrologia, Hidrdulica y Drenaje
vigente, el cual indica lo siguiente:

Estructura Longitud Minima de Levantamiento .

Existante o

Brovectas Aguas Aguas Alos extremos
Lo Arriha Abajo de la Ribera
Puentes 150 m 150 m d0m

“ La longitud minima a levantar sera validacla por fa especialidad de Hidrologla e Hidriulica,

v Sin embargo, el reguerimiento minimo para el levantamiento
topografico puede extenderse o limitarse, sin perjudicar los
abjetivos del proyecto,

s [n caso que el eje del puente propuesto se ubique cerca de la
desembocadura con un rio principal, lago o mar el levantamiento
topogrifico deberd incluir la zona de confluencia,

w  El levantamiento topografico debe incluir la estructura existente,
niveles de agua actuales, marcas de agua en la estructura existente,
toma del perfil longitudinal del curso natural, secciones
transversales del curso natural espaclados no mayor a 0.5 veces el
ancho del cauce principal del curso natural y otros aspectos y/o
singularidades de relevancia para el estudio hidraulico, teniendo en
cuenta ademas la forma irregular que generalmente presentan las
secciones transversales de los cauces naturales, el levantamiento
topografico deberd representar la zona en estudio adecuadamente
de tal manera que permita identificar puntos altos, bajos e
irregularidades del lecho como islotes, zonas de depresion
asociadas a socavacion, elc,

v para estudios en regiones de selva de nuestro  pals, el
levantamiento topografico - batimétrico deberd abarcar las dreas
de inundacion asociadas a las crecidas de los cursos naturales muy
comunes en esta zona, es decir el levantamiento topografico
deherd eubrir toda la zona afectada por este fendmeno relevante
para el estudio.

o la necesidad de efectuar el levantamiento hatimetrico  se
coordinard  oportunamente con  las especialidades  que o
redquieran, con el objetivo de obtener [a representacion topografica
de los lechos de los cuerpos de agua (maritima, fluvial o lacustre)
para fines del proyecto.

W Se realizara el levantamiento catastral de las zonas aledaiias al
puente proyectado, cuando existan edificaciones, propiedades
. : ORI
agricolas, u otras que interfieran con el puente o sUs accesos. i

P:m.lli dob9
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w [l nivel de detalle en el drea de levantamiento debe permitir
identificar todas las estructuras a considerar y cuantificar sus
dimensiones adecuadamente, para esto deben usarse equipos de
alta precision que garanticen lo solicitado.

v [n el sector del puente se presentardn tres (03) perfiles
longitudinales, el primero corresponde al eje del puente
proyectado, 5 m aguas arriha y 5 m aguas abajo del eje.

w  Ademas, debera presentar secciones transversales en una longitud
no menor de 50m en el acceso de ingreso y salida,

d. mveu1la|11iu|gqg__lg|1gglgjficgs;t‘q_m)!emunlelriﬁ

w  En las zonas urhanas, se incluird en la topografia una faja minima
de 50 metros a cada lado del eje de la via, la topografia debera
incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, hermas,
veredas, construcciones, lineas de fachada, intersecciones con
calles o caminos, parada de buses, postes, tapas de buzones, etc.
Los planos de representacion de las zonas urhanas atravesados por
la via deberdan indicar el ancho de la via, bermas, veredas,
construcciones (linea de fachadas), intersecciones con calles o
caminos, paraderos, postes, tapas de buzones, etc.

»  Se efectuara un registro completo de la ocupacion del derecho de
via, a fin de individualizar las edificaciones, cultivos, puntos de
venta y otros. En caso de afectar edificaciones o terrenos de
propiedad privada o ante |a necesitdad de ensanchamiento de la via,
correccion de trazado o variantes, se efecluaran levantamientos
topogrificos complementarios.

W la extension de las areas y perimetros del levantamiento
topografico las dreas auxiliares (canteras, DME, campamento, patio
de maquinas, etc.) deberan ser coordinadas con la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura.

¢, Emplee de Otras Metodolopgias Complementarias
v Opcionalmente EL CONSULTOR podra realizar el Levantamiento
topografico mediante otras metodologlas tales como;

o levantamiento GNNS diferencial en modo RTK (Real-Time
Kinematic)

s Levantamiento Fotogramétrico con dron

o Levantamiento LIDAR (Light Detection and Ranging o Laser
Imaging Detection and Ranging).

para lo cual EL CONSULTOR deberd describir en el Plan de Trabajo
del servicio la metodologia que usard, y consecuenlemente no
conllevara a ningan costo adicional a cargo de la MUNICIPALIDAD
PISTRITAL DE ANGASMARCA, asi como no permitird ampliar los
plazos establecidos en los presentes férminos de Referencia,
Ademads, deberan permitir obiener planos topograficos a escala
1/500,
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W Para el caso de Levantamiento Fotogramétrico con dron, se deberd
colocar puntos de fotocontrol con GNSS diferencial en modo RTK,
los cuales deberdan estar separados entre si, una distancia minima
de 100 m, los cuales deben estar enlazados a los puntos de control
del proyecto.

o Elempleo de las citadas metodologias complementarias no excluird
realizar el "Control Horizontal - Poligonal de Apoyo” y el “Control
Vertical - Nivelacion” indicados en los presentes Ténminos de
Referencia.

[, Representacion Grafica del Terreno
o Plano Topografico: Se elaborard el plano topogrdfico a escala
1/500 con indicacion de los ejes coordenados, sefialando los
valores Morte y Este incluyendo la cuadricula acorde a la escala del
plano.

EL CONSULTOR debera obtener del levantamiento topogrifico el
grafico de curvas horizontales del eje existente con su respectivo
cuadro de elementos de curva. Asimismo, obtendrd el perfil
longitudinal de la via existente, con su respeclive cuadro de
pendientes y las secciones tipicas existentes.

w  plano de Punios de Referencla de la Carretera: donde se colocara
la siguiente informacion: puntos de cantrol geodésicos, vertices de
fa poligonal y BW's cada uno de estos puntos con su respectiva
designacion y coordenadas (Norte, Estey Cota), la via existente, eje
de la via proyectacla, La presentacion de estos planos se realizara a
escala adecuada que permita su lecturay verificacion,

n Detalles Planimétricos: Se representardan todos los detalles y
particularidades de la superficie del terreno, tales como: vias
existentes, centros poblados, rios, cursos de agua, canales, muros,
cercos, torres, postes, cables, edificaciones, viviendas, veredas,
lineas de fachada, tapa de buzones, tuberias, gasoductos,
oleoductos ete. (debidamente representados mediante una
simbologia adecuada y con la respectiva toponimia).

s Detalles Aldmétricos: Se representard la altimetria del terreno
peneradas en el levantamiento, el que deberd mostrar todos los
detalles altimétricos, mediante las curvas de nivel, diferenciando
las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor del
trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. Fl
intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 1 a 2 metros. Se
debera indicar los puntos en las cumbres y en las depresiones
mediante su cota respectiva.

0 FL CONSULTOR debera presentar los archivos nativos: civil 3D o
similar.

2,432 TRAZOY DISENO VIAL

a,  Normatividad
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se utilizard el Manual de Diseiio de Carreteras: Diseilo Geométrico
~DG 2018,

para el disefio se utilizaran programas de disefio vial, que cuenten
con aceptacion internacional o nacional. los resultados serdn
presentados en PDF y programas que sean compatibles con
AutoCAD.

b, gnﬁmc}gr_istigg@,niseﬁn

«  [L CONSULTOR, estudiard y propondra los caracteristicas y
pardametros de disefio: la velocidad directriz y las secciones tipicas
de disefio, en concordancia con la clasificacion de la carretera, la
demanda proyectada, el tipo de topografia, los suclos, el clima, ete.

«  Utilizando los planos de topografia de detalle, se disepara el eje
definitivo de la via.

v [l proyecto requiere conseguir  un  alineamiento horizontal
liomogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan armanicamente,
evitando en lo posible la utilizacion de radios minimos.

«  Deberd tener en cuenta para la proyeccion de las secclones tipicas
en las zonas accidentadas, el ancho necesario para la proyeccion de
harreras de seguridacd,

o Se indicardn los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en
tangente y 10 meltros en curvas, identificandolos mediante la
propresiva correspondiente.

v En puentes de geomell fa curva se debera proyectar sobreanchos y
peralte,

w  para el disefio de la rasante se evitard en lo posible la utilizacion de
pendientes maximas.

w  Las secciones transversales se obtendrin en cada punto del eje, en
un ancho no menor de 50 metros a cada lado, dehiendo permitir la
obtencian de los voltimenes de movimientos de tierra y el disefio
cde ohras de arte.

o Enlos sectores donde se cruza centros poblados, considerara para
Jos disefios principalmente los criterios de seguridad vial, de
manera que permita separar las diferentes categorias de usuarios,
llamense vehiculos, peatones y/o ciclistas, e interactien lo menor
posible. Para la mejor solucion, deberd tener coordinacion con el
especialista en Sefializacion y Seguridad Vial.

v Asimismo, deberd contemplar las infraestructuras existentes para
ol diseiio, en lo que respecta a las obras existentes o proyectadas
de servicio publico  (postes, cables, tuberfas, buzones de
alcantarillado ele.). Para el efecto deberd coordinar con los
Concejos Municipales, comunidadesy Entidades de servicio ptblico
correspondiente. _,,;‘3‘.\55-'\-"'31 A
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¢. Replanteo correspondiente al Estudio

v Se efectuard la materializacion del eje proyectado definido en el
Disefio Geomeétrico, estacando cada 20.00 metros para tramos en
tangente y cada 10.00 m para tramos en civa o de existir
variaciones bruscas en el relieve del terreno, los ejes de los
puentes, asi también el inicio y fin de la proyeccion de muros de
contencion.

v En forma complementaria deberd  referenciarse mediante
progresivas pintadas y ubicadas al horde de la via o en lugares
visibles fuera del trafico y sobre puntos fijos que perduren durante
la ejecucion del estudio como roca, muros, parapetos, etc,

v Sedeberd referenciar tarnbién en los cruces con los cursos de agua,
las zonas de erosion de riberas, zona de derrumbes, ete,

s El perfil longitudinal del eje de la via proyectada sera determinado
de la nivelacion geométrica de las estacas replanteadas en el
terreno.

v Se deberd presentar un panel fotogréfico de los trabajos de
replanteo.

2,433  ENTREGABLE

a. Informes
w  Estudio de Topografia (Anexar Informe de Georreferenciacion)

o Estudio de Trazo y Disefio Vial

b, Planos
w  [EL CONSULTOR deberd presentar planos en coordenadas
topogréficas planas, para facilitar los trabajos de replanteo en
campo.

s Presentar los siguientes planos:
o Plano de Ubicacion
o Plano de Clave
o Plano de Planta y Perfil del puente y accesos
o Plano de Secciones Transversales del puente y accesos
o Plano de Plantay Perfil del rio o quebrada
o Plano de Secciones Transversales del rio o quebrada
o Plano de Areas auxiliares
o Plano de Desvio provisional

u  Los planos de Planta y Perfil deberin ser presentados a colores, a

escala 1/250y los planos de secciones transversales a escala 1/250,

) ) i ! L ONAL D
presentando las secciones en tangente cada 20 my en curv%(s\"rﬁ‘fn

71')7 et ‘! p
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10 m, debiendo también anexar las secciones de las alcantarillas y
obras de arte en caso sean proyectadas.

v [l tamaiio del texto de los nombres, valores de Jas coordenadas,
angulos distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc,,
deberd permitir su lectura, a la escala de presentacion fijada para
la revision.

s Doberd indicar los nombres de los centros poblados, rios, nombres
de calles, rlos, puentes, quebradas, y ademas detalles que sean
necesarios, etc., proximos al puente.

w  Nose aceptara superposicion de informacion. Los planos deben ser
completamente legibles y detallados,

o [] tamafio del texto de los nombres, valores de las coordenadas,
angulos distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc.,,
deberd permitir su lectura, a la escala de presenlacion fijada para
la revision.

v Los planos deberdn indicar los accesos del puente, asi como,
autopistas, caminos, vias férreas y otras posibles referencias.
Deberd igualmente indicarse con claridad los postes de luz, torres
de alta tension, buzones, y otros, etc,

o Sera necesario indicar en los planos la direceion del curso de agua
y los limites aproximados de la zona inundable en las condiciones
de apuas maximas y minimas, asi como los ohservados en los
eventos de caracter excepclonal,

W Todos los planos se presentardn en formato Al.

a  EL CONSULTOR debera presentar los archivos de extension “xml”
en el cual deberd estar el eje del proyecto, la rasante y la superficie.

s [LCONSULTOR deberd presentar todos los informes de los estudios
solicitados en la especialidad en formatos nativos (con extension,
doc, cad, xls, ete.) y una version impresa (no escaneado) en formato
il "

pdf™.

n  Respecto a las areas auxiliares se deberd presentar lo siguiente:

o Planos de planta y perfil longitudinal del eje de referencia a
colores, en formato Al a escala 1/250 con progresivas cada 20
metros. En los planos de planta se deberd indicar las vias de
acceso o las areas auxiliares, referenciandolos al eje del
proyecto,

o Plano de Secciones Transversales del eje de referencia, a
colores, en formato Al a escala 1/250 con progresivas cada 20
metros.

o Datos téchicos tales como cuadros de dreay volumen (de corte
y/o relleno); longitud, anchoy estado situacional de la via de
acceso, entre ofros, e,

”',-“\c,mlml n"g.\.\

o Identifieacion v consentimiento del propietario del ?f % '11\” 3

auxiliar, en coordinacion con el especialista Ambienti 5 el
I

supEl RENEIA DE
VTl hIos ¥
TPROYECTOR 4
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especialista en Suelos y Pavimentos, o algdn otro especialista
involucrado en el proyecto, segin corresponda.

o EL CONSULTOR debera presentar los archivos digital o nativos
de la documentacion antes indicada,

c.  Ortomozaico u Ortofoto
o [LCONSULTOR deberd presentar la ortofoto del proyecto Puente y
accesos en formato “ecw” y “geotill”. La ortofoto deberd estar
georreferenciada a los puntos de control del proyecto.

v Para el levantamiento fotogramétrico para la obtencion de la
ortofoto se tendra en cuenta lo siguiente:

o Resolucion de camara minima: 20 megapixeles
o Ground Sample Distance (GSD): 3-5 cim/pixel
o Altura de vuelo maxima: 100 metros

o Traslape méximo: 75% de traslape longitudinal y 75% de
traslape transversal

o nforme o reporte de procesamiento de la data fologramatrica
v Archivo nativo de procesamiento de la data fotogrameétrica

d. Video
»  Videoatreo de la zona del puente y acceso ingreso (100 m) y acceso
de salida (100 m)

a  Video del rio o quebrada minimo 150 m aguas arribay 150 m aguas
abajo

«  Tiempo minimo del video aéreo: 15 minutos

2434 ESTUDIO DETRAFICO
v [l estudio de trafico que realizara el CONSULTOR estara orientado a
determinar los elementos bisicos para el disefio estructural del puente

y el nivel de servicio de la via actual y futura.

v [l Estudio de trafico se realizara considerando lo siguiente:

o |dentificacion  de “tramos homogéneos”  de la  demanda,
Identificacion de los nodos y sunaturaleza, que generan eslos tramaos
homogéneos, los cuales deben estar descritos en el estudio.

o Coniteos de trdfico incluidos peatonales vy no motorizados, en
estaciones debidamente sustentadas (03) tres estaciones como
minimo, las cuales deben ser aprobadas por la Gerencia e
Desarrollo Territorial e Infraestructura a través del plan de trabajo
antes de iniciar el trabajo de campo. Los conteos seran volumeétricos
y clasificados por tipo de vehiculo, los conteos se realizaran durante
siete (07) dias continuos de 24 horas, considerando las estaciones de
conteo determinado en el plan de trabajo con la coordinacion del
especialista encargado por la gerencia.

o Los tramos homogéneos y las estaciones de conteo deberdn ser
presentadas graficamente en el estudio y en un plano en formato A3
como minimo, indicando la ubicacion de las estaciones de t:u%g{@,“’”"”" ':»J.T\’_\‘
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(J\/ cada estacion deberd tener las coordenadas geogrificas

coordenadas UTM.

o Anexar los formatos de campo de las estaciones de conteo por cata
hora de conteo realizado durante los siete (07) dias de trabajo de
campo,

e Determinar el trafico actual a través de los conteos vehiculares
realizados, Asimisro, oblener el [ndice Medio Diario Semanal
(IMDS).

o Con los correspondientes factores de correccidn (horario, diario,
estacional), se obtendri el Indice Medio Diatio Anual (IMDA) de
trafico que corresponda al tramo o subtrame, por tipo de vehiculoy
ol total de acuerdo al cilculo obtenido.

o los factores de correccion serdn obtenidos en base a estadisticas de
la informacion proporcionada por las estaciones de peaje cercanas a
la zona de estudio, Asimismo, precisar en el estudio la obtencion del
factor de correccién estacional.

o De considerar en el estudio el trafico desviado, EL CONSULTOR
realizara conteos vehiculares por siete (7) dias consecutivos de 24
horas diarias.

o |dentificacion de los centros de demanda, produccion yfo algin
centro de generacion de viajes cercano a la zona de estudio para
considerar el trafico vehicular de méaxima demanda.

e Serealizard un analisis de rdnsito peatonal y no molorizado.

e Se efectuaran proyecciones de trdfico para cada tipo de vehiculo,
considerando la tasa anual de crecimiento caleulada y debidamente
fundamentada, segin corresponda, a la tendencia histdrica o
proyecciones de  cardcter socio  econdmico (PBI, tasas de
motarizacion, proyecciones de la pablacion, evolucidon del ingreso,
etc.) y el trafico que se estima luego de la construccion del puente
definitivo.

e Determinar el trdnsito normal, generado y el derivado, por tramos
homogéneos. EL CONSULTOR presentard las metodologias, criterios
o modelos empleados para el cilculo y proyecciones del transito
normal, generado y desviado.

o En los anexos presentar el panel fotografico con los registros del
conteo vehicular efectuado durante los siete (07) dias consecutivos
de las 24 horas diarias por cada estacion de conteo.

o En los anexos presentar los estudios de campo, ¥ los formatos en el
cual se repistro el conteo vehicular debidamente visados.

o [n los anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el
cual se registro el conteo peatonal y no molorizado.

o [nlos anexos adjuntar el plan de trabajo, el cual debera de describi
las actividades para el registro de datos de campo.

fl Estudio de Trafico descrito parrafos arviba es para delinir los

parametros de diseiio de ingenieria basica, EL CONSULTOR a cargo del

Estudio debe considerar las previsiones necesarias, determinando para

que fines se utilice el ESTUDIO DE TRAFICO, la cual es el puente

definitivo, este estudio no deberd tener una antigiiedad mayor a tuu;,yfé‘*""'“':é.-'
medio (1.5) anos de su realizacion, cuando se haya culnl‘nm?a?y&"“"j, ;%
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abtenido la conformidad del informe final del estudio en mencion, la
cual sera parte del contenido del Estudio Definitivo, Si la antigliedad es
mayor a la establecida por causas imputables a EL CONSULTOR; este
estara obligado a realizar un nuevo Estudio de Trifico a wquenmwnlu
del drea usuaria, asumiendo EL CONSULTOR los costos del mismo, asi
como el costo que demande las modificaciones, complementaciones,
actualizaciones, cambios, elc, que sean necesarios realizar, como
consecuencia de los resultados del nuevo Estudio de Trifico. De ser el
caso, que el retraso no sea imputable a EL. CONSULTOR, los costos antes
referidos no estardn a cargo de EL CONSULTOR.

24,35  SUELOS, GEOLOGIA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS.

En el desarrollo de todos los trabajos, el consultor proveerd a su personal de todos los
clementos de seguridad que correspondan; asimismo los equipos seran los necesarios
para la elaboracion de trabajos de campo que se solicita en el presente servicio,

Las actividades a realizar son las siguientes:

GCuadro N°01: Con fines de Cimentacion,

CANTIDAD DESCRIPCION L COMENTARIO

Ensayos especlales cuando se encuenira Suelos mixios

Uno en cada apoyo proyeclado (izquierdo y
derecho).

Longitud de 75 metros, que pase por elejeo
praximo al eje del estribo.
Uno en cada apoyo proyectado (I/qum:du v
derecho).

Longitud de 75 metros, tomando como punto
| medio el eje del estribo.

02 Refraccion Sismica

02 MASW 2D

Calicatas
o Las calicalas costado de los apoyos de los estribos
existentes deberd ser a una profundidad no menor de

10.0m. Uno en cada apoyo proyectado (izquierdoy
o Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo derecho):
derecho): Clasificacion por estratos, limites de
Atterberg, granulometria, humedad, gravedad C - 01 XXXX E; XXXXX N apoyo derecho
02 especifica de solidos. C - 02: XXXX E; XXXXX N apoyo izquierdo.
Nola: La clasificacion del suelo serd por
7 ensayo de densidad de campo por calicaia estrato y se eslima tres estratos por calicata.

o Una (01) por encima del nivel de cimentacion

o Una {01) por dejado de nivel de cimentacion, con la

determinacion de la densidad de remoldeo a la cual

e va realizar el ensayo de esfuerzo deformacion (en
coor dinacion con el especialista (lﬂ._l_gntl(fml)

Ensayos de Triaxial minimo de D=4” €D, CU (de

02 corresponder segtin las condiciones del suelo

encontrado en la exploracion (* “, la profundidad de_|

01 apoyo izquierdo proyectadoy 01 gwm},‘
derecho proyectado X
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02 MASW 2D

| Callcatas

02 Determinacion del RMR

02 Relraccion Sismica

02 MASW 2D

1v.'u|.z'.r"ﬁFﬁF

CANTIDAD DESCRIPCION
dicho ensayo debera ser en coordinacion con el
) | especialista de la entidad.
02 [nsayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos).
Ensayos especiales cuando se encueniva Roca
02 Refraccion Sismica

02 Ensayos de Compresion Simple de la Roca,
07 Propiedades Fisicas de la Roca: [nsayo densidad,
' porosidad y absorcion,

02 Petrografia de la Roca (en uno de los apoyos).

o Las calicatas para los apoyos de los estribos deherd
ser a una profundidad no menor de 7.00 metros o} derecho):
02 hasta encontrar un estrato rocoso, de corresponder,
o Ensayos estindar (apoyo izquierdo y apoyo
derecho): Clasificacion  por estratos, limites de
_A_ttf;‘l.:en'g, granulometria, humedad.

02 Ensayos Quimicos (Sales, Clorurosy Sulfatos).

Ensayos especiales cuando se encuentran Suelos Arcillosos

——

COMENTARIO

C - 012 XXHK E; XXXXXX N
C-072: XXX)EXX Es OO N

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdoy
derecho).

Longitud de 75 metros, que pase pol el ejeo
proximo al eje del estribo. o
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdoy
derecho).

Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.

01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo
derecho proyectado

01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo
derecho proyectado

En apoyo izquierdo o apoyo derecho (apoyos
_|proyectados)

Uno en cada apoye proyeclado (izquierdo y

G- 01: XXXX E; XXXXX N apoyo derecho
G- 02: XXXK E; XXO06 N apoyo izquierdo.

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecha)

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdoy
derecho)

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).

Longitud de 75 metros, que pase por el ejeo
proximo al eje del estribo. ]
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdoy
derecho).

Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.
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CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO

Calicatas
o las calicatas costado de los apoyos de los estribos

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdoy

proyectados deberd ser a una profundidad no menor derec.ho"J: - AT
de 7.0m. puente “LIBERTAD, CEMENTERIO Y
o CHONCHUEGA"

o Ensayos estandar (apoyo izquierdo vy apoyo
02 derecho): Clasificacion  por  estratos, limites  de
Atterberg, granulomelria, humedad, gravedad
especifica de solidos.

G- 00 XRXXKKX E; XXXXXXK N apoyo
izquierdo,
€ - 02: YRNXKNX 5 XXXXXXKN apoyo derecho.

o Granulometria por sedimentacion (*)
o fpsayos de Consolidacion (caso de ser material
arcilloso y presencia de nivel freatico).

Nota: La clasificacion serd por estrato y se
estima tres estratos por calicata.

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
Ensayos de Triaxial minimo de pD=4" UU o CU (de|derecho):

corresponder  segin las  condiciones del  suelo | Puente “LIBERTAD, CEMENTERIO Y

02 encontrado en la exploracion (), la profundidad de CHONCHUEGA”

dicho ensayo deherd ser en coordinacion con el | €-01; XXXXXXX E; XXXXXXX N apoyo
especialista de la entidad. izquierdo.

G- 02; XXXXKKX E; XKXXXXXN apoyo derecho,
Una en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho)

02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y sulfatos).

Ensayos especiales cuando se encuentran Suelos Arenosos

' ﬁ Uno en cada apoyo proyectado (izquierdoy
derecho).

Longitud de 75 metros, que pase por el egjeo
proximo al eje del estribo.

Uno en cada apoyo proyulddu (izquierdo y
derecho).

Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.

Uno en cada apoyo proyec tado (|/qu|mdu y
derecho):

Puente “LIBERTAD, CEMENTERIO Y

02 SPT con ensayos a cada 1.00m, hasta los 15m. (**%) | CHONCHUEGA”

€ - 01 XXXXKKK E; KKKKXXX N apoyo
izuierdo.

€ - 02: XXXXXXX E; XXXXXXXN apoyo derecho.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

puente “LIBERTAD, CEMENTERIOY

02 Reflraccion Sfsimica

02 MASW 2D

Insayo de Corte Directo (en coordinacion con el

02 especialista de la entidad) CHONEHUEGA
R ‘ ] C - 01 OOKXXX E; XXKKHHK N apoyo
izquierdo.
. - C - 021 XXHKKXX L XXXXXKKN apoyo derecho.
0 o Ensayos estandar (apoyo jzquierdo 'y apoyo | Uno en cada apoyo proyectado (izqui('nfnv

derecho): Clasificacion  por  estratos, limites de | derecho): 43 AL -

Pég.20 oo
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COMENTARIO

CANTIDAD DESCRIPCION
- K&:rhcru, [t amllu;rul'::i_n, humedad, grave(lml_ TPuente "I]I;ERTAU_, EEM(EN'I'!-‘_IT(TY—_ o
especifica de solidos. CHONCHUEGA"
C - 012 XXXXXXX E; XKKKXXX N apoyo
Nota: La clasificacion del suelo serd por estrato. izquierdo,
I S C - 02: XXXXXXK E; XKXKRXKN apoyo derecho.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y

02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos).
derecho)
Guadro N°02; Con fines de Suelos v Pavimenios
CANTIDAD DESCRIPCION CONMENTARIO

+ Las calicatas debera ser a una profundidad no menor de 1.50m.

Las calicalas deberan ser uno en el margon
darecho y otro en el margen izeuierdo

Ensayoes de Laboratorio (acceso izquivrdo y dorecho):
«  Ensayos Cstandar Clasificacion por eslralos, limites de

erberg, granulomelria, humedad.
. ﬁl:';;’ifgr;uné:"k‘s. |fr’rc;c'lor C!,BR G-01: woux E; xxxax N acceso derecho
=NERYORLAE i Y * C-02: ok B xaooonxx N accaso izquierdo.

02 calicatas

Nota: La clasificacion dal suelo sera por estrato y se estima lres
esltratos por calicala,
I ' .. [ R -

1. Inlroduccion
1.1. Generalidades
1.2. Plan de Trabajo
1.3, Objelivos del Estudio
1.4. Caracleristicas del Proyeclo
1.5. Base Legal
1.6, Ubicacion y Accesibilidad
1.6.1.  Ubicacion
1.6.2. Accesibilidad
2. Condicionas Climélicas y Altura de la Zona
2.1, Condiciones Climalicas
2.2. Allura do la Zona
3. Daescripoion Superficial del Camino Fuistenle (accesos)
4. Trabajos de Campo
4.1, Relacion de Calicatas
4.2, Excavacion de Calicalas
4.3, Trabajos de Laboralorio (dascripcion)
4.4, Resullados de Mueslras
5, Daescripeion de los Suelos Encontrados
5.1, Calicata margen derecho
5.2, Galicata margen izquierdo
6. Crilerio para Delerminar el sactor do Mejaramiento
6.1. Presencia de Malerial Orgéanica
6.2, Capacidad de Soporle (COR)
6.3, Consislencia dal Suelo

|‘.\g],l1i~’l|l’.‘-l;il— o




( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA
ADJUDICACIOON SIMPLIFICADA N°03-2024-MDA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

g ¥ - SUBGERENCIA DE ESIUDIOS Y M A
e oL (it hafatidet PROVECIOS mit s
“Deceniv de gualdad de oportunidades para mujeres y hombres’ "y

npivo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroleas
batallas de Junin v Avacucho”,

6.4, Compresibilidad del Suelo
6.5, Expansion Polencial del Suelo
7. Mojoramiento de Suelo de Fundaciin
8. Andlisis y Disefio Estructural del Pavimenlo
8.1, Pardamelros de Diseiio
8.2. Capacidad de Soporle (CBR) de la Subrasante
8.3. Disefio de Espesor de Pavimentos con Afirmado en los Accosos
9. Conclusiones
10, Racomendaciones

11. Anexos
1.1, Registro de Excavacion
1.2 Ensayos de Laboralorio
1.3, Plano de Ubicacion de Calicatas
Cuadro N°03: Con fines de Canteras y Fuenies de Agua
| GANTIDAD | ' DESCRIPCION ] ] COMENTARIO S
Galicatas

« Las calicalas debera ser a una profundidad no menor de 1.50m.
Debera considerar la cantera mas cercana al
Ensavos de Laboratorio (por calicata): proyeclo, en lo posible una cantera comercial
o Ensayos Eslandar: Clasificacion por estralos, limiles de | (adjuntar colizacion o  documento  de

Atterberg, granulomelria, humedad y desgaste de los angeles. | disponibilidad, donde deberd indicar los dalos

03 calicalas |« Ensayos Especiales: Proctory CBR. del propietario y ubicacion de la cantera).
Nota: En caso explorar una canlera deberd realizar
s La clasificacion del suelo sera por esiralo y se estima tres las gestiones correspondientes segin ol DS
eslratos por calicala, N"037-06-EM.

o Dehacer una exploracion de cantera deberd realizar sels (06)
calicalas en canleras con un area menor o igual a 1 heclarea,

Racapilacion do Muestras de Agregado Fino y Grueso
o Realizar los siguientes ensayos: Limiles de Allerberg,
Granulomelria, Desgaste da Los Angeles, Durabilidad, | Debera sor una cantera comercial que acopie
Equivalente de Arena, Terrones de Arcillas, Particulas | materiales de rio o considerar concreto
01 Deleznables, Carbén y Lignito, Contenido de Maleria premezclade de haber cerca al proyeclo, en
Orgénica, Absorcion, Particulas Fracluradas Mecanicas (una | ambos casos adjuntar colizacion (indicar
cara), Parliculas Chatas y Alargadas, Ademas, considerar lo | datos de proveedor),
eslipulado en la EG-2013
o Realizar diseiio de mezcla de concreto; f'e: 280 kglam?2, F'c:
210 kglem?2 y f'e: 175 kglem?.

Muestras de Agua
o Ensayos quimicos a la fuente de agua; contenido de salos La fuente de agua debera ser en lo posible de
01 solublas, sulfatos solubles, contenido de ion cloruro, residuos | proveedor autorizado,

sdlidos y ol contenido de maleria organica, pH, acidez o
alcalinidad dal agua, Coordinar con espacialista de la enlidad,

Estructura del Estudio da Canteras y Fuentes de Agua {como minimo)
1. Introduccion
1.1. Ganeralidades
1.2, Plan do Trabajo
1.3, Objelivos del Estudio
1.4. Caracleristicas del Proyecio
1.5, Base Legal
1.6, Ubicacion y Accasibilidad e

af;ﬁ'ﬁilii i'?JL;‘t :
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2. Canteras
2. 1. Relacion de Canleras Ubicadas (canteras para uso de conerelo, afirmado, refleno)
2.2. Trabajos de Laboralorio
2.3. Descripeion de los Bancos de Materiales y Resullados de Laboralorio (potencia,

rendimiento, uso, aquipos, elc. ..}

3. Fuantes de Agua

4, Relacion de Fuentes de Agua ubicadas

5. Trahajos de Laboralorio

6. Descripcion de la Fuente de Agua y Resultados de Laboralorio

7. Diserio de Mezclas de Conereto (175 kglem2, 210 kglfem?2 y 280 kglom?2)

8 Conclusiones

9. Recomendaciones

10. Anexos

10.1. Ensayos de Mecanica de Suelos (de acuerdo a la EG-2013)
10.2. Ensayos Quimicos de la Fuenles de Agua

10.3, Diserio de Mezclas

10.4. Plano de Canteras y Fuentes de Agua

10.5 Panel Fologralico

Cuadro N°04: Con fines Hidroldgicos

CANTIDAD DESGRIPCION COMENTARIO

Calicatas en el cauce del rio Una (01) aguas arriba y una (01) aguas abajo, a

« La calicata serd agua arriba y aguas abajo del eje del
puente, deberd ser a una profundidad no menor de 1.5m.
+ Ensayos eslandar (apoyo izquiardo y apoyo derecho):
Limites de Allerberg, granulomelria, clasificacion de suelo,
D50 y DB4 y peso especifico del agregado,

02

una distancia enlre 10 a 15 metros del ejo del
puente existente y/o proyectacdo,

Nola: Considerar como minimo una (01)
molobomba.

> Realizar el registro estratigrafico, de cada calicata/trinchera,

» Realizar el muestreo de los materiales para los ensayos estandares y especiales, las
muestras tomadas deberd ser por cada estrato representativo encontrado en la
calicata v la cantidad suficiente (obtener muestras alteracas en sacos de 50 kg.
Aprox. y/o inalteradas en molde de 30cm x30 cm septin el suelo encontrado y/o
raca), que asegure la ejecucion de todos los ensayos requeridos,

» Realizar la identificacion, embalaje y etiquetado de las muestras obtenidas y
traslaclo de muestras obtenidas por cada calicata desde el drea del proyecto al
laboratorio de mecanica de suelos yfo roca.

»  Los formatas deberdn tener informacian minima referencial sobre los datos de la
muestra como sigue:

- Nombre de proyecto! e

; e e R G OetRAL,
- Material; (clasificacion SUCS, AASHTO) e i
- Uhicaciaon: Progresiva------

- Datos de la Muestra

TAS g &l
supcrfeticts r}
: /

- Calicata; ----- PROVECIOS

- Muestra: <« Lado: -—---- Nivel fredtico: ---------

pagsd dets
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- Profundidad: (correspondiente a la muestia ensayada)
- Progresiva; Kim------ Coordenadas: N----- F-----Z

» Panel fotografico de los trabajos de campo (vistas panoramicas atris y adelante
del punto de muestreo, vistas panordmicas de calicatas realizadas en la via y de
cimentacion del estribo con varias tomas, vistas macro de los estralos de la
subrasante, vista de la calicata tapada, todas con su identificacion respectiva) y
archivo digital de todas las vistas fotograficas tomadas en campo durante los
trabajos respectivos, las vistas fotograficas no deben presentar distorsiones y ser
de buena resolucion,

» Realizar 1a relacion de las calicatas/tiincheras ejecutadas en campo con sUS
respectivas coordenadas UTM WGS-84, Cabe precisar que, las coordenadas
indicadas en los cuadros son referenciales.

»  Realizar la refacion de las muestras tomadas en campo, considerando: nimero de
calicataftrinchera, la progresiva, lado, numero de muestra,

» la cantidad de muestra debe ser lo suficiente para la ejecucion de los ensayos
estandar y ensayos especiales.

%  Realizar un acta de entrega de cantidad de muestras debidamente rotuladas
entregadas al laboratorio.

» Con respecto a los ensayos de clasificacion granulométrica (SUCS v AASHTO),
limites de Atterberg y humedad natural se realizardn en cada una de las muestras,

» Conrespeclo a la obtencion de la muestra de roca, la muestra obtenida debera ser
de un cubo 30cm ¥ 30cm X 30cm.

W los cortificados de calibracion de los equipos utilizados, no deberan ser mayor a
seis (06) meses, contados a partir de la Ultima calibracion,

 las coordinaciones se llevardn a cabo con el Especialista en Mecdnica de Suelos,
Geologfa y Geotecnia que disponga la entidad,

3 Las muestras de suelos yfo rocas deberan ser trasladados desde la zona de estudio

hacia el laboratorio Especializado.

243G HIDROLOGIA E HIDRAULICA,
Tendra como objetivo establecer las dimensiones del puente propuesto, asi

como: el drenaje, obras de proteccion de accesos y las estructuras de apoyo.
sin ser limitativo deberd contener como mintino lo siguiente:

24361 HIDROLOGIA.
a. Bl Consultor al inicio de la etapa del estudio, debera realizar una
inspeccion y evaluacion hidrologica sobre el comportamiento y
funclonamiento del puente o estructura de cruce a reemplazar

(incluir entre  olros, dimensiones  existentes, caracteristicas

Paga2 det0
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b. Presentar los parametros geomorfoldgicos a utilizar en el estudio y
algunos  pardmetros  complementarios  de la  cuenca  y/o

subcuencas.

¢. Presentar la red de estaciones meteorologicas disponibles en la
zona del Proyecto, las estaciones selecclonadas y representativas a
ser ulilizadas en los cileulos hidroldgicos, y los respectivos registros
historicos actuales de las estaciones meteorologicas analizadas
(precipitacion y/o caudales médximos, precipitaciones y/o caudales
medios, etc.) debidamente certificadas por las  entidades

encargadas de las mediciones.

Las informaciones hidrometeoroldgicas e hidromdétricas antes de

{=

ser usaclas deberdn ser completadas y ajustadas a una funcion de
distribucion para eventos maximos.,

e. EI CONSULTOR deberd realizar el levantamiento del perfil de la
seccion transversal del cauce utilizando los aparatos apropiados
tales como el ecosonda u otros similares que garanticen la
profundidad del cauce lo mds aproximade posible en el eje del
puente proyectado, Ast mismo, se determinard el nivel de aguas
medias ardinarias y extraordinarias en el eje (NAMO y NAME).

—_

El estudio hidrologico deberd contener los andlisis de consistencia
de la informacion hidrologica basica correspondiente, los andlisis
de frecuencias, la estimacion de los caudales maximos de disefio
para diferentes periodos de retorno (tanto para el puente, obras de
proteccion, drenaje en accesos y estudio de socavacion).

s, Presentar la informacién terminada, luepo de los analisis de
consistencia, valores atipicos, o cualquier control de calidad.

. El estudio hidrologico deberd estimar los periodos de estiaje,
periodo de crecidas, ocurrencia de eventos extremos y establecer
en el estudio las recomendaciones a tener en cuenta durante la

construccion de las obras.,
243,62 HIDRAULICA

a. Realizar estudios de la morfologia fluvial v caracteristicas
hidrauticas del cauce del rio en la zona de emplazamiento del
puente, nivel maximo y ordinario de agua, pendiente, tipo de flujo,

ostudios de suelos en las dreas de ubicacion de los apgyels'"oc,

l"fm.:i:i Aoy -
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b, Los parametros hidraulicos serdn determinados previo a los
ensayos de laboratorio como el didmetro medio de las particulas
del lecho de rio (mm), peso volumélrico seco del material (Kg/m3),
estos valores seran determinados segin el tipo de material que
presenta el lecho. Asl mismo, deberan determinar el coeficiente
panning (n) del catice y de los bordes,

. la luz, altura, niveles de socavacion polencial, galibo y obras de
proteccidn o de encauzamiento, en cada puente serdn evaluados
de acuerdo con los caudales de disefio. Se presentavin las
secciones hidraulicas cada 20 m en tramos rectos y 10 m en tramos

CUrvos,

d. Laluz minima del puente definitivo deberd sel tal que no ocasione
estrechamiento de la seceion hidriutica del rlo, con el objeto de
evitar la formacion de curvas de remanso, acumulacion de
sedimentos aguas arriba y resalto hidraulico inmediatamente
apuas abajo del puente, cuya formacion de vortices puedan
comprometer seriamente la estabilidad de los apoyos.

e. FL CONSULTOR propondra soluciones yfo dimensiones, cuyo

estandar o magnitud hidraulica no serd menor a la que presenta la
estructura existente a reemplazar.

—_

La altura libre de cada puente definitivo debera permitir el pase de
material solido flotante y deberd estar de acuerdo con lo
astableciclo en las Normas de Disefio vigentes.

. Determinacion de las profundidades de socavacion potencial total
{general, local, curvas, etc.) en la zona de los apoyos de cada
puente definitivo con la mayor precision posible, con el objeto de
verificar la cota de desplante de las estructuras de apoyo con el
nivel de confianza esperada.

h. Enlas zonas donde se producen erosion de ribera y que podrian
afectar la estabilidad de las estructuras de apoyo, deberin
disefiarse las obras de proteccion mds convenientes, como muros
de contencidn, enrocacos, gaviones u otros, debiendo establecer fa
longitud, altura y nivel de desplante de la estructura seleccionada,
entre otros.

i. De plantearse obras de proteccion como enrocados, se deberdn
establecer los diametros minimo y maximo de las rocas, calidad y
pradacion de la roca en funcion a la capacidad de arrastre del fliujo

y st resistencia a la abrasion, disefidndose filtros de proteccion para

ovitar el lavado de finos, previamente se debera verificar la_
Gl

disponibilidad de material para estas ohras de proteccion,

i) 44 dobif)
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jo Los eriterios de disefto hidraulico serdn concordantes con o
establecido en el Manual de Hidrologla, Drenaje e Hidraulica y el

Manual de Diseiio de Puentes del MTC,

ANEXOS: adjuntar:

o Planos de delimitacion de cuencas,

o Debera emitir opinion respecto a la superposicion con quehradas,
rinchuelos y/o zonas de crecida en la época de lluvias, tomando en
cuenta los lineamientos establecidos para ¢l ancho minimo de faja
marginal. (R) 332-2016-ANA).

o Fn caso de proponer canteras de rlo debera elaborar el informe
hidrologico e hidraulico para la autorizacion de extraccion de
acarrea en los cauces naturales de agua (R 102-2019-ANA 0 norma
actualizada) en colaboracion con el especialista de suelos y
topografia. Debera atender las ohservaciones resultantes del
proceso de evaluacion por parte de la Autoridad Local del Agua
(ALA) respecto a dicho informe.

planos de planta, perfil y secciones de obras de encauzamiento y/o
proteccion ribereiia, de corresponder.

o Calculo de socavacion potencial (local y general) segin los
diferentes métodos indicados en el manual de hidrologia,
hidraulica y drenaje.

Planos de planta, secciones y perfil del puente, donde se muestre
los niveles de NAME, NAMIN y nivel de socavacion,

o Informacion digital del estudio de los calculos hidrologicos e
hidraulicos incluye salidas de los programas utilizados (.doc, xls,
dwg, .shp, etc.)

2.0.3.7  ESTRUCTURAS.

a. Serealizard el disefio de todos los elementos del puente (Subestructuray
Superestructura), asi como las estructuras complementarias en base a las
disposiciones del Manual de Disefio de Puentes de la DGCF del MTCo la
dltima version de las especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design
specifications. Debiendo presentar a la entidad, la memoria de calculo
que justifique el disefio estructural del puente, preferentemente
empleando en base a sistemas computarizados cuya memoria de caleulo
se entregard detallada con los planos

b, Claborara la memoria descriptiva para la construccion del puente
definitivo, en la que se describa claramente todos los aspeclos
relacionados con el puente, tales como antecedentes, accesibilidad a la
zona de trabajo, lacilidad y disposicion de materiales para la construceion,
ubicacién y tipo de los desvios provisionales, descrihir las obras de prEe AL B
menaores complementarias que sean necesarias en la inversion, etc it

I’f'lun.i.l-l__a:(_\;l-_ o
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¢, Determinara la seleccidn del tipo de material a utilizar, asi come la forma
de los elementos que se requieran para las estructuras de apoyo.

d.  Se propondran subestiucturas adecuadas en funcion a los ensayos,
conclusiones y recomendaciones de los Especialistas en Geotecnia,
Hidrologia e Hidraulica.

e, Sedisefiard los elementos para el apoyo de los puentes definitivos en base
a la informacion de las propiedades fisicas-mecdnicas del suelo de
fundacion, capacidad de carga admisible del suelo de fundacion, densidad
del suelo de relleno, asentamientos diferenciales, niveles de aguas
mdximas  extraordinarias, niveles de apuas minimas, niveles de
socavacion, disponibilidad de materiales y equipos en la zona de trabajo,

asi como el aspecto econdmico,

f.  Fl expediente incluye el diseiio de todas las estructuras de obras de arte
menores necesarias para un adecuado funcionamiento del puente, como
os ol caso de muros de cantencion, protecciones de estribos, defensas
riberefias y otros, en concordancia también con los accesos al puente y
entorno del cauce de ser necesario,

1. En el disefio de las estructuras la relacion resistencia/demanda no deberd
superar el 140%, salvo situaciones debidamente justificadas.

. De ser el caso, se efectuara el reconocimiento en campo de todos los
componentes existentes con la finalidad de efectuar la verificacion
estructural acorde para los ohjetivos de los trabajos programados seglin
la normatividad vigente, para dicho efecto, deberd efectuar el
levantamiento de sus dimensiones, verificacion de la calidad del concreto
y de los aparatos de apoyo utilizados en su construccion, asf como,
determinar su profundidad de cimentacion a través de metodologias que
sean valederas y fiables.

i, la seccion transversal de la superestructura deberd establecerse en
concordancia con el disefio geométrico de los accesos.

j.  Encaso se determine la necesidad de reforzar la estructura existente, el
CONSULTOR deherd considerar las soluciones técnicas adecuadas que
permitan materializar dichos refuerzos.

k. Se considerardn losas de aproximacion en ambos extremos del puente
definitivo.

I, Seprecisa que se realizara el disefio de todos los elementas que permitan
la construccion del puente definitivo teniendo en cuenta sus diferentes
etapas constructivas, los que seran incluidos en planos y secuencias de
construcciaon.

m. Presentacion de Informacién digital del estudio de los cileulos de Analisis
Estructural, incluye salidas de los programas utilizados (.doc, xls, .dwg,
shp, RVT, hdh, ek, etc.)

e
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SENALIZACION ¥ SEGURIDAD VIAL,

Determinar en el estudio de seguvidad vial los accidentes de transito de la
ultima década,

Determinar en el estudio de seguridad vial, el registio y andlisis de las
carncteristicas fisicas actuales de la via (derrumbes, erosion de la superficie
de la via, estrechamiento de la via.

En el estudio de seguridad vial efectuar el andlisis de seguridad de vial para
determinar las medidas de prevencion y reduccion de los accidentes de
transito.

De ser el caso, en el estudio de seguridad de vial, EL CONSULTOR, evaluara el
sistema de contencion de vehiculos para el proyecto,

Describir en el Estudio de Sefializacion las caracteristicas de las sefiales
verticales actuales y otros dispositivos de control de transito en el puente.

Detallar en el Estudio de Sefializacion la definicion, funcion, clasificacion y
diseiio de las sefiales reguladoras, prevenlivas ¢ informativas.

Contemplar en el Estudio de Sefalizacion el metrado de las sefiales
repuladoras, preventivas e informativas y el diseiio de las sefiales ver ticales
proyectadas de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotor para Calles y Carreteras aprobada con la Resolucion Direclon al NY
016-2016-MTC/14, del 31.05.20106.

Especificar en el Estudio de sefializacion las medidas de control de transito a
wravés de zonas de trabajos segin el Capitulo 5: Dispositivos de Control del
Transito en Zonas de Trabajo y el cadigo dela sefial segn lo estipulado por el
Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y
Carreteras.

Elaborar en el Estudio de Sefializacidn los dispositivos de control en zonas de
trahajo segin el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de
Trabajo y el cadigo de la seial segin lo estipulado por el Manual de
Dispositivos de Control del Transito Autamotor para Calles y Carreteras,

Elaborar en el Estudio de Sefializacion los dispositivos para la canalizacién del
transito segan el Capitulo 5: Dispositivos de control del Transito en Zonas de
Trabajo y el cadigo de la sefial segiin lo estipulado por el Manual de
Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras,

Flaborar en el Estudio de Sefializacion el Plan de Mantenimiento de Transito
y Sepuridad Vial segin el Capitulo 5 Dispositivos de Control del Trdnsito en
Zonas de Trabajo y el codigo de la sefial segun lo estipulado por el Manual de
Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

En el Plano de Seitalizacion en planta, las seffales proyectadas (sefial
repuladora, preventiva e informativa) serin de acuerdo al Manual de
Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

n el Plano de Detalle de Seializacion, las sefiales proyectadas (sefial

N

reguladora, preventiva e informativa) deberdan de  especificar las
caracteristicas septin el Manual de Especificaciones Técnicas Generales pg‘ga?-\h"m'i};e:{\
v P - o o
Construceion (EG-2013). /5 g
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i, En el Plano de Sefiales Particulares para las zonas de trabajo considerar el
Capitulo 5: Dispositivos de Control del Trdnsito en Zonas de Trabajo v el
codigo de la seftal sepin lo estipulado por el Manual de Dispositivos de

% Control del Trinsito Automotor para Calles y Carreteras.

0. En el Plano de Desvio, debido por el cierre temporal del puente serd
presentado independiente del plano de seffalizacion.

p. el Plano de Desvio deberd incluir las Sefiales Particulares para las zonas de
trabajo.

. Adjuntar el Plano de Detalle de las Sefiales Particulares para las zonas de
trabajo.

v, En caso amerite, deberd adjuntar el plano de detalle del guardavia como
dispositivo de seguridad vial; asimismo, representar la longitud considerada
en el plano de sefializacion en planta, en caso amerite de acuerdo al estudio
de seguridad vial,

Los planos de sefializacion deberdn ser compatibilizados con el estudio de
Sefializacion y Seguridad Vial.

2.4.3.9 METRADOS, ANALISIS DE  PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO ¥
ESPECIFICACIONES TECNICAS,

w

a. Los metrados deben tener todas fas consideraciones y medidas especificadas en
los respectivos planos, debe tenerse en cuenta que cada caraclerislica debe estar
incluida cn ¢ y estos deben ser justificados conforme a las medidas plasmadas
en los planos definitivos; para el caso de movimiento de tierras, en caso se use el
programa AutoCAD Civil 3D, se debe adjuntar el reporte de movimiento de tierras
por progresivas; asi mismo para el caso de rellenos, se debe adjuntar el plano que
detalle las medidas, indicando el tipo de material y este debe estar justificado con
la partida planteada.

b. Los metraclos se efectuaran considerando las pailidas de obra a ejecutar, la unidad
de medida, los diseios y detalles constiuclivos indicados en los planos.

¢. Los metrados, andlisis de precios unitarios y especificaciones téonicas se
corresponderdn  estrechamente y  estardn  compatibilizados —entre  sl, en
procedimientos canstructivos, mélodos de medicion, y base de pago.

d. [n general todas las pailidas planteadas, deben tener compaibilidad con lo
mencionaclo en los respeclivas planos y los estudios que incluye el Expediente
Técnico, como recomendacion se debe tener en cuenta el Glosario de paitidas
aplicables a abras de rehabilitacion, mejoramiento y constiuceion de Carreteras y
puentes aprobado mediante R.0D, N°017-2012-M1C/14,

g, La memoria de costos y bases para el calculo, debe contener el nombre del
proyeclo, dalos generales, objelivos generales y especificos, ubicacion del
proyeclo, vias de comunicacion y accesos, condiciones de la zona de la
intervencion, conceptos de estudios de costos (costo de mano de obra, suministro
de materiales y agregados, costo de materiales, costo de equipos, movilizacion y
desmovilizacion, lemas paiticulares, metrados, especificaciones ldenicas, Y
demids consideraciones necesarias a fin de que la memoria incluya el resumen de
lo planteaco), aplicacion de precios, coslos indirectos, costos directos, resurmen
de presupuesto de obra, modalidad v tipo de contratacion y plazo de ejecucion.

f. [l andlisis de los gastos generales, debe tener en consideracion el articulo 2 {pf“ i
D.S. N* 011-79-VC, el cual define los Gaslos Generales como aquellos que _‘ETJL&Q_"‘-‘ oy
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efectuar el conlratista durante la construccion, derivados de la propia actividac
empresarial del mismo, por o cual no pueden ser incluidas dentro de las parlidas
(e la obra, estos se dividen en gastos generales fijos (Son aquellos que no eslan
relacionados con el tiempo de ejecucion de obra y que se incurren una vez, no
volviendo a gastarse aunque la obra se amplie en su plazo original) y gastos
generales variables (Son aquellos que estan directamente relacionados con el
tierpo de ejecucion de a obra y por lo lanto dada su naturaleza siguen existiendo
o permanecen a lo largo de todo plazo de obra.

g. Los andlisis de precios unitarios se electuardn enforma detallada para cada paitida
y subparlidas necesarias de acuerdo con las condiciones particulares del puente,
considerando la composicion de mano de obra, herramientas, equipo, materiates
y rendimientos, Los costos ambientales, deben ser considerados, en lo posible en
el costo directo de la obra.

h. FI Presupuesto de la Obra debe ser caleulado en base a fos metrados v andlisis de
precios unilarios, diferenciando los coslos directos, indirectos {gastos generales
fijos y variables, utilidad) y el 1GV que corresponda.

i Flpresupuesto deberd ser elaborado usando el programa $10 u otro similar que la
ENTIDAD disponga para su revision y se debe presentar fa hase de datos tanto en
fisico como en digital (con formalo de origen-Backups).

j. Con respecto a la formula polinomica:

~ ga deben colocar los INDICES UNIFICADOS, de acuerdo a lo publicado por el INEI, de

tal manera que se cumpla lo estipulado, en la norrnaliva vigente.
Anles de la conformacion de monomios debe verificarse el U 39 INDIGE GENERAL DE
PREGIOS AL CONSUMIDOR, el cual resulla de la suma de los gaslos generales (1) -+
la utilidad (2) dividido entre el sub tolal sin incluir IGV (3), del presupuesto final
aprobado, cuyo valor debe ser coincidente con el valor hallado en el agrupamiento
preliminar y en la conformacion de Monomios:

- Hl Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Formulas Polinomicas,
aprobado mediante Decreto Supremo NE 011-79-VC, publicado el 01 de marzo de
1979, indica pardmelros que dehen cumplirse en la conformacion de monomios, para
la buena elaboracion de la formula polinomica, las cuales son:

o Los cogficientes de incidencia de cada monomio no sean Menores a 0.06 0 5%.

o« Cada monomio tiene agrupado como maximo tres (3) elementos.

«  L0s monomios que conforman la formula no exceden a 8.

o Los coeficientes de incidencia suman 1.

k. Los precios de la mano de obra deben ser sustentadas con el reporte actualizado
(pactos colectivos), presentando la hoja del detalle de caleulo.

| rendimiento de transporte, debe ser caleulado y adjuntado, de tal manera que los

rendimientos sean suslentadas, por ejemplo; el rendimiento de transporte para
eliminacion de material excedente, debe especificarse en un plano, los respectivos
DME considerados, distancia al C.G. de 1a obra y de ser necesario accesos y eslos
dehen detaliar el vohumen potencial a fin de garantizar que el DME, pueda almacenar
completamente la cantida de material excedente a eliminar; para el rendimiento de
lranspoite de agua, material de cantera y/o olros insumos del mismo modo, debe
especilicarse el respectivo cilculo que justifique el respectivo rendimiento y el equipo
que se usard para su lrastado, ol mismo debe ser coincidente con lo colocado en los
andlisis de precios unitarios), por ende es de suma importancia presentar los planos
de DME, fuentes de agua, canteras y demdas considerados en el planteamiento.

El edleulo de flete, se recomienda realizarlo conforme a o senalado en el D.5. N°020; c5Giat o,

2021-MTC del 12.06.21 y D.S. N011-2023-MTC del 18.07.23, en ol cual se (Iet;{[ftQ A Q
que ¢l caleulo def flete a obra se basa en lo establecido en el D.5. N°049-2002-{i {:Stlh{
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del 30.12.02 (costo) y en la Tarifas de Garga del MTG - 1991 (Distancia Virtual),
mismo que tambicn servird para el cdlculo de ovilizacion y desmovilizacidn (delallar
procedencia, coincidente con las colizaciones respectivas),

n. Los precios de los insumos Yy equipos mecdnicos deberdn de ser sustentados
mediante 02 colizaciones o fuenies como minimo de folos los insumaos, equipos y
maquinaria a usar (las colizaciones deben detallar si estas incluyen o no el 1GY, sin
son puestas o no en obra; en el caso de equipos y maquinaria, se debe detallar si
estos incluyen o no operador de maquinaria liviana o pesada sequn correspondi y si
incliyen o no el combuslible; para ol caso de material de cantera eslas deben
pspecilicarse sl son puesias en obra o en canlera, en el caso de planteamiento de
chancadoras, para la extraceion se debe considerar si este sera pagado o no por ello
se dobe presentar las respectivas aclas donde especiliquen la libre disponibilidad para
exiraceion yjo el costo pactado con el(jos) propielario(s).

0. las Especificaciones  Tecnicas seran desarolladas para todas las parlidas
consignadas en el presupiiesto de obra y se sujetardn al Manual de Carreteras -
Espocificaciones Téenicas Generales para Construceion EG-2013, el Manual de
Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de Carreleras: Diseno Geométiico DG-
2018 y otras normas aprobadas por el MTC. Las especilicaciones particulares seran
concordantes con las condiciones particulares el puente y tendran como bhase las
recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los respectivos especialistas
encargacos de su elaboracion yfo formulacion.

94,310 CHONOGRAMA DE EJEGUCION DE OBRA, CHONOGRAMA  VALORIZADO,
I\l]ﬂU[SIGIf]N DE WIATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA, DESEMBOLSO
FCONOMICO Y RELACION DE EQUIPO MININMO.

a. Fl CONSULTOR debe formular el cronograma de ejecucidn de obra, considerande
las resticeiones que puedan existic para el normal desenvolvimiento de los
trabajos, tales como lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de
acceso a ciertas dreas, ele. El cronograma de ejecucion de obra so elaborard
consicerando todas las partidas consignadas en el presupuesto de obra,
empleando el método PERT GPM y se pr esentard mediante un diagrarma de barras
(GANTT) utilizando el software MS Project u otro software similar que la Entidad
disponga para su revision, el cual se deberd configurar teniendo en cuenta la
socuencia correspondiente y que estas sean compalibles con el proceso
constructivo siguiendo una secuencia logica de tareas y asignacion de dias de
trabajo, comprendido por la cantidad de cuadiillas a ser usadas, leniendo en
cuenta los respectivos rendimientos, de tal manera que el tiempo de acuerdo al
cronograma sea el necesario para 1 gjecucian fisica de la partida y con ello no
afecle el buen desarrollo de la obra, para lo cual es importante 1 identificacion de
las actividades o partidas que se encuentren en fa rula critica.

b, Debe elaborar y presentar el cronograma valorizado de ejecucion de obra,
cronograma de adquisicion de maleriales, cronograma de utilizacion de equipos y
cronograma de desembolso pconamico, clyos monlos y porcentajes deben ser
coincidentes con lo planteado en el cronograma de ejecucion de obra,

¢. Debera presentar la relacion de equipo minimo para asegurar ¢l cumplimiento de
los trabajos en los plazos de ejecucion programados segun cronogramas,

2.5 COORDINACION Y APROBACION DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA,

Lo administracion del contrato eslard a cargo del drea usuaria de Municipalidad, la -"'Hi'\lﬁl'?-f"--
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Provia comunicacién con el CONSULTOR, durante el desarrollo del estudio y segin considere
la ENTIDAD, se mantendran reuniones de trabajo con EL CONSULTOR (jefe de Estudio y/o
Especialistas), a [in de aclarar cualquier duda o inquietud gue pueda ocurrir,

2.6 INFORMES PARA PRESENTAR POR EL CONSULTOR.

2,6.1 COMPONENTE INGENIERIA,
PRODUCTO FINAL: ENTREGABLE UNICO
El PRODUCTO FINAL, serd presentado por el consultor a la Entidad Contratante en un

plazo de hasta cuarenta y cinco {45) dias calendario, contabilizado a partir del dia
siguiente de la firma de contiato o la notificacion de la O den de Servicio.

[TEM DETALLE ) PLAZO }
A - (Dlas Calendario) |
o1 Elaboracion del I-imw.r_lientc'l'écnico 45,00 7

pins| 4500

Deberd presentar semanalmente el avance de las actividades (suserito por el jefe de
Estudio), adjuntando diez (10) fotografias donde se evidencie la presencia de los
especialistas,

Los Informes se presentaran en original y dos coplas + USB + CD's version editabley en
PDF.

Los archivos electronicos se presentardn en archivos nativos de los programas
SAP2000, AutoCAD, Autodesk Civil 3D, €SI Bridge, MS Project, 510, Office (Word vy
Excel), etc.

La documentacion que se genere durante la ejecucion del estudio constituira
propiedad de la Municipalidad Distrital de ANGASMARCA y no podra ser utilizada para
fines distintos a los del estudio, sin consentimiento escrito de la Entidad.

Los estudios correspondientes a cada Informe serdn presentados en archivadores
pioner color blanco que permitan su facil desglosamiento, deberan estar identificados
por una numeracion y codificacion adecuada y ademas de consignar la fecha, sello y
firma del Representante Legal, lefe de Estudio y Profesionales Especialistas y
correctamente identificados, firmados, foliados y sellados por el responsable de su
formulacion.

Los Informes deberdn estar firmados por el Jefe de Estudio o el que haga sus veces, los
Especialistas del CONSULTOR y/o representante legal.

El informe deberd contener todo lo especificado en el Anexo N* 01,

PagA fdedo

A,
i‘_‘t'_'_l-fr:ﬁ:‘)

-

—




/ﬁ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA
ADJUDICACIOON SIMPLIFICADA N°03-2024-MDA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

£ F *-3 : SUDGERENCIA DE FSTUDIOS ¥ m e
Ez NEASMAR! PROVECTOS .

pecenio de pualdad ae oportunidacdes para njeres ¥ hombres

“piio del Blieentenarlo, de la consolidacion de nuestra mdependencia, y de la conmemaracion de las heroicas
hataltas de Junin v Avacucha”.

o Camponente Ambiental

Hoja de Ruta y/o cargo de presentacion de la Ficha Téenica Socio Ambiental =FITSA
la autoridad ambiental competente del sector transportes. La cual, se debe
elaborar segiin el Anexo 02, de la Resolucion Directoral N°573-2022 MTC/16.

Consideraciones: La FITSA siendo un instrumento complementario al SEIA, aplicable
a proyectos que no generan impactos ambientales nepativos significativos.

“No considerar como medida ambiental monitoreos ambientales.

tConsiderar en medidas, riego anti polvo, haiios portatiles, seftalética ambiental,
contenedores de residuos solidos, EQO RS registrada y habilitada en el MINAM, entre
olros que consideré como criterios, los cuales deberian estar en el presupuesto del
expediente técnico,

Nata 01: La Ficha Técnica Socio Ambiental, deberd ser suscrita por un especialista
ambiental y un especialista social, ambos con experiencia certificada de haber
participado en la elaboracion de dos instrumentos de gestion ambiental del sector
Lransportes,

2.6.2 REVISION DE INFORME (REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO).

El 4rea usuaria, a través de los especialistas designados, supervisard la elaboracion del
expediente técnico del puente, quienes revisaran el expediente téenico y notificard al
CONSULTOR la conformidad u observaciones en un plazo establecido en el articulo 168 del
RLCE.

De existir observaciones en el informe, la ENTIDAD comunicard al CONSULTOR
indicando el sentido de estas, debiendo el CONSULTOR subsanar las observaciones en
un plazo de hasta diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, el CONSULTOR
no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la ENTIDAD procederi de acuerdo con el
articulo 168 del RLCE,

Cuando, el informe requiera de la opinion favorable de otras entidades, los plazos de
revision gue estos requieran no estarin contenidos en el plazo de ravision de la
ENTIDAD.

Si EL CONSULTOR presenta el Informe Final y/o Absolucion de Observaciones {de ser
el casn), sin que cuente con la documentacion completa, serd devuelto y se dard poi
no presentado, al margen de las observaciones que se formulen, la ENTIDAD, dentro
de los cinco (05) dias calendario, lo devolverd y no efectuard la recepcion o no otorgara
la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades de acuerdo al numeral 2,12,

Si el CONSULTOR se retrasa, 0 no cumple con presentar el informe final, asi como
levantamiento de observaciones del mismo, en los plazos establecidos en los
precedentes, se aplicard la penalidad por mora respectiva,
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/ Durante la revision del informe, podrin formularse observaciones, aun cuando éstas
se refieran a temas incluidos en alguno de los informes previos al expediente tacnico;
las cuales deberan ser subsanadas por EL CONSULTOR,

A la aprobacion del Informe Final, of CONSULTOR expondra ante el area usuaria el
desarrollo y alcances del Expediente Técnico y devolverd al drea usuaria, toda la
documentacion recibida para el curaplimiento de sus obligaciones contractuales,

Cualquier etror, defecto u omisién que se detecte posteriormente deherd ser
subsanado por el CONSULTOR.

la documentacion que se genere durante la ejecucion del Expediente Téenico
constituira propiedad de la ENTIDAD y no podrd ser utilizada para fines distintos a los
del Expediente Téchico contratados, sin consentimiento escrito del mismo.

2.7 CONFORMIDAD DEL SERVICIO.
La conformidad del servicio sera emitida por eldrea usuaria con la aprobacion administrativa,
previo informe del especialista (s) designaco (s) por la GL, expresando su Conformidad sobre
el expediente técnico.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la
Municipalidad.

2.8 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.
EL CONSULTOR asumird la responsabilidad téenica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del Expediente Técnico. La revision de los documentos y
planos, durante la elaboracion del Expediente Técnico, no exime a kL CONSULTOR de la
responsabilidad final y total del mismo.

FL CONSULTOR serd responsable por la precision de los Metrados del Expediente Técnico,

£L CONSULTOR como tinico responsable del Expediente Técnico, debera garantizar la calidad
del servicio y responder por el trabajo vealizado, de acuerdo con las normas legales durante
los siguientes tres (03) aflos después de la conformidad de ohra otorgada por la Entidad, por
lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su
concurrencia, En caso de no coneurrir ala citacion antes indicada, se hara conocer su negativa
al OSCE yfo la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, para los efectos legales
consiguientes, debido a que el sarvicio prestado es un acto administrativo por el cual es
responsable ante el kstado.

si durante la ejecucion de la obra se detectaran errores que requicran modificaciones
sustanciales en el Expediente Téenico, I CONSULTOR estara obligado a subsanar o corregir,

a su costo, dichos errores u omisiones,

integrantes son solidariamente

En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empre
responsables frente a la ENTIDAD.
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2.9 FORMA DE PAGO

la Entidad realizard el pago al 100%, cuando se presenten y se aprueben todos los
documentos que contiene el Expediente Técnico por parte del drea usuaria y la notificacion
de la Resolucion de aprobacion de expediente Técnico al consultor,

Los pagos al consultor seran de la siguiente manera:

PLAZO DEL
 CONSULTOR
45 dias calendarios,
desde la  firma del
contrato o notificacion
de laorden de servicio.

Ne PRESENTAR CONFORMIDAD
APROBACION  del  Expediente
Técnico mediante Acto
Resolutivo

Pago: 100% | Producto Final:
ENTREGABLE UNICO

Fl pago corresponde al 100%, del monto total del contrato.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrdn fijos y no estardn sujetos a reajuste
alguno.

Los pagos se realizaran, previa CONFORMIDAD por parte del responsable de la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, de la Municipalidad Distrital de ANGASMARCA, los cuales
se emitiran luego de subsanada las observaciones y dentro de 10 dias posteriores al plazo que
tiene el consultor septin presentacion del ENTREGABLE.

2,10 PLAZO

El plazo para elaborar el Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico seri de cuarenta y cinco
(45) dias calendarios como maximo, contados desde el dia siguiente de la firma del Contrato.

fTEM | DETALLE PLAZO
‘ (Dias
1 - B Calendario)
01 | Elaboracion del Expediente 45.00
B Técnico S -
SON: o DIAS 4500 Cuarenta

v Cinco (45) dias calendario de plazo y deberd ejecutarse dentro de los tiempaos estipulado,

El inicio del plazo de ejecucion de la prestacion serd al dia sipuiente de la notificacion de la Orden
de Servicio o de la Firma del Contrato,

LEVANTAMIENTO DI OBSERVACIONES Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Luego de ser revisado el Expediente Técnico por parte de la Entidad contratante, y el mismo «que
de haber Observaciones, la Municipalidad deberd remitirlas al consultor para la subsanacion de
las mismas, sepan Informes del Evaluador,

13 LN,
ELTUlii0r
FROYEC T,
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o Levantamiento de Observaciones.
De existir observaciones al expediente técnico presentado, se le dard al CONSULTOR un plazo
prudencial en funcion a su complejidad para realizar el levanltamiento y subsanaciones
requeridas. Dicho plazo no podrd ser mayor a diez (10) dias calendarios,

51 en el plazo referido, el CONSULTOR no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, la Gerencia de Desarrollo Ferritorial e Infraestructura. de la Municipalidad
Distrital de ANGASMARCA, aplicard la penalidad por mora por cada dia de retraso.

Bl CONSULTOR deberd adjuntar los pliegos de observaciones al Expediente  técnico
correctamente absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le
considerara como no subsanado.

2,11 VALOR REFERENCIAL

E| Valor referencial del servicio de consultoria para la elaboracian del Expediente Téenico de
la I0ARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTES; “LIBERTAD, CEMENTERIO Y
CHONCHUEGA"; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R1310022; ANGASMARCA-CRUZ DE
CHUCA - AHIIADERO, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CUI N° 2636578, se determinard de acuerdo al estudio de
mercado, para lo cual se adjunta el Formato N® 01: Estructura de Costos.

2,12 PENALIDAD POR MORA
De conformidad con el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
si el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ajecucion de las prestaciones objeto
del contrato, XXXXX le aplicard en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de
atraso, hasta por un monto mdximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual. La penalidad se aplicara automdticamente y se caleulard de acuerdo con la
sipuiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria e et o
I % Plazo en dias

Donde:
[ = 0.40 para plazos menores o iguales a G0 dias,
2.13  OTRAS PENALIDADES

procede igualmente la aplicacion de otras penalidades en virtud de lo establecido en el
Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado segiin el siguiente

detalle:
Supuostos do aplicacion de penalidad | Forma da chlculo Procedimiento
l En caso el contralista incumpla con su 0.5 UIT poreada | Seqin informe del draa ustaria
obligacion da ejecutar fa prestacian con el dia de ausencia dal
| pesonal acreditada o debidamante personal,
L sugliluldo. ] B

04 UIT  por
inasislencla dal
consullor  a  la
reunion y 0,05 UIT
por_inasistancia_de

fnasistencia del consultor y sy parconal
profesional  a reuniones de trabajo
asenclalas o viliales convocados por la

,‘\‘J

Acta de rounidn de tabajo ¢ Informe del f'\f(ra_;‘
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Supuestos de aplicacion de penalidad Forma da cileulo Procedimionto
L easo al contralista incumpla con su 05 UIT poreada | Segdn informe del drea usuaria
obligacion de ejacular la prestacion con ¢l | dia do ausencia del
personal acredilado o debklamente personal,
(e suslilwide, - o
i cada profasional ala
| reunion.
[
| — il B

[stas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad
so aplicard automaticamente, y puede alcanzar un monto méaximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato de conformidad al Articulo 163 del Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato o documento equivalente parcial o totalmente por incumplimiento mediante la
remision de Carta Notarial.

2,14  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

EICONSULTOR es responsable por los vicios ocultos, errores, deficiencias que deriven a partir
de la elaboracidn del expediente técnico por un plazo de tres (3) ailos después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral
40.3 del articulo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estacdo N? 30225,

EI CONSULTOR asumira la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para
la elaboracion del Expediente Técnico materia del presente términos de referencia. Debe
considerarse lo establecido en el Articulo 173, Del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado N° 30225, "Vicios ocultos” seifala que: “La recepcion conforme de la Entidad no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos”.

2,15 PROPIEDAD INTELECTUAL

De acuerdo con la materia de contratacion, hay que precisar que la entidad tendrd todos los
derechos de propiedad intelectual (Sin limitacidn, patentes, derechos de autor, nombres
comerciales y marcas registradas respecto a los productos u otros materiales relacionados a
la contratacion).

2,16 CONFIDENCIALIDAD

£l POSTOR deberd cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de
informacion a la que se tenga acceso vy que se encuentre relacionada con la prestacion,
yuedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

Fn tal sentido, el POSTOR dehera dar cumplimiento a todas las politicas y estdndares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacion, Dicha obligacion
comprende la informacion que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion de
las prestaciones y la informacidn producida una vez que se haya concluido las prestaciones.
Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, cilculos, documentos y demis documentos e infol u@mhn’nw a5
campilados o recibidos por EL CONSULTOR.
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2,07 NORMAS ANTICORRUPCION

EL CONSULTOR / contratista acepla expresamente que no llevara a caho, acciones que estan
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupcion. Sin limitar lo anterior, EL
CONSULTOR / contratista se obliga a no efectuar algin pago, ni ofrecerd o transferird algo de
valor, a un funcionarios o empleado gubernamental o a cualguier tercero relacionado con el
servicio aqui eslablecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes
anticorrupeion, sin restriccion alguna,

En forma especial, EL CONSULTOR contratista declara con cardacter de declaracion jurada que
no se encuentra inmerso en algln proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos
penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaracién, la firma del mismo en la
Orden de Serviclo de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

2.18

NORVIAS ANTISOBORNOS

EL CONSULTOR, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o

cualguier dadiva e

n general, o cualguier heneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato,

que pueden constituir un incumplim

administracion, apoderados, repre

iento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico

de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los drganos de
sentantes legales, funcionarios, asesores o personas

vinculadas, en concord

ancia a lo establecido en el articulo 11 dela Ley de Contrataciones del

Estado, Ley N° 30225, los articulos 248° y 248°A de su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 350-2015-EF,

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcion, directa o indirectamente o a Lravés de sus socios, accionistas, participantes,
integrantes de los organos de administracion apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los articulos antes
citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualguier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere
conocimiento; asi también en adoptar medidas téenicas, practicas, a través de los canales
dispuestos por la entidad.

De la misma manera, EL CONSULTOR es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente
expuesto, se someterd a la resolucion del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la
entidad pueda accionar.

2,19 RECURSOS MINIMOS Y OPERACIONALES QUE DERERA PROPORCIONAR,
2.19,1 RECURSOS MINIVIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y AULIARES.
o EL CONSULTOR, proporcionara y dispondri de un plantel adecuado  de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contardan

con medios de transporte y comunicacion necesarios para cumplir eficientemente
sus obligaciones,

T

Vo
a b R

() LSS 4

/;;;,.-;Hm,u b

S I - . '
PagAT dotd T T AT
e e Y y

. ot ":'U".:'

Y o

/




/ﬁ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA
ADJUDICACIOON SIMPLIFICADA N°03-2024-MDA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

- ﬁ i SUNGERENCIA DE ESTUDIOS Y
o X MGABNAR PROYECTOS

“Decenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“pfio dol Blcentenario, de la consolldacion de nuestra ndependencia, y de la conmemoracion de las herolcas
hatallas de Junin v Avacucha”,

o Todo el personal asignado a la elaboracion del Expediente Técnico tendrd
permanencia durante el periodo y en la oportunidad seifalada en la propuesta de
EL CONSULTOR.

o Todo el personal estd obligado a participar como minimo en el porcentaje de
participacion y tiempo establecido en la oferta de EL. CONSULTOR.

o [l CONSULTOR utilizaré el personal profesional especificado en su propuesta,
indicandose que solo estan permitidos cambios por muerte, incapacidad
sobrevenida, inhabilitacion profesional posterior a la presentacion de las ofertas y
por sustitucion de personal autorizada por la entidad, En caso no enmarcarse el
cambio en las causales antes sefialadas se aplicard la penalidad que corresponda.

2.19.2 REQUISITOS DEL. CONSULTOR

persona natural y/o juridica, quien deberd contar con Registro Nacional de
proveedores del Estado (RNP) de Consultor de Obra categorfa B o superior y cumplir
los siguientes requisitos y acreditarlos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a dos (02) veces el monto a
cotizar por el servicio, por la contratacion de servicios de consultorfa de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria.

Se define como obras similares:

o La claboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccion yfo
renovacion y/o reparacion y/o reconstruccion y/o rehabilitacidn yfo mejoramiento
de Puentes Vehiculares.

o También seran validas las experiencias en la Supervision de elaboracion de
expedientes técnicos de puentes vehiculares y/o Supervision de Construccion de
Puentes Vehiculares, mejoramiento y/o rehabilitacion y/o renovacion y/o
reparacion y/o ampliacion de puentes vehiculares.

o Noincluye puentes peatonales.

PERSONAL REQUERIDO:
PERSONAL CLAVE:

Se requiere un Jefe de Estudio para la elaboracion de cada expediente técnico, cuya

participacion es exclusiva, para garantizar el cumplimiento del plazo.
GEIIAL 1,
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OTRO PERSONAL REQ)

N

CARGO
Jete de Estudio -
Puentle
SLIBERTAD,
CEMENTERIOY

CHONCHUEGA™

CARGO

Especialista en
Listruehuas y
obras de ante

Especialista en
Suelos y

Geoteenia

Espeeihista en
Hidrologin ¢
Hidviulica

Especinlista en
Costos,
Presupuestoy
Programacion de
obia

Pspecinhsta pava
el Estucho de
Impacto
Ambienial

~ batallas de Junin v Avacucho”,

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

FORMACION

Ingeniero Civil

UERIDO:
FORMACION
ACADEMICA

Ingenicro Civil

Ingenteva Civil o
Tngeniero Gedlogo

Ingemero Civil,
Agricoln o
Ingenicios en
Hidesulico

Ingeniero Cavil,
colegiado y
habihtado

Ingenicio
Ambicntal
Colepindo y
Habilitado

FQUIPAMIENTO ESTRATLEGICO:

PagAd deBd

ACADEMICA |

Con 01 (Uin) ano de expericnein profesional en

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Con 02 (Dos) afios de experiendia profesional en
consultorla de obras similares y/o supervision
construccion  de  puentes  vehiculares, desde la
Colegiatura.

3

EXPERIENCIA PROVESTONAL

Con 01 (Un) aivo de experiencin profesional en
consultoria de abras similires, desde la Colegintua,

T Con 01 (Un) Aia de experiencia |uofc:«ibl-1i—|‘ cn
consultoria de obras estudio de suelos, Especinlista en
Geologia y Geoteenia y/o Pspeciatista en Meeinica de
Suclos y Geologia y/o ta combinaeiin de los (Guminos
anteriores, en ln claboracion o supervision de estidios
definitivos o expedientes éenicos de ahyas igunles o en
caminos veeinales, carrozables objetos de fi
convaetona, desde la Colegiatura,

T Conol (L) nivo de cxilcrlcnu_iu profesional en 7
consultorins de obras Espeeialista en hidrologia ¢
hidriulicn y/o ingeniero en hdrologia y/o ingenicro de
hididulica y/o ln combimaeion de los tminos unler ores,
en b eliboraeion o supervision de estudios definitivos o
expedientes téenicos de obeas ipmales o en canings
veeinales, carrozubles, del objeto de fr convoeatorsa,

desde la Colegintura.

consultorins de obras especinlista en Metrados, Costos y
Presupuestos y/o imgemero de costos v presupuestos ylo
To combinaeion de los termmos anteriores, en la
claboracion o supervision de estudios definitivos o
expedientes (éenicos de abias en general para el seetor

piiblico, desde la Colepintura,

Con 08 (Un) aite de experiencia e elaboracion
Expecialistu on Impacto Ambiental, Espeeialista en
Evalnaciones de Tmpacto Ambiental, Especialista
Ambiental o Especialista en Medio Ambiente y/o ln
combinasion de los erminos anteriores, o haber wealizido
FITZA en la elaboracion o supervision de estudios

delinitivos o expedientes 1¢emeos de obras en general

para el seetor pablico, desde ki colepgintun,
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ne EQUIPG CARACTERISTICA
1 Vehiculo Camioneta pick up 4x4 con no mis de 05 afios de antigiicdad.
5 T 01 estacion total con una precision no menor de 5 segundos y 01
: Huipo de 1opogratia telpode; 01 Prisma y 01 Jalén; 01 GPS Navegador; 01 Wincha, |
i — — |
. - " 01 computadora de procesador no menor 15 e 0L impresora |
3 Equipo de Computo :
multifuncional. |
R e B B
2,20 SEGUROS,
Los Seguros que EL CONSULTOR debera maniener vigente durante la prestacion del servicio
seran los siguientes:

o EL CONSULTOR debe contratar Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (Salud
Pension) — SCTR para su equipo técnico y personal que realice las visitas de campo, tales
como: Jefe del Proyecto, Especialistas, Ingenieros, topografo, ayudantes y olros. Cabe
precisar que esto afecta tnicamente a la relacion contractual entre EL CONSULTOR y su
equipo técnico, pues LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA no tiene obligacion
alguna al respecto,

s Seguro SOAT de vehiculos utilizados,

o laacreditacion de los seguros deberd ser presentado para el inicio efectivo del servicio.

2.2 PRESENTACION DE LOS INFORME FINAL,

EL CONSULTOR elaborard el Expediente Técnico del Proyectos de Ejecucion de Obra, el
mismo que deberd ser sellado y firmado en todas sus pdginas por EL CONSULTOR o el
Representante Legal, asi como por los profesionales especialistas que elaboraron el
estudio de corresponder, mostrando el sello con su registro del C.LP, en sefial de
conformidad téenica en tado el contenido, asumiendo responsabilidad por la revision y
control técnico en todos sus efectos.

-~ En la memoria Descriptiva se incluird una relacion de todos los profesionales responsables
de cada actividad del proyecto, esta relacién mostrara especialidad, nombre, registro
profesional y firma.
El Informe Final serd presentado en ORIGINAL {por cada especialidad). Ademads, EL
CONSULTOR deberd entregar los USB y CD's con los archivos correspondiente Ll
Expediente Técnico, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la
manera de restituir totalmente el Informe Final,

- Elinforme final se presentard en archivadores con su respectiva portada y lomo.
EL CONSULTOR entregard en archivos digitales editables toda la informacion
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenacla y con una
memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalimente dichos informes, en
original y una copia,
EL CONSULTOR debera entregar como minimo veinticineo (25) vistas fotograficas
ordenadas secuencialmente con descripcion e indicacion de las estructuras a constiigi.
(indicar con progresivas).
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Los planos originales y las copias deben ser presentados de manera ordenada y en
archivadores que permitan su facil desglosamiento, deherin estar identificados por una
numeracion v codificacion adecuada y ademas de consighar la fecha, sello y firma del
Representante Legal, Jefe de Estudio y Profesionales Especialistas,

PLANOS.
Respecto a los Planos de Disefio seran presentados en USBy CD's en archivos de formato
CAD, MicroStation, AutoCAD, Civil 3D o similar aprobado por la Entidad.

- los Planos originales y las copias deben ser presentados en formato Al ordenados en uno
o varios archivadores pioner color blanco, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones. peberan estar identificados por una
numeracion y codificacion adecuada y mostrardn la fecha, selloy firma del ELCONSULTOR
o ingenieros especialistas de corresponder.

- Todos los planos se dibujardn en formato Al, a escalas segin las Normas de Disefio
Geomélrico de Carreteras (DG-2018) y a falta de estas las que |a experiencia y huena
prictica de la ingenieria, aconsejan.

. Las secciones transversales deberan ser dibujadas en escala 1:200, Los planos de las obras
dearte y drenaje deben presentarse por cada una y en una escala 1:200, en planta, cortes
respectivos y detalles,

- Elplano general de ubicacion (PLANO CLAVE), deberd ser dibujado en escala 1:5000 u ofra
escala adecuada, con progresivas y ubicacion de obras de arte (existentes y proyectadas),
centros poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras le materiales y fuentes de agua
u otra informacion gue estime necesario EL CONSULTOR.

- lLos planos lendrdn una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados en
archivador pioner color blanco, que los mantenga unidos, pero que permita su facil
desglosamiento.

2,22 REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNIGA Y PROFESIONAL
_TZI.'I CALIFIGAGIONES DEL PERSONAL CLAVE B
FORMACION ACADEMIGA -

Cargo Profesion

Jofe de Estudio 7 Ingeniero Civil |

Especialista en Estructuras y obras de arte Ingeniero Civil
Fspecialista en Suelos y Geotecnia Ingeniero Civil
[specialista en Hidrologia e Hidraulica Ingeniero Civil

Especialista en Metrados, Costos y

Ingeniero Civil

Presupuestos
Fspecialista para el Estudio de Impacto Ingeniero
Ambiental Ambiental

I SIS N
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lestra Independencia, y de la conmemoracion de las herolcas
hatallas de Junin v Avacucho”.

Acraditacion:

1

De conformidad con ¢l numeral 49,3 del arliculo 49 y @l fleral @) del numeral 1391 del articulo 139 del

Reglamento este requisito do calificacion se acredila para |

Importante

a suseripcion del contrato,

De conformidacd con el aticulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
ealificaciones profesionales establecidas para el residente da obra. Asimismo, ol jefe del proyecto

para la efaboracion dol expedionte técnico debe cumplir con

artleulo 188 del Reglamento,

Requisilos:

FORMACION
AGADEMICA

Ne | GARGO

REQUERIVIENTOS TEGNICOS MINIMOS DE PROFESIONALES PARA LA ELABORAGION DEL
EXPEDIENTE TECNICO i
EXPERIENCIA PROFESIONAL

4

Jas calificacionas exigidas en el \

l

T

 delede
Estudio

Ingeniero  Civil
Colegiado y
Habilitado

B

Estruchmas y

abras de wile

Especialistaen

Especinlistu cn |

,

Ingeniero Civil

Especialistaen | Ingeniero Civil o
Suelos y Ingeniero
Geolecnia Geologo

Especialistaen | Ingeniero Clvil,
Hidrologia e Agricolao

Hidréulica Ingenieros en
Hidraulico

Coslos, Ingeniero Civil,
Presupuesto y colegiado y
Programacion habilitado

e obra

Especialista Ingeniero
para el Estudio Ambiental
de Impacto Colegiado y
Ambiental | Habilitado

Con 02 (Dos) aitos de experientia profesionalen consultoria

de obras similares jefe de proyeclos yio jefe de Esludio yfo

director de Proyeclos ylo director de esludio ylo |
Coordinador de Proyectos yio Jefe de proyeclos ylo I
combinacion de los terminos anteriores, en la elaboracion o
supervision de esludios definitivos o expedientes lGenicos
de obras iguales o similar al objeto de la convocaloria, desde

la colegialura.

Con 01 (Un) aito de expericncia profesional en consultoria de
abyras similes, desde ln Colegiatura,

Con 01 (Un) Aito de experiencia profesional en consulloria
de obras esludio de suelos, Especialista en Geologia y
Geolecnia ylo Especialista en Mecanica de Suelos y
Geologia ylo la combinacion de los (erminos anleriores, én
la elaboracion o supervision de estudios definitivos o
expedientes lenicos de abras iguales o en caminos
vecinales, camozables objeto de la convocatoria, desde la

__ Colegialura,

de obras Especialisla en hidrologia ¢ hidraulica ylo
ingeniero en hidrologia ylo Ingeniero de hidraulica ylo la
combinacion de los términos anteriores, en la elaboracion o
supervision de estudios definilivos o expedientes lenicos
de obras iguales o en caminos vecinales, carrozables, del
objelo de la convecaloria, desde la Colegialura.

Con 01 (Un) meses de experiencia profesional en
consullorias de obras especialista en Melrados, Costos y
Presupuestos ylo ingeniero de coslos y presupuesios ylo la
combinacion de los (erminos anteriores, en la elaboracion o
supervision de estudios definilivos o expedientes teenicos
de obras en general para el sector publico, desde la
Colegiatura.

" Con 01 (Un) aito de expariencia en elaboracion Especialista
en Impacto Ambiental, Especialista en Evaluaciones (e,

Medio Ambiente ylo la gombinacion de los [ermir

!
o
7

lmpacto Ambiental, Especialista Ambiental o E5|m(‘.inll“\l'6‘2§|'l‘
&
)

A&
ll

Con 01 (Un) aio de oxperiencia profesional en gonsullorias |

ant
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L | ' anteriores, o haber realizado FITZA en la elaboracion o

supervision de estudios definilivos o expedientes léenicos
de obras en general para el seclor plblico, desde la
colegiatura,

Se define como obras similares:

«La elaboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Conslruccion yfo reconslruccion ylo
renovacion yfo reparacion yfo rehabilitacion y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares.

“Tamhién serdn validas las experiencias en la Supervision de elaboracion de expedientes lécnicos de
puenies vehiculares ylo Supervision de Conslruccion de Puentes Vehiculares, mejoramiento  ylo
rehabilitacion yfo ampliacion de puentes vehiculares.

*No Incluye puentes pealonales.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del arliculo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del arliculo 139 del
Reglamento esle requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supetvisor, debe cumplir con la misima
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamenlo.

GAPAGIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisilos:
we | Eauwo | _cAmAcTERISTICA
1 Vehlculo Camioneta pick up 4x4 con no mis de 05 afios de antigiiedad.
Eauino de 01 estacion total con una precisién no menor de 5 segundos y
2 S 01 tripode; 01 Prisma y 01 Jalon; 01 GPS Navegador; 01
Topografia ;
Wincha,
; " 01 computadora de procesador no menor 15 e 01 impresora
3 Equipo de Computo <
multifuncional.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamenlo este requisito de calificacion se acredila para la suscripcion del contrato.

o |

EXPERIENGIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto faclurado acumulade dos (02) veces el monlo a colizar por el servicio,
por la contralacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocaloria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de oferlas que se compularan desde
Ia fecha de la constancia de prestacion o emision del comprobante de pago, segun corresponda, en el
seclor privado ylo publico.

Se consideran servicios de consulloria de obra similares a los siguientes:

o La elaboracion de Esludios Definilivos o expedientes técnicos de Conslruccion yko reconstruccion. yi.
o=

rehabilitacion ylo mejoramiento de Puentes Vehiculares. Iéﬁ’
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“piio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, v de la conmemoracion de las heroicas
hatallas de Junin v Avacucho”.

o FElaboracion yfo reformulacion de Expediente Técnico yfo Esludio Definitivo para la Creacion y/o
Conslruccion ylo Mejoramientos ylo rehabilitacion ylo renovacion, puentes de concreto
J o También seran validas las experiencias en la Supervision de elaboracion de expedientes tecnicos de
puenies vehiculares yo Supervision de construccion de puentes vehiculares y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion ylo ampliacion de puentes vehiculares.
o Noincluye puentes peatonales.

Acreditacion:

/- La experiencia del poslor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contralo; o (i)

comprobantes de pago cuya cancelacion se acreclite documental y fehacientemente, con voucher de
> depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredile el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobanle de

pago’.

los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contralacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contralacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan conlrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
oferlas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parle o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredile experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el conlrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcenlaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se compulara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten coniratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Direcliva “Parlicipacién de Proveadores
en Consorcio en las Contralaciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de parlicipacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio, En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de parlicipacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en parles iguales.

Si ol titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion suslentatoria correspondiente.

Si el postor acredila experiencia de olra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
socielaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto faclurado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de

! Gabe precisar que, de acuerde con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

- el solo sello de cancelada en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio poslor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzea fehaciencia en relacidn a que se encuenlra cancelado. Admitir
ello aquivaldiia a considerar como vélida la sola daclaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante ¢l sello colocaclo por el eliente del postor [sea ulilizando el término “cangeladn’
o "pagado’] supuesto en el cual si se cantarla con la daclaracién de un lercero que brinde ceileza, 9!15{‘3‘}9‘[4}@?;7\
debiera reconocerse la validez de la experiencia”. P I
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hatallas de Junin v Avacucho”,

emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segdn corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad,

Importanie

o [ érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, debe
valorar de manera integral fos documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las hases, se deberé validar la
experiencia si las aclividades que ejecutd el postor correspondon a la expetiencia requerida.

o Fn el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Direcliva
“Pariicipacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

2.23  ANEXOS
Contenidos técnicos, a ser desarrollados en el presente estudio:

Anexo 01: Contenido de Expediente Técnico.

Anexo 02: Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Riesgos.

Anexo 03: Protocolo Sanitario Sectorial.

Anexo 04: Modelo de acta de libre disponibilidad de terreno de los accesos al puente.

A
ERENCIA DE
SURGTUBIOS Y
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ANEXO N2 01
CONTENIDO DE EXPEDIENTE TECNICO

I Volumen N2 01— Reswimen Ejecutivo
. Volumen N2 02 — Memoria Descripiiva

1. 1. Descripcion General

11.1.1. Memoria Descriptiva para cada una de las especialidades que conforman el
proyecto, en concordancia con lo seffalado en los presentes Términos de
Referencia.

I1.1L.2. Resumen del presupuesto de obra y cronogramas de ejecucion de obra, equipo
y materiales y relacion de equipo minimo.

11.1.3. Planos de Ubicacidn, Planos Generales

I1.1.4. Conclusiones y Recomendaciones,

M. Volumen N2 03 — Estudios de Ingenler(a Basica
111.1 Estudio de Topoprafia, Trazo y Disefio Vial
11,2 Estudio de Trafico
1.3 Estudio de Suelos, Geologla, Geotecnia y Pavimentos,
1.4 Estudio de Hidrologia e Hidraulica
1115 Estudio de Estructuras y obras de arle,
111.6 Procedimientos Constructivos
1117 Estudio de canteras y fuenies de apua (de corresponder)
1.8 Estudio de Seiializacion y seguridad vial.
1119 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos,
111,10 Ficha Téenica Socio Ambiental = FITSA,
1111 Gestion de riesgos en la Planificacion y ejecucion de obras.

. Volumen N2 04 - Metrados, Costos y Presupuesios
V.1 Metrados
Los metrados serdan detallados por cada partida especifica del presupuesto deobray
se incluiran diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que corresponday
sean hecesarios para el sustento del metrado, por ejemplo:

V. 1.1 Metrados del Puente.

w Obras y Trabajos Preliminares (incluyendo demoliciones, desmontajes, asl como
melrados de reposiciones, Interferencias y obstiuceiones, en concordancia con
[05 planos respectivos de corresponder).

» Subestructura,

o Superestructura.

» Falso Puente

o Delalles Varios (junlas de dilatacion, aparatos de apoyos, dispositivos sismicos,
pracedimientos constiuclivos y olros).

« Componente Ambiental (segun recomendaciones de | especialidad),

« Componente Arqueslogico (segin recomendaciones de fa aspecialidad). /‘6\":‘“"““'

9

IV, 1.2 Metrados de los Accesos (de corresponder),
v Movimiento de lieras

['-'I!]ﬁ[:- deBd
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w  [Jase y subbase

o Pavimentos

v Obras fe Aile y Drenaje

o Transporles

a Sefalizacion y Seguridad Vial

IV.1.3 Metrados de Obras de Proteccion (de corresponder),

V.2 Presupuesio de Obra

a. Memoria de Costos y Bases para el cdleulo,

I, Resumen de Presupuesto.

¢. Andlisis de gaslos generales.

d. Presupuesto de Obra.

g, Andlisis de Precios Unitarios.

f. Andlisis de Sub parlidas,

g. Agrupamiento preliminar y Formula Polinomica.

h. Relacion de Recursos,

i, Goslo de Mano de Obra.

J. Costo de Materiales.

k. Costo de Alquiler de Equipo.

. Relacion de equipo minimo,

i, Rendimiento de Transporte,

1. Gdleulo de Flele y Movilizacion y Desmovilizacion.

0. Gronograma de ejecucion de Obra (Ganlt y GPM).

p. Cronograma valorizado de ejecucion de Obra (GAD).

0. Cronograma de Adquisicion de materiales.
Gronograma de Utilizacion ¢e equipo.
Cronograma de Desembolso Economice.
Olros relacionados y anexos, incluyendo como minimo 03 colizaciones (estudlios de
mercado, de preferencia en lugares cercanos a la ejecucion del proyecto) de todos los
iNsUMOS, equipos y maquinaiia a ser usados; reglamentos; normativas; disposiciones
generales u olros documentos sustentatorios.

—~ -

Nota: EI contenido minimo no es limilanie y podra ser ampliado de acuerdo o la
necesidad del proyecio,

V.  Valumen Ne 05 — Especificaciones Técnicas,

w  Las Especificaciones Técnicas serdn desarrolladas para lodas las parlidas consignadas en
¢l presupuesto de obra y se sujelardn al Manual de Garreleras - Especilicaciones Técnicas
Generales para Construccion EG-2013, el Manual de Ensayos de Materiales EM-2016, ¢l
anual de Carreleras: Diseio Geometrico DG-2018 y olras normas aprobadas por el MTG,
Las especificaciones particulares serdn concordantes con las condiciones particulares el
puente y tendrdn como base las recomendaciones soluciones, formuladas y visadas por
los respeclivos especialistas.

o Gomprenderd las especificaciones lécnicas mnateria de la obras a ejecular, por rubros y por
cada patida del presupuesto de obra, cornprendiendo 1a deseripeion de los trabajos,
metodos de conslruceion, calidad de materiales, sistemas de control de calidad, métodos
de medicion y condiciones de pago, incluyendo el conlrol de calidad y ensayos durante la
gjecucion y para la recepeion de la obra; asimismo comprendera las actividades para la
conservacion del medio ambiente, precisdndose que cada una de las partidas que confopfaiiag ;.
ol presuptigsto de obra deberd tener su respectiva especificacion técnica, PO il i T

|
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o Asi mismo cada partida debe tener como minimo: Descripcion, Materiales y Eauipos, Metodo
y/o Requerimientos de Construceion, Medicion y Forma de Pago.
Asi mismo las paitidag deben guardar relacion con lo mencionado en su titulo y sel
compatibles — entre - metrados, presupuiesto Y especificaciones lécnicas, fanlo en
pomenclalura como en la unidad de medida y demds caracleristicas.

VI, Volumen N2 06 - Planos:
Los planos tendrdn una presentacion y tamaiio uniforme, debiendo ser entregados
debidamente protegidos en archivadores pioner color blanco que los mantengan unidos
pero que permitan su ficil desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del Jefe de Estudio y de los Especialistas, segln su competencia.

sin estar limitados a la relacion que a continuacion se detalla, los planos mas importantes
y su contenido serdn los siguientes:

(1) Informe general e indice de planos.

(2) Plano de ubicacion, mostrando las vias, centros poblados y proyectos mas
importantes, dentro del drea de influencia del estudio.

(3) Plano Topogrifico, incluyendo Jos puntos de referencia de la carretera (Puntos
Geodasicos, Puntos de Poligonal Principal y de apoyo, BMs) cada uno de estos con su
respectiva designacion y coordenadas (Norte, Este y cota en coordenadas UTM).
Escala 1/ 1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m.

(4) Planos Clave,

(5) Plano de Secciones Tipo, incluyendo secciones de carreferas y puentes.

{6) Planos de Plantay Perfil (Misefio Geamétrico rehabilitacion, habilitacion de accesos
y accesos provisionales).

(7) Planos de Secciones Transversales (accesos).

(8) Planos de depdsitos de material excedente,

{9) Detalles estructurales de la Subestructura, indicando la capacidad de carga del suelo
de fundacidn y la maxima presion transmitida de corresponder,

(10) Planos de demoliciones y desmontajes, asi como planos de interferencias y
obstrucciones de corresponder.

{11) Plano de obras de defensas riberefias y de proteccion de corresponder.

(12) Plano Sistema de Drenaje de ser necesario.

(13) Plano de Secciones geotécnicas del drea de apoyo de los puentes definitivos y obras
(e arte proyectadas y accesos de corresponder.

(14) Planos de Sefializacion y Sepuridad Vial: Se presentardn a escala variahle e incluird la
softalizacion durante la ejecucion de la obra, seflalizacion vertical (sefiales
preventivas, restrictivas, informativas y ambientales), detalle de postes de fijacion,
clementos de seguridad vial. Ademds, se presentard un plano general de sefializacion
v seguridad vial, a escala adecuada, ubicando claramente la correspondiente
seitalizacion horizontal, vertical y los elementos de sepuridad vial.

VI, Volmmen N2 07 — Discos Compacios y USE

El CONSULTOR deberd entregar los discos compactos Y usB, con los archivos
correspondientes al Estudio, en los formatos AUTQCAD, MS WORD, EXCEL, 510 u olros
softwares estandares, incluido los archivos de HDM en una forma ordenada y con una
memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. Degiwate,
ipual forma presentard los discos compactos y UsB correspondientes al escaneaclo :)e,;_\f‘"}d.‘ . !;’ '
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impreso del Expediente Técnico debidamente firmado por los profesionales que

claboraron el Estudio,

Vil Volumen N2 08 Anexos

1. Informacién de campo y ensayos de laboratorio del estudio de Suelos, Geologia,
Geotencia y Pavimentos,

2. Informacion de campo Estudio de Estructuras y obras de arte y Memoria de Cileulo
Detallada de Estructuras de corresponder.

3, Acta de disponibilidad de terreno (Anexo 04)

4. Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder),

5. panel fotogrifico ordenado y detallado como minime 20 fotoprafias.

6. Recomendaciones y Conclusiones.
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ANEXO N2 02

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIEICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

1. OBJETIVOS

»  Adentificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles
de ocurrencia durante la ejecucion de la obra.

»  Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.

% Establecer las estrategias de mitigacion de los riesgos del proyecto con prioridades e
impactos mis altos,

»  Proponer los pardmetros con los que se controlard y monitoreard los riesgos durante
la ejecucidn del proyecto.

2 HIPOTESIS
Aplicar una metodologia de gestion o administracion de riesgos del proyecto que permite
obtener mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto gque
pueden afectarlo de forma negativa y formular estrategias para hacer frente a los mismos.

3. PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS
La planificacion de la Gestion o Administracion del riesgo es el proceso en que se definen
las actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyecio, En esta etapa se
definen los recursos y ¢l tiempo para las actividades de administracion y se establece una
base para la evaluacion de riesgos.

Informacion necesaria para inlciar con la planificacion de la Gestidn o Administracion de
riesgos

o Alcance del proyecio: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera
clara para identificacion de riesgos.

o Programa de Inversiones: que indica como se utilizara el presupuesto para la
cobertura de riesgos, las contingencias y las reservas de pestion, Este programa Incluird
la inversion (presupuesto y costos unitarios) necesaria para la implementacion de cada
uno de los riesgos identificados. Se asigna recursos y se eslima los fondos necesarios
para la administracion de riesgos, para incluirlos en el presupuesto del proyecto,

o Cronograma de Actividades: define la forma en que se informardn y evaluardn las
contingencias del programa. Incluye la base de estructura de desglose de trabajo como cada
entregable lo cual facilitard laidentificacion de los riesgos para cada nivel y la categorizacion de
estos,

a Plan de pestion de las comunicaclones: define las interacciones que ocurrirdn a lo largo del
provecto y determina quien estard disponible para hacer cireular la informacion sobre los
diversos riesgos y sus respuestas en diferentes momentos.

o Factores ambientales de la empresa o CONSULTOR: se refiere a aquellos gque puedan
influenciar en el proceso de planificacion de administracion de riesgos e incluye las
actitudes y tolerancias respecto al riesgo por par te de la organizacion,

TIPOS DE RIESGOS
A continuacion, sin estar limitados en la identificacion de riesgos, se detalla los diferentes

tipos de riesgos los cuales se deberi desarrollar septin el proyecto de expediente téenico a
proyectar. PR
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Fuentes de Riesgos especificos
Riesgos
o Problemas geotécnicos inesperados,
Téenlcos o Supuestos inadecuados sobre asuntos téenicos en la fase de planeacldn,
o [allas téenicas.
o Cambio de prioridades en el programa actual,
o [nconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad.
. o Objeciones de las comunidades locales,
Externos )
o Camblos en los factores politicos,
o Solicitudes de cambios de los interesados a dltima hora,
& Riesgo amblental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la

normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprabacion
de los estudios ambientales,

o Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos
significativos que generen la interrupeién del normal desarrollo de las obras
de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la
ejecucion de las mismas.

o Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencidn
de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las
instituciones u organismos puiblicos distintos a la Entidad contratante y que
as necesario obtener por parte de ésta antes del iniclo de las obras de
construccion,

o Riesgo de exproplacién de terrenos de que el encarecimiento o lano
disponibilidad del pradio donde construlr la infraestructura provoquen
retrasos an el comienzo de las abras y sobrecostos en la ejecucion de estas,

Socio ambientales

o Asighacion de personal sin experiencia.

o Pérdida de personal critico en una etapa crucial del proyecto.

o Tiempo insuficiente para planificar.

Organizacional o Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto.

o Burocracia  interna  causa retraso  en la obtencion de
aprobaciones y decisionas.

o Nuavas prioridades agregadas al programa del proyecto

o Objetivo y necesidad del proyecto no esti bien definido.

o Alcance del proyecto, programa, objetives, costos y entregables no astdn
claramente definidos o comprendidos.

o Retrasos de los Consultores o Consultor.

Administraclén de Fracaso en la comunicacidn del equipo de proyecto.

proyecto s Presion para entregar el proyecto con un programa acelerado,

s Falta de coordinacion/comunicacian,

o Cambio del personal clave o lo largo del proyecta.

s Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad
de recursos,

Riespos de derecho de | o Retraso en la reubicacion de servicios piblicos.

Via. o Qhjecionas para evaluacion del derecho de via tloma mds tiempo ylo

costo, B UQ‘J‘“"N by
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o Inadecuada estimacion del tiempo contratado,

o Condiciones geotéenicas del suclo,
o Contaminacion del suelo

o Pelipros naturales.

o Riesgos de fallas operacion,

o Defectos en la construceian.

o *nherentes al tipo de canstruccién,

Constructivos .
lo que se refiere a plazos.

Imprevistos que retrasan la ejecucion del proyecto.
o Retrasos por mal tiempo,
o Huelpas de los trabajadores.

o Accidentes lahorales,

o Desastres naturales (huaicos, Inundaciones etc.).

o Cambios en el criterio sismico.

Cumplir las actividades tal y cormo estaban previstas en el plan original en

o Defectos en la construcclén producto de una mano de obra deficiente,

Diseiio o Fundacion de puentes,
o Demanda de trafico.
s Camblos en los reglamentos de calidad.
Normativos o Nueves permisos o nueva informacion requerida.

o Requerimientos de las autoridades sectoriales.

o Financiamiento del proyecto: Deuda, capital

s Fluctuacion de divisas

Financiero . o i
: o Cambios de las tasas de interds: riesgo de crédito,

o Las fluctuaciones de precios de productos bésicos.

o Responsabilidad contractual: incumplimiento, acclones de terceros,

Contractuales o Indemnizacion: Clausulas de exoneracion de responsabilidades.

o

Formas de indemnizacion: Limitada, intermedia y amplia.

DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS:
Las definiciones penerales de los niveles de praobabilidad e impacto se adaptan a cada
proyecto individual durante el proceso de Planificacion de la administracion de riesgos para
usarse en el proceso de analisis cualitativo.

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (ho exliste
probabilidad) y 1.0 {certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser dificil ya que
normalmente se utiliza el juicio basado en la experiencia, el cual a menudo no tiene el
beneficio de la informacion historica. Se puede usar una escala ordinal que representa
valores relativos de probabilidad desde improbable hasta casi seguro. O bien, se puede
asignar una escala general como: 0.1/ 0.3 /0.5/0.7/0.9,

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos
del proyecto, El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los hahitos de la
orpanizacion que realiza el andlisis. Las escalas ordinales son simplemente valores
ordenados por rango, tales como: muy bajo, hajo, moderado, alto y muy alto, Las escalas
cardinales asignan valores a estos impactos, Estos valores son generalmente lineales: 0.1
/0.3 705/ 0.7 /0.9 0noson lineales: 0.05 /0.1 /0.2/0.4/08.

ﬁ"’\,
£
Ei A
B !

1
Sup; L
!!l;u,u.

. e

3 DISTIg,
At “,

‘fl' iy ~

e o
ST
PhoyglSa Y ‘

N\ el

i




\

(

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA
ADJUDICACIOON SIMPLIFICADA N°03-2024-MDA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

4

g i SURGERENCIA DE FSTUDIGS Y
=7 LT RD VA PROYECTOS

Decenio de igudldad ge oportunidades para mujeres y hombres

“Afta del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las herolcas
hatallas de funin y Avacucho”,

i REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
Este proceso evalta la prioridad de los riesgos identificados en caso de que se
presenten, usando la probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente
sobre los objetivos del proyecto. Ademds, evaltia otros factores comao: el plazo de
respuesta y la tolerancia al riesgo por paite de la organizacion asociados con las

restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance y calidad.

Este es un medio rapido y econémico de establecer prioridades para la planificacion de
respuesta a  los riesgos y sienta las bases para vealizar el analisis cuantitativo, si es
necesario. Este procesa debe ser revisado durante el ciclo de vida del proyecto para
mantenerlo actualizado con respecto a los cambios de los riesgos del proyecto. Las
organizaciones pueden mejorar el desempefio del proyecto concentrandose en los
riesgos de alta prioridad,

Un andlisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos:

o Una breve descripcion del riesgo.

o [tapas del proyecto donde pueda ocurtir.

o [lementos del proyecto que podrian ser afectadas.
o Los factores que influyen en gque ocurra.

o larelacion con otros riesgos.

o La probabilidad de ocurrencia,

o Como el riesgo podria afectar el proyecto.

) | l Calificacién del Riesgo =P X1
A <« | MuyAlta | 090 [ 0085 = 0.09 0,18 036 i 0,72
S = i T oAy
a;f: = Alta 0.70 0,045 0.07 | 0.14 0.28 0.56
—1 0 | . - e e A e, T )
'Q g Moderada | 0.50 | 0,025 | [$HO-ERE 0.10 020 b 040
® 3| Baja | 030 | 0018 0.03 0.06 012 |02
£ =% 2 et =
i O | Muy Baja | 0.10 0. f- 002 “0.04 D08
2, MPACTO EN LA 0.20 40 0 |
FIECUCION DE LA OBRA == | i |
Moderado Alto Muy Alto
S : B |
3. PRIORIDAD DEL RIESGO | baje Maderada [
6. REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Un andlisis cuantitative intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de
ocurrencia con la severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo.
Este metodo es usado en situaciones en las que un fallo de funcionamiento podria ser
muy grave (como diseiio de puentes)

El analisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el
proceso analisis cualitativo de riesgos por tener impacto significative sobre algan
objetivo del proyeclo, Se realiza para asignar a esos riesgos una calificacion numerica
individual o para evaluar el efecto acumulativo de los riesgos que afectan el
proyecto, A
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El proceso de realizar un andlisis cuantitativo de riesgos debe repetirse despuds del
proceso de planificacion de respuesta como durante el proceso de monitoreo y
control de riesgo, para determinar si se han reducido satisfactoriamente el riesgo global
del proyecto, Las tendencias pueden indicar la necesidad de implementar mas o menos

acciones para la administracion de riesgos.

Elandlisis cuantitative hace uso de téenicas de simulacion y decisiones que sirven

para:

o Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto.

o Evaluar la probabilidad de lograr los objelivos especificos del proyecto.

o ldentificar los riesgos que requieren una mayor atencion mediante la cuantificacion de
su contribucian relativa al riesgo general del proyecto,

o Identificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos
del proyecto.

o Determinar la mejor decision de direccion de proyectos cuanclo algunas condiciones o
resultados son inciertos,

1. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

En base a los andlisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1y 3 de la Directiva N* 012~
201.7-05CE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, EL CONSULTOR propondrd
un plan de respuestas y/o actividades que tomen en consideracion las estrategias
selecclonadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos identificados;
detallando en qué periodo, trabajo o actividad de la obra deberian ser realizadas
identificando los actores (Entidad - CONSULTOR) que deben efectuar el monitoreo y
control de riesgos de la futura obra.

4. ANEXOS (segin Directlva N°012-2017-05CE/CD)

ANEXO N® 01.01: Formato para identificar, analizary dar respuesta a riesgos.
ANEXO N2 01,02: Matriz de probabilidad e impacto segun guia PMBOK
ANEXO N2 01.03: Formato para asignar riesgos.

T
AU g,

I’.‘1[|.|M- (IEFI—IUE




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA
ADJUDICACIOON SIMPLIFICADA N°03-2024-MDA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

P ?13 . SUNGERENCIA DE FSTUDIOS ¥ T
“ o SRNSASMAR PROVECTOS R
Deceniode igualdat ae oportunidades pard mujeres y hombres
“pito el Bleentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracian de las heroicas
= ~ hatallas de Junin v Avacucho®. - -
|— © Anexo N®01.01 o
[ - Formate para ldentificar, analizar y dar yespuesta i riesgos
|| NOMERO Y FECHA - Wimero|
| DELDOCUMENTO Fecha
, DATOS GENERALES Nnmhmdelﬁl’rmveclu ) o
DEL PROYECTO Ubicacion Geogrifica

1 | IDENTIFICACION DE IESGOS
3,1 | cODIGO DE RIESGO

3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO

e

Causa N2 1

Causa N 2

Causa N2 3

3.3 | CAUSA(S) GENERADORA{S)

7 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

a.1 | PRODABILIDAD DE OCURIENCIA 4.2 [ IIPACTO EN LA FIECUCION DE LA OBRA
Muy haja 0.10 Muy bajo 0,05 l
Baja 0,320 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Maoderado 0.20
Alta 0.70 Allo 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO ' o - o
M R 3 +
Puntuacion del Riesgo 0,000 Privridad

=prababilicdad x inpacto del Riesgo

5 | RESPUESTA ALOS RIESGOS

5.0 | ESTRATEGIA
! Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
= - v N
Aceptar Riesgo m.mfuu
BT S _ Miespo | —
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA -
__|ALmESGO .
i-mi'rlﬁ(;s_y;‘\?aulliiln-. del responsable de su ~ Nombies y mwilhid:. del respansable de su '
alahoracién por Especialidad aprobacion - lefe de Proyecto

AV VAP ¥
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Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

- Muy At 0.90 0.0%0
(=} . ;
m £ am 070 0.070 0.140
ZF ==
m m Moderada 050 0,100
m, 3 Baja 0.30 0.0689 0420

Muy Bzia 0.10 0080

2 IMPACTOENLA 005 019

2 OBRA
EJECUCISNDELA po )
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Anexc N” 03

Farmats para asignar los riesgos |

oo 3o tﬂ‘eﬂn_ |

. S, P 2.0=Tos coERaLEs |
2. NONMERD ¥ FECHA DEL DOCUMENTS T e PROYECTO = -
| | [ Lzascon Seograres
| A PLANSERSFUESTA A LOS RIESSSS
ZINFORIMACION DEL RIESGS
| 2.7 SZTRATIGIA SLOCCIONADS 2I AINOC ARCNASD A
2.2 ACSIONES A REALTZAR DI MARSO O PLAN
a1 comea i e A 23 APRORDAS | Mitgare! | Dusarel | Aceptarei | Transferis %2 . i ———
ey 22 CECRPCION . RESCE | e mmeo Frecizds sstis iy i i | e, Contrazmea |

k | | |
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ANEXO N® 04

MODELO DE ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO DE LOS ACCESOS AL PUENTE

ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

Mediante la presente DECLARACION JURADA, (poner nombre de alcalde), alcalde de la
Municipalidad Distrital de (nombre del distrito), provineia de (nombre de la provincia) y region
(nombre de la region), identificado con DNIN® _

DECLARO BAIO JURAMENTO QUE:

El puente (poner el nombre del puente), ubicado en el distrito de (nombre del distrito), provincia
de (nombre de la provineia), repion (nombre de la region), sera reemplazado por un puente
definitiva y se encuentra ubicado en un camino existente, los terrenos de los accesos al puente
son de libre disponibilidad para que se ejecute el proyecto: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINGO VECINAL XXXXXXXXX (INTERVENCION EN EL PUENTE — XXXXXXXX) DISTRITO DE
XXHXXXKK, PROVINCIA XXXXXXXXX, DEPARTAMENTO XXXXXXX", a través de PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

Las coordenadas UTM (WGSB4) del puente son:
Lste:

Norte:

Zona:

Se suscribe la presente para los fines que considere pertinentes, en la localidad de

eldia_ del mes de _de 2024,

FNota: La presente acta también serd suscrita por las autoridades de las cornunidades y las
personas involucradas,
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FORMATO N¢ 01
ESTRUGTURA DE COSTOS
EXPEDIENTE TEGNICO (Plazo 45 dias calentlarios)
e DESCRIPCION [ UNID | CANT | COEF | COSTO UNIT COSTO
PARCGIAL
A, EQUIPO PROFESIONAL 5/0.00
1 [ JEFEDE PROYECTO MES [ 15 1
2 | ESPECIALISTA LN LS TRUGTURAS ¥ OBRAS DE ARTE MES | 15 | 02 |
3 | ESPECIALISTA ENSUELOS Y GEOTECHIA MES | 15 0.2
4| ESPEGIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA MES | 15 02 |
|
5 | ESPECIALIS A N METRADOS, GOSTOS Y PRESUPUESTO | MES | 15 | 0.2 |
6 | ESPECIALISTA PARA ESTUDIOS DL IMPACTO AMBIENTAL | MES | 1.5 0.2 o
B. PERONAL TECNICO DE APOYO . 510,00
1| TEGNICO BN TOPOGRAFIA - MES | 15 | 02
COSTO DIRECTO (G.D) - 510,00 |
GASTOS GENERALES (6.G) 50,00
1| IRANSPORTE, MOVILIDAD, HOSPEDAJE GLB [ !
¥ ALIMENTACION
2 | IMPRESION, COPIAS, LSCANEQ DE TEATOS Y PLANCS o | 1 | 1
3| UTILES DE OFIGINA ' o GLD il E
4 | GASTOS POR TRAMITES, GLD | 1 |
ADMINISTRATIVOS, TASAS, LABORATORICS, OTROS P/
ESTUDIOS
UTILIDAD (5%) o 10,00
SUB TOTAL - N 510.00
1GY (10%) i
TOTAL - o 510,00 |
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