

69 70

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)
--


1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/08/2024			
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO RURAL			
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS CC.NNS DE LA TUNA, SANTA FE, NUEVA UNIDA, PARCELACION MONTEERRICO, PUTUYAKAT, NUNPATKAIM, CHINCHIPE, KAYAMAS, KUSUMATAK Y PIWAT DEL DISTRITO DE NIEVA- PROVINCIA DE CONDORCANQUI- REGION AMAZONAS"			
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC	19			
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2366430	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X	
		Elaborado por	ING. JOSE MARIA MELENDEZ TABOADA	Aprobado por
		Documento de aprobación	FORMATO N° 01	Fecha de aprobación
			Factibilidad	
			MILTON CESAR CIEZA IRRAZABAL	
			21/11/2017	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
--

2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA	TRAMO
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo			
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	

2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td> <td>540 DIAS CALENDARIOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO</td> </tr> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> <tr><td>1</td><td>BALDE DE PRUEBA - TAPON - ABRAZADERA Y ACCES.</td><td>UND</td><td>05</td></tr> <tr><td>2</td><td>CIZALLA</td><td>UND</td><td>05</td></tr> <tr><td>3</td><td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP</td><td>UND</td><td>05</td></tr> <tr><td>4</td><td>ESTACIÓN TOTAL</td><td>UND</td><td>02</td></tr> <tr><td>5</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO 9- 11 P3</td><td>UND</td><td>05</td></tr> <tr><td>6</td><td>MOLDES METÁLICOS P/ENCOFRADO</td><td>UND</td><td>01</td></tr> <tr><td>7</td><td>MOTOSOLDADORA DE 250AMP</td><td>UND</td><td>01</td></tr> <tr><td>8</td><td>NIVEL TOPOGRÁFICO</td><td>UND</td><td>02</td></tr> <tr><td>9</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"</td><td>UND</td><td>05</td></tr> <tr> <td colspan="4" style="background-color: #cccccc;">CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MINIMO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="background-color: #cccccc;">RELACIÓN DEL PERSONAL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA EN CALIDAD, ESPECIALISTA AMBIENTAL, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD OCUPACIONAL</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="background-color: #cccccc;">PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ING. SANITARIO, ING. CIVIL, ING. AMBIENTAL O ING. AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES, ING. DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL , TITULADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="background-color: #cccccc;">OTROS</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	PLAZO DE EJECUCIÓN	540 DIAS CALENDARIOS	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO		ÍTEM	RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	UNIDAD	CANTIDAD	1	BALDE DE PRUEBA - TAPON - ABRAZADERA Y ACCES.	UND	05	2	CIZALLA	UND	05	3	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	UND	05	4	ESTACIÓN TOTAL	UND	02	5	MEZCLADORA DE CONCRETO 9- 11 P3	UND	05	6	MOLDES METÁLICOS P/ENCOFRADO	UND	01	7	MOTOSOLDADORA DE 250AMP	UND	01	8	NIVEL TOPOGRÁFICO	UND	02	9	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	UND	05	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MINIMO				BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO				RELACIÓN DEL PERSONAL				RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA EN CALIDAD, ESPECIALISTA AMBIENTAL, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD OCUPACIONAL				PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL				ING. SANITARIO, ING. CIVIL, ING. AMBIENTAL O ING. AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES, ING. DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL , TITULADO				OTROS							
PLAZO DE EJECUCIÓN	540 DIAS CALENDARIOS																																																																												
RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																																																													
ÍTEM	RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	UNIDAD	CANTIDAD																																																																										
1	BALDE DE PRUEBA - TAPON - ABRAZADERA Y ACCES.	UND	05																																																																										
2	CIZALLA	UND	05																																																																										
3	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	UND	05																																																																										
4	ESTACIÓN TOTAL	UND	02																																																																										
5	MEZCLADORA DE CONCRETO 9- 11 P3	UND	05																																																																										
6	MOLDES METÁLICOS P/ENCOFRADO	UND	01																																																																										
7	MOTOSOLDADORA DE 250AMP	UND	01																																																																										
8	NIVEL TOPOGRÁFICO	UND	02																																																																										
9	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	UND	05																																																																										
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MINIMO																																																																													
BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO																																																																													
RELACIÓN DEL PERSONAL																																																																													
RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA EN CALIDAD, ESPECIALISTA AMBIENTAL, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD OCUPACIONAL																																																																													
PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL																																																																													
ING. SANITARIO, ING. CIVIL, ING. AMBIENTAL O ING. AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES, ING. DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL , TITULADO																																																																													
OTROS																																																																													



2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	
------------------------------------	------------------	--	------------------------------------	--

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)		FORMATO			
		OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM RESOLUCION DE ALCALDIA N° 470-2024-MPC/A				
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
	Sobre la fuente de información N° 1				
	Sobre la fuente de información N° 2				
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI	Aprobado por	TEC. KAPARIA LUCY WACHAPA IMPI
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 372-2024-MPC/A	Fecha de aprobación	14/07/2024
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico			
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE	SI	X	NO	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

OBRA	Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 470-2024 MPC/A	Aprobado por	LIC. HERMOGENES LOZANO TRIGOSO	Fecha de aprobación	21/08/2024
------	-------------------------	---	--------------	---	---------------------	------------

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra	21/08/2024
--	------------

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA		
COSTO DIRECTO	53,444,974.87	CD
GASTOS GENERALES	4,861,727.13	9.10% x CD
UTILIDAD	2,672,249.74	5.00% x CD
SUB TOTAL	60,978,950.74	ST
IGV (18.00 %)	10,976,211.13	IGV
VALOR REFERENCIAL	71,955,161.87	VR
GASTOS DE SUPERVISION	2,897,867.40	4.01% x VR
COSTO TOTAL DE OBRA	74,843,029.27	CT
EXPEDIENTE TECNICO	300,677.90	0.40% x CT
COSTO TOTAL DE INVERSION	75,143,707.17	
SON: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE CON 17/100 SOLES		

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales
--

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	71,955,162				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.			

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI SUB GERENCIA DE LOGISTICA Tec. Román Rodríguez Chávez SUB GERENTE DE LOGISTICA</p>
----	--

65

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES