

<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</div>								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16/12/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		División y supervisión y liquidación de Obras					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 16826, I.E. 16826 DE CENTRO POBLADO LA TAURANA DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		55					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
Documento que declaró la viabilidad								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° D2277-2024-GR.CAJ/GSRJ/SGO		Fecha de recepción		2/11/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

GASTOS DE SUPERVISIÓN						
PROYECTO:		*MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 16826 , I.E. 16826 DE CENTRO POBLADO LA TAURANA DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA* CUI:2634264				
UNIDAD EJECUTORA		Gobierno Regional de Cajamarca - Gerencia Sub Regional de Jaén				
CODIGO UNICO		2634264				
INSTITUCION EDUCATIVA:		I.E. N° 16826 - CENTRO POBLADO LA TAURANA				
DISTRITO		PUCARA				
PROVINCIA		JAÉN				
DEPARTAMENTO		CAJAMARCA				
CODIGO LOCAL :		124492				
		FECHA: Mar-24				

PRESUPUESTO DE OBRA	4,791,173.14	Tiempo de ejecucion:		210 dias calendario		
RESUMEN DE COSTOS						
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/.	SUBTOTAL	S/.
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA						
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)						
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA						
Ingeniero Supervisor	Mes	1	7			
Asistente Supervisor	Mes	1	7			
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:						
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	mes	1	7			
II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA						
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)						
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						
Ingeniero Supervisor	Mes	1	1			
Asistente Administrativo	Mes	0.5	1			
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, :						
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	mes	3	1			
III. COSTO DIRECTO						
IV. GASTOS GENERALES						
V. UTILIDAD						
VI. TOTAL						
VII. IGV (18 %)						
VIII. TOTAL						
PORCENTAJE						0.00%

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



CARLOS OMAR OCAÑA CRUZ

RUC : N° 10168051064

Direc: Calle el Bosque N°1290 –Urb. Las Palmeras – Jaén

Telf: 979-179201 Email: cooc_ing@hotmail.com

CARTA N° 010-2024-CONSULTOR/COOC

Señores:

GERENCIA SUB REGIONAL JAEN.

UNIDAD DE LOGISTICA Y PATRIMONIO – AREA SERVICIOS AUXILIARES

Asunto

: ALCANZO COTIZACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA

Referencia

: Solicitud de Cotización N°000573 de fecha 03/12/2024

Por medio de la presente me es grato dirigirme a ustedes para dar atención a su solicitud de la referencia y presentarles la siguiente Propuesta Económica para la Consultoría para la SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 16826, I.E. 16826 DE CENTRO POBLADO LA TAURANA DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – con Código Único de Inversiones N° 2634264.

GASTOS DE SUPERVISIÓN	
PROYECTO:	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 16826 , I.E. 16826 DE CENTRO POBLADO LA TAURANA DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI:2634264	
UNIDAD EJECUTORA	
Gobierno Regional de Cajamarca - Gerencia Sub Regional de Jaén	
CODIGO UNICO	
2634264	
INSTITUCION EDUCATIVA:	
I.E. N° 16826 - CENTRO POBLADO LA TAURANA	

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DISTRITO	PUCARA	FECHA: Mar-24
PROVINCIA	JAÉN	
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA	
CODIGO LOCAL :	124492	
PRESUPUESTO DE OBRA		4,791,173.14
Tiempo de ejecución:		210 días calendario
RESUMEN DE COSTOS		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA		
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)		
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA		
Ingeniero Supervisor	Mes	1
Asistente Supervisor	Mes	1
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:		
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	mes	1
II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA		
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)		
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE		
Ingeniero Supervisor	Mes	1
Asistente Administrativo	Mes	0.5
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, :		
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	mes	3
III. COSTO DIRECTO		
IV. GASTOS GENERALES		
V. UTILIDAD		
VI. TOTAL		
VII. IGV (18 %)		
VIII. TOTAL		
PORCENTAJE		

INGENIERO CIVIL, CONSULTOR DE OBRAS Y DIFERENTES SERVICIOS DE INGENIERIA



Carlos Omar Peña Cruz
INGENIERO CIVIL
CIP: 4183656
Consultor N° CS923

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 143,735.19 Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Cinco con 19/100 Soles).					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/12/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	DELGADO PEREZ WILLIAM RUC: 10278597933,CAMPOS ROJAS WILY RUC: 10411216085, OCAÑA CRUZ CARLOS OMAR RUC: 10168051064					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
5.	<div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	