

31

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2629728.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2629728					
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO Nº 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO Nº 6388-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	10/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 319,094.34						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	9/08/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	23/08/2024
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

<b>5.</b>	<p style="text-align: center;"> <b>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI</b>  <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b>    <b>Lic. Adm. Jairo Guerra Rivco</b>  <b>DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I.I.</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>
-----------	--

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

158

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 339 DEL CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", GUIN° 2629728

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTO DIRECTO (Gastos 1)

Item	Descripcion	Und.	Incid.	Gant. Meses	Gant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>97,800.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	8,000.00	24,000.00
3	Especialista en Estructura	Und.	75%	3	1	8,000.00	18,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	40%	3	1	8,000.00	9,600.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	40%	3	1	8,000.00	9,600.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	8,000.00	9,600.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>30,975.00</b>
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	3,500.00	10,500.00
2	Asistente de Calculo Estructural	Und.	75%	3	1	3,500.00	7,875.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	40%	3	1	3,500.00	4,200.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Und.	40%	3	1	3,500.00	4,200.00
5	Asistente de Medrado Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	3,500.00	4,200.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Basicos</b>						<b>60,000.00</b>
1	Estudio Topografico (incluye puntos geodesicos)	Gib.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	Gib.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Gib.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA o PMA	Gib.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Gib.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudio de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Gib.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementarios</b>						<b>9,000.00</b>
1	Estudio de la demanda - actualizacion	Gib.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Estudio de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido	Gib.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Plan de seguridad y Salud en el Trabajo	Gib.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento estrategico</b>						<b>14,500.00</b>
1	06 Equipos de computo (PC de escritorio y/o Laptop)	Gib.			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estacion Total	Gib.			1	3,500.00	3,500.00
3	01 Plotter	Gib.			1	2,000.00	2,000.00
4	02 Impresoras	Gib.			2	1,500.00	3,000.00
<b>F</b>	<b>Servicios y Materiales de Oficina</b>						<b>18,950.00</b>
	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 X4 Incl. Chofer y Combustible	Gib.	50%	3	1	9,500.00	14,250.00
2	Tintas y Toner p/impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1	1	3,700.00	3,700.00
3	Utiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds)	Und.	100%	1	1	1,100.00	1,100.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS 1) S/</b>							<b>291,325.00</b>

CIA F & F ALCHESTI S.R.L.

Ing. Victor E. Vidal Romero  
GERENTE

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 330 DEL CENTRO POBLADO CALERIA DISTRITO DE CALERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI". EURN° 2629728

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTO VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripcion	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario \$/	Valor Total \$/
<b>A GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							11,853.43
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	900.00	2,700.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	8.00	3.00	180.00	3,240.00
II	Pago de servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	180.00	540.00
2	Energia Electrica	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
III	Seguros						
1	Accidentes personales	Gib.	100%	1.00		3,219.38	3,219.38
2	Gastos por emision de póliza	Gib.	100%	1.00		96.62	96.62
IV	Gastos Financieros						
1	Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta de Fianza MC)	Gib.	100%	1.00		359.14	359.14
2	Garantia al adelantado en Efectivo (Carta de Fianza MC)	Gib.	100%	1.00		718.29	718.29
<b>B GASTOS GENERALES FIJOS</b>							4,306.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und.	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und.	100%	8.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und.	100%	8.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und.	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licilecion	Gib.	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Gib.	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
3	Gastos Firma de Contrato	Gib.	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes medicos personal de campo	Und.	100%	6.00	1.00	108.00	648.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS) \$/</b>							15,961.43

CIA F & F ALCHES S.R.L.  
Ing. Victor E. Vidal Romero  
GERENTE

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN EL 330 DEL CENTRO POBLADO GALLERIA DISTRITO DE GALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" E.U.N° 2629728			
Lugar: GALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI		Plazo de ejecucion: 3600 meses	
MODALIDAD: POR CONTRATA		Fecha: Agosto 2024	
TIPOLOGIA: EDUCACION INICIAL			
RESUMEN DESAGREGADO DE GASTOS			
I DESCRIPCION			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		231,325.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.90%	15,961.43
UT	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	23,132.50
S_T			270,418.93
IGV	I.G.V.	18.00%	48,675.41
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO:		319,094.34
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIOS EN GENERAL		18%	319,094.34

CIA F & F ALCESTI S.A.L.  
  
Ing. Víctor E. Vidari Romero  
GERENTE





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 330 DEL CENTRO POBLADO CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUIIN° 2629728

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	9,500.00	99,300.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	8,000.00	28,500.00
3	Especialista en Estructura	Und.	75%	3	1	8,000.00	24,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	40%	3	1	8,000.00	18,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	40%	3	1	8,000.00	9,600.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	8,000.00	9,600.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	3,500.00	30,975.00
2	Asistente de Calculo Estructural	Und.	75%	3	1	3,500.00	10,500.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	40%	3	1	3,500.00	7,875.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Und.	40%	3	1	3,500.00	4,200.00
5	Asistente de Medrado Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	3,500.00	4,200.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Basicos</b>						
1	Estudio Topografico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	10,000.00	60,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA o PMA	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	estudio Hidrologico e Hidrogeologico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudio de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementarios</b>						
1	Estudio de la demanda - actualizacion	Glb.	1	1	1	2,000.00	9,000.00
2	Estudio de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	5,000.00	2,000.00
3	Plan de seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	2,000.00	5,000.00
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento estrategico</b>						
1	06 Equipos de computo (PC de escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	14,500.00
2	01 estacion Total	Glb.			1	3,500.00	6,000.00
3	01 Plotter	Glb.			1	2,000.00	3,500.00
4	02 Impresoras	Glb.			2	1,500.00	2,000.00
<b>F</b>	<b>Servicios y Materiales de Oficinas</b>						
	Aquiler de Camioneta Doble Cabina 4 X 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	50%	3	1	9,500.00	19,450.00
2	Tintas y Toner p/impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1	1	3,700.00	14,250.00
3	Utiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds)	Und.	100%	1	1	1,500.00	3,700.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/</b>							<b>233,225.00</b>





Corporación 3G Consultores y Ejecutores EIRL  
Jr. Bolognesi Nro. 542 Callarta - Coronel Portillo - Ucayali  
96556511 - godoanselmog@gmail.com

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN EL E. 330 DEL CENTRO POBLADO CAJERIA, DISTRITO DE CAJERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CULN° 2629728

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTO VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripcion	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario: S/.	Valor Total: S/.
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>11,833.39</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	900.00	2,700.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	180.00	3,240.00
<b>II</b>	<b>Pago de servicios</b>						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	220.00	660.00
2	Energia Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	160.00	480.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes personales	Glb.	100%	1.00		3,219.38	3,219.38
2	Gastos por emisión de póliza	Glb.	100%	1.00		96.58	96.58
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta de Fianza MC)	Glb.	100%	1.00		359.14	359.14
2	Garantía del adelanto en Efectivo (Carta de Fianza MC)	Glb.	100%	1.00		718.29	718.29
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>4,250.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und.	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und.	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und.	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und.	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
<b>II</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb.	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Glb.	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
3	Gastos Fianza de Contrato	Glb.	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und.	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS II) S/.</b>							<b>16,093.39</b>

Corporación 3G Consultores y Ejecutores EIRL  
Godoan Selmog  
GERENTE GENERAL



Corporación 36 Consultores y Ejecutores EIRL  
Jr. Bolognesi Nro. 542 Calleria - Coronel Portillo - Ucayali  
96556511 - godoanselmog@gmail.com

153

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

<b>ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 330 DEL CENTRO POBLADO CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CULN° 2629728</b>			
<b>Lugar: CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI</b>			
<b>MODALIDAD: POR CONTRATA</b>		<b>Plazo de ejecución: 360 meses</b>	
<b>TIPOLOGIA: EDUCACION INICIAL</b>		<b>Fecha: Agosto 2024</b>	
<b>RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS</b>			
<b>I</b>	<b>DESCRIPCION</b>		<b>MONTO</b>
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		233,225.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	6.90%	16,093.39
UT	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	23,322.50
S_T	<b>SUB TOTAL</b>		<b>272,640.89</b>
IGV	I.G.V.	18.00%	49,075.36
T_P	<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>		<b>321,716.25</b>
<b>TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIOS EN GENERAL</b>			<b>321,716.25</b>






ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 330 DEL CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUP N° 2629728

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTO DIRECTO (Gastos I)


Item	Descripcion	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripcion	Precio Unitario-S/.	Valor Total-S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	8,000.00	24,000.00
3	Especialista en Estructura	Und.	75%	3	1	8,000.00	18,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	40%	3	1	8,000.00	9,600.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	40%	3	1	8,000.00	9,600.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	8,000.00	9,600.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	3,500.00	10,500.00
2	Asistente de Calculo Estructural	Und.	75%	3	1	3,500.00	7,875.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	40%	3	1	3,500.00	4,200.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Und.	40%	3	1	3,500.00	4,200.00
5	Asistente de Medirado Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	3,500.00	4,200.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Basicos</b>						
1	Estudio Topografico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA o PMA	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	estudio Hidrologico e Hidrogeologico Incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudio de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementarios</b>						
1	Estudio de la demanda - actualizacion	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Estudio de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Plan de seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento estrategico</b>						
1	06 Equipos de computo (PC de escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estacion Total	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
3	01 Plotter	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
4	02 Impresoras	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
<b>F</b>	<b>Servicios y Materiales de Oficinas</b>						
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 X 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb.	50%	3	1	9,500.00	14,250.00
2	Tintas y Toner p/impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1	1	3,700.00	3,700.00
3	Utiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds)	Und.	100%	1	1	1,400.00	1,400.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>231,825.00</b>


**ENZO ASHEL MORALES BERRIO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. C. I. P. N° 63122

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN EL E. 330 DEL CENTRO POBLADO: CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUPN° 2629728

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTO VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripcion	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Presup. Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						12,028.39
1	Oficina						
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	1.00	3.00	950.00	2,850.00
		Mes	100%	6.00	3.00	180.00	3,240.00
II	Pago de servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	250.00	750.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	3.00	125.00	375.00
III	Seguros						
1	Accidentes personales	Gib.	100%	1.00		3,219.38	3,219.38
2	Gastos por emisión de póliza	Gib.	100%	1.00		96.58	96.58
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta de Fianza MC)	Gib.	100%	1.00		359.14	359.14
2	Garantía del adelanto en Efectivo (Carta de Fianza MC)	Gib.	100%	1.00		718.29	718.29
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						
I	Vestuario de Formuladores						4,260.00
1	Casco	Und.	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und.	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und.	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und.	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Gib.	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Gib.	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
3	Gastos Fianza de Contrato	Gib.	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und.	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS II) S/</b>							<b>16,288.39</b>


  
 ERIC RAEL MORALES BERRIO
   
 INGENIERO CIVIL
   
 REG. C. I. P. N° 65122

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 330 DEL CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2629728					
Lugar: CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI					
MODALIDAD: POR CONTRATA			Plazo de ejecucion: 3600 meses		
TIPOLOGIA: EDUCACION INICIAL			Fecha: Agosto 2024		
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS					
I	DESCRIPCION				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA			SI.	231,625.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA		6.90%	SI.	16,288.39
UT	UTILIDAD DE CONSULTORIA		10.00%		23,162.50
S_T	SUB TOTAL				271,075.89
IGV	I.G.V.		18.00%		48,793.66
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO			SI.	319,869.55
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIOS EN GENERAL				SI.	319,869.55

 ENZO ISAEL MORALES BERRIO  
INGENIERO CIVIL  
REG. C.I.P. N° 65122



Región  
Productiva

# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N°2629728

## ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

### COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						
1	Jefe de Proyecto						97,800.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	100%	3	1	8,000.00	24,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3	1	8,000.00	18,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	40%	3	1	8,000.00	9,600.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	8,000.00	9,600.00
		Und.	40%	3	1	8,000.00	9,600.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	3,500.00	30,975.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	3,500.00	10,500.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	40%	3	1	3,500.00	7,875.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	40%	3	1	3,500.00	4,200.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	3,500.00	4,200.00
		Und.	40%	3	1	3,500.00	4,200.00
<b>C</b>	<b>Gastos en estudios básicos</b>						
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	60,000.00	60,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
		Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en estudios complementarios</b>						
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
		Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.					14,500.00
2	01 estación total	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
4	01 Plotter	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
5	02 Impresora	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
		Glb.			2	1,500.00	3,000.00
<b>F</b>	<b>Servicios y Material de Oficinas</b>						
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofery Combustible	Glb.	50%	3	1	9,500.00	19,150.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1.00	3,700.00	3,700.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. )o	Und.	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>231,425.00</b>

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali

Región  
Productiva



# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N°2629728

#### ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

##### COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cent. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>11,713.39</b>
I	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina						
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	1.00	3.00	900.00	2,700.00
		Mes	100%	8.00	3.00	180.00	3,240.00
II	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet						
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
		Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
III	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales						
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		3,219.38	3,219.38
		Glb	100%	1.00		96.58	96.58
IV	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00			
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		359.14	359.14
						718.29	718.29
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>4,260.00</b>
I	<b>Vestuario de Formadores</b>						
1	Casco						
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
		Und	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
II	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación						
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
	Exámenes médicos personal de campo	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
		Und	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>15,973.39</b>



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N°2629728

LUGAR: CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

TIPOLOGIA: EDUCACION INICIAL

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

Fecha: Julio 2024

#### RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

CD	DESCRIPCIÓN	MONTO
GG	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 231,428.00
UT	GASTOS GENERALES DE CONSULTA	8.90% S/ 15,973.39
S_T	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 23,142.50
IGV	SUB TOTAL	270,540.89
T_P	I.G.V.	18.00% 48,697.36
	TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 319,238.25
	TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	S/ 319,238.25

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali





CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

22-2024-GRU-OL-AC-CGM

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

EXPEDIENTE : 1002358

FECHA: 29/08/2024

INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2629728

90 DIAS CALENDARIOS

2629728

DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS										FUENTE 2:		VALOR REFERENCIAL		
	CIA F & F ALCHESTI S.R.L		CORPORACIÓN 33 CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL		MORALES BERRIO ENZO ASael		ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		SUSTENTO DE DETERMINACIÓN DE VALOR REFERENCIAL		VALOR REFERENCIAL		VALOR REFERENCIAL		
	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2629728	20393253062	VIDAL ROMERO VICTOR FLAVIO	20393424053	GUZMAN GONZALES GODOFREDO ANSELMO	10228010176	MORALES BERRIO ENZO ASael	270,418.93		272,640.89		271,075.89		270,540.89		
	TELÉFONO:	faichesi_2000@hotmail.co	TELÉFONO:	96556511	CONTACTO:	ENZO ASael	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		
	E-MAIL:	faichesi_2000@hotmail.co	E-MAIL:	corporacion33@gmail.com	TELÉFONO:	ENZO ASael	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		
	90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario		
	Exonerado del IGV		Exonerado del IGV		Exonerado del IGV		Exonerado del IGV		Exonerado del IGV		Exonerado del IGV		Exonerado del IGV		
	08/08/2024		08/08/2024		08/08/2024		08/08/2024		08/08/2024		08/08/2024		08/08/2024		
	23/08/2024		22/08/2024		22/08/2024		22/08/2024		22/08/2024		22/08/2024		22/08/2024		
	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		
	SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		PLAZO DE EJECUCIÓN		SOBRE EL IGV		FECHA DE SOLICITUD		FECHA DE RECEPCIÓN		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1, COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS: INFORME N° 03768-2024-GRU-GRU-SGE		MAG. LIC. ADRIANA CENDAS GRANDEZ MAYORA		AREA DE CONTRATACIONES											

Pág. 1 de 1

129