
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR

10164892366 15/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:58:48

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:
SE CONSULTA AL COMITE ESCLARECER LA TERMINOLOGIA REQUERIDA DE ESTABLECIMIENTO,
ENTENDIENDOSE COMO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y/O HOSPITALES. POR LO QUE CON LA OBJETO DE
TENER UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA AL COMITE ACOGER ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD Y/O HOSPITALES Y/O EDIFICIOS INSTITUCIONALES.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 81
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

REFERENTE A LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, SE  ACOGE PARCIALMENTE, INDICANDOSE QUE SE
AÑADIRÀ A LO YA EXISTENTE: "HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD",  EN LO INDICADO COMO OBRAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE CONSIDERARÁ COMO OBRAS SIMILARES A: MEJORAMIENTO Y/O CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O
AMPLIACIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O DEMOLICIÓN Y/O RENOVACIÓN Y/O HABILITACIÓN Y/O
COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES, DE ESTABLECIMIENTOS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(PÚBLICAS O PRIVADAS) EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, SUPERIOR (TÉCNICO O
PROFESIONAL) Y/O HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR

10164892366 15/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:00:29

RESPECTO AL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LOS REQUISITOS DE
CALIFICACION, SE CONSULTA AL COMITE, SI ESTA EXPERIENCIA TAMBIEN PUEDE SER UTILIZADA PARA
ACREDITAR LOS FACTORES DE EVALUACION
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 81
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD REQUERIDA EN LOS REQUISITOS DE
CALIFICACIÓN , TAMBIÉN SIRVE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LOS FACTORES DE
EVALUACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR

10164892366 15/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:05:32

RESPECTO A LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LOS FACTORES DE EVALUACION:
SE INDICA QUE EN LA DESCRIPCION MENCIONA ACREDITAR S/ 520,725.06. SIN EMBARGO, PARA EL PUNTAJE
MENCIONA 2.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL (S/ 650,906.33).
SE CONSULTA AL COMITE, CUAL SERA EL VERDADERO MONTO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL
FACTOR DE EVALUACION PARA EL MAXIMO PUNTAJE.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP. IV A 83
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE EL MÁXIMO PUNTAJE  (80 PUNTOS)RESPECTO AL FACTOR DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA
DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, EL POSTOR DEBERÁ ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO
IGUAL  O MAYOR A S/ 650,906.33 (2.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR

10164892366 15/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:09:56

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:
PARA EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SE SOLICITA AL COMITE ACEPTAR EXPERIENCIA EN SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Y/O SSOMA
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 80
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

REFERENTE A LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, SE  ACOGE PARCIALMENTE, INDICANDOSE QUE SE
AÑADIRÀ A LO YA EXISTENTE: "SOOMA",  EN LO INDICADO COMO EXPERIENCIA DE ESPECIALISTA EN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
 SE AÑADIRÀ A LO YA EXISTENTE: "SOOMA",  EN LO INDICADO COMO EXPERIENCIA DE ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO

10481028006 17/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:00:01

Se observa que se viene solicitando para el profesional en el cargo de JEDE DE SUPERVISIÓN, un tipo de experiencia
en obras similares a los siguientes: mejoramiento y/o creación y/o construcción y/o ampliación y/o instalación y/o
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o demolición y/o renovación y/o
habilitación y/o combinación de los términos anteriores, de establecimientos y/o instituciones educativas (publicas y
privadas) en los niveles inicial, primaria, secundaria, superior (técnico o profesional), por lo que en base al Articulo N° 2
PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, literal a) libertad de concurrencia, solicito al comité de selección se
pueda ampliar la experiencia a EDIFICACIONES EN GENERAL, con el fin de promover la libertar de concurrencia y una
mayor pluralidad de postores al presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 79
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N° 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, literal a) libertad de concurrencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante NO SE ACOGE a lo que este indica, RATIFICANDO lo solicitado como
ESPECIALIDAD REQUERIDA para el JEFE DE SUPERVISION. Esto, en mérito al inciso 186.2 del artículo 186 del RLCE,
donde se señala que el perfil que se establecerá para el supervisor de obra en la convocatoria del procedimiento, deberá
cumplir con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el RESIDENTE DE OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO

10164586222 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:40:54

En la pagina 15 del PDF de las bases administrativas, numeral 1.3 se aprecia el valor referencial con sus limites inferior y
superior y la fecha del calculo del valor referencial, se consulta al comité si para la presentación del anexo 06 (precio de la
oferta económica) será necesario colocar la fecha del calculo del valor referencial (ABRIL 2023) la misma que sería
concordante con la fecha del calculo del precio de la oferta económica o si solo bastara con la presentación de la fecha
de la presentación de las ofertas, se solicita al comité ser claro y objetivo de manera no se genere error involuntario al
momento de la presentación de las ofertas técnica y económica

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.3 . 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE BASTARÁ QUE EL POSTOR CONSIGNE EN EL ANEXO 06 LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE
LAS OFERTAS, NO SIENDO NECESARIO COLOCAR LA FECHA DE CÁLCULO DEL VALOR REFERENCIAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO

10164586222 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:40:54

En la página 81 del PDF de las bases administrativas del presente proceso, se aprecia la experiencia solicitada para el
postor en la especialidad, evidenciándose ser restrictiva y atenta contra el principio de libre concurrencia y competencia,
teniendo en cuenta que existen otros tipos de edificaciones estructurales que se son similares y/o se asemejan al objeto
de la convocatoria que se desea contratar, como son edificios residenciales y/o residenciales y/o edificaciones de salud,
hospitales y/o postas medicas y/o clínicas, por lo que por motivo de integración de bases y generar mayor pluralidad de
proveedores se haga la extensión para poder acreditar experiencia como postor en la especialidad a obras de EDIFICIOS
Y/O EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y/O MULTIFAMILIARES Y/O HOSPITALES Y/O POSTAS MEDICAS Y/O
CLINICAS, de esta manera no se atenta contra el principio de libre concurrencia y se da pluralidad de proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 81
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 del RLCE literales a, b, c, d, e, f, g, h, i
Análisis respecto de la consulta u observación:

REFERENTE A LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, SE  ACOGE PARCIALMENTE, INDICANDOSE QUE SE
AÑADIRÀ A LO YA EXISTENTE: "HOSPITALES Y/O POSTAS MEDICAS",  EN LO INDICADO COMO OBRAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE CONSIDERARÁ COMO OBRAS SIMILARES A: MEJORAMIENTO Y/O CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O
AMPLIACIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O DEMOLICIÓN Y/O RENOVACIÓN Y/O HABILITACIÓN Y/O
COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES, DE ESTABLECIMIENTOS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(PÚBLICAS O PRIVADAS) EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, SUPERIOR (TÉCNICO O
PROFESIONAL) Y/O HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD Y/O POSTAS MÉDICAS
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ALVAREZ VARGAS JORGE RAUL ENRIQUE

10478987124 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:08:49

Se observa que se viene solicitando para el profesional que ocupara el cargo de JEFE DE SUPERVISIÓN, un tipo de
experiencia en obras similares a los siguientes: mejoramiento y/o creación y/o construcción y/o ampliación y/o instalación
y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o demolición y/o renovación y/o
habilitación y/o combinación de los términos anteriores, de establecimientos y/o instituciones educativas (públicas y
privadas) en los niveles inicial, primaria, secundaria, superior (técnico o profesional), por lo que en base al Articulo N° 2
PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, literal a) libertad de concurrencia, solicito al comité de selección se
pueda ampliar la experiencia a EDIFICACIONES EN GENERAL, con el fin de promover la libertar de concurrencia y una
mayor pluralidad de postores al presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 79
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante NO SE ACOGE a lo que este indica, RATIFICANDO lo solicitado como
ESPECIALIDAD REQUERIDA para el JEFE DE SUPERVISION. Esto, en mérito al inciso 186.2 del artículo 186 del RLCE,
donde se señala que el perfil que se establecerá para el supervisor de obra en la convocatoria del procedimiento, deberá
cumplir con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el RESIDENTE DE OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/10/2023 04:32Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHAVEZ RIOS JOSE ARTEMIO

10178176329 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:29:12

OBSERVACIÓN N° 01

Observación:

SOBRE OBRAS SIMILARES

Según las Bases, en la página 79, indica lo siguiente:

3.2  REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

//¿

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a la supervisión de obras a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y7O REMODELACIÓN Y/O DEMOLICIÓN Y/O
RENOVACIÓN Y/O HABILITACIÓN Y/O COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES DE ESTABLECIMIENTOS
Y/O  INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PÚBLICAS O PRIVADAS) EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA,
SUPERIOR (TÉCNICO O PROFESIONAL)

OBSERVACIÓN:

Se OBSERVA que la definición de obras similares limita y restringe la pluralidad de postores, si bien es cierto que es
criterio y facultad del comité definir las obras similares, en esta situación al colocar como Obras Similares para la
experiencia del postor a Establecimientos y/o Instituciones Educativas (Públicas o Privadas) En Los Niveles Inicial,
Primaria, Secundaria, Superior (Técnico o Profesional), no se estaría definiendo correctamente debido a que no se
ejecutan y/o supervisan obras solo de Establecimientos y/o Instituciones Educativas En Los Niveles Inicial, Primaria,
Secundaria, Superior (Técnico o Profesional), sino que también Obras de Carácter General (Públicas y/o Privadas).

Además, podemos mencionar que según:

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado la Ley 30225 ¿ Aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF

Artículo 15. Especialidad de los consultores de obras.
Las especialidades de los consultores de obras que prevé el RNP son las siguientes:

a)	Consultoría de obras en edificaciones y afines:
Construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de todo tipo de edificaciones,
vías urbanas, espacios públicos y recreacionales, y afines a los antes mencionados.

Por consiguiente, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN:

Tener en cuenta lo antes mencionado y considerar también como Obras Similares para el Postor y a los Profesionales
que lo Requieran a:

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD o COMISARÍAS Y AFINES o PUESTOS DE VIGILANCIA o INSTITUCIONES

04/10/2023 04:32Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PENITENCIARIAS o SEGURIDAD CIUDADANA o INSTITUCIONES PÚBLICAS.

A fin de ampliar la pluralidad de postores.

Además, se tiene como antecedente que, en la AS-SM-1-2023-GRLL-GRCO-1, se adicionó en Las Bases Integradas, lo
siguiente: Establecimientos: Todo tipo de salud, seguridad ciudadana o instituciones públicas, no se considera edificios
multifamiliares.

Por lo que, en las Bases Integradas, del procedimiento:  AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1, la parte para OBRAS
SIMILARES, quedaría de la siguiente manera:

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

//¿

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a la supervisión de obras a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y7O REMODELACIÓN Y/O DEMOLICIÓN Y/O
RENOVACIÓN Y/O HABILITACIÓN Y/O COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES DE ESTABLECIMIENTOS
Y/O  INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PÚBLICAS O PRIVADAS) EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA,
SUPERIOR (TÉCNICO O PROFESIONAL), ESTABLECIMIENTOS DE SALUD o COMISARÍAS Y AFINES o PUESTOS
DE VIGILANCIA o INSTITUCIONES PENITENCIARIAS o SEGURIDAD CIUDADANA o INSTITUCIONES PÚBLICAS.

Para dar mayor pluralidad y oportunidad de participación a más postores.

Por lo que: El Comité, debe guiarse por la normatividad existente, en este caso la Ley de Contrataciones del Estado
(LCE) y su Reglamento (RLCE), que particularmente Norma estos procedimientos de selección.

Acápite de las bases:
Sección: Especifico
Numeral: 3.2 	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
Literal: C
Página:
79   Numeración en páginas de las Bases.
81   Numeración en contador de computadora.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 79
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE Artículo 15: Especialidad de los consultores de obr  a) Consultoría de obras en edificaciones
Análisis respecto de la consulta u observación:

REFERENTE A LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, SE  ACOGE PARCIALMENTE, INDICANDOSE QUE SE
AÑADIRÁ A LO YA EXISTENTE: "COMISARÍAS",  EN LO INDICADO COMO OBRAS SIMILARES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE CONSIDERARÁ COMO OBRAS SIMILARES A: MEJORAMIENTO Y/O CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O
AMPLIACIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O DEMOLICIÓN Y/O RENOVACIÓN Y/O HABILITACIÓN Y/O
COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES, DE ESTABLECIMIENTOS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(PÚBLICAS O PRIVADAS) EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, SUPERIOR (TÉCNICO O
PROFESIONAL) Y/O HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD Y/O POSTAS MÉDICAS Y/O COMISARIAS.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHAVEZ RIOS JOSE ARTEMIO

10178176329 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:29:12

OBSERVACIÓN 	N° 02

Observación:

SOBRE OBRAS SIMILARES

Según las Bases, en la página 81, indica lo siguiente:

CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Evaluación:

//¿

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a la supervisión de obras a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O DEMOLICIÓN Y/O
RENOVACIóN Y/O HABILITACIÓN Y/O COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES DE ESTABLECIMIENTOS
Y/O  INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PÚBLICAS O PRIVADAS) EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA,
SUPERIOR (TÉCNICO O PROFESIONAL)

OBSERVACIÓN:

Se OBSERVA que la definición de obras similares limita y restringe la pluralidad de postores, si bien es cierto que es
criterio y facultad del comité definir las obras similares, en esta situación al colocar como Obras Similares para la
experiencia del postor a Establecimientos y/o Instituciones Educativas (Públicas o Privadas) En Los Niveles Inicial,
Primaria, Secundaria, Superior (Técnico o Profesional), no se estaría definiendo correctamente debido a que no se
ejecutan y/o supervisan obras solo de Establecimientos y/o Instituciones Educativas En Los Niveles Inicial, Primaria,
Secundaria, Superior (Técnico o Profesional), sino que también Obras de Carácter General (Públicas y/o Privadas).

Además, podemos mencionar que según:

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado la Ley 30225 ¿ Aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF

Artículo 15. Especialidad de los consultores de obras.
Las especialidades de los consultores de obras que prevé el RNP son las siguientes:

a)	Consultoría de obras en edificaciones y afines:
Construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de todo tipo de edificaciones,
vías urbanas, espacios públicos y recreacionales, y afines a los antes mencionados.

Por consiguiente, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN:

Tener en cuenta lo antes mencionado y considerar también como Obras Similares para el Postor y a los
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Profesionales que lo Requieran a:

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD o COMISARÍAS Y AFINES o PUESTOS DE VIGILANCIA o INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS o SEGURIDAD CIUDADANA o INSTITUCIONES PÚBLICAS.

A fin de ampliar la pluralidad de postores.

Además, se tiene como antecedente que, en la AS-SM-1-2023-GRLL-GRCO-1, se adicionó en Las Bases Integradas, lo
siguiente: Establecimientos: Todo tipo de salud, seguridad ciudadana o instituciones públicas, no se considera edificios
multifamiliares.

Por lo que, en las Bases Integradas, la parte para OBRAS SIMILARES, quedaría de la siguiente manera:

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

//¿

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a la supervisión de obras a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y7O REMODELACIÓN Y/O DEMOLICIÓN Y/O
RENOVACIÓN Y/O HABILITACIÓN Y/O COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES DE ESTABLECIMIENTOS
Y/O  INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PÚBLICAS O PRIVADAS) EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA,
SUPERIOR (TÉCNICO O PROFESIONAL), ESTABLECIMIENTOS DE SALUD o COMISARÍAS Y AFINES o PUESTOS
DE VIGILANCIA o INSTITUCIONES PENITENCIARIAS o SEGURIDAD CIUDADANA o INSTITUCIONES PÚBLICAS.

Para dar mayor pluralidad y oportunidad de participación a más postores.

Por lo que: El Comité, debe guiarse por la normatividad existente, en este caso la Ley de Contrataciones del Estado
(LCE) y su Reglamento (RLCE), que particularmente Norma estos procedimientos de selección.

Acápite de las bases:
Sección: Especifico
Capítulo IV: FACTORES DE EVALUACIÓN.
Numeral:
Literal: A
Página:
81  De acuerdo a la numeración páginas de Bases.
83  De acuerdo a contador electrónico Computadora

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP. IV A 81
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE Artículo 15: Especialidad de los Consultores  a) Consultoría en obras de edificaciones y afines
Análisis respecto de la consulta u observación:

REFERENTE A LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, SE  ACOGE PARCIALMENTE, INDICANDOSE QUE SE
AÑADIRÀ A LO YA EXISTENTE: "ESTABLECIMIENTOS DE SALUD",  EN LO INDICADO COMO OBRAS SIMILARES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE CONSIDERARÁ COMO OBRAS SIMILARES A: MEJORAMIENTO Y/O CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O
AMPLIACIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O DEMOLICIÓN Y/O RENOVACIÓN Y/O HABILITACIÓN Y/O
COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES, DE ESTABLECIMIENTOS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(PÚBLICAS O PRIVADAS) EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, SUPERIOR (TÉCNICO O
PROFESIONAL) Y/O HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD Y/O POSTAS MÉDICAS Y/O ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD Y/O COMISARIAS.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO

10181359248 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:03:42

En el item XIX se señala como obligación de la supervisión: "Implementar un sistema de cámaras de monitoreo en puntos
estratégicos de la obra, de manera de poder presentar el avance físico de la obra en tiempo real, a solicitud de la Entidad
...". No obstante, el costo de la implementación del sistema de cámaras de monitoreo no se encuentra en la estructura de
costos del valor referencial, por lo que se solicita eliminar esta obligación puesto que su exigencia sería contraria al
principio de equidad e integridad establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, y considerando además que para
poder presentar el avance físico de la obra en cualquier momento que sea solicitado por la entidad, esto puede efectuarse
a través de videos, fotografías, aplicaciones que permitan ver la ubicación en tiempo real y así informar a la entidad sobre
la ejecución de la obra sin mayor inconveniente.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico Cap III 5 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado (Principios que rigen las Contrataciones)
Análisis respecto de la consulta u observación:

REFERENTE A LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, SE  ACOGE A LO INDICADO, POR LO QUE SE SUPRIMIRA
DICHA OBLIGACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"SE SUPRIMIRA:
XIX.	Implementar un sistema de cámaras de monitoreo en puntos estratégicos de la obra, de manera de poder presentar
el avance físico de la obra, en tiempo real, a solicitud de LA ENTIDAD en cualquier momento que se considere oportuno."
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO

10181359248 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:03:42

Se señala tanto para el "Informe de Compatibilización de Terreno" como para el "Informe de Revisión de Cada Una de las
Partes Conformantes del Expediente Técnico", los plazos de 5 y 15 días calendario respectivamente son contados desde
la suscripción del contrato de supervisión. No obstante, puede darse el caso de que se suscriba el contrato de supervisión
y no se inicie el plazo de ejecución de la obra, siendo que mientras no se inicie el plazo de ejecución tampoco se inicia el
plazo efectivo de supervisión sujeto a la tarifa diaria. Dicha situación implicaría una desventaja y un perjuicio económico
para el contratista de supervisión, pues para la elaboración  de dichos informes se requiere del personal clave, al cual se
le debe pagar los honorarios correspondientes. Siendo así, el plazo de dichos informes debe contarse desde el inicio del
plazo de ejecución de la obra, caso contrario se debe indicar en las bases que el periodo de elaboración de dichos
informes (cuando no se haya iniciado la ejecución de obra) también estarán sujetos al pago de la tarifa diaria.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico Cap III 5.2 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE Principios que rigen las contrataciones
Análisis respecto de la consulta u observación:

REFERENTE A LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, SE  ACOGE A LO INDICADO, POR LO QUE EL PLAZO DE
PRESENTACION DE INFORMES INDICADOS EN LOS TDR SE COMPUTARAN A PARTIR DEL INICIO DE LA
EJECUCION DE OBRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se indicará que el plazo de presentación de "Informe de Compatibilización de Terreno" e "Informe de Revisión de Cada
Una de las Partes Conformantes del Expediente Técnico" se computarán desde el inicio de la ejecución de la obra.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO

10181359248 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:03:42

Se indica en la nota: "Se indica que las valorizaciones de obra tramitadas para su conformidad a la Entidad; al ser
observadas por el Gobierno Regional La Libertad se dará como no presentada". En este sentido, se observa el carácter
punitivo de esta determinación, ya que de tenerse por no presentado significaría incurrir en penalidad según cuadro de
penalidades y de acuerdo al RLCE las penalidades deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales. Es
decir, Ello iría en contra del principio de buena fe que debe regir en toda contratación, pues de existir algún error
involuntario que amerite una observación en la valorización lo que corresponde es observarla y dar oportunidad de que se
corrija, pero no por ello penalizar al dar por no presentada. Por lo que se solicita retirar dicha frase:... las Valorizaciones
de obra tramitadas para su conformidad a la Entidad, al ser observadas por el Gobierno Regional La Libertad se dará
como no presentada"
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico Cap III 5.5 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 Principios que  rigen las contrataciones de la LCE. Artículo 163 del Reglamento de la LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

REFERENTE A LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, SE  ACOGE A LO INDICADO, POR LO QUE SE SUPRIMIRA
DICHA FRASE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
 SE SUPRIMIRA:                                  se indica que las Valorizaciones de Obra tramitadas para su conformidad a la
Ent idad; al  ser Observadas por el  Gobierno Regional  La Libertad se dará como no presentada.
DEL l i teral  iv -  numeral  5.2.2.3 Avance de la obra.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO

10181359248 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:03:42

Se solicita que para el Especialista de Seguridad se considere el tiempo de experiencia mínimo de 12 meses, a fin de
contar con mayor pluralidad de postores y tal como se ha establecido para obras de similar envergadura en la misma
Entidad.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico Cap III B.2 78
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

REFERENTE A LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, SE  ACOGE PARCIALMENTE, INDICANDOSE QUE SE
REDUCIRA A 18 MESES (1 AÑO Y MEDIO) EL TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD,
ESTO, SIENDO RAZONABLE ACORDE A SUS FUNCIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA Y
CONGRUENTE CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA Y EN ARAS DE CUMPLIR CON EL
PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE REDUCIRA A 18 MESES (1 AÑO Y MEDIO) EL TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL

10181113206 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:49:01

El comité de selección en el numeral 1.8 del Capítulo I pág. 14 indica:
(¿) Se presentarán en un plazo de 180 (CIENTO OCHENTA DIAS CALENDARIOS, (ETAPA 01.-de los que 150 días
calendarios, entendiéndose por SUPERVISION a: ejecución periódica de recepción y entrega del informe final, el mismo
que indica conjuntamente con la ejecución de la obra y ETAPA 02.- 30 días para la revisión de la liquidación de la Obra.
Así mismo en el numeral 2). ¿ VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL¿ capitulo III-
TERMINOS DE REFERENCIA -TDR, pág.25. Indica:
N°	ETAPAS DE LA CONSULTORIA DE OBRA	TIEMPO
(Días calendarios)	ACTIVIDADES
01	EJECUCION DE OBRA	150	SUPERVISION DE OBRADE ACUERDO AL OBJETO DE CONTRATACION
02	LIQUIDACION DE OBRA	30	REVISION Y/O EVALUACION, E INFORME SOBRE LIQUIDACION DE EJECUCION DE
OBRA

Como se puede ver los 2 plazos indicados en las bases coindicen sin embargo los 2 tienen enunciados diferentes entre
sí, por lo tanto, es necesario que el comité defina cual es el enunciado que vale. Y que debe ser compatibilizado a todos
los demás enunciados

Por ello, se solicita al comité,
1-	Indicar cual es el verdadero enunciado sobre el plazo total de la obra y sus desagregados correspondientes:
2- indicar si en el anexo 4. Se deberá colocar el plazo total único de 180 días calendario, (tal como lo establece el anexo)
o se deberá indicar también el plazo desagregado de prestación del servicio; se solicita esta aclaración con la finalidad
que la presentación de este anexo no sea causal de descalificación por parte del comité de selección.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP. I 1.8 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"REFERENTE A LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, SE  ESCLARECE QUE, EL ENUNICADO VALIDO SERA:
ETAPA 1: El plazo de los servicios de SUPERVISIÓN será de CIENTO CINCUENTA (150) días calendarios,
entendiéndose por SUPERVISIÓN al: periodo de ejecución de obra, entrega del informe final y periodo de recepción de
obra, el mismo que iniciará conjuntamente con la ejecución de obra.
ETAPA 2: Asimismo, se establece un plazo de TREINTA (30) días calendarios para la revisión de la liquidación de LA
OBRA; RESPECTO AL LLENADO DEL FORMATO 4, SE INDICA QUE SE DEBERA CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL
(180 DIAS) O EL DESAGREGADO, ES DECIR 150 DIAS DE SUPERVISION DE OBRA + 30 DIAS DE REVISION DE
LIQUIDACION DE LA OBRA"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
" EL ENUNICADO VALIDO SERA: ETAPA 1: El plazo de los servicios de SUPERVISIÓN será de CIENTO CINCUENTA
(150) días calendarios, entendiéndose por SUPERVISIÓN al: periodo de ejecución de obra, entrega del informe final y
periodo de recepción de obra, el mismo que iniciará conjuntamente con la ejecución de obra.
ETAPA 2: Asimismo, se establece un plazo de TREINTA (30) días calendarios para la revisión de la liquidación de LA
OBRA"
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL

10181113206 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:49:01

Se consulta al comité de selección si para la acreditación del registro de empresa Promocional para Personas con
Discapacidad, Si bastara con la presentación de la constancia o certificado que acredite la inscripción correspondiente tal
como está indicando en su literal a) del item 2.2.1.2- DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA, pág. 17;
o si será necesario presentar algún documento adicional a ello como planilla de pago del mes anterior etc.
Se consulta con la finalidad de poder tener claro los requerimientos establecidos por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP II 2.2.1.2 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"DICHO DOCUMENTO SE TENDRÁ EN CONSIDERACIÓN EN CASO DE EMPATE, CONFORME LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO.DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 91 SOLUCIÓN EN CASO DE EMPATE
INC. 91.2 LITERAL a) LAS MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS INTEGRADAS POR PERSONAS CON
DISCAPACIDAD O A LOS CONSORCIOS CONFORMADOS EN SU TOTALIDAD POR ESTAS EMPRESAS, SIEMPRE
QUE ACREDITEN TENER TALES CONDICIONES DE ACUERDO CON LA NORMATIVA DE LA MATERIA.
LA NORMATIVA DE LA MATERIA A LA QUE SE HACE REFERENCIA ES LA LEY 29973 LEY GENERAL DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD, Y SU REGLAMENTO."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL

10181113206 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 17
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:49:01

El comité está solicitando como parte de los documentos para la perfección del contrato lo siguiente:
a).  Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
sin embargo hay que tener en cuenta lo que establece la viñeta 05,  de la nota importante continua a estos requisitos
donde indica lo siguiente: En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas
empresas, estas últimas pueden otorgar como fondo de garantía de fiel cumplimiento el diez (10%) del monto del
contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral
149.4 del artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el
link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Por este motivo, se solicita al comité indicar que en cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior se aceptara que el
postor se pueda acoger a este beneficio para la presentación de ambos literales para la suscripción del contrato en caso
resultar beneficiado con la buena pro.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP II 2.4 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE, TAL COMO ESTÁ ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTÁNDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN, ASÍ COMO EN EL NUMERAL 149.4 DEL ARTÍCULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS QUE CELEBREN LAS
ENTIDADES CON LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, ESTAS ÚLTIMAS PUEDEN OTORGAR COMO GARANTÍA
DE FIEL CUMPLIMIENTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO, PORCENTAJE QUE ES RETENIDO POR LA
ENTIDAD DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL NÚMERO TOTAL DE PAGOS A REALIZARSE, DE FORMA
PRORRATEADA EN CADA PAGO, CON CARGO A SER DEVUELTO A LA FINALIZACIÓN DEL MISMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nombre o Razón social :

Nro. 18
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:49:01

El comité está solicitando como parte de los documentos para la perfección del contrato lo siguiente:
i).  Detalle de los precios Unitarios de la oferta económica
Cuando de acuerdo a la llamada (12) del mismo literal indica:
(¿) incluir solo en caso de la contratación es bajo el sistema de a suma Alzada, (¿)
no siendo el caso de este proceso que de un esquema mixto (tarifas y Asuma alzada) por consiguiente el numeral
indicado no correspondería.
Por lo tanto, solicitamos al comité suprimir el presente literal por no corresponder.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP II 2.4 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley de contrataciones del estado. Inciso , a)
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, POR CUANTO EL PRESENTE  PROCEMIENTO SE RIGE  POR EL SISTEMA DE
ESQUEMA MIXTO (TARIFAS Y SUMA ALZADA). ENCONSECUENCIA SE ELIMINARÁ ESTE REQUISITO PARA
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE SUPRIMIRÁ DE LAS BASES EN LO QUE CORRESPONDE A  LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL
CONTRATO, EL ITEM g) DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA
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Nro. 19
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:49:01

El comité está solicitando como parte de los documentos para la perfección del contrato lo siguiente:
i).  Estructura de costos de la oferta económica
Se observa que el  comité no ha adjuntado ni en las Bases administrativas, sin embargo se entiende que el modelo
indicado en el resumen Ejecutivo, es el que deberá adjuntarse para el cumplimiento de este requisito por lo tanto se
solicita adjuntar  dicho desagregado de costos en un formato que pueda trabajarse (Excel); debe tenerse en cuenta que
la entidad tiene la obligación de presentar la información correcta, en cumplimiento al principio de transparencia contenido
en el Art 2 de la ley Nº 30225 ley de contrataciones del estado
Art. 2 de la ley de contrataciones del estado. Inciso , c)

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP II 2.4 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley de contrataciones del estado. Inciso , c)
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE, PARA FACILITAR LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN  DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE
LA OFERTA ECONÓMICA, SE ESTARÁ ADJUNTANDO EL ARCHIVO EXCEL CON EL DESAGREGADO DE COSTOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/10/2023 04:32Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL

10181113206 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 20
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:49:01

Se consulta al comité cual es la razón por la cual no ha indicado la fórmula, ni la base de Índices de precios al consumidor
que se usara para calcular los reajustes, en conformidad con lo establecido en el literal 38.6 del Art. 38 del Reglamento
de la ley de contrataciones del estado. Sin embargo, en el Item 6.6.1- REAJUSTE PARA LOS PAGOS DE
CONSULTORIA, del Capitulo III- REQUERIMIENTO, pag.68, si lo establece.
Así mismo se solicita indicar si la base (2021/100) de Índices de precios al consumidor se usará para calcular los
reajustes.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP II lNUMERAL 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 38 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

 Conforme a la consulta hecha por el postor, se indica que se suprimirá el item 6.6.1 del Capítulo III-REQUERIMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se deberá suprimir el item 6.6.1 del Capítulo III-REQUERIMIENTO.
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Nombre o Razón social :

Nro. 21
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:49:01

Se le consulta al área usuaria sobre la penalidad indicada en el item 01, si en caso el consultor firmase el contrato con la
entidad, presentando a su personal Clave, y la ejecución de obra demorase en empezar más de 60 días calendarios
después de haber firmado el contrato con la entidad, por motivos imputables a la entidad (ya sea porque no hay postor
ganador para la ejecución de obra u otro motivo ajeno al servicio de Supervisión), es decir más del tiempo que indica el
Art. 190 del RLCE, que debe permanecer el personal en obra, además de ello se debe tener en cuenta que si bien existe
durante ese tiempo de espera un compromiso con el  profesional propuesto a la firma de contrato, la empresa supervisora
no podrá formalizar el contrato correspondiente con el personal clave mientras no se dé la fecha de incio de obra, y cuya
demora podría ocasionar el desistimiento del profesional ofertado por incertidumbre en el inicio de sus servicios, hecho
que ya se ha visto  en algunos procesos que ha tenido mi representada.
Se le consulta al comité indicar: 1.
¿si en caso se necesite cambiar el personal clave por retiro de uno de ellos si  se aplicara  de todas maneras esta
penalidad al consultor? Teniendo en cuenta que la demora en el inicio de obra no depende del consultor y tampoco se le
puede exigir al personal clave que mantenga su oferta por un plazo mayor de 30 días calendarios, teniendo en cuenta
que ellos necesitan generar ingresos para sus familias.
2. si se procederá a la suspensión del contrato de Supervisión, a fn de que una vez reiniciado el plazo, si se requiere se
pueda realizar el cambio de personal que ya no pueda estar libre para cumplir con el servicio.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III f 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta hecha por el postor, se aclara que podrá solicitar el cambio de personal clave luego de sesenta
(60) días calendarios contándose desde el día siguiente de la suscripción del contrato cuando existan demoras para la
ejecución de obras por causas imputables a la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :
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Nombre o Razón social :

Nro. 22
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:49:01

Se observa el procedimiento de Aplicación de las penalidades, indicado en las bases, pues este solo indica que la
entidad, comunicara mediante carta la situación verificada y aplicara la multa en vista de su cumplimiento, sin embargo,
esta no da opción a la supervisión, de realizar su descargo y justificar la fata cometida, a fin de que se pueda verificar
realmente que la supervisión ha cometido una falta.
Además debe tenerse en cuenta que estas penalidades deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales tal
como lo establece el literal 163.1 del art 163- OTRAS PENALIDADES del reglamento de la Ley Nº 30225, Aprobado
mediante D.S: Nº 344-2018 -EF y sus modificatorias.
Por lo tanto, el área usuaria deberá indicar el procedimiento correspondiente para la aplicación de la penalidad, a fin de
que la supervisión pueda hacer su descargo, y no indicar que esta será aplicada de forma arbitraria en base a un informe
únicamente.
 Por lo expuesto es necesario que la entidad complemente el procedimiento de aplicación de la penalidad, a fin de que
esta sea realizada de forma Justa y no arbitrariamente tal como lo establece el Art.  Art. 163 del reglamento de la Ley Nº
30225, Aprobado mediante D.S: Nº 344-2018 -EF y sus modificatorias

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP.III G,2 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la observación hecha por el postor, SE ACOGE a lo que este indica. El procedimiento para la aplicación
de penalidad será el siguiente: ¿	Si durante las visitas al lugar de ejecución, un funcionario del Gobierno Regional o el
Coordinador de Obra, advierte que el ejecutor ha incurrido en una o más de las penalidades indicada anteriormente,
elaborara un Acta de verificación, la cual será suscrita obligatoriamente por este, pudiendo además ser suscrita por uno o
más de los trabajadores presentes o de ser posible por una autoridad local, no siendo obligatoria la suscripción de esta
por la autoridad local correspondiente.
¿El coordinador de obra, según corresponda elaborará un informe y trasladará dicha acta a través de la Sub Gerencia de
Obras y Supervisión al contratista adjuntando copia del acta indicada en el párrafo anterior, calificando el tipo de
penalidad incurrida indicando el plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor de tres (3) días hábiles contados
a partir del día siguiente de recibida la notificación.
¿El contratista presentará su descargo debidamente sustentado ante la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del
Gobierno Regional de La Libertad el cual debe ser ingresado por la oficina de Trámite documentario del Gobierno
Regional La Libertad.
¿El coordinador de la obra, evaluara el descargo del ejecutor, emitiendo informe concluyendo si se debe o no aplicar la
penalidad en que hubiera incurrido el ejecutor. Dicho informe lo dirigirá a la Sub Gerencia de Obras y Supervisión para su
trámite correspondiente, al Órgano Encargado de las Contrataciones.
¿De no presentar el contratista el descargo en el plazo otorgado, el coordinador de la obra procederá a emitir su informe
concluyendo que se debe aplicar la penalidad. Dicho informe lo dirigirá a la Sub Gerencia de Obras y Supervisión para su
trámite Correspondiente, al Órgano Encargado de Contrataciones a fin de deducirse la penalidad del pago de valorización
que corresponda."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El procedimiento para el supuesto de aplicacion de penalidades se incluira en el punto 6.4 otras penalidades de los
terminos de referencia en las bases integradas
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Nro. 23
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:49:01

Se observa que el profesional que ocupara el cargo de ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, únicamente tenga que ser de
las distintas carreras de INGENIERO CIVIL, INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL; INGENIERO
INDISTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O
INGENIERO
cuando este cargo puede ser asumido sin problemas por profesionales de titulados Ingeniero Ambiental/o Ingeniero
Industrial y/o Arquitecto y/o Ing. Forestal y/o ingeniero en General.
por lo tanto, se solicita al comité con finalidad de ampliar la oportunidad laboral para el cargo solicitado, indicar que
validara que los profesionales puedan ser también de las carreras de Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Industrial y/o
Arquitecto y/o Ing. Forestal y/o ingeniero en General.
respetando los principios de principios de igualdad de trato, transparencia y competencia que rigen las contrataciones del
estado
Incisos b), c), e), ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP.III B1 77
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Incisos b), c), e), ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación hecha por el postor, NO SE ACOGE a lo solicitado, ya que las funciones de los profesionales
en mención no son afines al ESPECIALISTA DE SEGURIDAD. En ese sentido, se ratifica con la Formación Académica
para el Especialista de Seguridad detallado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nro. 24
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:49:01

Se observa que el comité de selección este indicando nombres de cargos o terminologías de cargos específicos que el
área usuaria a establecido en la columna ¿EXPERIENCIA¿ que deberá acreditar el personal clave propuestos
para la presentación de la documentación para la suscripción del contrato cuando la OSCE BASES ESTANDAR para
ADJUDICACION SIMPLIFICADA, Aprobada mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD, en su nota importante viñeta 2
del Cap. I; ítem 2.4 -REQUSITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, pág. 21 párrafo 6; indica: (...)Asimismo, la
Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. (...)

por lo tanto, se solicita al comité corregir los requisitos solicitados para la acreditación de personal a fin de respetar en
todos sus extremos lo establecido por OSCE en sus BASES ESTANDAR, Aprobada mediante Directiva Nº 001-2019

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III3.2 B1 78
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTANDAR vigentes a la fecha Aprobada mediante Directiva Nº 001-2019
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, POR CUANTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 49.3 DEL
ART. 49 Y EL LITERAL e) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, LOS REQUISITOS RELACIONADOS A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
DEBERÁN SER PRESENTADOS ÚNICAMENTE POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, ADEMÁS LA ENTIDAD EVALUARÁ DE MANERA INTEGRAL LOS
DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, TAL COMO ESTÁ
ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. ES ASÍ QUE AUN CUANDO EN
LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS LA DENOMINACIÓN DEL CARGO O PUESTO NO COINCIDA LITERALMENTE
CON AQUELLA PREVISTA EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, SE VALIDARÁ LA EXPERIENCIA SI LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZARON LOS PROFESIONALES CORRESPONDEN CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
COMITÉ DE SELECCIÓN
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

1
AS-SM-14-2023-GRLL-GRCO-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD, CUI 2550258

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL

10181113206 19/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 25
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:49:01

Se consulta al comité  indicar si validara en su totalidad los montos de los contratos, que registren aplicación de
penalidades de cualquier tipo, teniendo en cuenta que este monto si bien fue descontado por un acto administrativo, ha
sido facturado y pagado por la entidad, y está incluido como monto de experiencia en el monto vigente del contrato
indicado en la constancia de prestación del servicio además de ello debe tenerse en cuenta  que OSCE ha emitido la
Resolución Nº 02029-2022-TCE-S1 que señala en su punto 48,
 "(...) en las bases estándar y en las bases integradas del procedimiento de selección, no establecen que deba
descontarse de dicha experiencia los montos de las penalidades aplicadas. Dado que la experiencia se mide a través de
montos facturados, el hecho que luego de realizada la facturación, se realice algún descuento al efectuar el pago (como
ocurre con las penalidades o las detracciones) no quita ni resta la experiencia ya ganada por el contratista."(¿)
Por lo tanto, debería validar la totalidad del contrato. Sin embrago si la respuesta del comité fuese negativa , indicando
que el monto de la penalidad debe ser descontado para que la experiencia acreditada en el contrato sea válida, se solicita
al comité sustentar su respuesta, con argumentos legales de las areas correspondientes.
Se solicita esto, con finalidad de ampliar la pluralidad de postores, respetando los principios de principios de igualdad de
trato, transparencia y competencia que rigen las contrataciones del estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2-CAPIII C 79
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Incisos b), c), e), ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LA CONSULTA HECHA POR EL POSTOR, SEGÚN EL NUMERAL 48 DE LA RESOLUCIÓN N° 02029-
2022-TCE-S1: LA EXPERIENCIA SE MIDE A TRAVÉS DE MONTOS FACTURADOS, EL HECHO QUE LUEGO DE
REALIZADA LA FACTURACIÓN, SE REALICE ALGÚN DESCUENTO AL EFECTUAR EL PAGO (COMO OCURRE CON
LAS PENALIDADES O LAS DETRACCIONES) NO QUITA NI RESTA LA EXPERIENCIA YA GANADA POR EL
CONTRATISTA. ES DECIR, SE CONSIDERARÁ COMO EXPERIENCIA EL MONTO DEL CONTRATO EJECUTADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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