

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	20/12/2024
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHINCHE RABÍ, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CON CUI N° 2344742
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	212
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div>2344742</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div> <div>20/04/2024</div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°3630-2024-G.R.PASCO-GGR-		Fecha de recepción	20/12/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					

2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ	SI	NO	X
-----	---	----	----	---

2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X
		Documento de aprobación de la		Fecha de aprobación


2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de		Fecha de inicio de vigencia

2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
-----	---------------	--

2.8

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE ADJUNTA AL PRESENTE					
3.1.1	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE ADJUNTA AL PRESENTE EL CUADRO COMPARATIVO					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 SOLES)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL	20/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES	20/12/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL	SI X		NO			
	YABAR BECERRA WALTER / EMVIGA CONTRATISTA GENERALES E.I.R.L. / MEDINA VASQUEZ ULISES						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE	SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA	SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN	SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	<div> GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE GASTOS Y PATRIMONIO C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:


ADJUDICACION SIMPLIFICADA

REFERENCIA

MEMORANDO N° 6739-2024-G.R.PASCO-GSR/GRI

20/12/2024


DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHINCHE RABI, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO" CON CUI Nº 2344742										
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR ESTIMADO (V.E.)		
				YABAR BECERRA WALTER		EIMVIGA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.		MEDINA VASQUEZ ULISES		SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENDO REALIZADO INDAGACIÓN DE MERCADO EN LA ZONA; DICHO COSTO GARANTIZA LA PARTICIPACIÓN MAYOR A UN POSTOR	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM
01	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHINCHE RABI, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO" CON CUI Nº 2344742	SERVICIO	1.00	RUC:	10238484303	RUC:	20573393101	RUC:	10091905570			
				CONTACTO:	YABAR BECERRA WALTER	CONTACTO:	EIMVIGA CONTRATISTAS GENERALES	CONTACTO:	MEDINA VASQUEZ ULISES			
				TELÉFONO:	942967230	TELÉFONO:	920386544	TELÉFONO:	962837662			
				E-MAIL:	yabarbecerra@yabarbecerra.com	E-MAIL:	imvigacontratistas@gmail.com	E-MAIL:	umy9657@gmail.com			
				PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES			
				S/ 120,000.00	120,000.00	S/ 125,415.12	125,415.12	S/ 129,332.15	129,332.15	120,000.00	120,000.00	
				DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		SUB TOTAL	101,694.92	
				SOLES		SOLES		SOLES		IGV	18,305.08	
				SI CUMPLE		NO CUMPLE		SI CUMPLE		TOTAL PRESUPUESTO	120,000.00	
				18/12/2024		18/12/2024		18/12/2024				
				20/12/2024		20/12/2024		20/12/2024				
				SI		SI		SI				
				NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA				
				SI CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE				
				SI		SI		SI				



GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

C.P.C. JOSE L. COLQUI PICOY
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

ELABORADO POR JHOBER N.T





Unidos
para Avanzar

GOBIERNO
REGIONAL PASCO

GERENCIA
REGIONAL

GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

ANEXO N°1

Ítem	Descripción	Und.	Cant.	CU	Parcial S/.	Sub Total S/.
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					50,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	Serv.	1	15,000.00	15,000.00	
1.02	Especialista en Mecánica de Suelos	Serv.	1	8,000.00	8,000.00	
1.03	Especialista en Metrados Costos y Presupuesto	Serv.	1	6,000.00	6,000.00	
1.04	Especialista en Diseño de Pavimento e Infraestructura Vial	Serv.	1	8,000.00	8,000.00	
1.05	Especialista Ambiental	Serv.	1	7,000.00	7,000.00	
1.06	Especialista en Análisis de riesgo y desastres	Serv.	1	6,000.00	6,000.00	
2	PERSONAL TÉCNICO					8,000.00
2.01	Técnico CAD	Serv.	1	4,000.00	4,000.00	
2.01	Técnico METRADOR	Serv.	1	4,000.00	4,000.00	
3	ESTUDIOS BÁSICOS					26,000.00
3.01	Estudio de suelos, geología geotecnia	Gbl	1	9,000.00	9,000.00	
3.02	Estudio Topográfico y geodésico	Gbl	1	9,000.00	9,000.00	
3.03	Gestión y obtención de CIRA	Gbl	1	4,000.00	4,000.00	
3.05	Estudio Ambiental y obtención de Resolución de Instrumento de gestion.	Gbl	1	4,000.00	4,000.00	
4	OTROS GASTOS					10,161.96
4.01	Útiles de escritorio	Gbl	1	2,000.00	2,000.00	
4.02	impresiones	Gbl	1	3,000.00	3,000.00	
4.02	Movilidad y viáticos	Gbl	1	4,000.00	4,000.00	
4.03	imprevistos	Gbl	1	1,161.96	1,161.96	
5	Costo Directo (1+2+3+4)					94,161.96
6	UTILIDAD (8 % CD)					7,532.96
7	SUB TOTAL (CD+UT)					101,694.92
8	IGV (18%* SUB TOTAL)					18,305.09
9	TOTAL					120,000.00



GOBIERNO REGIONAL PASCO

ING. HARRY JOHN GORA CHAMORRO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

Unidos
para Avanzar

Edificio Estatal N° 01 San Juan Pampa