

**ACTA DE ADMISION, CALIFICACION Y EVALUACION****CONCURSO PUBLICO N° 03-2024-MTC/21-1****SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"**

Siendo las 15:00 horas del **16 de julio del 2024**, en la ciudad de Lima, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Oficina de Administración de Provias Descentralizado, sito en Jr. Camaná N° 678 (Piso 2) - Lima, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante **Resolución Directoral N° 276-2024-MTC/21 del 03.05.2024**, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **Concurso Público N° 003-2024-MTC/21-1**, cuyo objeto de convocatoria es la Supervisión De La Obra: Mejoramiento Del Camino Vecinal Empalme Sm-102 - San Andrés - San Ignacio - Dos De Mayo - Nuevo Flores - Yacusisa - San Juan De Miraflores - Seda Sisa Del Distrito De San Pablo - Provincia De Bellavista - Departamento De San Martin, a fin de realizar la admisión, calificación y evaluación de las ofertas.

Estando presentes:

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| • EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS    | Presidente Titular      |
| • CARLOS ALBERTO SOSA CABEZAS   | Primer Miembro Titular  |
| • RELS HUGO JUSCAMAITA PALOMINO | Segundo Miembro Titular |

Se procedió a dar lectura de los participantes inscritos en el presente procedimiento de selección, siendo los siguientes:

N°	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO	7/4/2024	Válido
2	CORONEL LLATAS RAFAEL	7/9/2024	Válido
3	VENTURA GUEVARA DOMINGO WILVER	6/2/2024	Válido
4	ARRASCUE FARRO JHONSON	6/13/2024	Válido
5	GASTULO MORA DANNY WALTER	7/10/2024	Válido
6	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	6/22/2024	Válido
7	PAREDES NAVARRO EDGAR	7/10/2024	Válido
8	RAFAEL LEAN FERNANDO	7/8/2024	Válido
9	QUISPE ALFARO ALFREDO	7/10/2024	Válido
10	BARRIENTOS QUISPE HENRI	6/3/2024	Válido
11	RICALDE TINOCO HERMES	6/10/2024	Válido
12	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	5/31/2024	Válido
13	VALENZUELA SALAS ANTONIO	6/2/2024	Válido
14	BISBAL VILLANUEVA JORGE LUIS	6/13/2024	Válido
15	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	6/5/2024	Válido
16	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	6/18/2024	Válido
17	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	6/11/2024	Válido
18	BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN	6/11/2024	Válido
19	LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS	7/10/2024	Válido
20	JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	5/29/2024	Válido
21	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	7/2/2024	Válido

## COMITÉ DE SELECCIÓN

N°	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
22	GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES	5/29/2024	Válido
23	VM CONSULTORES DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	5/30/2024	Válido
24	CONSTRUCTORA ALFA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	6/3/2024	No válido
25	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	6/13/2024	Válido
26	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	6/5/2024	Válido
27	CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS S.A.C.	6/25/2024	Válido
28	HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	7/6/2024	Válido
29	AYBARSA CONSULTORES E.I.R.L.	5/29/2024	Válido
30	ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL SAMANGAY-MORAN ALTO	6/20/2024	No válido
31	ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL SAMANGAY-MORAN ALTO	6/14/2024	No válido
32	SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	5/30/2024	Válido
33	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	6/25/2024	Válido
34	S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	6/11/2024	Válido
35	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	6/19/2024	Válido
36	CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	6/3/2024	Válido
37	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	5/29/2024	Válido
38	NASAO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NASAO CORPORATION S.A.C.	5/30/2024	No válido
39	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	5/29/2024	Válido
40	CONALTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	5/31/2024	Válido
41	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	5/29/2024	Válido
42	VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	7/9/2024	Válido
43	NORCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	6/21/2024	Válido
44	A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	6/25/2024	Válido
45	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	6/11/2024	Válido
46	YANZ GROUP S.A.C.	6/10/2024	Válido
47	CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	6/17/2024	Válido
48	CONCRET INGENIERIA-CONSULT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	6/10/2024	Válido
49	DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	6/19/2024	Válido
50	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	5/29/2024	Válido
51	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	7/2/2024	Válido
52	PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU	6/3/2024	Válido
53	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	5/29/2024	Válido
54	H & H CONSTRUCTORA & CONSULTORA SAC	6/23/2024	Válido
55	GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.	6/6/2024	Válido
56	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	5/29/2024	Válido
57	AUREO CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.C.	6/14/2024	Válido
58	"RBG INGENIEROS S.A.C"	6/5/2024	Válido
59	COORPORACION UNION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	6/28/2024	No válido
60	PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	7/9/2024	Válido
61	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	6/4/2024	Válido
62	COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C.	5/29/2024	Válido
63	RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.	6/11/2024	Válido
64	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	6/20/2024	Válido
65	DE HONG E.I.R.L.	5/31/2024	Válido



## COMITÉ DE SELECCIÓN

N°	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
66	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	5/29/2024	Válido
67	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	6/3/2024	Válido
68	CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	5/30/2024	Válido
69	GRUPO CONSTRUCCIONES DEL NORTE A&V SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	7/2/2024	Válido
70	ABYDOS CONSTRUCTORES S.A.C.	6/18/2024	Válido
71	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CR INNOVA SAC	5/31/2024	Válido
72	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU	6/17/2024	Válido
73	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C.	6/1/2024	Válido
74	MAC CONSULTORES E.I.R.L.	7/8/2024	Válido
75	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	6/5/2024	Válido
76	ACCE CONSULTORES S.R.L.	6/3/2024	Válido
77	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	5/29/2024	Válido
78	VIT & DYP CONSULTING S.A.C.	6/18/2024	Válido
79	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	6/6/2024	Válido
80	ENGINEERING LATINOAMERICANO E.I.R.L.	6/6/2024	Válido
81	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	5/29/2024	Válido

Posteriormente, se procedió a verificar la presentación de ofertas por parte de los postores, conforme al detalle siguiente:

N°	RUC	POSTOR	FECHA DE PRESENTACION
1	20600835638	<b>CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO</b> FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL. - 10165700541 (65%) COORDINACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638 (35%)	12/07/2024
2	20511668094	<b>CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA</b> PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20511668094 (50%) BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERU 20609070537 (50%)	12/07/2024
3	20566350760	<b>PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU</b>	12/07/2024
4	20570706170	<b>CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES</b> BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN 10444248535 (50%) RBG INGENIEROS S.A.C 20570706170 (50%)	12/07/2024
5	10404313598	<b>CONSORCIO CAHV</b> QUISPE ALFARO ALFREDO 10282269282 (40%) HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598 (60%)	12/07/2024
6	20563403196	<b>CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA</b> SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU 20603718951 (50%) GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C. 20563403196 (50%)	12/07/2024
7	10421555244	<b>CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA</b> HORNALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (60%) PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%)	12/07/2024
8	20493991117	<b>CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO</b> S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20493991117 (60%) BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO - 10408417479 (40%)	12/07/2024
9	20296847829	<b>CONSORCIO CIVU</b> H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998 (50%) AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829 (50%)	12/07/2024

## COMITÉ DE SELECCIÓN

N°	RUC	POSTOR	FECHA DE PRESENTACION
10	20537162610	<b>CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA</b> CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20537162610 (40%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO 10164190710 (30%) RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS - 10066033291 (30%)	12/07/2024
11	10406675233	<b>CONSORCIO EMPALME</b> NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910	12/07/2024
12	10182053321	<b>CONSORCIO CONSULTOR SIZA</b> RAFAEL LEAN FERNANDO - 10182053321 (50%) PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO 10011307243 (50%)	12/07/2024
13	20523857259	<b>CONSORCIO SAN ANDRES</b> VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523857259 (30%) HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES 20422304640 (40%) SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 20471326578 (30%)	12/07/2024
14	20480401876	<b>CONSORCIO SUPER SOLI</b> B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L 20480401876 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20532076774 (50%)	12/07/2024
15	20101988016	<b>CONSORCIO BADECO</b> BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 (50%) ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357 (50%)	12/07/2024
16	20573333081	<b>CONSORCIO VANGUARDIA</b> PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (80%) MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH -10439914284 (20%)	12/07/2024
17	10181966501	<b>CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II</b> PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 (49%) CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO - 10084453159 (51%)	12/07/2024

**NOTA:** De la revisión del SEACE, la oferta del **CONSORCIO ROMERO** identificado con RUC N° 20610550038, figura como **borrador no enviado**, por lo que no se ha tomado en consideración para el presente procedimiento de selección.

Luego de ver la presentación de propuestas, el Comité de Selección procedió a la revisión de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, verificándose documentos con observaciones, conforme al detalle siguiente:

N°	POSTOR	DOCUMENTO A SUBSANAR	OBSERVACIONES	ESTADO
1	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA	Anexo N° 02	Falta visto bueno del representante legal del consorcio, folios 14 al 21.	Observado
2	20563403196 - CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA	Anexo N° 05	Falta legalizar la primera hoja de la promesa del consorcio en el folio 33	Observado

Acto seguido, el Comité de Selección de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 60 del Reglamento del TUO de la Ley N° 30225 – Le de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, acuerda otorgar un plazo no mayor a un (01) día hábil, contados a partir del día siguiente de publicado en la Plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), a fin de que los postores observados realicen la subsanación de la oferta.



COMITÉ DE SELECCIÓN

Asimismo, se acuerda realizar la postergación de la calificación y evaluación desde el 24 de julio de 2024 hasta el 19 de agosto, fecha en la que se realizará el otorgamiento de la buena pro, por la cantidad de ofertas presentadas y por los feriados no laborables de fiestas patrias.

Siendo las 17:50 horas del 22 de julio de 2024 se concluyó la presente reunión, suscribiendo los miembros del comité de Selección en señal de conformidad.




---

**EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS**  
**PRESIDENTE TITULAR**



---

**CARLOS ALBERTO SOSA CABEZAS**  
**PRIMER MIEMBRO TITULAR**



---

**RELS HUGO JUSCAMAITA PALOMINO**  
**SEGUNDO MIEMBRO TITULAR**

**ACTA DE SESION CONTINUADA DE ADMISION, CALIFICACION y  
EVALUACION DE OFERTAS****CONCURSO PUBLICO N° 03-2024-MTC/21-1****SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 -  
SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE  
MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA -  
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"**

A las 16:00 horas del 24 de julio del 2024, en la ciudad de Lima, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Oficina de Administración de Provias Descentralizado, sito en Jr. Camaná N° 678 (Piso 2) - Lima, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Directoral N° 276-2024-MTC/21 del 03.05.2024, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Concurso Público N° 003-2024-MTC/21-1, cuyo objeto de convocatoria es la Supervisión De La Obra: Mejoramiento Del Camino Vecinal Empalme Sm-102 - San Andrés - San Ignacio - Dos De Mayo - Nuevo Flores - Yacusisa - San Juan De Miraflores - Seda Sisa Del Distrito De San Pablo - Provincia De Bellavista - Departamento De San Martin", a fin de realizar la calificación y evaluación de las ofertas.

El presidente del Comité de Selección verifica el quorum respectivo, da por iniciada la sesión y expone a los miembros presentes que la reunión tiene por finalidad de continuar con la etapa de calificación y evaluación de ofertas.

Habiéndose recibido la subsanación de las ofertas de los postores observados, se procedió a la revisión de los documentos subsanados por los siguientes postores:

N°	POSTOR	DOCUMENTO A SUBSANAR	OBSERVACIONES	ESTADO
1	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA	Anexo N° 02	Falta visto bueno del representante legal del consorcio, folios 14 al 21.	Subsanó
2	20563403196 - CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA	Anexo N° 05	Falta legalizar la primera hoja de la promesa del consorcio en el folio 33	Subsanó

**ADMISIÓN DE OFERTAS:**

Acto seguido, el comité de Selección, procedió a la verificación de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, conforme al detalle siguiente (**VER ANEXO 01**):

N°	RUC	POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA	ESTADO
1	20600835638	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO	CUMPLE	ADMITIDO
2	20511668094	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA	CUMPLE	ADMITIDO
3	20566350760	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	CUMPLE	ADMITIDO
4	20570706170	CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES	CUMPLE	ADMITIDO
5	10404313598	CONSORCIO CAHV	CUMPLE	ADMITIDO
6	20563403196	CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA	CUMPLE	ADMITIDO
7	10421555244	CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA	CUMPLE	ADMITIDO
8	20493991117	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO	CUMPLE	ADMITIDO
9	20296847829	CONSORCIO CIVU	CUMPLE	ADMITIDO
10	20537162610	CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA	CUMPLE	ADMITIDO
11	10406675233	CONSORCIO EMPALME	CUMPLE	ADMITIDO
12	10182053321	CONSORCIO CONSULTOR SIZA	CUMPLE	ADMITIDO
13	20523857259	CONSORCIO SAN ANDRES	CUMPLE	ADMITIDO
14	20480401876	CONSORCIO SUPER SOLI	CUMPLE	ADMITIDO
15	20480401876	CONSORCIO BADECO	CUMPLE	ADMITIDO
16	20573333081	CONSORCIO VANGUARDIA	CUMPLE	ADMITIDO
17	10181966501	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II	CUMPLE	ADMITIDO



## CALIFICACION DE OFERTAS

Se ha procedido con la revisión de los REQUISITOS DE CALIFICACION cada una de las ofertas que han sido admitidas, para lo cual, el comité de selección ha procedido a evaluar la información presentada por los postores como parte del requisito de calificación C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, dicha calificación se efectúa según la experiencia igual o similar al objeto de la convocatoria, así como su forma de acreditación, establecida en las bases integradas del procedimiento de selección y conforme lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los requisitos de calificación previstos en las bases integradas. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es "DESCALIFICADA".

Es preciso señalar que, los Requisitos de Calificación B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE, B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE Y B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, se acreditarán para la suscripción del Contrato de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, la evaluación del Comité de Selección se ha efectuado en virtud a la documentación obrante en las ofertas de cada uno de los postores, no pudiendo considerarse hechos o datos no incluidos por el propio postor en su oferta, que no hayan sido expresamente descritos ni aseverados, y que por sí solos permitan identificar la exigencia o requerimiento que desea acreditarse, estando impedido el comité de selección de realizar interpretación alguna a la información contenida en la oferta.

En ese sentido, el Comité de Selección procedió con la calificación de las ofertas conforme al numeral 3.1. del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, obteniendo el siguiente resultado:

**MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL**

**2,403,500.70**

REQUISITOS DE CALIFICACION			
N°	POSTORES	MONTO VALIDADO EN EXPERIENCIA	RESULTADO
1	20600835638 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL. - 10165700541 (65%) COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638 (35%)	4,860,112.02	CALIFICADA
2	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20511668094 (50%) BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ 20609070537 (50%)	13,477,798.48	CALIFICADA
3	20566350760 PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	4,687,367.73	CALIFICADA
4	20570706170 CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN 10444248535 (50%) RBG INGENIEROS S.A.C 20570706170 (50%)	9,457,820.32	CALIFICADA
5	10404313598 CONSORCIO CAHV QUISPE ALFARO ALFREDO 10282269282 (40%) HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598 (60%)	3,717,883.76	CALIFICADA
6	20563403196 - CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU 20603718951 (50%) GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C. 20563403196 (50%)	40,847,544.08	CALIFICADA
7	10421555244 - CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA HORNA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (60%) PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%)	4,902,976.12	CALIFICADA
8	20493991117 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20493991117 (60%) BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO - 10408417479 (40%)	4,707,384.50	CALIFICADA

9	20296847829 - CONSORCIO CIVU H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998 (50%) AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829 (50%)	6,580,911.36	CALIFICADA
10	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20537162610 (40%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO 10164190710 (30%) RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS - 10066033291 (30%)	4,358,885.37	CALIFICADA
11	10406675233 CONSORCIO EMPALME NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910	7,053,971.69	CALIFICADA
12	10182053321 CONSORCIO CONSULTOR SIZA RAFAEL LEAN FERNANDO - 10182053321 (50%) PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO 10011307243 (50%)	5,326,386.74	CALIFICADA
13	20523857259 CONSORCIO SAN ANDRES VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523857259 (30%) HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES 20422304640 (40%) SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 20471326578 (30%)	3,331,302.70	CALIFICADA
14	20480401876 CONSORCIO SUPER SOLI B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L 20480401876 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20532076774 (50%)	4,595,289.98	CALIFICADA
15	20101988016 - CONSORCIO BADECO BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 (50%) ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357 (50%)	6,016,412.45	CALIFICADA
16	20573333081 - CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (80%) MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH -10439914284 (20%)	6,670,480.62	CALIFICADA
17	10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 (49%) CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO - 10084453159 (51%)	3,001,788.47	CALIFICADA

El detalle se adjunta en el **ANEXO 2**

## EVALUACIÓN DE OFERTAS

**EVALUACIÓN TÉCNICA:** La evaluación de las ofertas técnicas se realizará conforme lo establecido en el numeral 82.3 del artículo 82° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los factores de evaluación previstos en las bases integradas. La oferta técnica que no alcance el puntaje mínimo es "DESCALIFICADA"

Nro.	Nombre o Razón Social	Factores de evaluación				Puntaje Total
		Experiencia del postor en la Especialidad (Monto facturado acumulado)	Puntaje (Max. 90 ptos.)	Metodología propuesta (Desarrolla la metodología que sustenta la oferta)	Puntaje (10 ptos)	
1	20600835638 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL. - 10165700541 (65%) COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638 (35%)	4860112.016	90	NO	0.00	90
2	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20511668094 (50%) BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ 20609070537 (50%)	13477798.48	90	NO	0.00	90
3	20566350760 PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	4687367.727	90	NO	0.00	90
4	20570706170 CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN 10444248535 (50%) RBG INGENIEROS S.A.C 20570706170 (50%)	9457820.32	90	NO	0.00	90



Nro.	Nombre o Razón Social	Factores de evaluación				Puntaje Total
		Experiencia del postor en la Especialidad (Monto facturado acumulado)	Puntaje (Max. 90 pts.)	Metodología propuesta (Desarrolla la metodología que sustenta la oferta)	Puntaje (10 pts)	
5	10404313598 CONSORCIO CAHV QUISPE ALFARO ALFREDO 10282269282 (40%) HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598 (60%)	3717883.758	80	NO	0.00	80
6	20563403196 - CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU 20603718951 (50%) GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C. 20563403196 (50%)	40847544.08	90	NO	0.00	90
7	10421555244 - CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA HORNA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (60%) PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%)	4902976.115	90	NO	0.00	90
8	20493991117 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20493991117 (60%) BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO - 10408417479 (40%)	4966044.01	90	NO	0.00	90
9	20296847829 - CONSORCIO CIVU H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998 (50%) AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829 (50%)	6580911.36	90	NO	0.00	90
10	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20537162610 (40%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO 10164190710 (30%) RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS - 10066033291 (30%)	4358885.366	90	NO	0.00	90
11	10406675233 CONSORCIO EMPALME NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910	7053971.688	90	NO	0.00	90
12	10182053321 CONSORCIO CONSULTOR SIZA RAFAEL LEAN FERNANDO - 10182053321 (50%) PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO 10011307243 (50%)	5326386.737	90	NO	0.00	90
13	20523857259 CONSORCIO SAN ANDRES VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523857259 (30%) HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES 20422304640 (40%) SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 20471326578 (30%)	3331302.702	80	NO	0.00	80
14	20480401876 CONSORCIO SUPER SOLI B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L 20480401876 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20532076774 (50%)	4595289.985	90	NO	0.00	90
15	20101988016 - CONSORCIO BADECO BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 (50%) ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357 (50%)	6016412.445	90	NO	0.00	90
16	20573333081 - CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (80%) MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH -10439914284 (20%)	6670480.624	90	NO	0.00	90
17	10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 (49%) CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO - 10084453159 (51%)	5642900.795	90	NO	0.00	90

El detalle se adjunta en el **ANEXO 3**

#### EVALUACIÓN ECONÓMICA:

La evaluación económica de las ofertas se realizó conforme lo establecido en el artículo 83° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a evaluar las ofertas económicas y asignar el puntaje correspondiente, obteniendo los siguientes resultados:

Nro.	Nombre o Razón Social	Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).	Factores de evaluación	
			Precio en soles	Puntaje Econ (Max. 100 ptos.)
1	20600835638 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL. - 10165700541 (65%) COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638 (35%)	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	100.00
2	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20511668094 (50%) BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ 20609070537 (50%)	NO APLICA	S/ 1,442,100.42	84.75
3	20566350760 PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	100.00
4	20570706170 CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN 10444248535 (50%) RBG INGENIEROS S.A.C 20570706170 (50%)	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	100.00
5	10404313598 CONSORCIO CAHV QUISPE ALFARO ALFREDO 10282269282 (40%) HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598 (60%)	NO APLICA	S/ 1,442,100.42	84.75
6	20563403196 - CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU 20603718951 (50%) GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C. 20563403196 (50%)	NO CUMPLE	S/ 1,222,119.00	0.00
7	10421555244 - CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA HORNA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (60%) PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%)	NO APLICA	S/ 1,425,806.60	85.71
8	20493991117 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20493991117 (60%) BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO - 10408417479 (40%)	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	100.00
9	20296847829 - CONSORCIO CIVU H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998 (50%) AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829 (50%)	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	100.00
10	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20537162610 (40%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO 10164190710 (30%) RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS - 10066033291 (30%)	NO CUMPLE	S/ 1,222,119.00	0.00
11	10406675233 CONSORCIO EMPALME NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910	NO APLICA	S/ 1,602,333.70	76.27
12	10182053321 CONSORCIO CONSULTOR SIZA RAFAEL LEAN FERNANDO - 10182053321 (50%) PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO 10011307243 (50%)	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	100.00
13	20523857259 CONSORCIO SAN ANDRES VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523857259 (30%) HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES 20422304640 (40%) SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 20471326578 (30%)	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	100.00
14	20480401876 CONSORCIO SUPER SOLI B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L 20480401876 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20532076774 (50%)	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	100.00
15	20101988016 - CONSORCIO BADECO BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 (50%) ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357 (50%)	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	100.00
16	20573333081 - CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (80%) MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH -10439914284 (20%)	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	100.00
17	10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 (49%) CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO - 10084453159 (51%)	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	100.00

El detalle se adjunta en el **ANEXO 4**



## Observaciones:

- **CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA con RUC N° 20563403196** .- En su declaración Jurada Anexo N° 7 No indica su condición de consorcio con **Contabilidad Independiente**, al presentar solo una declaración Jurada, No cumple lo establecido en las bases Integradas.
- **CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA con RUC N° 20537162610**, En el Anexo N° 6, no indica que su Oferta No incluye el tributo materia de exoneración al ofertar un monto establecido en el límite inferior SIN IGV, No cumple lo establecido en las bases Integradas.

**PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS:** Para determinar el puntaje total de las ofertas, se realizará conforme lo establecido en el numeral 83.3 y 83.4 del artículo 83° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a ponderar los resultados de ambas evaluaciones (Técnica y Económica), obteniendo los siguientes resultados:

N°.	Nombre o Razón Social	Ponderación de la evaluación técnica y evaluación económica		Puntaje Total (PTc1+PEc2)	Orden de Prelación Preliminar
		Puntaje Técnico Ponderado (PTc1)  Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica (c1=0.80)	Puntaje Económico Ponderado (PEc2)  Coeficiente de ponderación para la evaluación económica (c2=0.20)		
1	20600835638 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL. - 10165700541 COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638	72	20	92	1
2	20566350760 PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	72	20	92	1
3	20570706170 CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN 10444248535 RBG INGENIEROS S.A.C 20570706170	72	20	92	1
4	20493991117 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20493991117 BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO - 10408417479	72	20	92	1
5	20296847829 - CONSORCIO CIVU H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998 AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829	72	20	92	1
6	10182053321 CONSORCIO CONSULTOR SIZA RAFAEL LEAN FERNANDO - 10182053321 PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO 10011307243	72	20	92	1
7	20480401876 CONSORCIO SUPER SOLI B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L 20480401876 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20532076774	72	20	92	1
8	20101988016 - CONSORCIO BADECO BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357	72	20	92	1
9	20573333081 - CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH -10439914284	72	20	92	1
10	10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO - 10084453159	72	20	92	1
11	10421555244 - CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA HORNA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177	72	17.143	89.143	2
12	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA PROMOCION Y GESTION PROMOGEST S.A.C. 20511668094 BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ 20609070537	72	16.949	88.949	3
13	10406675233 CONSORCIO EMPALME NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233	72	15.254	87.254	4

N°.	Nombre o Razón Social	Ponderación de la evaluación técnica y evaluación económica		Puntaje Total (PTc1+PEc2)	Orden de Prelación Preliminar
		Puntaje Técnico Ponderado (PTc1) Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica (c1=0.80)	Puntaje Económico Ponderado (PEc2) Coeficiente de ponderación para la evaluación económica (c2=0.20)		
	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910				
14	<b>20523857259 CONSORCIO SAN ANDRES</b> VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523857259 HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES 20422304640 SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 20471326578	64	20	84	5
15	<b>10404313598 CONSORCIO CAHV</b> QUISPE ALFARO ALFREDO 10282269282 HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598	64	16.949	80.949	6

Luego de determinar el puntaje total de las ofertas, se observa que 10 ofertas alcanzan un puntaje total de 92.00 puntos, produciéndose un empate en el primer lugar las mismas que cumplen con las condiciones para el Desempate electrónico.

En ese sentido este colegiado procedió a realizar el sorteo electrónico a través del SEACE, el mismo que arrojó el siguiente resultado:

Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II	1	1.00	1222119	1.00	1222119	92.0	1
CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES	1	1.00	1222119			92.0	10
CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA	2	1.00	1425806.60			89.14	11
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA	3	1.00	1442100.42			88.95	12
CONSORCIO EMPALME	4	1.00	1602333.70			87.25	13
CONSORCIO SAN ANDRES	5	1.00	1222119			84.0	14
CONSORCIO CAHV	6	1.00	1442100.42			80.95	15
CONSORCIO SUPER SOLI	1	1.00	1222119			92.0	2
CONSORCIO VANGUARDIA	1	1.00	1222119			92.0	3
PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	1	1.00	1222119			92.0	4
CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO	1	1.00	1222119			92.0	5
CONSORCIO BADECO	1	1.00	1222119			92.0	6
CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO	1	1.00	1222119			92.0	7
CONSORCIO CIVU	1	1.00	1222119			92.0	8
CONSORCIO CONSULTOR SIZA	1	1.00	1222119			92.0	9



## OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO


De acuerdo a los resultados del sorteo electrónico a través del SEACE, el Comité de Selección conforme a lo establecido en el artículo 84° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y obteniendo el resultado final del procedimiento de selección se otorga la BUENA PRO del procedimiento de selección Concurso Público N° 3-2024-MTC/21-1, cuyo objeto de convocatoria es la Supervisión De La Obra: Mejoramiento Del Camino Vecinal Empalme Sm-102 - San Andrés - San Ignacio - Dos De Mayo - Nuevo Flores - Yacusisa - San Juan De Miraflores - Seda Sisa Del Distrito De San Pablo - Provincia De Bellavista - Departamento De San Martín", de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.	Nombre o Razón Social	N° de RUC	Monto Adjudicado S/.
1	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II	10181966501	1'222,119.00


Siendo las 12:00 horas del 19 de agosto de 2024, y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, suscribiendo el presente documento.



EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS  
PRESIDENTE TITULAR



CARLOS ALBERTO SOSA CABEZAS  
PRIMER MIEMBRO TITULAR



RELS HUGO JUSCAMAITA PALOMINO  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

[illegible]





SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLA VISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02  
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

20600835638 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL. - 10165700541 (65%) COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638 (35%)											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO DE EXPERIENCIA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	031-2012GR/LGRI	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONTAMANA-AGUAS CALIENTES	1,236,510.00	1,236,510.00	40%	494,604.00	SOLES	1.0000	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	021-2016-GR/LAMB- ORAD	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-105, TRAMOPOSITOS KM 9.212, DISTRITO DE TUCUME HASTA LA CIUDAD DE MORROPPE, INTERSECCION CON L ACARRETERA PANAMERICANA NORTE KM1008 PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	944,578.64	944,578.64	50%	472,289.32	SOLES	1.0000	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDA PROVINCIAL JORGE BASADRE	SIN	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA 563 TRAMO EMPALME PE 15, CAMARA VILLA LOCUMBA- PROVINCIA DE JORGE BASADRE-TACNA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	1,143,729.57	1,143,729.57	50%	571,564.79	SOLES	1.0000	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	087-2020-MDA-ADM-S	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE PAPELILLO EMP/ PE 3V Y TAPAL BAJO, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA.	407,416.31	407,416.31	95%	387,045.49	SOLES	1.0000	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS	588-2017-MPRM- ALCALDIA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS, MARISCAL BENAVIDES, LONGAR, COCHAMAL, HUAMBO Y SAN NICOLAS PROVINCIA DE RODRIGUEZ MENDOZA AMAZONAS	800,000.00	527,392.00	50%	263,696.00	SOLES	1.0000	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	064-2020-MPA-ADM-S- SERVICIOS	SUPERVISIÓN D ELA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE CONGOLI (EMP. PE 3N) OLLEROS PAMPA- CUJACA-RODEAPAMPA-NOGAL (EMP PE 3N) DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	683,259.97	505,612.38	100%	505,612.38	SOLES	1.0000	CUMPLE	
7	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL	06-2020-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS UE PROAMAZONAS UA DM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS- AEROPUERTO REGIÓN AMAZONAS	1,226,922.45	1,537,402.05	40%	614,960.82	SOLES	1.0000	CUMPLE	
8	MUNICIPALDA PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	001-2017-GM/MPMN	SUPERVISIÓN D ELA OBRA CONSTRUCCIÓN D EL ACARRETERA CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE SECTOR AGRICOLA EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAUILLAS, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	834,499.53						NO CUMPLE	No se puede determinar el monto del servicio con la documentación remitida por el postor. Además folio 295 es ilegible..
9	MUNICIPALDAD DOISTRAL DE HAQUIRA	001-2018-MDH	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL CCOSAMA-MUTUHUASI-PAMPAQUIPA- CONDORCANQUI DEL DISTRITO DE HAQUIRA COTABAMBAS- APURIMAC	614,845.46	614,845.46	80%	491,876.37	SOLES	1.0000	CUMPLE	
10	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	001-2021-GORE-ICA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 28-511 KM EN EMP PE 26 (ECHOCAÑ) SHUAY DISTRITO D ESAN JUAN DE YANAC CHINCHA ALTA-ICA PROC 008-2020-CS-GORE-ICA	549,473.00	849,456.13	50%	424,728.07	SOLES	1.0000	CUMPLE	

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	PROVIAS NACIONAL	056-2015-MTC-720	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA TINGO MARIA-AQUAYTIA-PUCALLPA-TRAMO DIV AEROPUERTO PUCALLPA ALTURA DEL CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	3,040,871.25	5,451,254.51	10%	545,125.45	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	ABC N° 20908/GCT/SER/CA/P DCB	SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL DE LA COSNTRUCCION DE L ACARRETERA PARACAYA-MIZQUE ALQUILE	16,218,947.28	32,023,250.64	95%	12,932,673.03	BOLIVIANOS	0.425108	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				19,259,816.53			13,477,798.48				CALIFICADA
20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA											
PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20511668094 (50%)											
BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ 20609070537 (50%)											
MONTO ACREDITADO				10,227,002.27	8,800,758.89		4,880,112.02				CALIFICADA
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ CAJAMARCA	012-2021-MPSC/GM	SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL CAMINO VECINAL EMP R-60 (UMAC BAJO MONTEGRANDE EMP 59 LITCAN EMPALME R8 (LA PAUCA) EN LOS DISTRITOS DE SAUCEPAMPA Y PULAN D E LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	935,937.04	582,633.04	70%	407,843.13	SOLES	1.0000	CUMPLE	EL POSTOR NO PRESENTA DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA MANERA FEHACIENTE EL PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA E001-9, POR LO QUE SE PROCEDE A RETIRAR DICHO MONTO DE A SUMATORIA DE SUS FACTURAS, TODA VEZ QUE EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO MEDIANTE RESOLUCION N° 3565-2021-TCE-S3 MANIFIESTA QUE: " LA EVALUACION DEL COMITÉ DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACION OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SI SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA CORROBORARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACION ALGUNA A LA INFORMACION CONTENIDA EN LA OFERTA"
12	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	023-2017-GSRM-PEAM-01.00	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP PE (SECTOR RUMIYACU) SECTOR DE PUNTA DE DOME (MOYOBAMBA- DISTRITO D EMOYOBAMBA PROVINCIA D EMOYOBAMBA SAN MARTIN	349,680.30	451,183.31	50%	225,691.66	SOLES	1.0000	CUMPLE	
13	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	017-2020 GOBIERNO REGIONAL DE AMZONAS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RURA AM 103 TRAMO COLLONCA PROVIDENCIA, PROVINCIA DE LUYA-AMAZONAS	500,150.00						NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE EL PAGO DEL SERVICIO.



SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLA VISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

20566350760 PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MINISTERIO DDE TRANSPORTES,MIVILIDAD Y AGENDA URBANA	CPV71311000-1	CONTROL Y VIGILANCIA (SUPERVISIÓN) DE LAS OBRAS DENOMINADAS N 337, ACCESO SUR AL PUERTO GANDIA DESDE LA CARRETERA M332 PK220 800, PROVINCIA DE VALENCIA, CLAVE 41-V4470	1,229,509.02	1,207,257.91	50%	2,312,502.53	SOLES	3.831	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	151-2021/ORA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CASAPATA-CHUÑINAPAMPA	5,207,344.76	4,749,730.40	50%	2,374,865.20	SOLES	1.00	CUMPLE	DESPUES DE LA CORRECCIÓN DE LA SUMATORIA DE SUS FACTURAS, EL POSTOR NO PRESENTA DOCUMENTOS QUE DEMUESTRE EL PAGAMENTO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 00132, CUYO MONTO DEBE RETIRAR DICHO MONTO DE LA SUMATORIA DE SUS FACTURAS, TODA VEZ QUE EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO MEDIANTE RESOLUCION N° 3556-2021-TCE-S3 MANIFIESTA QUE: " LA EVALUACION DEL COMITÉ DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACION OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SI SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA CORROBORARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACION ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA"
MONTO ACREDITADO				6,436,853.78	5,956,988.31		4,687,367.73				CALIFICADA
20570706170 CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN 10444248535 (50%) RBG INGENIEROS S.A.C 20570706170 (50%)											
4											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	CONTRATO DE GERENCIA REGIONAL N°025-2017-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS-GGR	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA JALCA-NUOVA ESPERANZA CHACHAPOYAS AMAZONAS	1,361,273.10	1,361,273.10	60%	816,763.86	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	CONTRATO 002-2019-MPA4AULCPYA	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YURIMAGUAS MUNICHIS-DISTRITO DE YURIMAGUAS, ALTO AMAZONAS- LORETO	5,061,177.59	5,061,177.59	100%	5,061,177.59	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO N° 014-2020/GOB REG PIURA-GSR/LCC-G	SUPERVISION D ELA EJECUCION DE LA OBRA RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI 110 EMP PE 3N (DIV ESPINDOLA) EL MOLINO SAMANGUILA- ESPINDOLA(FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA-PIURA CON CUI 2450668	655,154.14	655,154.14	100%	655,154.14	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN N° 008-2020-GOB REG AMAZONAS U.E. PRO AMAZONAS /UADM	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CÄCLIC-LUYA-LAMUD REGION AMAZONAS	2,602,685.23	2,602,685.23	100%	2,602,685.23	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA SIN	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAPILLA SAN JOSÉ LA PAVA SAN CARLOS DEL DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	644,079.00	644,079.00	50%	322,039.50	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	CONTRATO 031-2023/GR/JORAF	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO PALIAN-VILCACOTO ACOPALCA- ABRA HUAYTAPALLANA- PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,935,000.00	1,935,000.00	61%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	El postor presenta unicamente constancia de abono del adelanto directo, la misma que no sustentia la ejecución del servicio.


SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLA VISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL	1,602,333.80	1.5	2,403,500.70	SOLES	9,457,820.32	SOLES	CALIFICADA
---	--------------	-----	--------------	-------	--------------	-------	------------

10404313598 CONSORCIO CAHV QUISPE ALFARO ALFREDO 10282269282 (40%) HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598 (60%)											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI	CONTRATO 002-2022- MDCH/GM	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN LOS TRAMOS ENTRE LAS COMUNIDADES QEHUAYLLO-SONCOPA-PALLCAS DISTRITO DE CHUNGUI-PROVINCIA DE LA MARDEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2494966	82,500.14	82,500.14	50%	41,250.07	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	CONTRATO 001-2020- GRCAJ-GGR	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA. CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA. CORTEGANA-SAN ANTONIO-EL CALVARIO-TRES CRUCES-CANDEN. DISTRITO LA CORTEGANA-PROVINCIA DE CELENDIN-CAJAMARCA	332,193.60	470,770.50	100%	470,770.50	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARCAY	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 24- 2019-MDSPLA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 3434.59 KM EN EMP AY 646 (DOCE CORRALES CCEHACCE-AFLAYOCC-CAACCAHUASH-DIV HUACOSORA SORA (SAN MARTIN DE PORRAS DE SORA SORA) DISTRITO DE SAN PEDRO DE LARCAY-PROVINCIA DE SUCRE-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2410952	344,932.40	344,932.40	80%	275,945.92	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS	CONTRATO N° 435-2018- MDPI/GM	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE TRAJIN-CCARHUACOCO-IGLESIA HUASI, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2411162	350,586.82	350,586.82	50%	175,293.41	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPAO	CONTRATO N° 184- 2018-MDCH/ALC	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL MATOYAMBA-SANTA ROSA -CHONTA-SANTA CRUZ-KM 214 A LA CARRETERA INTEROCEÁNICA DEL DISTRITO DE CHIPAO PROVINCIA DE LUCANAS-AYACUCHO	396,168.96	396,168.96	80%	316,935.17	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA	CONTRATO N° 11-2018- ASMD/MIRA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PISCACASA- SACRE-HUARUMA-COLLAPAMPALLAULLI-PUEBLO JOVEN HUARAQUERAY EN EL DISTRITO DE MARA PROVINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC CUI 355698	358,769.22	358,769.22	55%	197,323.07	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCIÓN N° 015- 2017-MDO-GM	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN D EL ACARRETERA DE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES DE ROSASPAMPA CALLEJON EN EL DISTRITO DE OCROS PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO	385,423.45	435,423.45	100%	435,423.45	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO	CONTRATO DE CONSULTORIA n° 254	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TOTORA-SAN MIGUEL-AYACUCHO-MOLLEPATA SECTOR II DISTRITO DE JESUS NAZARENO	95,006.81	95,006.81	100%	95,006.81	SOLES	1.00	CUMPLE	







REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO	S/n	CONTRATACIÓN D E LA ENTIDAD SUPERVISORA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA " MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA VECINAL DESDE GROCIO PRADO HASTA EL CENTRO POBLADO BUENA VISTA DEL VALLE TOPARÁ, DISTRITO DE GROCIO PRADO CHINCHA ICA	6,112,407.03						3,717,883.76			NO CUMPLE	No se puede determinar el monto correspondiente a la supervisión de la ejecución de la obra, puesto que incluye el monto de la supervisión de la elaboración del Expediente técnico.	CALIFICADA
MONTO ACREDITADO															

20563403196 - CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA														
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU 20603718951 (50%)														
GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C. 20563403196 (50%)														
6	N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES		
1		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	N° SEA-016	INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN QUE INCLUYE PERO NO S ELIMITA A LA INVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION, EL CUAL HACE PARTE DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL Y QUE CORRESPONDE AL SECTOR 2 COMPRENDIDO ENTRE PUERTO SALGAR - SAN ROQUE	57,324,511,287.00	68,999,229,862.00	40%	40,847,544.08	PESOS	0.001480	CUMPLE			
MONTO ACREDITADO					57,324,511,287.00	68,999,229,862.00		40,847,544.08						CALIFICADA

Handwritten signature and stamp.



**SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

**ANEXO N° 02**

**REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

**MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL                      1,602,333.80                      1.5                      2,403,500.70**

10421555244 - CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA HORNIA YALTA GENARO ROBERTO - 1042155244 (60%) PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIZA	N° 002-2016-MDP	SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME R103 (SERVACIO) SAN JUAN DEL CAÑO DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES- REGIÓN SAN MARTÍN"	107,585.74	107,585.74	100%	107,585.74	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ESLABON	N°02-2017-MDEE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EL ESLABÓN EMP LOS LAURELES-EMP. LOS CLAVELES-NUEVO HUÁNUCO, DISTRITO DE EL ESLABON-PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN	201,196.00	201,196.00	100%	201,196.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ESLABON	N°06-2018-MDEE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EL AGUANO, NUEVO HUÁNUCO, SAN JOSÉ BAJO Y NUEVO CHONTALÍ- DISTRITO DE EL ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTÍN	273,480.00	273,480.00	100%	273,480.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMABAMBA	N° 012-2018-MDL	SUPERVISIÓN D EL A EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL LIMABAMBA-LOJA-SHALICA-SANCAPILLA-CURIYACHILLO CURIYACU-EMPALME CHONTAPAMPA-PINDICUCHO-PALLCA VISTA ALEGRE-SHOCOL-DISTRITO D ELIMABAMBA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-REGION AMAZONAS	603,844.69	603,844.69	100%	603,844.69	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	N° 002-2020-MDBA/A	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMINETO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CASERIO SANTA ROSILLO AL CASERIO SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA DISTRITO DE BUENOS AIRES PICOTA SAN MARTÍN	236,762.00	236,762.00	30%	71,028.60	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN PEHCBM	N° 003-2020-GRSM- PEHCBM/PS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN D EL ACARRETERA DEPARTAMENTAL SM 106 TRAMO CHAZUTA-CURIYACU EN EL DISTRITO DE CHAZUTA PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTÍN	604 393.54	1,941,309.55	30%	582,392.87	SOLES	1.00	CUMPLE	el Postor consigna en el folio 35 un importe de 604,393.54 el mismo que no tiene justificación de acuerdo a la sumatoria de los montos de los comprobantes de pago remitidos por el postor.
7	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN PEAM	N° 017- 2023/GRSM/PEAM/IGG	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, SAN MARTIN SNIP 217643	980,745.65	1,827,667.77	50%	913,833.89	SOLES	1.00	CUMPLE	el Postor consigna en el folio 35 un importe de 1,116,472.19 el mismo que no tiene justificación de acuerdo a la sumatoria de los montos de los comprobantes de pago remitidos por el postor. Además las facturas remitidas en los folios 321,322 y 335 no tienen sustento de abono de la entidad.
8	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - TRANSPORTES	N° 001-2023- GRSM/DRTC-DO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VCARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM 113, TRAMO MOYOBAMBA-YANTALO-NUEVO, SAN IGNACIO-PROVINCIA DE DE MOYOBAMBA REGION SAN MARTIN	1,464,846.00	872,323.65	80%	697,858.92	SOLES	1.00	CUMPLE	el Postor consigna en el folio 36 un importe de 600,320.52 el mismo que no tiene justificación de acuerdo a la sumatoria de los montos de los comprobantes de pago remitidos por el postor.
9	MUNICIPALIDAD DE SANAGORAN	N° 060-2017-MDS-SC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS HUAYO-SALACHAR-MUNICAY LA PENCA DEL DISTRITO DE SANAGORAN-SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD	424,624.00	424,624.00	50%	212,312.00	SOLES	1.00	CUMPLE	el Postor consigna en el folio 36 un importe de 247,786.07 el mismo que no tiene justificación de acuerdo a la documentación presentada por el postor.






SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL											
1.602,333.80											
1.5											
2,403,500.70											
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA	N° 004-2018-MDA-LOG	SUPERVISIÓN D ELA OBRA. "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL (RUTA LI 790 TRAMO: LA MORADA-TRES RIOS-CRUCE URUCHUAL-CABALLERA-ALFONSO UGARTE) LA MORADA TRES RIOS DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA PROVINCIA DE OTUZCO, LA LIBERTAD	393,123.95	393,123.65	50%	196,561.83	SOLES	1.00	CUMPLE	
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL D EVIRU	N° 023-2020-MPV/VCS	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN EMP LI 121 (BUENA VISTA) SAN JORGE PTE SANJORGE-PAMPA COLORADA-CHOROBAL PTA. CARRETERA PALMABAL-DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, LA LIBERTAD.	501,237.00	626,416.07	50%	313,208.04	SOLES	1.00	CUMPLE	
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICCHEZ	N° 016-2019-MDS/A	CONTRATACIÓN D ELA SUPERVISIÓN D ELA OBRA "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SICCHEZ MONTERRICO-AMBASAL DEL DISTRITO DE SICCHEZ AYABACA PIURA	461,642.51	539,094.10	50%	269,547.05	SOLES	1.00	CUMPLE	
13	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	N° 011-2020-GRLL-GRCO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA " SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEPARTAMENTAL 15.2 KM EN EMP. PE 10 (AGALLPAMPA) CHICHNCHANGO-JULCAN"	300,663.63	324,871.40	40%	129,948.56	SOLES	1.00	CUMPLE	
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHUCO	N° 001-2020-MPSCH-LOG	CONTRATO D4E SUPERVISIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO ECOT-SAN PEDRO-YANIVILCA-DISTRITO DE QUIRUJILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"	283,273.05	283,273.05	40%	113,309.22	SOLES	1.00	CUMPLE	
15	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	N° 023-2018-MPSCH/UA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, SUPERVISIÓN DE LA OBRA" MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO DE LOS CASERIOS CHOLLAGUEDA SURUVARA, HUARAN UNINGAMBAL YU EL ZURO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-REGIÓN LA LIBERTAD	273,886.08	202,259.28	30%	60,677.78	SOLES	1.00	CUMPLE	
16	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU	N° 001-2019-MPGCH	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA "SUPERVISIÓN D ELA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO D ETRANSTABILIDAD EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE CONDONEN SAN FELIPE DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA D EGRAN CHIMU-LA LIBERTAD"	200,693.70	161,298.27	50%	80,649.14	SOLES	1.00	CUMPLE	
17	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO	N° 03-2019-MPP/CS	SUPERVISIÓN D EL AOBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN L ACARRETERA A PUEMAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD"	171,288.90	102,555.57	20%	20,511.11	SOLES	1.00	CUMPLE	
18	MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE OTUZCO	N°005-2018-MPO/LOG	SUPERVISI'ON D ELA OBRA " MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP R571-JOSE GALVEZ-PACHIN ALTO-DISTRITO DE OTUZCO-PROVINCIA D EOTUZCO-REGION LA LIBERTAD CUI 2396855	179,760.63	137,576.73	40%	55,030.69	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				107,585.74			4,902,976.12				CALIFICADA





SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLA VISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

20493991117 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20493991117 (60%) BRAVO MONDONEDO JOAN CARLO - 10408417479 (40%)												
8	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO		CLIENTE	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 0067-2018- GRU-GR		GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA-CURIMANA-DISTRITO DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	9,414,769.00	9,932,088.02	50%	4,966,044.01	SOLES	1.00	CUMPLE	NO SE CONSIDERA LA FACTURA E001-23. FOLIO 191 POR CORRESPONDER A GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL COVID 19. DISTINTO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA A PARTIR DEL FOLIO 316 DEBIDO A NO TENER RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
MONTO ACREDITADO					9,414,769.00	9,932,088.02		4,966,044.01				CALIFICADA

20296847829 - CONSORCIO CIVU H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998 (50%) AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829 (50%)											
9											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO	010-2018-GRA-GG-SRI- DRTCA-DA-UASA	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CODIGO SNIP 319304 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY 102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO KM 00 +000 -KM 13-248 EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR REGIÓN AYACUCHO	3,351,300.04	3,351,300.04	40%	1,340,520.02	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	0012-2018-GRU-GR	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA DISTRITO DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2,021,198.40	1,986,510.26	40%	794,604.10	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	0220-2013 GRA SEDE CENTRAL UPL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA . MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO-CONDORCCOCHA RUTA DEPARTAMENTAL AY 122 EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS D ELAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DE LA REGIÓN AYACUCHO	830,042.92	894,816.16	100%	894,816.16	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	002-2011-PPECST7GRP- SBCC	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE L ACARRETERA SAJINOS-PAMAS -AYABACA SOCCHABAMBA, TRAMO II: DIV LAGUNAS AYABACA.	1,125,203.75	766,640.76	100%	766,640.76	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-SEDE CENTRAL	001-2024-GRU-GGR	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA-CURTMANA DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI SNIP 158378	236,312.66	236,312.00	100%	236,312.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	044-2021-MTC/21	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 666 EMP PE 04C (CRUCE PUENTE) EMP CA 666 (CRUCE LANCHEWA) UBICADO ENTRE LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1,553,305.04	2,548,018.32	100%	2,548,018.32	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				9,117,362.81	9,783,597.54		6,580,911.36				CALIFICADA

Handwritten signature and initials in blue ink.

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLA VISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20537162610 (40%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO 10164190710 (30%) RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS - 10066033291 (30%)											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N°006-2019-MTC/21	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PACCHA- MAL PASO-MARCAPOMACOCHA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,433,862.00	1,580,307.70	100%	1,580,307.70	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	OSITRAN	N° 009-2016-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADICIONAL EJECUCIÓN CARRETERAS ENTRE LA PROGRESIVA DEL KM 993+700 AL KM 1000+900 DE LA PANAMERICANA NORTE, INTERCAMBIO VIAL PAITA Y PUENTE CANAL DREN CALZADA IZQUIERDA	1,588,649.64	1,588,649.64	50%	794,324.82	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 146-2016-MTC/20	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO D ELA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA 107 PUNTO CUATRO FERREÑAPE	1,461,778.56	1,461,778.56	50%	730,889.28	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO N° 106-2020 MITC/21	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL AUCARÁ LUREN PAMPAMARCA, DISTRITO DE AUCARÁ, PROVINCIA DE LUCANAS DEPARATAMIENTO DE AYACUCHO	1,122,621.20	1,122,621.20	50%	561,310.60	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO	298-2014-MDA/A	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE BICAPA ASFALTICA MUYO- DISTRITO DE ARAMANGO-BAGUA AMAZONAS SNIP 70676	50,847.45	50,847.45	100%	50,847.45	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 028-2017-MDM- ABAST	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE MONTERO (EMP PI 120) Y NOGAL, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA PIURA	112,555.34	112,555.34	100%	112,555.34	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO N° 170-2018 MTC/21 DEL 24.10.2018 DERIVADO DEL CP N° 10-2018-MTC/21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL. CANUA-LINQUI, DISTRITO DE TORAYA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	627,221.23	627,221.23	20%	125,444.25	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2019-MDM- A	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL (EMP PI 120)PITE- NARANJITO D EL ACRUZ-MARMAS ALTO-CRISTAL- CERRO DE LAUREL, 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	60,000.00	60,000.00	100%	60,000.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	N° 031-2019-MPS CS PRIMERA CONVOCATORIA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN D ELA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RUTA PI N° 609 TRAYECTORIA EMP-PE INL REPARTIDOR 9 DE OCTUBRE BELLA ESPERANZA, NUEVO HORIZONTE-EMO-PE INL DISTRITO DE SULLANA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA	202,667.93	202,667.93	100%	202,667.93	SOLES	1.00	CUMPLE	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO	CONTRATO N° 08-2020- MDS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE L AEJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP PE-02A HUALYAS-LIMON-EMP PI 897 DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUARCABAMBA REGIÓN PIURA"	140,538.00	140,538.00	100%	140,538.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				6,800,741.35	6,947,187.05		4,358,885.37				CALIFICADA

Handwritten signature and initials in blue ink.



REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

10406675233 CONSORCIO EMPALME NÚÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO MINERO ORO DEL SUR S.A.C.	N° 019-2021/C MOS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONDOR SENJA-PALCO ECONE- CAMPAMENTO MINERO REY ADRIANO-UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE LUCANAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,819,675.40	7,053,971.69	100%	7,053,971.69	DOLARES	3.88	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP	N° 001-2015-MDCH/A	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO TUGUSA-CASERIO YAQUIL Y CENTRO POBLADO TUGUSA SECTOR SURUMAYO-DISTRITO DE CHIGUIRIP PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	N° 013-2015-MPCH	MEJORAMIENTO D ELOS PRINCIPALES CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA	N° 045-2017-MDS	MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN D EL ACARRETERA NUEVO ORIENTE CHURUMAYO ALTO PAMPA DE L ARIOJA A NIVEL D EAFIRMADO DISTRITO DE SOCOTA CUTERVO CAJAMARCA				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA	N° 006-2018-MDCH	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VECINAL INGATA-URAY INGATA - CHAMACA DISTRITO D ECHAMACA CHUMBIVILCAS CUSCO				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE	N° 002- 2020-MDS/A	RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LOS LINDEROS PAMPA COLORADA CP EL PAPAYO SAULACA DISTRITO DE SALLIQUE PROVINCIA DE JAEN CAJAMARCA				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	GOBIERNO SUBREGIONAL DE CHOTA	N° 017-2021- GSRCHOTA	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL PUENTE QUEBRADA SALAS CUJE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA- CHOTA , REGION CAJAMARCA				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				1,819,675.40			7,053,971.69				CALIFICADA

10182053321 CONSORCIO CONSULTOR SIZA RAFAEL LEAN FERNANDO - 10182053321 (50%) PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO 10011307243 (50%)											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	Nº 0505-2014-GRUP- GGR	SUPERVISION DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA N° PE 18C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV AEROPUERTO (CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107) DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -JUCAYALI"	2,745,119.49	3,510,841.27	50%	1,755,420.64	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	Nº 748-2011- GRAMAZONAS/GGR	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE-CAJARURO-BAGUA CRUCE IV EJE VIAL"	1,548,440.23	1,897,507.17	50%	948,753.59	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	Nº 545-2010- GRAMAZONAS/GGR	SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN CARRETERA ZARUMILLA-SAN ANTONIO-RIO VERDE-LUZ DEL ORIENTE- DISTRITO DE CHIRIMOTO-RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS"	281,540.00	262,536.87	90%	236,283.18	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	Nº 069-2022/GR/JORAF	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO-VISTA ALEGRE-CHICHE-CHINGOS ALTO-HUASICHANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN-II ETAPA	574,500.00	541,179.00	80%	432,943.20	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	Nº 0004-2022-GR- PASCO/GGR	SUPERVISIÓN DE LA OBRA. "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA-HUACHON, PROVINCIA PASCO- REGION PASCO" KM 00+000 AL KM 47+260 CON CUI 2173359	2,860,510.58	2,468,976.89	60%	1,481,386.13	SOLES	1.00	CUMPLE	

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLA VISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

6	GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUANUJI	N° 002-2022-GRSM-GTHC	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL PASSARRAYA- NUEVA VIDA- NUEVA ILUSION, DISTRITO DE ALTO SAPOSOA-HUALLAGA-SAN MARTÍN CUI 2339085	943,200.00	943,200.00	50%	471,600.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				8,933,310.30	9,624,241.20		5,326,386.74				CALIFICADA

20523857259 CONSORCIO SAN ANDRES VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523857259 (30%) HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES 20422304640 (40%) SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 20471326578 (30%)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	003-2020-PROAMAZONAS/CS	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LAMUD-QUIOCTA REGION AMAZONAS	450,717.92	450,717.92	40%	180,287.17	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	PROVIAS DESCENTRALIAZADO	049-2015-MTC/21	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZANORA HONDA-ESPITAL-NUEVO PROGRESO DEPARTAMENTO AMAZONAS	291,557.82	291,557.82	90%	262,402.04	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	065-2021-GR-SEDE CENTRAL-DAFF	SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN Y REHAB. DE CAMINO DEP 15 KM EN SAISA SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	215,732.98	190,533.00	50%	95,266.50	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	PROVIAS DESCENTRALIAZADO	061-2015-MTC/21	SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. R2A SALITRAL BIGOTE TUNAL SAPALACHE HUANCABAMBA (LONG 8.21 KM) DEPARTAMENTO DE PIURA	322,977.42	322,977.42	85%	274,530.81	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI-AYACUCHO	003-2020-MDCH/GM	SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SOOOPA SAN JOSÉ DE SOCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	816,409.34	816,409.34	100%	816,409.34	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	PROVIAS DESCENTRALIAZADO	071-2014-MTC/21	SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL QUILCA - EL ALTO (LONG 510.920 KM) DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	569,526.37	569,526.37	20%	113,905.27	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	189-2013-GRPASCO/PRES	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OXAPAMPA POZUZO (LONG 23992 KM) DEPARTAMENTO DE PASCO	584,663.45	584,663.45	40%	233,865.38	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	132-2012-GRPASCO/PRES	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASCO-SALCACHUPAN (L=49.00 KM) DEPARTAMENTO DE PASCO	741,346.80	841,346.80	100%	841,346.80	SOLES	1.00	CUMPLE	
9	PROVIAS DESCENTRALIAZADO	184-2014-MTC/21	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL HUANCANE CHACARUZ-CHIANQUIGUILLO-HUATASANI	298,819.45	298,819.45	50%	149,409.73	SOLES	1.00	CUMPLE	
10	PROVIAS DESCENTRALIAZADO	032-2018-MTC/21	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CULLHUAS-CHUAMBA DEPARTAMENTO DE JUNIN	363,879.67	363,879.67	100%	363,879.67	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				4,655,631.22	4,730,431.24		3,331,302.70				CALIFICADA

Handwritten signature and initials in blue ink.



**SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLA VISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

**ANEXO N° 02**

**REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL      1,602,333.80      1.5      2,403,500.70

20480401876 CONSORCIO SUPER SOLI B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L 20480401876 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20532076774 (50%)												
14	N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
	1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UTCYACU	N° 001-2018-MDU	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA UTCYACU-SANGACHE-DISTRITO DE UTCYACU SANTA CRUZ CAJAMARCA	518,955.64	518,955.64	100%	518,955.64	SOLES	1.00	CUMPLE	
	2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO	N° 007-2019-MDP	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PITIPO (DV MAMAPE) DESDE EL PONTON MAURO -SECTOR LA PIÑA-SECTOR BALAZOS-CASERÍOS CACHICHE DISTRITO DE PITIPO PROVINCIA DE FERREÑAFE REGION LAMBAEQUE"	145,192.20	159,700.42	50%	79,850.21	SOLES	1.00	CUMPLE	NO SE CONSIDERA EL TOTAL DE LA EXPERIENCIA CONSIGNADA POR CORRESPONDER A IMPLEMENTACIÓN DEL COVID 19. DISTINTO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA. (FOLIO 52)
	3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	N° 103-2018-MDH-GM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS TRAMOS LIMON DE PORCUYA KM 38 YUMBE, LANDIRCA DISTRITO DE HUARMACA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA	406,000.00	406,000.00	50%	203,000.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
	4	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	N° 097-2021-GRLL- GRCO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEPARTAMENTAL 31.633 KM EN PAMPA EL CONDOR, PIJOBAMBA, PARASIBIE, SITABAMBA CUI 2507329	701,241.86	701,241.86	23%	161,285.63	SOLES	1.00	CUMPLE	
	5	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL	N° 386-2015-GR/JGGR	CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN CONTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMÓN, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMÓN	2,180,516.76	2,180,516.76	25%	545,129.19	SOLES	1.00	CUMPLE	
	6	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	N° 016- 2017/GOB.REG.PIURA- GSRMHG	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUEBRADA L ACHULA-SAUCE CHQUITO-PUNDIN-CASCAMACHE- CALDERON LA LAGUNA-LOS LIROS- DISTRITO DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA	186,312.70	186,312.70	80%	149,050.16	SOLES	1.00	CUMPLE	
	7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMANGO	N° 008-2018	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO PISCAN BAJO HASTA EL CASERÍO NANGAY. DISTRITO DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA	266,793.90	266,793.90	80%	213,435.12	SOLES	1.00	CUMPLE	
	8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	N° 105-2018-MDH-GM	CONTRATACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARMACA- HUALCAS DISTRITO DE HUARMACA HUANCABAMBA PIURA	686,450.00	686,450.00	50%	343,225.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
	9	GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	N° 016- 2017/GOB.REG.PIURA- GSRMHG	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUEBRADA L ACHULA-SAUCE CHQUITO-PUNDIN-CASCAMACHE- CALDERON LA LAGUNA-LOS LIROS- DISTRITO DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA				0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA AL EXISTIR DUPLICIDAD CON LA EXPERIENCIA N° 6
	10	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	N° 002- 2021/GOB.REG.TUMBES S-GRI-GR	SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO RICAPLAYA BOCAMA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO - CASITAS	631,120.12	631,120.12	50%	315,560.06	SOLES	1.00	CUMPLE	
	11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL	N° 01-2022-MDCPS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 30.12 KM EN CARRETERA PANAMERICANA- PLATERITOS-LA CHOZA-DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, TUMBES	926,850.30	765,000.84	80%	612,000.67	SOLES	1.00	CUMPLE	

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

12	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	N° 008- 2023/GOB.REG.PIURA- GSRLCC-G	SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO DESDE CHILACO PELADO HASTA LA BOCANA-DISTRITO DE SULLANA-PIURA CUI 2500530	438,400.44	438,400.44	100%	438,400.44	SOLES	1.00	CUMPLE	
13	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	N° 16- 2023/GOB.REG.PIURA- GSRLCC-G	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL TRAMO I: PI570 EMP CON PI -573 (CRUCE LEONES)-DV A PILARES, TRAMO III. PILARES-EMP CRUCE JABONILLOS, DISTRITO D ELANCONES-SULLANA-PIURA	427,128.80	385,219.34	100%	385,219.34	SOLES	1.00	CUMPLE	
14	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	N° 022-2022-GRP	SUPERVISIÓN D EOBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 884 KM EN EMP. PE-IN, LA LEGUA-SAN JACINTO- PAREDONES-MONTE CASTILLO, DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA-PIURA CON CODIGO ARCC N°6669	425,332.57	391,295.28	100%	391,295.28	SOLES	1.00	CUMPLE	
15	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	N° 008- 2023/GOB.REG.PIURA- GSRLCC-G	SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO DESDE CHILACO PELADO HASTA LA BOCANA-DISTRITO DE SULLANA-PIURA CUI 2500530				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA AL EXISTIR DUPLICIDAD CON LA EXPERIENCIA N° 12
16	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	N° 015- 2023/GOB.REG.PIURA- GSRLCC-G	SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA PI-539 TRAYECTORIA: EMP PI 105 PESCADOS-JAGUAY GRANDE AGUA LA LECHE, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	611,928.00	477,766.49	50%	238,883.25	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				8,552,213.29	8,194,773.79		4,595,289.98				CALIFICADA

20101988016 - CONSORCIO BADECO											
BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 (50%)											
ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357 (50%)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	570/14-GOR-SPV-CAF	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO TOLEDO-ANCAVARI: TRAMO I KM 36+810- 51+000 (TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE) Y TRAMO II KM 51+000 - 92+180 (PAVIMENTO RIGIDO)	8,598,228.09	3,504,474.40	100%	3,504,474.40	BOLIVIANOS	0.41	CUMPLE	
2	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	172-2010-MTC/20	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGUYAPE- COCHABAMBA-CAJAMARCA; TRAMO: LLAMA COCHABAMBA	9,934,367.13	12,559,690.21	20%	2,511,938.04	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	388/06 GTC SPV-PDOR	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO TOLEDO-ANCAVARI Longitud del Proyecto 55 km				0.00	SOLES	1.00		
4	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	N° 145-2018-MTC/10	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE TR TRAMO I: EMP. AR 639-ACOPALLPA-PACORRIPA -DV-CUYANCA-HUASICAC (L=15.06 KM) TRAMO 2: EMP. AR 100 BELLA UNIÓN (L=16.70 KM) TRAMO 3: EMP. AR. 105 (CHUQUIBAMBA)- PACHANA (L=38.19 KM) TRAMO 4: EMP. AR-105 EMP AR 586-HUASCA (DV SALAMANCA-SALAMANCA (L=49.14 KM) DEPARTAMENTO DE AREQUIPA				0.00	SOLES	1.00		
5	OSITRAN	029-2018-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE OBRAS ACCESORIAS EN LOS TRAMOS 01, 02, 03 Y 04 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE -IRISA NORTE				0.00	SOLES	1.00		
6	OSITRAN	121-2015-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE 20 SECTORES DE OBRAS ACCESORIAS EN LOS TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE IRISA NORTE				0.00	SOLES	1.00		
7	OSITRAN	011-2014-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADICIONAL TRAMO CRITICO SAN CAMILO DEL SECTOR 1: NATARANI-EMPALME PANAMERICANA SUR DE LA IRISA SUR TRAMO 5				0.00	SOLES	1.00		
MONTO ACREDITADO				18,532,595.22	16,064,164.61		6,016,412.45				CALIFICADA



20573333081 - CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (80%) MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH -10439914284 (20%)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS	N° 244-2015-MDP-A	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CCPP BELLAVISTA-MARISCAL CASTILLA-HUARIHUARY Y CCPP IRMA CHICO, DISTRITO DE PACHAS PROVINCIA DE DOS DE MAYO REGION HUANUCO	395,184.76	395,184.76	25%	98,796.19	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNQUI	N° 16-A-2015	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE JUPAYHUARO SHUNQUI, GOYLLARCANCHA II ETAPA DISTRITO DE SHUNQUI DOS DE MAYO HUÁNUCO	199,820.00	199,820.00	25%	49,955.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO	N° 003-2017-MDSPPI/A	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO D ELA CARRETERA HUANIPAMPA-SAN MARTÍN D EPORRAS-DISTRITO DE CHINCHAO-HUÁNUCO -HUÁNUCO	115,255.00	115,255.00	100%	115,255.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA	N° 002-2017-MPH-S	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAPOSOAPASARRAYA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTIN	986,200.81	989,200.81	68%	672,656.55	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	N° 024-2018- GA/GM/AMPMN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE L A OBRA: MEJORAMIENTO DE L ACARRETERA VECINAL RUTA MO 518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES- CENTRO POBLADO YACANGO PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	1,807,865.58	1,807,865.58	90%	1,627,097.02	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALES	N° 101-2018-MPH/A	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL SHIANCA SECTOR TORIBIO, SHIANCA ALTO, NUEVO CHAUPYACU, DISTRITO D EMOZON, PROVINCIA DE HUAMALES-HUÁNUCO	274,999.20	274,999.20	100%	274,999.20	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON	N° 0001-2019-MDCH/A	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA. CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUALLAGA-PUERTO MEGOTE, CENTRO POBLADO DE PARAISO, DISTRITO DE CHOLON MARAÑÓN-HUÁNUCO	760,597.26	760,597.26	90%	684,537.53	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES	N° 001-2022-G.ADMYF- MPACH	SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP. AP 108 (LUYCHUPATA) TAPAYRIHUA-HUAYAO CHOCCEMARCA- TIAPARO EN EL DISTRITO DE TAPAYRIHUA-PROVINCIA DE AYMARAES-REGION APURIMAC	511,791.06	449,791.06	80%	359,832.85	SOLES	1.00	CUMPLE	
9	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN SEDE CENTRAL	N° 084-2022-GRSM/GGR	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA CARRETERA TARAPOTO-SISA EN EL KM 38 SANTA MARTHA HASTA LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA D DEL DORADO DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	1,300,000.00	1,792,960.00	100%	1,792,960.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
10	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	N° 030-2023-ORA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO D ELA CARRETERA HUANCAYELICA-YAULI-PUCAMPAMPA (HV-112)	4,576,543.06	1,420,558.97	70%	994,391.28	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				10,928,276.73	8,206,252.64		6,670,480.62				CALIFICADA

Handwritten signature and date: 7/8

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

17	10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 (49%) CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO - 10084453159 (51%)										
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	N° 053-2015	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA CLARA- DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS - LORETO	1,903,120.63	3,001,788.47	100%	3,001,788.47	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				1,903,120.63	3,001,788.47		3,001,788.47				CALIFICADA

EXPERIENCIA PARA ACREDITAR FACTORES DE EVALUACIÓN

10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 (49%) CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO - 10084453159 (51%)												
17	N°		N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO		N° 014-2021-GRL-GRI	SUPERVISIÓN D ELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL EMPALME LO 103 HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS -LORETO	2,494,900.00	2,432,275.88	60%	1,459,365.53	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO		N° 005-2021	SUPERVISIÓN D ELA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 930 TRAMO EMP PE-5N (NUEVO BAMBAMARCA) TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE, DE LA PROVINCIA DE TOCACHE DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	162,074.51	251,135.31	100%	251,135.31	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO		N° 007-2021	SUPERVISIÓN D ELA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 929 Y SM 934 TRAMO EMP 5N (NUEVO BAMBAMARCA) TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE, DE LA PROVINCIA DE TOCACHE DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	102,600.00	245,112.47	70%	171,578.73	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO		N° 047-2018	SUPERVISIÓN D ELA OBRA: CONSTRUCCIÓN D ELA VÍA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS-JEBEROS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO (I ETAPA, TRAM YURIMAGUAS-JEBERILLOS KM 00+00 AL 27+840	370,152.91	192,274.72	70%	134,592.30	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA		N° 053-2015	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA CLARA- DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS -LORETO	1,903,120.63	3,001,788.47	100%	3,001,788.47	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO		N° 107-2014	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO D ELA CARRETERA VECINAL ALTO CUÑUNBUZA PUERTO BERMUDEZ L= 19 06046 DISTRITOS DE ALTO BIAVO-CAMPANILLA-PROVINCIA DE BELLAVISTA- MARISCAL CÁCERES-SAN MARTÍN	347,137.15	422,202.05	51%	215,323.05	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE LAMAS		N° 036-2013	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN D ELA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE-5N (PUENTE BOLIVIA) -SHANAO-PINTO RECODO-PROVINCIA D ELAMAS-SAN MARTÍN	594,453.44	584,453.44	70%	409,117.41	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO					5,954,438.64	7,129,242.34		5,642,900.79				

Handwritten signature and initials in blue ink.



SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 03

EVALUACIÓN TÉCNICA

POSTORES		EVALUACIÓN TÉCNICA							PUNTAJE Técnico	
P O S T O R	Razon Social	Experiencia del Postor en la Especialidad					Metodología Propuesta			
		Monto total acreditado  S/.	V.R.	S/1,602,333.80		Puntaje	(SI/No) desarrolla la metodología que sustente la oferta	Puntaje		
				M > 2,403,500.70 y < 3,204,667.60:	M >= 3,204,667.60 y < 4,005,834.50					
				70	80				90	
1	20600835638 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL. - 10165700541 (65%) COORDINACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638 (35%)	4,860,112.02			X	90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90	
2	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20511668094 (50%) BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ 20609070537 (50%)	13,477,798.48			X	90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90	
3	20566350760 PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	4,687,367.73			X	90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90	
4	20570706170 CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN 10444248535 (50%) RBG INGENIEROS S.A.C 20570706170 (50%)	9,457,820.32			X	90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90	
5	10404313598 CONSORCIO CAHV QUISPE ALFARO ALFREDO 10282269282 (40%) HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598 (60%)	3,717,883.76		X		80	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	80	
6	20563403196 - CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU 20603718951 (50%) GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.	40,847,544.08			X	90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90	
7	10421555244 - CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA HORNIA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (60%) PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%)	4,902,976.12			X	90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90	
8	20493991117 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20493991117 (60%) BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO - 10408417479 (40%)	4,966,044.01			X	90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90	
9	20296847829 - CONSORCIO CIVU H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998 (50%) AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829 (50%)	6,580,911.36			X	90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90	
10	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA CATALUNA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20537162610 (40%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO 10164190710 (30%) RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS - 10066033291 (30%)	4,358,885.37			X	90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90	
11	10406675233 CONSORCIO EMPALME NUNEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910	7,053,971.69			X	90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90	

**SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

**ANEXO N° 03**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

P O S T O R	POSTORES	EVALUACIÓN TÉCNICA							PUNTAJE Técnico		
		Razon Social	Experiencia del Postor en la Especialidad				Metodología Propuesta				
			Monto total acreditado  S/.	V.R.	S/1,602,333.80		Puntaje	(SI/No) desarrolla la metodología que sustente la oferta		Puntaje	
					M > 2,403,500.70 y < 3,204,667.60:	M >= 3,204,667.60 y < 4,005,834.50					M >= 4,005,834.50
12	10182053321 CONSORCIO CONSULTOR SIZA RAFAEL LEAN FERNANDO - 10182053321 (50%) PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO 10011307243 (50%)	5,326,386.74	70	80	90	X	90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	10	90
13	20523857259 CONSORCIO SAN ANDRES VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523857259 (30%) HERMANN BRICENO CONTRATISTAS GENERALES 20422304640 (40%) SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 20480401876 CONSORCIO SUPER SOLI B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L 20480401876 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 205332076774 (50%)	3,331,302.70		X			80	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0		80
14		4,595,289.98			X		90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0		90
15	20101988016 - CONSORCIO BADECO BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 (50%) ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357 (50%)	6,016,412.45			X		90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0		90
16	20573333081 - CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (80%) MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH - 10439914284 (20%)	6,670,480.62			X		90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0		90
17	10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 (49%) CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO - 10084453159 (51%)	5,642,900.79			X		90	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0		90



**EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGIA PROPUESTA**

P O S T O R	POSTORES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN				PONDERACIÓN
		1. Descripción del Plan de Trabajo	2. Cuadro de Gestión de Recursos (personal, materiales, equipos).	3. Relación de Actividades generales (consideradas en los términos de referencia)	4. Matriz de asignación de Responsabilidades de cumplimiento de las actividades establecidas	
	<b>Razon Social</b>	-Detallar las actividades programadas -Especificar la Metodología a emplear en las 4 etapas que comprenden el servicio de consultoría. -Presentar la introducción. -Presentar los objetivos. -Presentar la organización. -Presentar las funciones respecto al control del cumplimiento de la consultoría. -Especificar procedimientos de control de calidad técnica de la consultoría.	-Describir en la etapa I de la consultoría, al personal profesional clave así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa II del desarrollo de la consultoría, al personal clave, no clave, así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa III de la consultoría, al personal profesional clave, así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa IV de la consultoría, al personal profesional clave, así como los materiales y equipos a emplear.	-Detallar las actividades programadas referente al plan de supervisión. -Detallar las actividades programadas referente al control de avance de obra. -Detallar las actividades programadas referente a la supervisión de seguridad de obra y salud ocupacional. -Detallar las actividades programadas referente a la liquidación de obra.	6.Conclusiones. - El postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar.	10.00
1	20600835638 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO FERNANDEZ DROGO SEGUNDO GRIMANIEL - 10165700541 (65%) CORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638 (35%)	CUMPLE	NO CUMPLE (No describe las actividades de las etapas correspondientes)	-	-	0.00
2	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20511668094 (50%) BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERU 20603070537 (50%)	NO CUMPLE  La estructura propuesta por el postor no demuestra la organización de la Supervisión, considerando únicamente listado del plantel profesional.	-	-	-	0.00
3	20566350760 PEYCO PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	NO CUMPLE  No especifica la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión, considerando únicamente herramientas de gestión de proyectos.	-	-	-	0.00
4	20570706170 CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN 10444248535 (50%) RBG INGENIEROS S.A.C 20570706170 (50%)	CUMPLE	NO CUMPLE (No describe las actividades de las etapas correspondientes)	-	-	0.00
5	10404313598 CONSORCIO CAHV QUISEP ALFARO ALFREDO 10282269282 (40%) HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598 (60%)	CUMPLE	NO CUMPLE (No describe las actividades de las etapas correspondientes)	-	-	0.00
6	20563403196 - CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU 20603718951 (50%) GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C. 20563403196 (50%)	NO CUMPLE  La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00
7	1042155244 - CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA HORNIA YALTA GENARO ROBERTO - 1042155244 (60%) PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 1018192177 (40%)	NO CUMPLE  La estructura propuesta por el postor no desarrolla las actividades programadas, del mismo modo la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00
8	20493991117 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20493991117 (60%) BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO - 10408417479 (40%)	NO CUMPLE  La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00
9	20296647829 - CONSORCIO CIWU H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998 (50%) AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296647829 (50%)	NO CUMPLE  La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00
10	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20537162610 (40%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO 10164190710 (30%) RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS - 10066033291 (30%)	NO CUMPLE  La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00

*[Firma manuscrita]*

EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGÍA PROPUESTA

P O S T O R	POSTORES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN				PONDERRACIÓN
		1. Descripción del Plan de Trabajo	2. Cuadro de Gestión de Recursos (personal, materiales, equipos).	3. Relación de Actividades generales (consideradas en los términos de referencia)	4. Matriz de asignación de Responsabilidades de cumplimiento de las actividades establecidas	
	<b>Razon Social</b>	-Detallar las actividades programadas -Especificar la Metodología a emplear en las 4 etapas que comprenden el servicio de consultoría. -Presentar los objetivos. -Presentar la organización. -Presentar las funciones respecto al control del cumplimiento de la consultoría. -Establecer procedimientos de control de calidad técnica de la consultoría.	-Describir en la etapa I de la consultoría, al personal profesional clave así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa II del desarrollo de la consultoría, al personal clave, no clave, así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa III de la consultoría, al personal profesional clave, así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa IV de la consultoría, al personal profesional clave, así como los materiales y equipos a emplear.	-Detallar las actividades programadas referente al plan de supervisión. -Detallar las actividades programadas referente al control de avance de obra. -Detallar las actividades programadas referente a la supervisión de seguridad de obra y salud ocupacional. -Detallar las actividades programadas referente a la liquidación de obra.	<b>5.Programación de las Actividades a desarrollar</b> - Presentar una programación de reuniones con la entidad y otros involucrados.	
					<b>6.Conclusiones.</b> - El postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar.	
						10.00
11	10406675233 CONSORCIO EMPALME NÚÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233 CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604006910	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00
12	10182053321 CONSORCIO CONSULTOR SIZA RAFAEL LEAN FERNANDO - 10182053321 (50%) PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO 10011307243 (50%)	CUMPLE	NO CUMPLE (No describe las actividades de las etapas correspondientes)	-	-	0.00
13	20523957259 CONSORCIO SAN ANDRES VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523957259 (30%) HERMANN BRICENO CONTRATISTAS GENERALES 20422304650 (40%) SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 20471328378 (30%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00
14	20480401876 CONSORCIO SUPER SOLI B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L 20480401876 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20532076774 (50%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00
15	20101988016 - CONSORCIO BADECO BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 (50%) ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357 (50%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00
16	20573333081 - CONSORCIO VANGUARDIA PROTECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (60%) MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH - 10439914284 (20%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00
17	10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 (49%) CORDOVA ROJAS JOSE FLORENO - 10084453159 (51%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la organización del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00

*[Handwritten signature]*



**SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

**ANEXO N° 04  
EVALUACIÓN ECONÓMICA**

P O S T O R	POSTORES	Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).	EVALUACIÓN ECONÓMICA			
	Razon Social		VALOR REFERENCIAL			1,602,333.80
			Oferta del Postor	Correccion aritmetica	Oferta con correccion aritmética	Puntaje Económico total
						Asignado
1	20600835638 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL. - 10165700541 COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	NO	.-	100.00
2	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA PROMOCION Y GESTION PROMOGEST S.A.C. 20511668094 BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ 20609070537	NO APLICA	S/ 1,442,100.42	NO	.-	84.75
3	20566350760 PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	NO	.-	100.00
4	20570706170 CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN 10444248535 RBG INGENIEROS S.A.C 20570706170	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	NO	.-	100.00
5	10404313598 CONSORCIO CAHV QUISPE ALFARO ALFREDO 10282269282 HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598	NO APLICA	S/ 1,442,100.42	NO	.-	84.75
6	20563403196 - CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU 20603718951 GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C. 20563403196 (50%)	NO CUMPLE	S/ 1,222,119.00	NO	.-	0.00
7	10421555244 - CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA HORNAL YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177	NO APLICA	S/ 1,425,806.60	NO	.-	85.71
8	20493991117 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20493991117 BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO - 10408417479	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	NO	.-	100.00
9	20296847829 - CONSORCIO CIVU H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998 AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	NO	.-	100.00
10	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA CATALUÑA INGENIEROS S.A.C. 20537162610 OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO 10164190710 RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS - 10066033291	NO CUMPLE	S/ 1,222,119.00	NO	.-	0.00
11	10406675233 CONSORCIO EMPALME NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910	NO APLICA	S/ 1,602,333.70	NO	.-	76.27
12	10182053321 CONSORCIO CONSULTOR SIZA RAFAEL LEAN FERNANDO - 10182053321 PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO 10011307243	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	NO	.-	100.00
13	20523857259 CONSORCIO SAN ANDRES VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523857259 HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES 20422304640 SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 20471326578	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	NO	.-	100.00
14	20480401876 CONSORCIO SUPER SOLI B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L 20480401876 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20532076774	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	NO	.-	100.00
15	20101988016 - CONSORCIO BADECO BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	NO	.-	100.00
16	20573333081 - CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH -10439914284	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	NO	.-	100.00
17	10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO - 10084453159	CUMPLE	S/ 1,222,119.00	NO	.-	100.00

**OBSERVACIONES:**

6	20563403196 - CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU 20603718951 GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C. 20563403196	DESCALIFICADA	En su declaración Jurada Anexo N° 7 No indica su condición de consorcio con <b>Contabilidad Independiente</b> , al presentar solo una declaración Jurada, No cumple lo establecido en las bases Integradas.
10	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20537162610 OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO 10164190710 RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS - 10066033291	DESCALIFICADA	En el Anexo N° 6, no indica que su Oferta No incluye el tributo materia de exoneración al ofertar un monto establecido en el límite inferior SIN IGV, No cumple lo establecido en las bases Integradas.

**SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO -  
NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA -  
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

**ANEXO N° 05**

**RESULTADOS DE EVALUACIÓN**

N°	POSTORES	PUNTAJE EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJE PONDERADO		PUNTAJE de las Ofertas
	Razon Social			Ponderación Técnica	Ponderación Económica	
	Puntaje máximo			0.80	0.20	
1	20600835638 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL. - 10165700541 COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
2	20566350760 PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
3	20570706170 CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN 10444248535 RBG INGENIEROS S.A.C. 20570706170	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
4	20493991117 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20493991117 BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO - 10408417479	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
5	20296847829 - CONSORCIO CIVU H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998 AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
6	10182053321 CONSORCIO CONSULTOR SIZA RAFAEL LEAN FERNANDO - 10182053321 PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO 10011307243	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
7	20480401876 CONSORCIO SUPER SOLI B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L 20480401876 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20532076774	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
8	20101988016 - CONSORCIO BADECO BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
9	20573333081 - CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH -10439914284	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
10	10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO - 10084453159	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
11	10421555244 - CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA HORNALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177	90.00	85.71	72.00	17.14	89.14
12	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA PROMOCION Y GESTION PROMOGEST S.A.C. 20511668094 BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ 20609070537	90.00	84.75	72.00	16.95	88.95
13	10406675233 CONSORCIO EMPALME NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910	90.00	76.27	72.00	15.25	87.25
14	20523857259 CONSORCIO SAN ANDRES VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523857259 HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES 20422304640 SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 20471326578	80.00	100.00	64.00	20.00	84.00
15	10404313598 CONSORCIO CAHV QUISPE ALFARO ALFREDO 10282269282 HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598	80.00	84.75	64.00	16.95	80.95