




Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		COMPRE N° 004-2023/MPH-OEC-1	
		Fecha de informe		28/03/2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 6" X 3mm x 6.00 M PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		
3	Antecedentes La Unidad de Abastecimiento, a través de la SUBGERENCIA DE OBRA- RESIDENTE DE OBRA, tiene la necesidad de adquirir "ADQUISICION DE TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 6" X 3mm x 6.00 M PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", para contribuir a la incentivación del Deporte en el Sector. Tener una infraestructura adecuada y suficiente de acuerdo a las necesidades, por lo tanto estarán en óptimas condiciones.				
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata			X	
	De conformidad a las indagaciones de mercado se obtiene la información de que existe stock suficiente para la atención de manera inmediata, en concordancia a lo estipulado en la DIRECTIVA N° 022-2016-OSCE/CD - DISPOSICIONES APLICABLES A LA COMPARACIÓN DE PRECIOS.				
	b. Fáciles de obtener en el mercado			X	
	Existe en el mercado pluralidad de postores dedicados a la venta de los bienes materia de contratación y están dispuestos a realizar la atención correspondiente.				
	c. Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado			X	
	Se comercializan bajo una oferta estándar establecida en el mercado, debido a que, los bienes a adquirirse son de fabricación estándar a nivel nacional e internacional; asimismo, su comercialización es con precios estándar establecidos por el mercado.				
5	Observaciones				
	NINGUNA.				
6	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  CPC. Pelayón Huancahuari Allcahuamán JEFE DE ABASTECIMIENTO				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE N° 004-2023/MPH-OEC-1		
		Fecha	28/03/2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA		
		RUC	20143137296		
		Dirección	Portal Municipal N° 44 (Parque Sucre), Ayacucho-Huamanga-Ayacucho		
		Teléfono(s)	066-317742 Anexo: 3063/3062		
		Correo electrónico	pelayon.huancahuari@munihuamanga.gob.pe		
		Persona de contacto	PELAYON HUANCAHUARI ALLCCA HUAMAN		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	LOAYZA SALVATIERRA MAGALY		
		RUC	10445189753		
		Dirección	AV.CUSCO MZ K LT 01 SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO		
		Teléfono(s)	982471519		
		Correo electrónico	magalys2910@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	MAGALY LOAYZA		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 6" X 3mm x 6.00 M PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		
		Se adjunta	Especificación es técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> <p>CPC. Pelayón Huancahuari Allcca Huamán JEFE DE ABASTECIMIENTO</p>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	28.03.2023
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 6" X 3mm x 6.00 M PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
	2.2 Monto total según informe de indagación	S/ 71,200.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4
3	<p>Declaración jurada del proveedor</p> <p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	<p style="text-align: center;">FERRITERIA MAGALY</p> <p style="text-align: center;"><i>Magaly Loayza Santtierra</i></p> <p style="text-align: center;">Magaly Loayza Santtierra RUC: 10445189753</p> <p style="text-align: center;">Nombre, firma y sello del proveedor</p>	

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor


1	Fecha del documento	28 - 03 - 2023
---	---------------------	----------------

2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 6" X 3mm x 6.00 M PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	S/.....71,200.00	
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4	

3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	

4	<p>FERRRERIA MAGALY</p> <p><i>Megaly Loayza Solvatierra</i></p> <p>Megaly Loayza Solvatierra</p> <p>RUC: 10445189753</p>	
	Nombre, firma y sello del proveedor	

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRES N° 004-2023/MPH-OEC-1			
		Fecha	28/03/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA			
		RUC	20143137296			
		Dirección	Portal Municipal N° 44 (Parque Sucre), Ayacucho-Huamanga-Ayacucho			
		Teléfono(s)	066-317742 Anexo: 3063/3062			
		Correo electrónico	pelayon.huancahuari@munihuamanga.gob.pe			
		Persona de contacto	PELAYON HUANCAHUARI ALLCAHUAMAN			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	EMPRESA GARAVEL S.R.L.			
		RUC	20606661429			
		Dirección	JR.MICAELA BASTIDAS NRO. 333 AYACUCHO - HUAMANGA - SAN JUAN BAUTISTA			
		Teléfono(s)	966615723			
		Correo electrónico	lucerito028@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	JHONATAN			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 6" X 3mm x 6.00 M PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			
		Se adjunta	Especificación es técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	
5	Información complementaria Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> <p>CPC. Pelayón Huancahuari Allcahuamán JEFE DE ABASTECIMIENTO</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	28-03-2023
---	---------------------	------------

2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 6" X 3mm x 6.00 M PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple X
			No cumple
	2.3	Monto total cotizado	S/.....79,200.00
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4


3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	

4	<p>EMPRESA GARAVEL S.R.L.</p> <p>RUC: 20606661429</p> <p><i>Jhonatan S. Garamendi Velasquez</i></p> <p>Jhonatan S. Garamendi Velasquez Gerente</p>
	Nombre, firma y sello del proveedor

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	28-03-2023
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1	Descripción del objeto de la contratación
	2.2	Monto total según informe de indagación
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)
		ADQUISICION DE TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 6" X 3mm x 6.00 M PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO S/ 79,200.00 - ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4
3	Declaración jurada del proveedor Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
4	<div style="text-align: center;"> EMPRESA GARAVEL S.R.L. RUC: 20606561429  Jhonatan S. Garamendi Velasquez Gerente </div>	
	Nombre, firma y sello del proveedor	

Anexo N° 2


Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE N° 004-2023/MPH-OEC-1		
		Fecha	28/03/2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUMANGA		
		RUC	20143137296		
		Dirección	Portal Municipal N° 44 (Parque Sucre), Ayacucho-Huamanga-Ayacucho		
		Teléfono(s)	066-317742 Anexo: 3063/3062		
		Correo electrónico	pelayon.huancahuari@munihuamanga.gob.pe		
		Persona de contacto	PELAYON HUANCAHUARI ALLCAHUAMAN		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	PALOMINO ZEVALLOS WENDY ZELMIRA		
		RUC	10449689840		
		Dirección	JR.3 MASCARAS 549 HUAMANGA AYACUCHO		
		Teléfono(s)	970564344		
		Correo electrónico	wendyzpz@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	wendy		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 6" X 3mm x 6.00 M PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		
		Se adjunta	Especificación es técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> <p>CPC. Pelayón Huancahuari Allcahuamán JEFE DE ABASTECIMIENTO</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	28-03-2023
---	---------------------	------------

2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 6" X 3mm x 6.00 M PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple
			X
	2.3	Monto total cotizado	No cumple
			S/.....
2.4		Detallar documentación adjunta, de ser el caso	S/.....
			- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	


4	 Wendy Z. Palomino Zevallos RUC: 10449689840 Representante Legal	
	Nombre, firma y sello del proveedor	

Declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	28-03-2023
---	---------------------	------------

Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)		
2	2.1	Descripción del objeto de la contratación
	2.2	Monto total según informe de indagación
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)
		ADQUISICION DE TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 6" X 3mm x 6.00 M PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
		S/ 88,000.00
		- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

Declaración jurada del proveedor	
3	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>

4	 Wendy Z. Palomino Zevallos RUC: 10449689840 Representante Legal
	Nombre, firma y sello del proveedor

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000919
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO
PROVINCIA : 01 HUAMANGA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

MES : MARZO
FECHA DE DOCUMENTO: 27/03/2023

FECHA APROBACION: 28/03/2023
ESTADO CERTIFICACION: APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO: 00818

JUSTIFICACIÓN : CCMN-001840: ADQUISICIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6' X 3MM X 6.00 M, PARA EL PROYECTO: MEJOR

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PROG/PROD/PROYECTO/AI/OBJETO DIV F GRPF META FFRBCGTGSGSGDESIESPD	MONTO
0001 INICIAL	
9002 2408221 4000166 21 006 0010 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	71,200.00
0112 AMPLIACION DE LOSA DEPORTIVA	71,200.00
5 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	71,200.00
18	
6 GASTOS DE CAPITAL	71,200.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,200.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	71,200.00
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	71,200.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	71,200.00
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	71,200.00
TOTAL	71,200.00
TOTAL CERTIFICACION	71,200.00
TOTAL NOTA	71,200.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Econ. Romulo Nolasco Galindo
DIRECTOR
Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma



FERRETERIA MAGALY

De: Loayza Salvatierra Magaly

Venta de Perfiles Metálicos, Tubos LAC y LAF, Coberturas, Calaminas,
Materiales de Construcción, Drywall, Cementos, Fierro, Planchas LAC y LAF,
Accesorios para Carpintería Metálica

Av. Cusco N° 1705 Mza. K lote 01 San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho

982 471 519

066-637261

magaly1s2910@gmail.com

Eternit

ANYPSA
La Pastora de los Grados Saneados

ACEROS
AREQUIPA

SIDERPERU

R.U.C. 10445189753

PROFORMA

N° 000089

FECHA: 23/03/23

SEÑOR(ES):

Municipalidad Provincial De Huamanga

DIRECCIÓN:

Portal Municipal N° 44 Ayac

VALIDO POR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
80	Tb Galvanizado Redondo 6" X 3MM X 6.00M - IMP Marca Minomina	890.00	71,200.00
plazo de entrega : 5 días			
<div>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA ORIGINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO CPC. Pelayón Huancahuari Allecachuaman RESP. DE ADQUISICIONES (a)</div> <div>FERRETERIA MAGALY</div> <div>Magaly Lodyza Salvatierra RUC: 10445189753</div>			
TOTAL S/			71,200.00

Gracias por su preferencia

CANCELADO



RUC N° 10445189753

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****LOAYZA SALVATIERRA MAGALY**

Domiciliado en: AYACUCHO - HUAMANGA - SAN JUAN BAUTISTA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 17/02/2021

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 17/02/2021

FECHA IMPRESIÓN: 27/03/2023**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda			
Número de RUC:	10445189753 - LOAYZA SALVATIERRA MAGALY		
Tipo Contribuyente:	PERSONA NATURAL CON NEGOCIO		
Tipo de Documento:	DNI 44518975 - LOAYZA SALVATIERRA, MAGALY		
Nombre Comercial:	-		
Fecha de Inscripción:	17/02/2011	Fecha de Inicio de Actividades:	17/02/2011
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Domicilio Fiscal:	-		
Sistema Emisión de Comprobante:	MANUAL	Actividad Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad:	MANUAL		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN		
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):	FACTURA RECIBO POR HONORARIOS BOLETA DE VENTA GUIA DE REMISION - REMITENTE		
Sistema de Emisión Electrónica:	FACTURA PORTAL DESDE 29/12/2021 BOLETA PORTAL DESDE 07/09/2022 RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 17/02/2011 DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 30/12/2020		
Emisor electrónico desde:	17/02/2011		
Comprobantes Electrónicos:	RECIBO POR HONORARIO (desde 17/02/2011),BOLETA (desde 30/12/2020),FACTURA (desde 30/12/2020)		
Afiliado al PLE desde:	-		
Padrones:	NINGUNO		
Fecha consulta: 27/03/2023 10:36			

EMPRESA GARAVEL S.R.L.

R.U.C. N° 20606661429

CONTACTO: 966615723

CORREO: lucerto028@gmail.com

Ayacucho, 23 de marzo del 2023

PROFORMA N° 54-2023-GG

Señor (es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGA
Dirección : PORTAL MUNICIPAL 44

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	IMPORTE
80	TUB RED GAL 6" X 3 MM X 6 M - IMP - MIRROMINA	990.00	79200.00
SUB TOTAL			67118.64
IGV 18%			12081.36
TOTAL			79200.00

Garantía: 05 meses

Plazo de Entrega: 05 días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CPC. Pelayo Huancahuan Alcahuamán
RESP. DE ADQUISICIONES (a)

EMPRESA GARAVEL S.R.L.
RUC: 20606661429
Jhonatan S. Garamendi Velasquez
Gerente



RUC N° 20606661429

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****EMPRESA GARAVEL S.R.L.**

Domiciliado en: JR. MICAELA BASTIDAS NRO. 333 AYACUCHO - HUAMANGA - SAN JUAN
BAUTISTA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 13/11/2021

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 13/11/2021

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 14/04/2022

Capacidad Máxima de Contratación : 128,800.00 (CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS Y 00/100)

FECHA IMPRESIÓN: 25/03/2023**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20606661429 - EMPRESA GARAVEL S.R.L.

Tipo Contribuyente:

SOC.COM.RESPONS. LTDA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

08/10/2020

Fecha de Inicio de Actividades:

08/10/2020

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

JR. MICAELA BASTIDAS NRO. 333 AYACUCHO - HUAMANGA - SAN JUAN BAUTISTA

Sistema Emisión de Comprobante:

COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 1 - 7310 - PUBLICIDAD

Secundaria 2 - 5813 - EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):



R.U.C. N° 10449689840

PROFORMA

N° 55

DIA

MES

AÑO

23

03

2023

De: Wendy Z. Palomino Zevallos

Jr 3 Mascaras 549

Celular N° 970564344

CORREO: wendyzpz@gmail.com


SEÑOR (A): Municipalidad Provincial de Huamanga

DIRECCION: Portal Municipal 44 - Ayacucho

CANT.	DESCRIPCION	UND	P. UNT.	IMPORTE
80	TUB RED GAL 6" X 3 MM X 6 M - IMP - MIRROMINA	Und	1100.00	88,000.00
TOTAL				88000.00

Garantia: 06 meses

Plazo de entrega: 05 dias


Wendy Z. Palomino Zevallos
RUC: 10449689840
Representante Legal

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CPC. Pelayon Huancahuan Allecchahumán
RESP. DE ADQUISICIONES (e)



RUC N° 10449689840

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

PALOMINO ZEVALLOS WENDY ZELMIRA

Domiciliado en: AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 06/08/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 06/08/2020

FECHA IMPRESIÓN: 27/03/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su inscripción](#).

Retornar

Imprimir

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda
Número de RUC: 10449689840 - PALOMINO ZEVALLOS WENDY ZELMIRA
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Tipo de Documento: DNI 44968984 - PALOMINO ZEVALLOS, WENDY ZELMIRA
Nombre Comercial: -
Fecha de Inscripción: 29/07/2020 Fecha de Inicio de Actividades: 29/07/2020
Estado del Contribuyente: ACTIVO
Condición del Contribuyente: HABIDO
Domicilio Fiscal: -
Sistema Emisión de Comprobante: COMPUTARIZADO Actividad Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad: COMPUTARIZADO
Actividad(es) Económica(s): Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundaria 1 - 2593 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS DE MANO Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Secundaria 2 - 4649 - VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉSTICOS

INFORME N° 598 - 2023 – MPH / 31.32.

A : ING. MAURICIO ZAMORA HUAMÁN
Gerente de Desarrollo Territorial de la MPH.

ATENCIÓN : CPC. PELAYÓN HUANCAHUARI ALLCCAHUAMÁN
Jefe Unidad de Abastecimiento

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 6"x 3mm x 6.00M

REFERENCIA a) INFORME N° 028-2023-MPH/JLMN-RO/PROYECTO: 2408221

b) OBRA CUI: 2408221 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - META 112.

FECHA : Ayacucho, 22 de Marzo del 2023

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el requerimiento de ADQUISICION DE TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 6"x 3mm x 6.00M, para la obra de la referencia, a fin de dar cumplimiento a las actividades programadas para dicha meta, los bienes estarán afectos a la siguiente cadena funcional programática.

Proyecto	CUI: 2408221 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
Acción de INV.	4000166 Mejoramiento de Infraestructura Deportiva
Función	21 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional	006 Gestión
Grupo Funcional	0010 Infraestructura y Equipamiento
Finalidad	0019764 Ampliación de Losa Deportiva
Secuencia Funcional	112
Fuente de financiamiento	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS (FOCAM)
Especifica de gastos	26.23.99 4

Se adjunta al presente:

- Pedido de Compra 468
- Marco presupuestal
- Cuadro de Presupuesto Analítico
- Especificaciones Técnicas-EETT

Es cuanto informo a usted para su atención y fines correspondientes.

Atentamente,

C.c.
RDP/sgo.
Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE OBRAS

Ing. Ronald Dominguez Peña
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Oficina de Administración y Finanzas
Unidad de Abastecimiento
23 MAR 2023
HORA: 9:19 PM
FIRMA: [Firma] N° Reg. 1848



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACION HISPANOAMERICANA"

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE OBRAS

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



INFORME N° 028 -2023- MPH/JLMN-RO/PROYECTO: 2408221

A : ING. RONALD DOMINGUEZ PEÑA

Sub Gerente de Obras

DEL : ING. JORGE LUIS MACERA NAJARRO

Residente de Obra

ASUNTO : REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M

REFERENCIA : INFORME N° 580 -2023 - MPH/31.32

INFORME N° 113 -2023 - MPH/22.25

PROYECTO : "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Activo y Pasivo en 20 Losas Deportivas en las Zonas Periurbanas Ayacucho, San Juan Bautista y Carmen Alto del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho"

FECHA : Ayacucho, 22 de marzo del 2023.

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez solicitarle la ADQUISICIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M, para la ejecución del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Activo y Pasivo en 20 Losas Deportivas en las Zonas Periurbanas Ayacucho, San Juan Bautista y Carmen Alto del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho".

Con INFORME N° 024 -2023- MPH/JLMN-RO/PROYECTO: 2408221 y PEDIDO DE COMPRA N° 310, se hace el requerimiento para la adquisición de 80 UNID. DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE L=6m d=6", e=3mm, con fecha 01 de marzo del 2023 a la Sub Gerencia de Obras, por lo que la Unidad de Abastecimiento y la Sub Gerencia de Obras con los informe en referencia, hacen la devolución del INFORME N° 024 -2023- MPH/JLMN-RO/PROYECTO: 2408221, mencionando que dichas tuberías no se encuentran con stock en el Mercado, por lo que esta Residencia en coordinación con el Supervisor de Obra toman la decisión de cambiar con TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M, con fines de no perjudicar el avance físico del Proyecto.

Cual será afecto a la siguiente función programática:

PROYECTO	: 2408221	"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Activo y Pasivo en 20 Losas Deportivas en las Zonas Periurbanas Ayacucho, San Juan Bautista y Carmen Alto del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho"
Acción de Inv.	: 4000166	Mejoramiento de Infraestructura Deportiva
FUNCION	: 021	Vivienda y Desarrollo Urbano.
DIVISION FUNC.	: 006	Gestión.
GRUPO FUNC.	: 0010	Infraestructura y Equipamiento.
Finalidad	: 0019764	Ampliación de Losa Deportiva
SEC. FUNC.	: 112	
FTE. FTO	: 18	CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, T/R FOCAM
Especifica de gastos		2.6. 2.3.99.4

Adjunto:

- Pedido de Compra N° 468
- Especificaciones Técnicas
- Copia del MEMORANDO MULTIPLE N° 043-2023-MPH/15
- Copia de Cuadro de Presupuesto analítico
- Copia del Marco presupuestal.

Es todo cuanto informo para su atención y demás fines pertinentes.

Atentamente,

C.c.
Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Jorge Luis Macera Najarro
INGENIERO CIVIL
CIP N° 167364
Residente de Obra

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Carlos Uriel Villar Caritas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 84835
SUPERVISOR DE OBRA

PEDIDO DE COMPRA N° 00468

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300440

Tipo Uso : CONSUMO
Dirección Solicitante : SUB GERENCIA DE OBRAS
Entregar a Sr(a) : RONALD DOMINGUEZ PEÑA
Fecha : 17/03/2023
Actividad Operativa : C0658 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO PASIVO EN VEINTE LOZAS
Motivo : ADQUISICIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA -

FF/Rb	Meta / Mnemónico	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod / Pry	Act / Ai / Obr
5-18	0112	21	006	0010	9002	2408221	4000166

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
969800020100	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 4 in X 3 m	2.6.2.3.99.4	80.00	UNIDAD

80 UNIDAD DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M, Tipo: redondo, Material: Fierro, Costura: Con Costura, Norma: ASTM A500, Laminado: LAC (Caliente), Usos: Estructuras

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Jorge Luis Macera Najarro
INGENIERO CIVIL
CIP N° 167354
Residente de Obra
Firma del Solicitante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
V°B°
Ing. Ronald Dominguez Peña
Firma Autorizada

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Carlos Uribe Villar Caritas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 84835
SUPERVISOR DE OBRA





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACION HISPANOAMERICANA"
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE OBRAS



INFORME N°580-2023-MPH/31.32

SEÑOR : ING. JORGE LUIS MACERA NAJARRO
Residente de Obra

DE : ING. RONALD DOMINGUEZ PEÑA
Sub Gerente de Obras.

ASUNTO : COMUNICO RESPECTO AL BIEN REQUERIDO

REFERENCIA : INFORME N°113-2023-MPH/22.25


PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO- PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"


FECHA : Ayacucho, 21 de marzo del 2023.

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente, y en atención al documento de la referencia, la oficina de la unidad de abastecimiento comunica que el requerimiento de adquisición de tubo de fierro negro de L=6m d=6" e=3mm, de acuerdo al Pedido de Compra N°130, NO SE ENCUENTRA CON STOCK EN EL MERCADO, para lo cual se sugiere tomar las medidas y acciones necesarias sobre el caso, **a fin de que no perjudique el avance del proyecto en la ejecución de obra.**

es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Ronald Dominguez Peña
SUB GERENTE


Ing. Jorge Macera
Recibi Conforme
22.03.23

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"

LEY Nº 24582

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Hua
man
ga

26

INFORME Nº 113-2023-MPH/22.25

SEÑOR : Ing. ROMALD DOMINGUEZ PEÑA
SUB GERENTE DE OBRAS.

ATENCION : Residente de Obra
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS ACTIVO PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN
LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SANJUAN Y CARMEN
ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ASUNTO : BIEN REQUERIDO NO SE ENCUENTRA CON EL STOCK EN EL
MERCADO

REFERENCIA: a) Informe Nº0338-2023-MPH/31.32

FECHA : Ayacucho, 20 de marzo del 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a su vez en atención al documento en referencia en el cual el Ing. Macera Najarro Jorge Luis presentó el REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE L=6m d=6" e=3mm de acuerdo al pedido de Compra Nº 310 y Especificaciones técnicas; a lo cual la unidad de Abastecimiento ha realizado las cotizaciones correspondientes, por ello se COMUNICA A SU DESPACHO QUE EL BIEN REQUERIDO NO SE ENCUENTRA CON STOCK EN EL MERCADO.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes que estime por conveniente.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CPC. Pelayón Huancahuan Allecachamán
JEFE DE ABASTECIMIENTO



MINICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE OBRAS



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TUBO DE FIERRO
GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M

Órgano o Unidad Orgánica:	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL – SUB GERENCIA DE OBRAS.
Secuencia funcional:	112
Nombre del Proyecto:	2408221 "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Activo y Pasivo en 20 Losas Deportivas en las Zonas Periurbanas Ayacucho, San Juan Bautista y Carmen Alto del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho"
Denominación de la Contratación:	ADQUISICIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M

1. FINALIDAD PUBLICA

Contribuir a la incentivación del Deporte en el sector. Tener una infraestructura adecuada y suficiente de acuerdo a las necesidades, por lo tanto, estarán en óptimas condiciones, por lo cual se requiere la Adquisición de TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M, para el proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Activo y Pasivo en 20 Losas Deportivas en las Zonas Periurbanas Ayacucho, San Juan Bautista y Carmen Alto del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho".

2. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Huamanga, en aspecto de infraestructura y Desarrollo Social y Económico, tiene la tarea de planificar, administrar y ejecutar, para la mejora de las condiciones de vida de los pobladores de la Provincia de Huamanga en compatibilidad al Plan de Desarrollo Concertado y otros alineamientos, teniendo en cuenta la conservación del medio ambiente y así el buen cumplimiento de los objetivos y metas proyectadas en la presente gestión, mediante el presupuesto del año fiscal 2023.

Es así que, la Municipalidad Provincial de Huamanga, tiene previsto la ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Activo y Pasivo en 20 Losas Deportivas en las Zonas Periurbanas Ayacucho, San Juan Bautista y Carmen Alto del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho", con un presupuesto aprobado para el año 2023, de S/ 799.770.00 soles.

3. ENTIDAD CONTRATANTE:

Entidad contratante : Municipalidad Provincial de Huamanga

Dirección : Portal Municipal N° 44, Plaza Principal (Parque Sucre) – Huamanga – Ayacucho

4. OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar un proveedor ya sea persona jurídica o natural con registro en el R.N.P. para la compra de **TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M**, para el proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Activo y Pasivo en 20 Losas Deportivas en las Zonas Periurbanas Ayacucho, San Juan Bautista y Carmen Alto del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho", con las características solicitadas.

CANTIDAD REQUERIDA DE ADQUISICIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	U. M.	CANTIDAD
1	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M	UND	80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Jorge Luis Macera Najarro
INGENIERO CIVIL
CIP N° 167364
Residente de Obra

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Carlos Uribe Villar Caritas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 64835
SUPERVISOR DE OBRA




MINICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE OBRAS



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Especificaciones técnicas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	IMAGEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M	UND	80		TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M Tipo: redondo Material: Acero Costura: Con Costura Norma: ASTM A500 Laminado: LAC (Caliente) Usos: Estructuras

La imagen presentada es referencial.

5. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo para la entrega del **TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M**, es de 05 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

6. RECEPCIÓN

La recepción estará a cargo del Responsable de Almacén Central de la Entidad, previa verificación por parte del Residente de obra.

7. CONFORMIDAD:

La conformidad será otorgada por parte del Residente de obra, con V° B° del Supervisor de obra.

8. LUGAR DE ENTREGA:

El lugar de entrega será en el Almacén Central de la Municipalidad Provincia de Huamanga. Sitio en **JR. LIMA N°378 DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO**", (incluye carguío y descarga).

NOTA: por tratarse de bienes de mayor volumen y de gran peso, la entrega de los tubos será en coordinación con el Residente de Obra, con fines de no generar gastos adicionales en el momento del traslado.

9. FORMA DE PAGO:

La Entidad realizará un pago único del monto total, después de la entrega del 100% de los bienes, previa conformidad del Residente de Obra y V° B° del Supervisor de Obra.

10. REQUISITOS MINIMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M:

- Disponibilidad del insumo.
- Modalidad: entrega a todo costo de TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M, puesto en el almacén central de la Municipalidad Provincial de Huamanga (incluye carguío y descarga)
- El TUBO DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO DE 6" X 3MM X 6.00 M, deberá cumplir con las especificaciones técnicas.
- El proveedor debe entregar el material en buenas condiciones y de acuerdo las exigencias requeridas, caso contrario no se realizará la recepción.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Jorge Luis Macera Najarro
INGENIERO CIVIL
CIP N° 187384
Residente de Obra

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Carlos Uriel Villar Caritas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 84835
SUPERVISOR DE OBRA



MINICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE OBRAS



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

11. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

El proveedor, deberá cumplir con los siguientes requisitos, de acuerdo con los compromisos establecidos y normatividad vigente:

- ☐ Ser Persona Natural o Persona Jurídica.
- ☐ Tener Registro Único de Contribuyente habilitado.
- ☐ Poseer Código de Cuenta Interbancario registrado.
- ☐ Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente

12. REPOSICION DE BIENES DEFECTUOSOS

El postor ganador, para la suscripción de contrato deberá presentar una declaración jurada comprometiéndose a reemplazar y/o reponer todo bien que sufra daño o resulte inservible durante el periodo de entrega, ello en un plazo no mayor a dos (2) días calendarios de observado durante la recepción, bajo apercibimiento de resolver el contrato en caso de incumplimiento.

13. PENALIDAD POR MORA

Si el PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplicara automáticamente una penalidad por cada día de retraso, de acuerdo a la siguiente formula.

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40.
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el locador acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

Esta penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato vigente cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

14. REAJUSTE DE PRECIOS

NO.

15. VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de NO MENOR DE UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

16. ADELANTOS

No corresponde:

17. SISTEMA DE CONTRATACION

Suma alzada

18. DISTRIBUCIÓN DE BUENA PRO

NO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA
Jorge Luis Macera Najarro
INGENIERO CIVIL
CIP N° 167364
Residente de Obra

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA
Carlos Uriel Villar Carlas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 84835
SUPERVISOR DE OBRA



MINICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE OBRAS



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

19. AFECTACION PRESUPUESTAL

PROYECTO	: 2408221	"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Activo y Pasivo en 20 Losas Deportivas en las Zonas Periurbanas Ayacucho, San Juan Bautista y Carmen Alto del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho"
Acción de Inv.	: 4000166	Mejoramiento de Infraestructura Deportiva
FUNCIÓN	: 021	Vivienda y Desarrollo Urbano.
DIVISIÓN FUNC.	: 006	Gestión.
GRUPO FUNC.	: 0010	Infraestructura y Equipamiento.
Finalidad	: 0019764	Ampliación de Losa Deportiva
SEC. FUNC.	: 112	
FTE. FTO	: 18	CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, T/R FOCAM

20. RESOLUCION DEL CONTRATO

En caso que el Proveedor no cumpla con las funciones y obligaciones establecidas en el presente, la Municipalidad Provincial de Huamanga, lo notificará en primera instancia y de continuar con incumplimiento se le notificará notarialmente para que satisfaga tal requerimiento en un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato y la aplicación de las penalidades correspondientes por incumplimiento.

La resolución del contrato por causas imputables al locador le originará las sanciones que le impongan la Municipalidad Provincial de Huamanga, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Jorge Luis Macera Najarro
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 167364
 Residente de Obra

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Carlos Lizardo Villar Caritas
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 84635
 SUPERVISOR DE OBRA



Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 21 -2023-MPH/CRAET

Ayacucho, 22 FEB. 2023

VISTO:

La Sesión No 012-2023-MPH/CRAET, de fecha 22 de febrero del 2023, sobre la Aprobación del Cuadro Presupuesto Analítico por Habilitación Presupuestal del Proyecto: **"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Activo Pasivo en 20 Losas Deportivas en las Zonas Periurbanas Ayacucho, San Juan Bautista, y Carmen Alto del Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho"**, con Informe N° 006-2023-MPH/31-DPD-EET, Informe N° 192-20223-MPH/54, Informe N° 027-2023-MPH/54-NRBF-EETOAD, Informe N° 251-2023-MPH/31.32, copia del Memorando Múltiple N° 043-2023-MPH/15 y demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en concordancia con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 001-2023-MPH/A, de fecha 05 de enero del 2023, sobre la Conformación de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos (CRAET) para el ejercicio fiscal 2023, de los Proyectos de Inversión Pública declarados viables por la Municipalidad Provincial de Huamanga;

La Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos (CRAET), es la Instancia Colegiada de la Municipalidad Provincial de Huamanga, encargada de revisar en segunda instancia el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales en la elaboración del expediente técnico, siendo la primera instancia la Unidad Formuladora;

Que, habiendo sido declarado viable de fecha 17 de noviembre del 2022, el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (**Código de Inversiones No 2408221**) **"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Activo Pasivo en 20 Losas Deportivas en las Zonas Periurbanas Ayacucho, San Juan Bautista, y Carmen Alto del Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho"**, y mediante la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos se aprueba la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Matriz Actualizado No 035-2022-MPH/CRAET de fecha 04 de mayo del 2022, por el monto de **S/ 1'951,888.50** (Un millón novecientos cincuenta y un mil ochocientos ochenta y ocho con 00/100 Soles),

Que, en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos de la Municipalidad Provincial de Huamanga (Sesión N° 012-2023-MPH/CRAET) fecha 22 de febrero del 2023, se **APRUEBA** el Cuadro de Presupuesto Analítico del Proyecto:



"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Activo Pasivo en 20 Losas Deportivas en las Zonas Periurbanas Ayacucho, San Juan Bautista, y Carmen Alto del Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho", Teniendo en cuenta en referencia el Informe N° 006-2023-MPH/31-DPD-EET, Informe N° 192-2022-MPH/54, de fecha 21 de febrero del 2023, siendo el resumen del presupuesto del cuadro presupuesto analítico habilitado es de la siguiente manera:

COSTO DE DIRECTO	S/ 711,412.56		
GASTOS GENERALES	S/ 70,572.13	9.92 %	
GASTOS DE SUPERVISION	S/ 17,781.31	2.50 %	
PRESUPUESTO TOTAL	S/ 799,770.00		

Por los fundamentos expuestos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, N° 31638-2023, Sector Publico;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Cuadro de Presupuesto Analítico por Habilitación Presupuestal del Proyecto: **"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Activo Pasivo en 20 Losas Deportivas en las Zonas Periurbanas Ayacucho, San Juan Bautista, y Carmen Alto del Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho"**, por el monto de **S/ 799,770.00** (setecientos noventa y nueve mil setecientos setenta con 00/100 Soles), con un cronograma de ejecución de 03 meses, para el año fiscal 2023, por cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 23.12-del Artículo 23° en la Directiva para la Formulación, Evaluación Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa o Convenio de la Municipalidad Provincial de Huamanga, que fue aprobado con Decreto de Alcaldía N° 035-2016-MPH/A, del 23/12/2016, y está de acuerdo a la siguiente Estructura Funcional Programática:

PROYECTO :2408221 "Mejoramiento Amp Servicios Recreativos Activo Pasivo 20 Losas Deportivas en las Zonas Periurbanas Ayacucho, San Juan Bautista, y Carmen Alto Dist. Ayac. Prov.

DIVISION FUNC. : 005 Gestion

GRUPO FUNC. : 0010 Infraestructura y Equipamiento

FINALIDAD : 0019764

SEC.FUNC. : 112

FTE.FTO : 18 Canon Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas FOCAM

Artículo Segundo. - DISPONER, la transcripción de la presente Resolución a las instancias: Secretaría General, Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Unidad Formadora, Estudios, Comisión Permanente de Desarrollo Territorial, (Sala de Regidores), y la Unidad de Planeamiento y Presupuesto OPP, **Sub Gerente de Obras**, de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para su conocimiento y fines de ejecución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos
ING. MAURICIO ZAMORA HUAMÁN
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos
ING. NESTOR BENDEZU URBAY
MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos
Arg. Miguel Ángel Onofre De La Cruz

MEMORANDO MULTIPLE N° 043 -2023-MPH/15

SEÑOR (A): LIC. KARINA VELARDE PECEROS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA
 ING. RONALD DOMINGUEZ PEÑA
SUB GERENTE DE OBRAS

ASUNTO: MARCO PRESUPUESTAL PIA 2023

REFERENCIA: MEMORANDO N°046-2022-MPH-A/11

INFORME N°62-2023-MPH/31

FECHA: AYACUCHO 31 ENERO DEL 2023

Por el presente me dirijo a usted, a fin de comunicarle que se ha previsto en el PIA 2023 el presupuesto anual por el monto de S/.799,770.07 destinados al proyecto con CUI: 2408221 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVOS Y PASIVO EN 20 LOZAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERUIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN Y CARMEN ALTO DISTRITO-AYACUCHO " a cargo de su unidad, según la siguiente estructura funcional programático:

PROYECTO:	CUI: 2408221 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS EWRVICIOS RECREATIVOS ACTIVOS Y PASIVO EN 20 LOZAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERUIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN Y CARMEN ALTO DISTRITO-AYACUCHO"
DIVISION:	006 GESTION
FUNCIONAL:	
GRUPO FUNCIONAL:	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
FINALIDAD:	0019764
MONTO:	S./ 799,770
SECU FUNCIONAL:	112
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
RUBRO:	ADUANAS FOCAM

Cabe señalar, que la ejecución de todo proyecto de inversión se ciñe al marco del Expediente Técnico y respectivo Presupuesto Analítico aprobado por la CRAET

Atentamente



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Econ. Rómulo Huamán Gallardo
 DIRECTOR

RECIBIDO
 31 ENE. 2023
 Reg. N° Folio: 02
 10:43

COSTO DIRECTO	S/. 711,412.47
GASTOS GENERALES	S/. 70,572.12
SUPERVISION	S/. 17,785.41
TOTAL	<u>S/. 799,770.00</u>

#	PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS A LA JAMANGA - AYACUCHO"
#	FUENTE	: FONDOS SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y FOCAM
#	MODALIDAD	: ADMINISTRACION DIRECTA
#	AÑO	: FEBRERO 2023

[illegible]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL



Jorge Luis Macera Najarro
INGENIERO CIVIL
CIP N° 157364
Residente de Obra

~~Carlos Javier Casas~~
~~INGENIERO CIVIL~~
~~REG. CIP N° 84935~~
~~SUPERVISOR DE OBRA~~

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 - AYACUCHO
PROVINCIA : 01 - HUAMANGA
PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% (h)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AJOBR FN DVF ORPF									
Cat Glo / Gr SubGr SubGrDet Esp EspDet									
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
0112 9302 2408221 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 006 0010									
Meta: 00001 - 0019764 AMPLIACION DE LOSA DEPORTIVA: INSTALACION DEPORTIVA: 8.000; AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO									
6 GASTOS DE CAPITAL		799,770				799,770.00	799,770.00	799,770.00	
2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		149,167				149,167.00	149,167.00	149,167.00	
2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		539,809				539,809.00	539,809.00	539,809.00	
2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		110,794				110,794.00	110,794.00	110,794.00	
TOTAL META 0112		799,770				799,770.00	799,770.00	799,770.00	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		799,770				799,770.00	799,770.00	799,770.00	
TOTAL PLIEGO:		799,770				799,770.00	799,770.00	799,770.00	

