

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLAMA – PROVINCIA DE CHOTA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								ADMISION DE LA OFERTA TÉCNICA (CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA)	OBSERVACIÓN
		a) Declaración jurada de datos del postor - Anexo N° 1.	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	c) Declaracion Jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del reglamento (Anexo N° 02)	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en SOLES y:  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.  · Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.  Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorias, cuando corresponda. (Anexo N° 6)			
								OFERTADO POR EL POSTOR	REVISADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN		
1	CONSORCIO MYC: MYCSA SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION MEJIA SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	16,644,189.58	16,644,189.58	ADMITIDO	
2	CONSORCIO CAJAMARCA: C&r CONTRATISTAS GENERALES SRL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA IMPERA SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	14,985,145.76	14,985,145.76	ADMITIDO	
3	CMEJIA CONTRATISTAS GENERALES SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	14,985,145.76	14,985,145.76	ADMITIDO	
4	CONSORCIO NAYLAMP: RMJ CONSTRUCTORA SAC CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	14,985,145.76	14,985,145.76	ADMITIDO	
5	CONSORCIO OLIVER CORPORACIÓN JOMESA SAC OBRACON SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	14,985,145.76	--	NO ADMITIDO.	Los metrados de las partidas 2.00 INSTALACIÓN DE POSTES, desde el ítem 2.01 al 2.16; 3.00 INSTALACION RETENIDAS ÍTEM 3.01 al 3.04; 5.00 EQUIPOS ítem 5.05; 6.00 MONTAJE CONDUCTORES; del MONTAJE RED PRIMARIA, difieren al metrado referencial.
6	CONSORCIO IOSSAC IV: INGESA OBRAS & SERVICIOS SAC COMUNICACIÓN FUTURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	OBSERVADO	14,985,145.76	--	NO ADMITIDO:	En su promesa de consorcio no señala que todos los integrantes del consorcio ejecutarán la obra.

Valor Referencial (VR)	Límites[1]	
	Inferior	Superior
S/ 16,650,161.95	S/ 14,985,145.76	S/ 18,315,178.14





## ANEXO N° 2

### MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLAMA – PROVINCIA DE CHOTA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACATOR DE EVALUACION	PUNTAJE	ORDEN DE PRELACION	PORCENTAJE RESPECTO AL VALOR REFERENCIAL
		PRECIO			
		OFERTADO POR EL POSTOR CORREGIDO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN			
3	CONSORCIO NAYLAM: RMJ CONSTRUCTORA SAC CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA	14,985,145.76	100.00	1	90.00%
2	CMEJIA CONTRATISTAS GENERALES SAC	14,985,145.76	100.00	2	90.00%
1	CONSORCIO CAJAMARCA: C&r CONTRATISTAS GENERALES SRL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA IMPERA SAC	14,985,145.76	100.00	3	90.00%
4	CONSORCIO MYC: MYCSA SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION MEJIA SAC	16,644,189.58	90.03	4	99.96%

OBSERVACION: ORDEN DE PRELACION REALIZADO A POR SORTEO A TRAVES DEL SEACE



### ANEXO N° 3

#### MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLAMA – PROVINCIA DE CHOTA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ORDEN DE PRELACION	CALIFICACION
3	CONSORCIO NAYLAM: RMJ CONSTRUCTORA SAC CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA	1	CALIFICADO
2	CMEJIA CONTRATISTAS GENERALES SAC	2	CALIFICADO
1	CONSORCIO CAJAMARCA: C&r CONTRATISTAS GENERALES SRL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA IMPERA SAC	3	DESCALIFICADO
4	CONSORCIO MYC: MYCSA SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION MEJIA SAC	4	CALIFICADO

OBSERVACION: ORDEN DE PRELACION REALIZADO A POR SORTEO A TRAVES DEL SEACE

Postor:	CONSORCIO NAYLAM								
	<u>Consortiados:</u>							VR	16,650,161.95
	RMJ CONSTRUCTORES SAC	50%							
	CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA	50%							
Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (S/.)	Participación %	Total	Observaciones
1	INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE I	MEM	Contrato n° 052-2018 MEM/DGER	Contrato (71 a 116) Acta de Recepción (117-130)	6/08/2018	18,606,113.08	40.00%	7,442,445.23	
2	INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SER DE 27 ASENTAMIENTOS HUMANOS DE GALLERIA MANANTAY YARINACOCAS , PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCALLALY	MEM	CONTRATO N° 016- 2013-MEM/DGER	Contrato (132-180) Acta de Recepción (181-186)	2/04/2013	5,912,846.01	47.50%	2,808,601.85	
3	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS 10 KV Y SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PROMUVI, SEÑOR DE LOS MILAGROS VIÑAMI, DISTRITO CORONEL-GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA.	ELECTROSUR	CONTRATO N° ES-C- 049-2018	Contrato (188 a 209) Acta de Recepción (210-211)	29/08/2018	7,303,349.94	40.00%	2,921,339.98	
4	ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA BUNGALOWS - FILIAL SAN ANTONIO	CLUB REGATAS LIMA	CONTRATO PRIVADO SUMA ALZADA	Contrato (213-231) Acta de Recepción (232-233)	7/08/2013	1,155,331.36	90.00%	1,039,798.22	
5	ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA NUEVA SUBESTACIÓN N° 3 Y OBRAS PROVISIONALES FILIAL SAN ANTONIO	CLUB REGATAS LIMA	CONTRATO PRIVADO SUMA ALZADA	Contrato (235-253) Acta de Recepción (254-255)	7/08/2013	2,894,493.98	90.00%	2,605,044.58	

16,817,229.87

CUMPLE

Serán consideradas obras similares a las siguientes:

Creación, Ampliación, Mejoramiento, Remodelación, **renovación, rehabilitación<sup>6</sup>**, Reubicación y/o instalación, **implementación y/o recuperación<sup>9</sup>**, (o la combinación de estos) de:

- a) Redes de distribución de Media y Baja Tensión.
- b) Pequeños Sistemas Eléctricos y Sistemas Eléctricos Rurales.
- c) Alimentadores en Media Tensión hasta 33 kV.
- d) Redes de Distribución Primaria, Secundaria, Alumbrado Público y Acometidas Domiciliarias<sup>10</sup>

Postor:	CMejia Contratistas Generales SAC								
	<u>Consortiados:</u>						VR	16,650,161.95	
Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (\$/.)	Participación %	Total	Observaciones
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION DE 65 SEDS EN LOS DISTRITOS DE LOBITOS Y PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA I ETAPA 28 SEDS	Electronoroeste	106-2021/ENOSA-RP	Contrato (37 a 49) Acta de Recepción (50 a 55)	23/04/2021	8,313,398.74	100.00%	8,313,398.74	
2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION DE 65 SEDS EN LOS DISTRITOS DE LOBITOS Y PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA I ETAPA 8 37 SEDS	Electronoroeste	107-2021/ENOSA-RP	Contrato (57-68) Acta de Recepción (69-75)	23/04/2021	11,020,349.17	100.00%	11,020,349.17	
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUN DARIA, Y ALUMBRADO PUBLICO DE A 20 SEDS ( HIO512, HIO527, HIO543, HIO545, HIO547, HIO549, HIO550, HIO552, HIO565, HIO566, HIO579, HIO590, HIO591, HIO5636, HIO642, HIO822, HIO826, HIO827, HIO828, HIO830) DEL SISTEMA ELECTRICO TRUJILLO EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y EL PORVENIR DE LA PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.	Hidrandina	GAL/L-214-2020	Contrato (77 a 81) Acta de Recepción (82-85)	31/01/2020	7,833,208.99	100.00%	7,833,208.99	
4	MEJORAMIENTO DE LAS REDES MT Y BT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CANGALLO I, II Y III ETAPA EN LAS PROVINCIAS DE CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR JAJARDO Y HUANCASANCOS DE LA REGION AYACUCHO PARTE II.	Electrocentro	GR-242-2017/ELCTO	Contrato (87 a 99) Acta de Recepción (100 a 108)	29/12/2017	9,857,141.55	70.00%	6,899,999.09	
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS SECTORES CASCO URBANO Y ANTUNEZ DE MAYOLO.	Hidrandina	N° GR/L-751-2017	Contrato (110-122) Acta de Recepción (123-127)	19/12/2017	7,243,543.34	70.00%	5,070,480.34	

39,137,436.32

CUMPLE

Serán consideradas obras similares a las siguientes:

Creación, Ampliación, Mejoramiento, Remodelación, **renovación, rehabilitación**, Reubicación y/o instalación, **implementación y/o recuperación**, (o la combinación de estos) de:

- a) Redes de distribución de Media y Baja Tensión.
- b) Pequeños Sistemas Eléctricos y Sistemas Eléctricos Rurales.
- c) Alimentadores en Media Tensión hasta 33 KV.
- d) Redes de Distribución Primaria, Secundaria, Alumbrado Público y Acometidas Domiciliarias<sup>10</sup>

Postor:	CONSORCIO CAJAMARC								
	<u>Consortiados:</u>						VR	16,650,161.95	
	- C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL	70%							
	- CONSTRUCTORA Y CONSULTORA IMPERA SAC	30%							
Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (\$/.)	Participación %	Total	Observaciones
1	CONTRATO DE OBRA EN MEDÍA TENSIÓN 22.9 KV Y BAJA TENSIÓN	ANDEMA REMA DE SERVICIO SAC	S/N	Contrato (51 a 72) Acta de Conformidad (73 a 76)	2/07/2019	2,968,000.00	100.00%	2,968,000.00	
2	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE SUBESTACIONES Y LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSIÓN 22.9 KV	ANDEMA REMA DE SERVICIO SAC	S/N	Contrato (77 a 94) Acta de Conformidad (95-98)	3/01/2017	2,254,000.00	100.00%	2,254,000.00	
3	TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES DE ENERGIA IELECTRICA, CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS Y HABILITACIONES URBANAS	ANDEMA REMA DE SERVICIO SAC	002-2015	Contrato (103 a 116) Acta de Conformidad (99-102)	8/03/2015	7,925,000.00	100.00%	5,205,000.00	Solo se considera el monto de obra que corresponde a obra similar e indicado en los alcances del contrato. El resto de componentes del contrato no corresponde a obra similar.
4	EJECUCIÓN DE PROYECTOS MANTENIMIENTO Y CONEXIONES	ANDEMA REMA DE SERVICIO SAC	001-2015	Contrato (122 a 135) Acta de Conformidad (117-121)	1/03/2015	2,016,000.00	100.00%	1,231,000.00	Solo se considera el monto de obra que corresponde a obra similar ( Redes primarias, secundarias y conexiones domiciliarias), e indicado en el costo de obra del contrato. El resto de componentes del contrato no corresponde a obra similar.
5	INSTALACION SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR SARGENTO LORES, ANTIGUA HONORIA, UNION, SAN ANTONIO, EDEN, ALIANZA, PUEBLO LIBRE, JORDANIA, DOS UNIDOS, Y VISTA ALEGRE DISTRITO HONORIA-HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	1227-2023-GRH/PR	Contrato (136 a 151) Acta de Conformidad (152-155)	20/12/2013	4,283,319.21	15.00%	642,497.88	
6	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE REDES ELECTRICAS DE NUEVE LOCALIDADES DISTRITO DE TANTAMAYO HUAMALIES-HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	1165-2013-GRH/PR	Contrato (156 a 170) Acta de Conformidad (171-173)	11/12/2019	1,208,016.01	95.00%	1,147,615.21	
								<b>13,448,113.09</b>	<b>NO CUMPLE</b>

Serán consideradas obras similares a las siguientes:

Creación, Ampliación, Mejoramiento, Remodelación, **renovación, rehabilitación<sup>8</sup>**, Reubicación y/o instalación, **implementación y/o recuperación<sup>9</sup>**, (o la combinación de estos) de:

- a) Redes de distribución de Media y Baja Tensión.
- b) Pequeños Sistemas Eléctricos y Sistemas Eléctricos Rurales.
- c) Alimentadores en Media Tensión hasta 33 kV.
- d) **Redes de Distribución Primaria, Secundaria, Alumbrado Público y Acometidas Domiciliarias<sup>10</sup>**



Postor:	CONSORCIO MyC								
	<b>Consortiados:</b>							VR	16,650,161.95
	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA	40%							
	CORPORACIÓN MEJIA SAC	60%							
Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (\$/.)	Participación %	Total	Observaciones
1	LICITACIÓN 505A, INGENIERIA DETALLE PARA DISEÑO ELECTRICO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE TORRE PARA LINEA DE MEDIA TENSIÓN 23 KV	COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA	S/N	Contrato (54 a 79) Acta de Recepción (80 a 83)	11/01/2019	13,990,089.52	100.00%	13,990,089.52	
2	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 62 SUBESTACIONES EN LA CIUDAD DE TARAPOTO	ELECTRO ORIENTE	GS-075-2018	Contrato (85 a 97) Acta de Recepción (98 a 101)	17/07/2018	21,415,343.19	10.00%	2,141,534.32	
3	SISTEMA ELECTRICO RURAL HUAMACHUCO V Y VI ETAPA	MINEM	064-2018-MEM/DGER	Contrato (103 a 121) Acta de Recepción (122 a 126)	21/09/2018	12,068,022.08	10.00%	1,206,802.21	
4	INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LOS CASERIOS DE COCHORCO I Y II ETAPA, DISTRITO DE COROCOCHO-SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD.	MINEM	078-2013	Contrato (127 a 145) Acta de Recepción (146 a 150)	9/09/2013	6,151,485.28	77.00%	4,736,643.67	

22,075,069.71

CUMPLE

Serán consideradas obras similares a las siguientes:

Creación, Ampliación, Mejoramiento, Remodelación, **renovación, rehabilitación<sup>8</sup>**, Reubicación y/o instalación, **implementación y/o recuperación<sup>9</sup>**, (o la combinación de estos) de:

- a) Redes de distribución de Media y Baja Tensión.
- b) Pequeños Sistemas Eléctricos y Sistemas Eléctricos Rurales.
- c) Alimentadores en Media Tensión hasta 33 kV.
- d) Redes de Distribución Primaria, Secundaria, Alumbrado Público y Acometidas Domiciliarias<sup>10</sup>