

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-MDLO/CS
Primera Convocatoria

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS – PROPUESTA ECONOMICA

Siendo las 15:00 horas del día 21 de setiembre del 2023, en las instalaciones de la Gerencia de Gestión de Desarrollo Urbano, se reúnen los integrantes del comité de selección¹ encargado de la conducción de la **Adjudicación Simplificada N° 012-2023-MDLO/CS – Primera Convocatoria**, cuyo objeto es la **“Contratación de la Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Internas del AA.HH. 19 de Mayo, distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima – PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022”**.

En la plataforma SEACE, luego de registrar la Etapa de Admisibilidad de Ofertas, se apertura la Etapa de Actividad: Registro de Puntaje / Calificación de ofertas, procediéndose a descargar las ofertas económicas (Precio de la oferta) de los 14 postores (Adjunto relación de postores que presentaron el archivo con los Precios de las Ofertas), evidenciándose que dos (02) postores presentaron su oferta económica en formato Excel y no se encuentra debidamente firmado por el postor², tal como se evidencia a continuación:


IMAGEN N° 01:


12 METACONTROL S.A.C.	2044790.58		(64 KB)
13 CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	2044790.58		(65 KB)


Por lo tanto, se procedió a descalificar a los postores señalados en el párrafo precedente, los mismos que en la plataforma SEACE, en la actividad de Propuesta Económica, subieron el Precio de la Oferta (Formato: Anexo N° 06), en archivo Excel y no se encuentran debidamente firmadas por el postor, descalificándose las por haber incumplido con lo siguiente:

- 1) Lo estipulado en el Art. 73 del RLCE y el numeral 1.6. Forma de Presentación de Ofertas, señalado en las Bases, que indica lo siguiente:
*“Las declaraciones juradas, **formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor** (firma manuscrita o digital, según la Ley No 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). (...) En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. (...)”*
- 2) El Art. 60. Subsanación de las Ofertas del RLCE, que señala:
*“60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación: **La falta de firma en la oferta económica no es subsanable.** (...)”*

Por lo que, adjuntándose el Cuadro de Evaluación Final de Ofertas, se dio por concluido el presente acto, firmando en señal de conformidad, los siguientes miembros del Comité de Selección:


JOSE ISRAEL VILLACA HUARANCCAY
Presidente Titular


IVONNE BERNABLE DE LA CRUZ
1er. Miembro Titular


JULIA DEL CARMEN GARCIA RODRIGUEZ
2do. Miembro Titular

¹ Designado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 358-2023-MDLO/GM de fecha 22 de junio de 2023

² Firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269 - Ley de firmas Digitales.

CUADRO DE EVALUACIÓN FINAL DE OFERTAS
AS N° 012-2023-MDLO/CS ""Contratación de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Internas del AA.HH. 19 de Mayo, distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima – PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022"

FACTOR DE EVALUACIÓN
PRECIO: <u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (ANEXO N° 6).
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACIÓN $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> i = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio </p>

PRECIO OFERTA BAJA:	MÁS	PMP	BONIF. MYPE	MYPE - EMP. PROMOCIONAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2,044,790.58		100.00	5%	MYPE - EPPCD

N°	POSTORES	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE OBTENIDO	BONIF. MYPE	PUNTAJE TOTAL	MYPE EPPCD	ORDEN DE PRELACIÓN
1	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	2,044,790.58	100.0000000	5.00	105.00	SI	1
2	METACONTROL S.A.C	2,044,790.58	100.0000000	5.00	En la Plataforma SEACE en Presentación de Propuesta Economica, el postor presentó su Precio Oferta en un Archivo Excel sin firma del postor. Por lo cual, se le descalificó en esta Etapa.		
3	CONSORCIO UNION	2,044,790.58	100.0000000	5.00	105.00	SI	1
4	CORPORACIÓN J & J INGENIEROS S.A.C.	2,044,790.58	100.0000000	5.00	En la Plataforma SEACE en Presentación de Propuesta Economica, el postor presentó su Precio Oferta en un Archivo Excel sin firma del postor. Por lo cual, se le descalificó en esta Etapa.		
5	CONSTRUCTORA INGEOBRAS S.A.C.	2,044,790.58	100.0000000	5.00	105.00	NO	2
6	OBRAS Y SERVICIOS GENERALES SAC - OSERGEN SAC.	2,044,790.58	100.0000000	5.00	105.00	NO	2
7	CONSORCIO VIAL LIMA	2,044,790.58	100.0000000	5.00	105.00	NO	2
8	VACHAVEZ- CONTRATISTAS GENERALES SCR. LTDA. -VACHAVEZ-C.G. S.R.L	2,044,790.58	100.0000000	5.00	105.00	NO	2
9	ARCONST S.A.C.	2,044,790.58	100.0000000	5.00	105.00	NO	2
10	GRUPO VITESSE INGENIEROS Y ABOGADOS S.A.C.	2,044,790.58	100.0000000	5.00	105.00	NO	2
11	CONSORCIO AMERICA	2,044,790.58	100.0000000	5.00	105.00	NO	2
12	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2,044,790.58	100.0000000	5.00	105.00	NO	2
13	CONSORCIO ESPERANZA	2,044,790.59	99.9999995	5.00	104.999999	SI	3
14	UDEL GROUP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	2,044,790.59	99.9999995	5.00	104.999999	NO	4

**PROPUESTA ECONOMICA DE
EMPRESA**

METACONTROL S.A.C.

**(ARCHIVO EXCEL ADJUNTO, SUBIDO
EN LA ACTIVIDAD: PROPUESTA
ECONOMICA DE LA PLATAFORMA
SEACE)**

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-MDLO/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES				4,481.33
01.01	CARTEL DEL IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80 x 3.60m.	und	1.00	1,601.33	1,601.33
01.02	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	2.00	900.00	1,800.00
01.03	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	mes	2.00	540.00	1,080.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				160,389.41
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	5,872.27	5,872.27
02.02	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE C/EQUIPO	m	144.85	7.18	1,040.02
02.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2"	m2	5,168.72	4.47	23,104.18
02.04	DEMOLICION DE VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO E=0.10m	m2	6,156.62	9.55	58,795.72
02.05	DEMOLICION DE RAMPAS	m2	1,247.00	9.55	11,908.85
02.06	DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO	m	797.19	5.46	4,352.66
02.07	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3 DP=17.20KM	m3	1,518.16	22.14	33,612.06
02.08	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO INICIAL	m2	14,397.90	1.41	20,301.04
02.09	SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO	glb	1.00	1,402.61	1,402.61
03	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL				12,634.45
03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,457.00	2,457.00
03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	25.00	236.25	5,906.25
03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	3,117.50	3,117.50
03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1,153.70	1,153.70
04	PAVIMENTOS				473,286.64
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				72,559.25
04.01.01	CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO HASTA NIVEL DE SUB RASANTE	m3	1,397.73	5.25	7,338.08
04.01.02	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3 DP=17.20KM	m3	1,817.06	22.14	40,229.71
04.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE P/PISTAS	m2	5,590.93	4.47	24,991.46
04.02	BASE Y SUB BASE GRANULAR				85,764.87
04.02.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20 m C/EQUIPO PESADO	m2	5,590.93	15.34	85,764.87
04.03	PAVIMENTO FLEXIBLE				196,185.73
04.03.01	RIEGO DE IMPRIMACION ASFALTICA (DOSIF. 0.26 GAL/M2 - TANQUE 1800 GAL)	m2	5,590.93	3.83	21,413.26
04.03.02	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" C/EQUIPO, MEZCLA ADQ.	m2	5,590.93	31.26	174,772.47
04.04	SARDINEL SUMERGIDO				76,209.55
04.04.01	EXCAVACION MANUAL P/SARDINEL	m3	143.64	34.49	4,954.14
04.04.02	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3 D=17.2 KM	m3	186.73	22.14	4,134.20
04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINEL SUMERGIDO	m2	1,149.11	25.43	29,221.87
04.04.04	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 P/SARDINEL SUMERGIDO 0.15x0.30M	m	1,915.19	19.43	37,212.14
04.04.05	CURADO DE CONCRETO	m2	287.28	0.99	284.41
04.04.06	JUNTA DE DILATACION 1" P/SARDINEL	m	57.46	7.01	402.79
04.05	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				37,015.70
04.05.01	PINTADO DE PAVIMENTOS C/EQUIPO (LINEA CONTINUA)	m	2,153.25	8.06	17,355.20
04.05.02	PINTADO DE PAVIMENTOS C/EQUIPO (LINEA SEGMENTADA)	m	593.89	8.06	4,786.75
04.05.03	PINTADO DE PAVIMENTOS CON EQUIPO (LETRAS Y SIMBOLOS)	m2	325.38	29.21	9,504.35
04.05.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE SEÑALIZACION E INDICADORES	und	10.00	536.94	5,369.40

04.06	VIARIOS				5,551.54
04.06.01	NIVELACION DE BUZONES A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA	und	35.00	146.29	5,120.15
04.06.02	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE ASFALTO H=0.08M	m2	13.80	31.26	431.39
05	VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS				511,961.23
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				102,164.00
05.01.01	CORTE MANUAL EN MAT. SUELTO P/VEREDA	m3	1,105.58	34.49	38,131.45
05.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M	m3	1,437.26	5.32	7,646.22
05.01.03	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3 DP=17.20KM	m3	1,437.26	22.14	31,820.94
05.01.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE P/VEREDAS	m2	5,557.78	4.42	24,565.39
05.02	VEREDAS DE CONCRETO				365,564.66
05.02.01	CONFORMACION Y CAMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 m C/EQUIPO	m2	5,557.78	10.93	60,746.54
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS H=0.30m	m2	1,139.11	40.65	46,304.82
05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS EN VEREDAS H=0.30m	m2	140.98	40.65	5,730.84
05.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 Kg/cm2 P/VEREDAS	m2	5,557.78	32.29	179,460.72
05.02.05	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 Kg/cm2 P/UÑA DE VEREDAS	m	4,275.19	14.95	63,914.09
05.02.06	CURADO DE CONCRETO	m2	4,989.41	0.99	4,939.52
05.02.07	JUNTA DE DILATACIÓN 1" P/VEREDAS	m	915.60	4.88	4,468.13
05.03	VIARIOS				44,232.57
05.03.01	NIVELACION Y REHABILITACION DE CAJAS DE AGUA	und	349.00	57.82	20,179.18
05.03.02	NIVELACION Y REHABILITACION DE CAJAS DE DESAGUE	und	331.00	65.44	21,660.64
05.03.03	PINTADO DE MARTILLOS	m2	143.45	16.68	2,392.75
06	PISO DE ADOQUIN				76,630.52
06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				15,259.11
06.01.01	CORTE MANUAL EN MAT. SUELTO P/ADOQUINADO	m3	166.66	34.49	5,748.10
06.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE P/ADOQUINADO	m2	793.63	5.94	4,714.16
06.01.03	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3 DP=17.20KM	m3	216.66	22.14	4,796.85
06.02	ADOQUIN DE CONCRETO				61,371.41
06.02.01	CONFORMACION Y CAMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 m C/EQUIPO	m2	793.63	10.93	8,674.38
06.02.02	COLOCACION DE CAMA DE ARENA P/ADOQUINADO E=0.05M	m2	793.63	5.98	4,745.91
06.02.03	COLOCACION DE ADOQUINES 0.20 X 0.10 X 0.06M SELLADO D/JUNTAS C/ARENA FINA	m2	793.63	60.42	47,951.12
07	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR				63,211.03
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				18,179.58
07.01.01	CORTE MANUAL EN MAT. SUELTO P/RAMPAS	m3	196.99	34.49	6,794.19
07.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M	m3	256.08	5.32	1,362.35
07.01.03	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3 DP=17.20KM	m3	256.08	22.14	5,669.61
07.01.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE P/RAMPAS	m2	984.94	4.42	4,353.43
07.02	RAMPAS DE CONCRETO				45,031.45
07.02.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 m C/EQUIPO	m2	984.94	10.93	10,765.39
07.02.02	CONCRETO BRUÑADO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPA	m2	984.94	33.80	33,290.97
07.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	984.94	0.99	975.09
08	AREAS VERDES				191,913.77
08.01	SARDINEL PERALTADO				151,049.82
08.01.01	EXCAVACION MANUAL P/SARDINEL	m3	227.48	34.49	7,845.79
08.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M	m3	295.72	5.32	1,573.23
08.01.03	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3 DP=17.20KM	m3	384.44	22.14	8,511.50
08.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINEL PERALTADO	m2	1,819.85	25.43	46,278.79
08.01.05	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 P/SARDINEL PERALTADO 0.15x0.45M	m	2,022.05	24.89	50,328.82
08.01.06	ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,170.57	6.50	20,608.71
08.01.07	CURADO DE CONCRETO	m2	303.31	0.99	300.28
08.01.08	JUNTA DE DILATACION 1" P/SARDINEL	m	60.66	7.01	425.23
08.01.09	PINTADO DE SARDINEL PERALTADO	m2	909.92	16.68	15,177.47
08.02	AREAS VERDES				40,863.95
08.02.01	NIVELACION Y PREPARACION DE TERRENO	m2	2,528.71	1.58	3,995.36
08.02.02	SEMBRADO DE GRASS (INC. TIERRA DE CHACRA)	m2	2,528.71	14.58	36,868.59

09	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				25,555.98
09.01	PLAN DE MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL	g/b	1.00	8,459.10	8,459.10
09.02	RIEGO CON CISTERNA DE AGUA	m2	5,590.93	0.56	3,130.92
09.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	14,397.90	0.97	13,965.96
1 Total costo directo (A)					1,520,064.36
2 Gastos Generales					
2.1 Gastos fijos			1.43%		21,736.92
2.2 Gastos variables			7.57%		115,068.87
Total gastos generales (B)			9.00%		136,805.79
3 Utilidad (C)			5.00%		76,003.22
SUBTOTAL (A+B+C)					1,732,873.37
4 IGV					311,917.21
5 Monto total de la oferta					2,044,790.58
SON : DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 58/100 SOLES					

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 07 de julio del 2023

PROPUESTA ECONOMICA DE
EMPRESA
CORPORACIÓN J & J INGENIEROS
S.A.C.

(ARCHIVO EXCEL ADJUNTO, SUBIDO
EN LA ACTIVIDAD: PROPUESTA
ECONOMICA DE LA PLATAFORMA
SEACE)

Presupuesto

Proceso ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-MDLO/CS
 Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL A.A.H.H 19 DE MAYO DEL DISTRITO DE
 Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
 Lugar LIMA - LIMA - LOS OLIVOS

Costo al 13/04/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				4,929.58
01.01	CARTEL DEL IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80 x 3.60m.	und	1.00	1,729.58	1,729.58
01.02	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	2.00	1,000.00	2,000.00
01.03	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	mes	2.00	600.00	1,200.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				103,707.43
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	6,524.74	6,524.74
02.02	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE C/EQUIPO	m	144.85	7.98	1,155.90
02.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2"	m2	5,168.72	2.75	14,213.98
02.04	DEMOLICION DE VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO E=0.10m	m2	6,156.62	4.25	26,165.64
02.05	DEMOLICION DE RAMPAS	m2	1,247.00	4.25	5,299.75
02.06	DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO	m	797.19	6.07	4,838.94
02.07	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3	m3	1,518.16	14.06	21,345.33
	DP=17.20KM				
02.08	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO INICIAL	m2	14,397.90	1.57	22,604.70
02.09	SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO	glb	1.00	1,558.45	1,558.45
03	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL				14,038.03
03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,730.00	2,730.00
03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	25.00	262.49	6,562.25
03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	3,463.89	3,463.89
03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1,281.89	1,281.89
04	PAVIMENTOS				504,766.60
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				61,483.55
04.01.01	CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO HASTA NIVEL DE SUB RASANTE	m3	1,397.73	5.83	8,148.77
04.01.02	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3	m3	1,817.06	14.06	25,547.86
	DP=17.20KM				
04.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE P/PISTAS	m2	5,590.93	4.97	27,786.92
04.02	BASE Y SUB BASE GRANULAR				95,269.45
04.02.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20 m	m2	5,590.93	17.04	95,269.45
	C/EQUIPO PESADO				
04.03	PAVIMENTO FLEXIBLE				217,990.36
04.03.01	RIEGO DE IMPRIMACION ASFÁLTICA (DOSIF. 0.26 GAL/M2 - TANQUE 1800 GAL)	m2	5,590.93	4.26	23,817.36
04.03.02	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" C/EQUIPO, MEZCLA ADQ.	m2	5,590.93	34.73	194,173.00
04.04	SARDINEL SUMERGIDO				82,716.12
04.04.01	EXCAVACION MANUAL P/SARDINEL	m3	143.64	38.32	5,504.28
04.04.02	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3 D=17.2 KM	m3	186.73	14.06	2,625.42
04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINEL SUMERGIDO	m2	1,149.11	28.26	32,473.85
04.04.04	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 P/SARDINEL SUMERGIDO	m	1,915.19	21.59	41,348.95
	0.15x0.30M				
04.04.05	CURADO DE CONCRETO	m2	287.28	1.10	316.01
04.04.06	JUNTA DE DILATACION 1" P/SARDINEL	m	57.46	7.79	447.61
04.05	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				41,138.95
04.05.01	PINTADO DE PAVIMENTOS C/EQUIPO (LINEA CONTINUA)	m	2,153.25	8.96	19,293.12
04.05.02	PINTADO DE PAVIMENTOS C/EQUIPO (LINEA SEGMENTADA)	m	593.89	8.96	5,321.25
04.05.03	PINTADO DE PAVIMENTOS CON EQUIPO (LETRAS Y SIMBOLOS)	m2	325.38	32.45	10,558.58
04.05.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE SEÑALIZACION E	und	10.00	596.60	5,966.00
	INDICADORES				
04.06	VARIOS				6,168.17
04.06.01	NIVELACION DE BUZONES A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA	und	35.00	162.54	5,688.90
04.06.02	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE ASFALTO H=0.08M	m2	13.80	34.73	479.27

Presupuesto

Proceso ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-MDLO/CS
 Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL A.A.H.H 19 DE MAYO DEL DISTRITO DE
 Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
 Lugar LIMA - LIMA - LOS OLIVOS Costo al 13/04/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05	VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS				553,669.60
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				98,356.62
05.01.01	CORTE MANUAL EN MAT. SUELTO P/VEREDA	m3	1,105.58	38.32	42,365.83
05.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M	m3	1,437.26	5.91	8,494.21
05.01.03	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3 DP=17.20KM	m3	1,437.26	14.06	20,207.88
05.01.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE P/VEREDAS	m2	5,557.78	4.91	27,288.70
05.02	VEREDAS DE CONCRETO				406,168.08
05.02.01	CONFORMACION Y CAMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 m C/EQUIPO	m2	5,557.78	12.14	67,471.45
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS H=0.30m	m2	1,139.11	45.17	51,453.60
05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS EN VEREDAS H=0.30m	m2	140.98	45.17	6,368.07
05.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 Kg/cm2 P/VEREDAS	m2	5,557.78	35.88	199,413.15
05.02.05	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 Kg/cm2 P/UÑA DE VEREDAS	m	4,275.19	16.61	71,010.91
05.02.06	CURADO DE CONCRETO	m2	4,989.41	1.10	5,488.35
05.02.07	JUNTA DE DILATACIÓN 1" P/VEREDAS	m	915.60	5.42	4,962.55
05.03	VARIOS				49,144.90
05.03.01	NIVELACION Y REHABILITACION DE CAJAS DE AGUA	und	349.00	64.24	22,419.76
05.03.02	NIVELACION Y REHABILITACION DE CAJAS DE DESAGUE	und	331.00	72.71	24,067.01
05.03.03	PINTADO DE MARTILLOS	m2	143.45	18.53	2,658.13
06	PISO DE ADOQUIN				82,851.36
06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				14,670.61
06.01.01	CORTE MANUAL EN MAT. SUELTO P/ADOQUINADO	m3	166.66	38.32	6,386.41
06.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE P/ADOQUINADO	m2	793.63	6.60	5,237.96
06.01.03	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3 DP=17.20KM	m3	216.66	14.06	3,046.24
06.02	ADOQUIN DE CONCRETO				68,180.75
06.02.01	CONFORMACION Y CAMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 m C/EQUIPO	m2	793.63	12.14	9,634.67
06.02.02	COLOCACION DE CAMA DE ARENA P/ADOQUINADO E=0.05M	m2	793.63	6.64	5,269.70
06.02.03	COLOCACION DE ADOQUINES 0.20 X 0.10 X 0.06M SELLADO D/JUNTAS C/ARENA FINA	m2	793.63	67.13	53,276.38
07	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR				67,533.58
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				17,498.63
07.01.01	CORTE MANUAL EN MAT. SUELTO P/RAMPAS	m3	196.99	38.32	7,548.66
07.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M	m3	256.08	5.91	1,513.43
07.01.03	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3 DP=17.20KM	m3	256.08	14.06	3,600.48
07.01.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE P/RAMPAS	m2	984.94	4.91	4,836.06
07.02	RAMPAS DE CONCRETO				50,034.95
07.02.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 m C/EQUIPO	m2	984.94	12.14	11,957.17
07.02.02	CONCRETO BRUÑADO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPA	m2	984.94	37.56	36,994.35
07.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	984.94	1.10	1,083.43
08	AREAS VERDES				204,495.90
08.01	SARDINEL PERALTADO				162,974.48
08.01.01	EXCAVACION MANUAL P/SARDINEL	m3	227.48	38.32	8,717.03
08.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M	m3	295.72	5.91	1,747.71
08.01.03	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/CARG. 125HP / VOLQ. 15 M3 DP=17.20KM	m3	384.44	14.06	5,405.23
08.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINEL PERALTADO	m2	1,819.85	28.26	51,428.96

Presupuesto

Proceso ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-MDLO/CS
Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL A.A.H.H 19 DE MAYO DEL DISTRITO DE
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
Lugar LIMA - LIMA - LOS OLIVOS

Costo al 13/04/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
08.01.05	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 P/SARDINEL PERALTADO 0.15x0.45M	m	2,022.05	27.65	55,909.68
08.01.06	ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,170.57	6.97	22,098.87
08.01.07	CURADO DE CONCRETO	m2	303.31	1.10	333.64
08.01.08	JUNTA DE DILATACION 1" P/SARDINEL	m	60.66	7.79	472.54
08.01.09	PINTADO DE SARDINEL PERALTADO	m2	909.92	18.53	16,860.82
08.02	AREAS VERDES				41,521.42
08.02.01	NIVELACION Y PREPARACION DE TERRENO	m2	2,528.71	1.76	4,450.53
08.02.02	SEMBRADO DE GRASS (INC. TIERRA DE CHACRA)	m2	2,528.71	14.66	37,070.89
09	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				27,690.80
09.01	PLAN DE MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL	glb	1.00	8,674.69	8,674.69
09.02	RIEGO CON CISTERNA DE AGUA	m2	5,590.93	0.62	3,466.38
09.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	14,397.90	1.08	15,549.73
1	TOTAL COSTO DIRECTO (A)				S/ 1,563,682.88
2	GASTOS GENERALES				
2.1	GASTOS FIJOS (1.37%)				S/ 21,422.46
2.2	GASTOS VARIABLES (7.45%)				S/ 116,494.37
	TOTAL GASTOS GENERALES (B) (8.82%)				S/ 137,916.83
3	UTILIDAD (C) (2.00%)				S/ 31,273.66
	SUBTOTAL (A+B+C)				S/ 1,732,873.37
4	IGV 18%				S/ 311,917.21
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA				S/ 2,044,790.58



Inicio

Bienvenido WALTER CRISANTO AYVAR VELASQUEZ

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 29 minuto(s) con 41 segundos.

Mi Cuenta

Registrar puntaje económico

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LOS
OLIVOS (LAS
PALMERAS)

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)
Nomenclatura	AS-SM-12-2023-MDLO/CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PRIMERA ETAPA, CUI Nro 2561022
Número de Contratación	M.D.LOS OLIVOS(LAS P-2023-437


- Inicio
- Buscar Bases Pre-Publicadas
- Consola de Selección
- Consola de Actos Preparatorios
- Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios
- Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225
- Consultar Avisos Informativos de Contrataciones
- Buscar Oficinos de Supervisión

Búsqueda para la calificación de propuesta económica

Nro. ítem	<input type="text"/>	Postor	<div>RUC/Código</div> <div><input type="text"/></div>
Estado de Calificación de la propuesta Económica	<div>[Seleccione]</div>	<div>Buscar</div> <div>Limpiar</div>	

Adjuntar Documento

Cuadro comparativo	<div>Seleccionar archivo</div> <div>Ninguno archivo selec.</div> <div>Guardar Borrador</div>
--------------------	--

Nro. ítem	Descripción del ítem	Monto ofertado	Detalle de precios unitarios	Orden de prelación	Estado de la propuesta	Corregir	Monto corregido	Puntaje económico	Puntaje total	Bonificación colindante y/o MYPE	Puntaje total con bonificación
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PRIMERA ETAPA, CUI Nro. 2561022.										
1	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	2044790.58		1	P	No		100.0	100.0	Si	105.0

de Supervisión

Solicitud

Reporte Consultas y
Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
Procedimiento

Reporte Elevación de
Observaciones

Ir a Info Obras



**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE
MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PRIMERA ETAPA, CUI
Nro. 2561022.**

		(428 KB)								
2	CONSORCIO UNION	2044790.58	(1118 KB)	2	P ▼	No ▼		100.0	100.0	Si ▼ 105.0
3	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	2044790.58	(269 KB)	3	P ▼	No ▼		100.0	100.0	Si ▼ 105.0
4	CONSORCIO VIAL LIMA	2044790.58	(2815 KB)	4	P ▼	No ▼		100.0	100.0	Si ▼ 105.0
5	OBRAS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OSERGEN SAC	2044790.58	(1411 KB)	5	P ▼	No ▼		100.0	100.0	Si ▼ 105.0
6	ARCONST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2044790.58	(1520 KB)	6	P ▼	No ▼		100.0	100.0	Si ▼ 105.0
7	GRUPO VITESSE INGENIEROS Y ABOGADOS S.A.C.	2044790.58	(2385 KB)	7	P ▼	No ▼		100.0	100.0	Si ▼ 105.0
8	VACHAVEZ- CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-VACHAVEZ-C.G. S.R.L.	2044790.58	(1700 KB)	8	P ▼	No ▼		100.0	100.0	Si ▼ 105.0
9	CONSTRUCTORA INGEOBRAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2044790.58	(1518 KB)	9	P ▼	No ▼		100.0	100.0	Si ▼ 105.0
10	CONSORCIO AMERICA	2044790.58	(1462 KB)	10	P ▼	No ▼		100.0	100.0	Si ▼ 105.0
11	CONSORCIO ESPERANZA	2044790.59	(426 KB)	11	P ▼	No ▼		99.99	99.99	Si ▼ 104.9
12	UDEL GROUP	2044790.59		12	P ▼	No ▼		99.99	99.99	Si ▼ 104.9

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE
MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PRIMERA ETAPA, CUI
Nro. 2561022.

SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.

13 METACONTROL S.A.C.

2044790.58

(1982
KB)



13

P ▼

No ▼

0.0

0.0

Si ▼

0.0

(64 KB)

14 CORPORACION J&J
INGENIEROS S.A.C.

2044790.58

(64 KB)



14

P ▼

No ▼

0.0

0.0

Si ▼

0.0

(65 KB)

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Culminar Cancelar

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-MDLO/CS - "Contratación de la Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Internas del AA.HH. 19 de Mayo, distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima – PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

ANEXO N° 01		DOCUMENTACIÓN FACULTATIVA		CORRECCIÓN	
N°	POSTOR	Constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad	Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa	DICE (FUENTE SEACE)	DEBE DECIR
1	CORPORACIÓN J & J INGENIEROS S.A.C.	No acredita fehacientemente que, en la planilla presentada exista el 30% del personal con discapacidad (NO ACREDITA PAGO DE PLANILLA Y/O PAGO PERSONAL CON DISCAPACIDAD)	CUMPLE	SI	NO
2	CONSTRUCTORA INGEOBRAS S.A.C.	No acredita conforme a la normativa especial de la materia (NO ACREDITA PAGO DE PLANILLA Y/O PAGO PERSONAL CON DISCAPACIDAD)	CUMPLE	SI	NO
3	OBRAS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OSERGEN SAC.	No acredita conforme a la normativa especial de la materia (NO ACREDITA PAGO DE PLANILLA Y/O PAGO PERSONAL CON DISCAPACIDAD)	CUMPLE	SI	NO
4	CONSORCIO VIAL LIMA, integrado por: 1) RUSAA S.A.C. 2) EDIFICACIONES MONTHOY O. CONT. GRALES. S.A.	No acredita conforme a la normativa especial de la materia (NO ACREDITA PAGO DE PLANILLA Y/O PAGO PERSONAL CON DISCAPACIDAD)	CUMPLE	SI	NO
5	VACHAVEZ- CONT. GRALES. SCR LTDA. - VACHAVEZ-C.G. S.R.L.	No acredita conforme a la normativa especial de la materia (NO ACREDITA PAGO DE PLANILLA Y/O PAGO PERSONAL CON DISCAPACIDAD)	CUMPLE	SI	NO
6	ARCONST S.A.C.	No acredita conforme a la normativa especial de la materia (NO ACREDITA PAGO - BOLETA DE PAGO AL PERSONAL CON DISCAPACIDAD TIENE INFORMACIÓN INEXACTA E INCONGRUENTE)	CUMPLE	SI	NO
7	GRUPO VITESSE INGENIEROS Y ABOGADOS S.A.C.	No acredita conforme a la normativa especial de la materia (Contancia emitida por la Autoridad Administrativa del Trabajo - Autoridad competente)	CUMPLE	SI	NO
8	CONSORCIO AMERICA Integrado por: 1) Corporación Linares Contratistas S.A.C. 2) C & R Ejecutores S.A.C.	No acredita conforme a la normativa especial de la materia, fehacientemente que, en la planilla exista 80% de personal con discapacidad realice actividades vinculadas al objeto social de la empresa.	CUMPLE	SI	NO
9	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	No acredita conforme a la normativa especial de la materia (NO ACREDITA PERSONAL CON DISCAPACIDAD)	CUMPLE	SI	NO