

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LAS CALLES 1 Y 2 DE LA ASOCIACION CASA HUERTA SANTA CRUZ DE MAYO, DE LA ZONA C DEL P.J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

1.2 UBICACIÓN : REGION : Lima
 PROVINCIA : Lima
 DISTRITO : Ate
 ZONA : Zona 07

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

- CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA : 296.70 m

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LAS CALLES 1 Y 2 DE LA ASOCIACION CASA HUERTA SANTA CRUZ DE MAYO, DE LA ZONA C DEL P.J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. Se trata de la construcción del muro de mampostería, la misma que permitirá brindar adecuadas condiciones en la zona.

1.4 META FISICA:

METAS FISICAS		CALLE 1, 2
		L= 296.70 M
MURO DE MAMPOSTERIA	CIMIENTO CORRIDO	730.40 m3
	ASENTADO DE PIEDRA	1844.03 m3
BARANDAS DE MADERA		296.70 m

Morales Espinoza
 JENNER ANTONIO DEL CARMEN
 MORALES ESPINOZA
 Ingeniero Civil
 CIP N° 101014

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA:

DESCRIPCION	TOTAL
COSTO DIRECTO	1,308,364.63
GASTOS GENERALES (10.00 %)	130,836.46
UTILIDAD (10.00 %)	130,836.46
SUBTOTAL	1,570,037.55
I.G.V. (18.00 %)	282,606.76
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	1,852,644.31
VALOR DEL EXPEDIENTE TECNICO	35,000.00
VALOR DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	39,000.00
VALOR DE LA LIQUIDACION DE OBRA	10,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	1,936,644.31

- **Valor referencial de obra**

El Presupuesto de obra asciende a la SUMA DE **S/. 1,852,644.31** (Un millón ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro con 31/100 soles), al mes de Diciembre del 2023.

- **Costo de supervisión**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 39,000.00** (Treinta Nueve mil con 00/100 soles).

- **Costo de Expediente Técnico**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 35,000.00** (Treinta y cinco Mil con 00/100 soles).

- **Costo de Liquidación**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 10,000.00** (Diez Mil con 00/100 soles).

- **Costo Total**

El Presupuesto total del Proyecto asciende a la SUMA DE **S/. 1,936,644.31** (Un millón novecientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro con 31/100 soles), el cual fue al mes de Diciembre del 2023.

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN

: 90 días

1.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

: Administración Indirecta.

1.7 FINANCIAMIENTO

: Municipalidad Distrital de Ate

[Firma]
JENNER ANTONIO DEL CARMEN
MORALES ESPINOZA
 Ingeniero Civil
 CIP N° 101014