

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/08/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE VIDEOWALL PARA SALA DE CRISIS DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Actividad: Gestión para el MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA del proyecto 2264711. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA.					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	36					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2264711		
		Documento que declaró la viabilidad			INFORME TECNICO N 060 2015 MIAGRI OGPP/OPI		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando Nº 350-2023-MIDAGRI-SG/OGA		Fecha de recepción	21.04.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Nota de envío N 0455-2023-MIDAGRI-SG/OGA de fecha 15.05.2023	De oficio	****	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	Nota de envío N 0509-2023-MIDAGRI-SG/OGA de fecha 31.05.2023	De oficio	***	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	Nota de envío N 0639-2023-MIDAGRI-SG/OGA de fecha 21.06.2023	De oficio	***	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la quinta versión	nota de envío N 0665-2023-MIDAGRI-SG/OGA de fecha 28.06.2023	De oficio	***	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la sexta versión	nota de envío N 0750-2023-MIDAGRI-SG/OGA de fecha 10.07.2023	De oficio	***	Con motivo de observaciones	X
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		LA SOLUCION TECNOLÓGICA ESTA CONFORMADA SEGÚN REQUERIMIENTO POR TRES COMPONENTES, SIENDO SU CONTRATACIÓN EN PAQUETE MAS EFICIENTE PARA INCENTIVAR MEJORES PRECIOS Y SIMPLIFICAR LAS RELACIONES CONTRACTUALES, EXISTIENDO PLURALIDAD DE POSTORES EN LA CAPACIDAD DE ATENDER EL PRESENTE REQUERIMIENTO. ASI MISMO LA CONTRATACIÓN EN CONJUNTO ES MAS EFICIENTE, GARANTIZANDO LA EFECTIVA Y OPORTUNA SATISFACCIÓN.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		***	Fecha de aprobación	***	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	***	NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	55	6 11	NOTA DE ENVIO 0120-2023-MIDAGRI-SG/OGA-OA-PPSV NOTA DE ENVIO 0139-2023-MIDAGRI-SG/OGA-OA-PPSV	27.04.2023. 19.05.2023	6 23 9	CORREO ELECTRONICO, NOTA DE ENVIO 0178-2023-MIDAGRI-SG/OGA-OA-PPSV Y MEMORANDO 0926-2023-MIDAGRI-SG/OGA-OA CORREO ELECTRONICO CORREO ELECTRONICO	07. 14.15. 06.2023 23.06.2023 28.06.2023
<p>Relacionadas al objeto de la contratación, alcance y descripción de la contratación, sobre el acondicionamiento montaje e instalación, capacitación, prestación accesoria y entregables.</p> <p>Observaciones de orden técnico y de índole normativo, toda vez que la estructura del requerimiento actualizado, en esta oportunidad estaba enmarcada en la Ley de Contrataciones del Estado, según estructura remitida por el área usuaria, relacionadas al objetivo de la contratación, requisitos de calificación, experiencia del postor en la especialidad, formación académica, capacitación, plazo, entregables, conformidad, forma de pago, presentación de documentos.</p> <p>Visita tecnica, plazo, aspectos tecnicos referidos al bisel, puertos, certificaciones y controlador.</p> <p>Aspectos tecnicos sobre el controlador,software del videowall, estructura plazo de entrega y condiciones.</p> <p>Aspectos tecnicos sobre controlador, monitor, solucion, estructura personal, certificacion plazo y capacitacion</p>								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	55	6 11	Nota de envío N 0455-2023-MIDAGRI-SG/OGA Nota de envío N 0509-2023-MIDAGRI-SG/OGA	15.05.2023 31.05.2023	6 23 9	nota de envío N 0639-2023-MIDAGRI-SG/OGA nota de envío N 0665-2023-MIDAGRI-SG/OGA nota de envío N 0750-2023-MIDAGRI-SG/OGA	21.06.2023 28.06.2023 10.07.2023
<p>Remito el requerimiento actualizado Relacionadas al objeto de la contratación, alcance y descripción de la contratación, sobre el acondicionamiento montaje e instalación, capacitación, prestación accesoria y entregables.</p> <p>Observaciones de orden técnico y de índole normativo, toda vez que la estructura del requerimiento actualizado, en esta oportunidad estaba enmarcada en la Ley de Contrataciones del Estado, según estructura remitida por el área usuaria, relacionadas al objetivo de la contratación, requisitos de calificación, experiencia del postor en la especialidad, formación académica, capacitación, plazo, entregables, conformidad, forma de pago, presentación de documentos.</p> <p>Visita tecnica, plazo, aspectos tecnicos referidos al bisel, puertos, certificaciones y controlador.</p> <p>Aspectos tecnicos sobre el controlador,software del videowall, estructura plazo de entrega y condiciones.</p> <p>Aspectos tecnicos sobre controlador, monitor, solucion, estructura personal, certificacion plazo y capacitacion</p>								

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)					
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO				
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento			
	1	Ajustes y/o precisiones respecto a la estructura del requerimiento relacionadas al objetivo de la contratación, requisitos de calificación, experiencia del postor en la especialidad, formación académica, capacitación, plazo, entregables, conformidad, forma de pago, presentación de documentos, Visita técnica, plazo, aspectos técnicos referidos al bisel, puertos, certificaciones y controlador, software del videowall, estructura, condiciones, monitor, solución, estructura, personal y certificación.			
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31.05.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16.08.2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	1) ADEXUS PERU SA 2) BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA 3) OPEN NETWORK SYSTEM S.A.C.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	1) SCREENWALL 2) AOPEN				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				