
ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° CP-013-2024-ES) 

 
 

 
 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES INTEGRADAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS EN GENERAL 

 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° CP-013-2024-ES) 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio 2019, diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 

vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 

información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 

Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 

señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 

publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 

 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 

restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 

participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 

quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento. 
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Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del 
artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  

 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 

observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 

perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 

Reglamento. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 

llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 

documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 
 

                                                           
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 
 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina 
si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de 
Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal 
a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima 
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio 
es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 
 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 
del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico.  

                                                           
2 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro. 
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento.  
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 

selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 

y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 

confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 

de haberse solicitado por escrito.  

 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 

imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 

siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 

tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 

desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 

corresponda. 

 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos 
cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se 
puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección 
específica de las bases. 

 
En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato 
con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor 
estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior. 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe 
consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea 
con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad 
perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del 
contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases. 

 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. 
 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
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Importante 

• En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 

no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel 

cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos 

derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem 

adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado 

anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 

 

• En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con 

las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 

el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante 

la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 

cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 

149.5 del artículo 149  del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B 
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la 
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

1.14. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

1.15. ADELANTOS 

 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

1.16. PENALIDADES  

 
3.3.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.3.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

1.17. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

1.18. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo 
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo 
caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.4. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 

 
  



 ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° CP-013-2024-ES) 

 
 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad   – 

ELECTROSUR S.A. 
RUC Nº : 20119205949 

Domicilio legal : Calle Zela No 408-Tacna 

Teléfono: : 052-583315 

Correo electrónico: : dflorentini@electrosur.com.pe 
contratoslogistica@electrosur.com.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
“SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN – TACNA” 

 
 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° G-057-
2024-ES de fecha 06 de mayo de 2024. 
 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Diretamente Recaudados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO 
 
No aplica. 

 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Trescientos 
Sesenta y Cinco (365) días Calendario, el mismo que se computará a partir desde la fecha en 

mailto:dflorentini@electrosur.com.pe
mailto:contratoslogistica@electrosur.com.pe
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que se cumplan las siguientes condiciones:  
 
El periodo de implementación y de suscrito el acta de inicio contractual, el cual tendrá un plazo 
máximo de quince (15) días calendarios a partir del día siguiente de la firma del contrato, debiendo 
el postor ser responsable de todo el ámbito del contrato, además no podrá ser total ni 
parcialmente subcontratado. en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en las ventanillas de las sedes de 
Electrosur S.A. en las localidades de Tacna, Moquegua e Ilo, o podrá ser abonado en la Cta. Cte. 
Nº 232-0100001189 del Banco Continental, recabando el ejemplar de las bases en Calle Zela N° 
408 de la Ciudad de Tacna.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público.  
- LEY Nº 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.  
- LEY Nº 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2025.  
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.   
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, 

que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos3, la siguiente documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE4 y siempre 
que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o 
documento nacional de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

                                                           
3  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
4  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4)5 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
(2) decimales. 
 

Importante 

• El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

• En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el 
perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3.  REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de 

ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web se encuentre activo 

                                                           
5  En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho 

anexo servirá también para acreditar este factor.   
6  Para mayor información de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al 

siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/


 ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° CP-013-2024-ES) 

 18 

en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos 
previstos en los literales d) y e). 

 
 

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 7 (Anexo N° 12). 
h) Estructura de costos8. 
i) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional 

NO CLAVE, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en 
el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 

j) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional NO CLAVE. (…)” 

 
 

Importante 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades 
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por 
la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el 
REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas 
en el REMYPE. 
 

• En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 
monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o 
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.  
 

 
 
En este caso se ha determinado que adicionalmente se va considerar otro tipo de 
documentación a ser presentada para el perfeccionamiento del contrato, siendo la 
siguiente: 
 

a) Correo Electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
 
 

 

                                                           
7  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
8   Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que 

comprenden la oferta. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya9. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 
presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A dirigido al 
Departamento de Logística, sito en la Calle Zela N° 408 - Tacna. 
 
Asimismo, cualquier comunicación al respecto se podrá realizar al teléfono 052-583315 Anexo 245 
así como al correo electrónico: contratoslogistica@electrosur.com.pe  
 
IMPORTANTE: Toda comunicación escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el 
trámite de perfeccionamiento del contrato, deberá hacer referencia al EXPEDIENTE N° 
20240300001322. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato 
con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el monto 
del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). 

 
 

2.5. FORMA DE PAGO 
 
ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestación a la CONTRATISTA en soles, en PAGOS 
PARCIALES de forma mensual, conforme al servicio prestado (actividad realizada y hora cuadrilla 
ejecutada) y en función al precio unitario del contrato original, luego de la recepción formal y 
completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestación a la CONTRATISTA en soles, mediante 
pagos mensuales, luego de emitida la conformidad por parte de:  
 

- Gerente Zonal de Tacna. 
 
Previamente, la CONTRATISTA deberá haber cumplido con lo indicado en el numeral 14 
(Programación y valorización de los trabajos). 
 
Cabe precisar que las actividades relacionadas con el control del personal y de aseguramiento de 
medidas de seguridad en las actividades contratadas se encuentran bajo responsabilidad del Área 
de Recursos Humanos y Oficina de Seguridad de ELECTROSUR. 

                                                           
9  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 

mailto:contratoslogistica@electrosur.com.pe
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Para el pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL PROVEEDOR, ELECTROSUR S.A 
debe contar con la siguiente documentación: 
 

• Informe de Conformidad emitido por el Administrador de Contrato de cada Sede 
• Comprobante de pago. (FACTURA), debiendo indicar en el comprobante de pago el N° de 

Contrato. 

• Hoja de Entrada del Servicio. 

 
Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente: 

- En el comprobante de pago deberá indicar el Número de Contrato. 
- Si el comprobante de pago a presentar es emitido físicamente, deberá adjuntar la Consulta 

de Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos. 
- Si es emitido electrónicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), será necesaria la 

presentación impresa. 
- Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, deberá adjuntar la constancia que 

acredite la remisión al correo comprobantes@electrosur.com.pe de los archivos PDF, XML y 
CDR del comprobante emitido y la Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico 
(Impresa al reverso del comprobante). 

- Para el trámite regular de pago, es requisito indispensable la presentación de la 
documentación física. 

- Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, deberá indicar el número de 
cuenta corriente y/o ahorros con el Código de Cuenta Interbancario (CCI) para efectuar el 
pago vía banca por internet. (Formato Proveedores de Tesorería). Adicionalmente remitir la 
información a los correos electrónicos yromero@electrosur.com.pe. 
 

Dicha documentación se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A. 
 
 
 
 
 

  

mailto:yromero@electrosur.com.pe
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN – TACNA 

 
1. FINALIDAD PUBLICA 

El presente requerimiento tiene por objeto la contratación de los Servicios de Actividades de 
Inversión Tacna de ELECTROSUR S.A.  

Siendo actividades estratégicas de cumplimiento del contrato del concesionario de distribución 
eléctrica en el ámbito de Tacna, requeridas para la prestación del servicio público de electricidad 
con estándares de calidad y confiabilidad se requiere de la contratación de una empresa por 
tercerización de servicios para la ejecución de las actividades Operativas y de Mantenimiento de 
redes eléctricas de media y baja tensión, subestaciones, alumbrado público y líneas de transmisión 
en el ámbito señalado. 

2. ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN 

La contratación está vinculada al cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de los bienes y 
servicios, y mejorar la eficiencia operativa, según siguiente cuadro:  

 

Perspectiva 
Objetivo 

estratégico 
ELS 

Acciones Estratégicas Institucionales Objetivo Área Plan de acción 

Procesos 

OEI 5. Mejorar 
la calidad de 
los servicios 

eléctricos 

AEI 11. Impulsar la renovación de redes 
eléctricas, mejora de los sistemas de 

protección, construcción de anillos en las redes 
MT e incrementar la calidad de la prestación y 

supervisión de los servicios prestados por 
terceros. 

Incrementar el 
cumplimiento de las 

metas y 
procedimientos 
fiscalizados por 
OSINERGMIN 

Plan de Subsanación de 
deficiencias de seguridad 

publica en MT 

Plan de subsanación de 
deficiencias de seguridad 

pública en BT 

Mejorar la calidad de 
suministro 

Plan de cumplimiento de 
operaciones y 

mantenimiento según VAD 

Reducir las 
compensaciones por 

mala calidad de 
suministro 

Plan de Mejoramiento de 
la calidad de suministro 

Mejorar la calidad de 
Alumbrado Publico 

Plan de mejoramiento del 
servicio de alumbrado 

publico 

Cambio del parque de 
AP con tecnología 

LED  

Plan de instalación y/o 
reemplazo de lámparas 

LED en lugar de lámparas 
de sodio 

Procesos 

OEI 6. Mejorar 
la eficiencia 
operativa y 

administrativa 

AEI 13. Fortalecer los planes de acción de 
mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo de las instalaciones eléctricas que 
evidencie las mejoras mediante la reducción 

sostenida de observaciones por 
incumplimientos que realizan los entes 

reguladores y fiscalizadores y fortaleciendo la 
calidad los servicios de terceros 

Reducir las pérdidas 
de energía en 
distribución 

Plan de reducción de 
pérdidas técnicas de 

energía 

Reducir las 
compensaciones por 

mala calidad de 
producto 

Plan de mejoramiento de 
calidad de producto 
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Grupos de 
Interés 

OEI 3. 
Incrementar la 

satisfacción 
del cliente 

AEI 6. Mejorar la atención a los clientes 
mediante el Incremento en la capacitación del 
personal de atención clientes, personal técnico 
y personal de terceros orientado al cambio de 

la cultura de servicio, incluyendo la 
virtualización de los procesos y la mejora 

continua. 

Mejorar la Atención al 
cliente 

Plan de satisfacción de los 
clientes 

Procesos 

OEI 5. Mejorar 
la calidad de 
los servicios 

eléctricos 

AEI 9. Incrementar uso de nuevas tecnologías 
para operación y control a distancia en 

operaciones y comercial, mejora de procesos y 
ampliación de las operaciones de 

mantenimiento en caliente para mejorar la 
calidad del servicio con mayor eficiencia y 

eficacia 

Implementar trabajos 
en caliente en Media 

Tensión 

Plan de implementación de 
trabajos en caliente 

Grupos de 
interés 

OEI 2. 
Incrementar el 
valor social y 

ambiental 

AEI 3. Fortalecer la seguridad y salud en el 
trabajo y el manejo ambiental mediante la 

incorporación de normas ISO, incremento de la 
fiscalización y control de cumplimiento 

normativo y la mejora continua para disminuir 
riesgos 

Controlar y promover 
la mejora continua de 
la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Plan de seguimiento y 
control para promover la 
mejora continua de SST 

 
3. NÚMERO DE REFERENCIA DEL PAC   

La presente contratación corresponde al N° 35 del plan Anual de Contrataciones 2024. 

4. BASE LEGAL 

Las actividades contratadas están enmarcadas mediante las disposiciones de la legislación y 
normatividad vigentes, las cuales son fiscalizables: 

- Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y modificatorias. 
- Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y 

modificatorias. 
- Decreto Supremo Nº 020-97-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 

NTCSE- y modificatorias. 
- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural y modificatorias 
- Resolución Directoral Nº 016-2008-EM/DGE: Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos Rurales y modificatorias. 
- Decreto Supremo Nº 025-2007-EM: Reglamento de la Ley Nº 28749, Ley General de 

Electrificación Rural y modificatorias. 
- Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 30222 y 

modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y modificatorias. 
- Ley N° 30222-Ley que modifica la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

modificatorias. 
- Decreto Supremo N°006-2014-TR-Modifican el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
- Normas de Análisis y Seguridad en el Trabajo (AST) y demás Normas y directivas internas de 

Electrosur S.A. 
- Resolución Ministerial N° 050-2013-TR y modificatorias, Formatos referenciales con 

Información Mínima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Decreto Supremo D.S.N°012-2014-TR y modificatorias que aprueba el Registro Único de 
Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 
Ocupacionales y Modifica el Art. 110° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

- Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con Electricidad – RESESATE y modificatorias. 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Electrosur S.A. 
- Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA y modificatorias - Documento Técnico-Protocolos 

de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de diagnóstico de los Exámenes Médicos 
Obligatorios por Actividad. 

- D.S. Nº 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y 
modificatorias. 

- Ley N° 26790- Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y modificatorias. 
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- D.S. Nº 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito y modificatorias. 
- Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente y modificatorias. 
- Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. Nº 057-2004-PCM y 

modificatorias. 
- D.S. Nº 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos y modificatorias. 
- D.S. Nº 029-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y 

modificatorias. 
- Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM y modificatorias, Reglamento nacional para la gestión 

y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
- Ley Nº 28256 y modificatorias, Ley que regula el transporte terrestre de materiales peligrosos 

y residuos peligrosos. 
- D.S. N° 006-2008-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de Tercerización Ley de 

Tercerización. Mediante Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) ha aprobado el Reglamento de la Ley Nº 29245 y el Decreto 
Legislativo Nº 1038, que regulan la tercerización de servicios y modificatorias. 

- Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 y modificatorias. 
- Código Nacional de Electricidad Utilización Resolución Ministerial N° 037-2006-EM/VME y 

modificatorias. 
- Resolución Osinergmin Nº 078 - 2007 – OS/CD Procedimiento de Supervisión de la 

Operatividad del Alumbrado Público y modificatorias. 
- Resolución Osinergmin Nº 228 - 2009 – OS/CD Procedimiento para la Supervisión de las 

Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública y modificatorias. 
- Resolución Osinergmin Nº 074-2004-OS/CD Procedimiento para la Supervisión de la 

Operatividad de los Sistemas Eléctricos y modificatorias. 
- MEM / DEP – 311, Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de 

Líneas y Redes Primarias y modificatorias.  
- Procedimiento para la Supervisión de la Atención de Denuncias por deficiencias de Alcance 

general en la prestación del servicio público de electricidad, según la Resolución de consejo 
directivo Osinergmin N° 094-2017-OS/CD y modificatorias. 

- Valor Agregado de Distribución (VAD) 
Y demás normatividad legal vigente dentro de los alcances del presente Contrato. 

5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Procedimiento: es la "forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso".  
- Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 
- Instructivo: es documento que describe de forma más detallada el “cómo” desarrollar una 

actividad dentro de un procedimiento.  
- Análisis de Seguridad de Trabajo (AST): es un método que consiste en establecer 

procedimientos escritos que identifican todos los riesgos posibles, relacionados con una tarea 
específica o actividad individual. Desarrollando métodos unificados para hacer los trabajos 
correctamente. 

- Contratista: Empresa que suscribe el contrato de prestación del servicio con el objeto de ejecutar 
las actividades encargadas por Electrosur S.A. 

- Cuadrilla: Unidad de trabajo conformada por un vehículo, herramientas, equipos de trabajo y de 
seguridad, escaleras, materiales que suministra LA CONTRATISTA, un chofer-técnico, uno o 
más técnicos electricistas y un jefe responsable de cuadrilla. 

- Concesionario: Empresa de distribución del servicio público de electricidad. 
- Usuario: Es todo aquel que, encontrándose dentro de la concesión de la empresa, utiliza la 

energía eléctrica. 
- Cliente: Es todo aquel que cuenta con un contrato de suministro de energía eléctrica vigente. 
- Ex-cliente: También denominado “suministro Inactivo” y es todo aquel que no cuenta con un 

contrato de suministro de energía eléctrica vigente. 
- Red de Distribución Secundaria: Pueden ser aéreas o subterráneas, de 380 V (con neutro 

corrido) o 220 V. Las redes de distribución secundarias pueden ser de diferentes tipos o calibres. 
- Red de Distribución Primaria: Pueden ser aéreas o subterráneas, de 10.000 V, 13.200 V o 

22.900 V. Las redes de distribución primarias pueden ser de diferentes tipos o calibres. 
- Línea Primaria: Son líneas aéreas con niveles de tensión de 10.000 V, 13.200 V o 22.900 V. 

que transportan el suministro eléctrico a las diferentes localidades de un sistema eléctrico. 
- Línea de Transmisión: Son líneas aéreas con niveles de tensión de 33000 V y 66000 V. que 

transportan el suministro eléctrico a las diferentes subestaciones de transformación en los 
Sistemas Eléctricos de Electrosur S.A.. 
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- Acometida: Es el conductor(es) que permite(n) la alimentación eléctrica entre la red de 
distribución secundaria y los bornes de entrada del equipo de medición (sistema de medición 
directo); o entre la red de distribución secundaria y la llave general del cliente (sistema de 
medición indirecto). Su instalación puede ser del tipo aérea, subterránea o mixta. 

- Aérea: acometida aérea conectada a la red de distribución aérea. 
- Subterránea: acometida subterránea conectada a la red de distribución subterránea. 
- Mixta: acometida subterránea conectada a la red de distribución aérea. 
- Acometida Simple: es aquella acometida que solo alimenta a un solo suministro ya sea 

monofásica o trifásica.  
- Sistema de Medición: Es el conjunto de elementos y/o equipos que permiten el registro de 

consumos de los usuarios (medidor, transformadores de corriente, transformadores de tensión, 
entre otros). 

- Medidor: Es un registrador de los consumos y/o parámetros configurados en el equipo. 
- Equipo de Protección: Se utiliza como limitador de corriente, con el objeto de proteger el 

sistema de medición y la red de distribución secundaria de una probable sobrecarga. En las 
conexiones domiciliarias se tienen instalados fusibles, interruptores térmicos, interruptores termo 
magnéticos, interruptores diferenciales. 

- Caja Porta Medidor: Es una caja metálica en la cual se encuentran instalados el medidor, el 
sistema de protección y/o los transformadores de corriente. 

- Conexión Domiciliaria: Se encuentra compuesta por todos los elementos que la componen: 
acometida, medidor, sistema de protección, entre otros. 

- Sistema Interconectado: Es cuando el suministro de energía eléctrica de una localidad proviene 
del sistema interconectado nacional. 

- SED: Subestación de Distribución. 
- SET: Subestación Eléctrica de Transformación, también se le denomina centro de 

transformación. Para los casos de Electrosur S.A. son aquellos centros donde se transforma la 
tensión de: 66/10 kV, 33/22.9 kV, 138/22.9/10 kV, entre otros. 

- Ley: Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por D.L. Nº 25844 y modificatorias. 
- Reglamento: Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por D.S. Nº 009-93/EM 

y modificatorias. 
- NTCSE: Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos aprobado por D.S. Nº 020-97-EM 

y modificatorias. 
- Base Metodológica: Base Metodológica para la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de 

los Servicios Eléctricos (la que se encuentre vigente). 
- RESESATAE: Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo de las actividades Eléctricas 

vigente. 
- Normativa: Todas las disposiciones emitidas para el Sub Sector Electricidad. 
- OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
- DGE: Dirección General de Electricidad.  
- Fotocheck: Es el carné de identificación de cada personal de la CONTRATISTA. 
- Urgencia: Falla mayor fortuita en instalaciones de AT, MT, SED, BT y AP que requiere atención 

inmediata.  Para atención en este servicio, en horario normal o fuera de él. 
- Interrupción: Falta del suministro del servicio público de electricidad como consecuencia de una 

desconexión forzada (falla) o maniobra (por mantenimiento o emergencia) de una instalación 
eléctrica. 

- Emergencia: Desperfecto en instalaciones de AT, MT, SED, BT, AP y Conexión Eléctrica, falla 
en el sistema o en un usuario puntual, a ser atendido por el servicio de emergencias las 24 horas. 

5.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINO PARA LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS COMO INVERSIÓN 

- Activo: es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos pasados, del que se 
espera obtener en el futuro beneficios económicos. En las redes eléctricas se considera activos 
a los siguientes elementos: 
 

• Transformadores y equipo eléctricos. 

• Estructuras eléctricas. 

• Tableros de distribución.  

• Retenidas. 

• Puestas a tierra (sólo tipo PAT-1). 

• Luminarias. 

• Conductores.  
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- Gasto: Son aquellas erogaciones que se realizan para el mantenimiento de las instalaciones de 
la empresa. Sólo contribuye a la generación de ingresos en el mismo periodo que se produce.  

- Instalación de redes: aquellas tareas y/o actividades que se realizan para ampliación de redes 
eléctricas de la empresa, con el fin de atender de nuevos clientes u otros.  

- Cambio de redes: aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para renovar los activos 
existentes por otros de mejores características, que exista la probabilidad que la empresa 
obtenga en el futuro mayor beneficio económico. 

- Reposición de redes: aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para reemplazar activos 
existentes de similares características. 

- Mantenimiento de redes: Aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para mantener en 
óptimas condiciones las instalaciones eléctricas de la empresa. 

- Adecuación de Redes: Comprende tareas y/o actividades para reubicar los activos instalados, 
a fin de atender adecuadamente la demanda de energía eléctrica de los clientes. 

- Mejoramiento de Redes: Comprende tareas y/o actividades que se ejecutan para mejorar las 
redes eléctricas existentes. 

- Sistema Georreferenciado (GIS) Sistema que proporciona una plataforma basada en 
estándares que permiten el análisis espacial, gestión de datos y mapeo de las instalaciones 
eléctricas. 
 

6. ZONAS DE TRABAJO 

Ítem Zona 
Sistema 
Eléctrico 

Sector 
Típico 

Localidades SED 
Distancia 

en Km 
(*) 

Tiempo 
promedio de 

viaje 

1 TACNA 

Tacna 2 

Tacna 

702 

- - 

Magollo 5 5 min 

Pocollay 4 6 min 

Calana 10 12 min 

Pachía 18 16 min 

Yarada 3 

Yarada 

117 

40 30 min 

Boca del Río 56 40 min 

Vila Vila 62 45 min 

Tomasiri 4 

Sama Inclán 

129 

45 30 min 

Sama Las Yaras 44 30 min 

Locumba 94 1 h 10 min 

Proter Sama 50 40 min 

Ite 107 1 h 15 min 

Tarata 4 

Tarata 

107 

100 1 h 15 min 

Chucatamani 114 2 h 

Estique, Estique 
Pampa 

76 1 h 

Sitajara 125 1 h 45 min 

Susapaya 128 2 h 

Tarucachi 90 1 h 10 min 

Ticaco 98 1 h 35 min 

Palca CPM 
Caplina 

52 40 min 

El Ayro 100 2 h 

Candarave 168 2 h 30 min 

Cairani 200 2 h 45 min 

Camilaca 232 2 h 45 min 

Curibaya 162 1 h 30 min 

Huanuara 164 2 h 

Quillahuani 162 2 h 

Aricota 156 1 h 45 min 

Ilabaya, Chejaya, 
Poquera 

115 1 h 15 min 

 

(*) Se considera la distancia desde los grupos de trabajo ubicados en Tacna hasta las localidades 
mencionadas. 

Nota: Toda localidad no mencionada y se encuentre dentro del área de responsabilidad Técnica 
y/o concesión de ELECTROSUR deberán ser atendidas por la CONTRATISTA. En el caso que 
por necesidad del servicio Electrosur S.A. requiera implementar nuevos sistemas eléctricos o 
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fusionar los existentes, la CONTRATISTA también deberá prestar el servicio a los clientes 
asociados a dichos sistemas eléctricos. 

7. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

Servicio de Mantenimiento eléctrico (Actividades de Inversión) para los sistemas eléctricos de 
Tacna, Yarada, Tomasiri, Tarata y Sistemas Eléctricos Rurales (SER) ubicados en la Región 
Tacna, en las Redes en Media Tensión (MT), Líneas de Transmisión (AT), Subestaciones de 
Distribución (SED), Redes en Baja Tensión (BT) y Alumbrado Público (AP). 

8. REQUERIMIENTO MÍNIMO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS 

A. PERSONAL MÍNIMO PRINCIPAL, AUXILIAR Y DE APOYO 
 
Compuesto y distribuido de la siguiente manera: 

- 01 Supervisor de Mantenimiento. 
- 01 Supervisor de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 
- 01 Asistente de Mantenimiento. 
- 01 Asistente Administrativo. 
- 01 Almacenero. 
- 01 Digitador de Registro GIS. 

 
Las coordinaciones del cumplimiento de obligaciones contractuales serán exclusivamente entre el 
supervisor (coordinador) de la CONTRATISTA y el administrador de contrato de ELECTROSUR, 
así como también con el contratista de Operaciones Técnicas. 
 

B. PERSONAL TÉCNICO Y VEHÍCULOS. 
 
El personal técnico está compuesto por técnicos electricistas y ayudantes. A fin de garantizar el 
cumplimiento de las actividades de mantenimiento, se recomienda a la CONTRATISTA las 
Cantidades de Personal Técnico y Vehículos detallados en el siguiente cuadro:  
 
Servicio de Actividades de Inversión Tacna: 
 

Cuadrilla de: 

Personal 

Total 

Vehículos 

Jefe de 
cuadrilla 

Técnico 
TM1 

Técnico 
TM2 

Ayudante 
Camioneta 

4x4 
Grúa Camión 

Líneas primarias 1 (*) 2 1 1 5 1(**) 

1(**) 

1 (****) 

Baja tensión 1 (*) 2 1 1 5 1 

Subestaciones 1 (*) 1 1  3 1 

Alumbrado público  1 1  2  1 (***) 

TOTAL 3 6 4 2 15 3 2 

 
(*)      Personal Mínimo que debe garantizar la CONTRATISTA. 
(**)    Vehículos que debe garantizar la CONTRATISTA (mínimo). 
(***)  Para este caso, el CONTRATISTA puede utilizar una grúa de menor capacidad, que sea 

capaz de elevar dos técnicos en su propia canastilla. 
(****)  Para este caso, el CONTRATISTA puede utilizar un camión (uso a criterio de la 

contratista, según programa de actividades) de tal manera que facilite el traslado de 
materiales. 

 
El personal mínimo requerido, debe ser considerado en el staff de personal de cumplimiento 
obligatorio durante la vigencia del contrato; el CONTRATISTA deberá de contar con la cantidad 
de personal técnico y vehículos mínimos requeridos. Asimismo, la contratista deberá atender 
casos de contingencia, domingos o feriados o cuando se programe cortes de energía. 

Si la ejecución de actividades programadas demanda cantidades mayores de personal y vehículos, 
la Contratista está en la obligación incrementar mayor cantidad de personal y vehículos. El chofer 
operador de grúa deberá ser considerado como un técnico adicional tipo TM1.  

Por ningún motivo el Contratista podrá reducir el número mínimo de personal técnico requerido. 
En general cuando se requiera una mayor cantidad de personal, equipos, herramientas y/o 
vehículos para el incremento de actividades de cualquier orden, la CONTRATISTA estará obligado 
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a suministrar los recursos de tal manera que estos sean suficientes para cubrir la demanda exigida. 
Los trabajos que requieran mayor fuerza laboral serán previamente coordinados entre el 
administrador de contrato y la contratista. 

Se considera zona de trabajo rural: 
 

1. Tarata: ámbito de acción: SET Challaguaya, SET Tarata, SET Alto Toquela, SET El Ayro y 
todos sus alimentadores asociados. 

2. Candarave: lugar de trabajo: Curibaya, Caserío Aricota y Huaytiri.  
3. Locumba: lugar de trabajo: Tomasiri, Locumba, Camiara, Ite. 
4. Boca del Rio: lugar de trabajo: La Yarada-Los Palos, Boca del Rio, Ite. 

 
9. REQUISITOS DEL PERSONAL 

El Perfil del PERSONAL CLAVE: Supervisor de Mantenimiento (01) y Supervisor de Seguridad 
(01) está indicado en el ANEXO A.1. 

El perfil del PERSONAL NO CLAVE: técnicos y de personal de apoyo requerido están indicados 
en el ANEXO A.2. 

El postor deberá de adjuntar el cuadro resumen según ANEXO B con la experiencia del personal 
clave: de acuerdo con el perfil indicado en ANEXO A.1. 

Para el cumplimiento de las actividades contratadas, ELECTROSUR sugiere la distribución del 
personal mínimo requerido de acuerdo con el organigrama adjunto (ANEXO C). 

Si durante la ejecución del contrato, la CONTRATISTA por una causa fortuita o de fuerza mayor 
requiere el cambio del personal clave, éste se realizará previa aprobación de ELECTROSUR, para 
lo que deberán presentar el currículo del personal propuesto el cual deberá cumplir con los mismos 
requisitos y experiencia del personal propuesto por la CONTRATISTA, se otorgara un plazo de 30 
días calendario (como máximo) para cubrir la plaza vacante; durante dicho periodo se debe 
encargar la responsabilidad al jefe inmediato superior, en caso del supervisor de mantenimiento el 
encargado temporal será el asistente de mantenimiento. 

Otras consideraciones respecto al personal: 

a) El CONTRATISTA deberá acreditar al inicio del servicio al personal no clave para cumplir con 
las obligaciones del contrato, el mismo que deberá incrementar de acuerdo con la necesidad 
del servicio. 

b) Todos los cambios de personal durante la ejecución del servicio deberán ser puestos en 
conocimiento y contar con la conformidad de ELECTROSUR antes de ser efectuados. 

c) A fin de no paralizar la ejecución de los trabajos, LA CONTRATISTA podrá prever personal 
técnico de retén previamente acreditado por ELECTROSUR a fin de que reemplace al personal 
que se retira, hasta que se formalice el cambio. 

d) ELECTROSUR en cualquier momento del servicio podrá solicitar a la CONTRATISTA el retiro 
o cambio del personal. 

 
10. REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Las herramientas, elementos de trabajo y uniformes utilizados por la CONTRATISTA deberán 
mantenerse en buen estado de uso y poseer las características adecuadas para el trabajo a 
realizar, lo cual será controlado periódicamente por ELECTROSUR.  

La infraestructura que emplee la CONTRATISTA deberá cumplir con las exigencias mínimas que 
se enumeran a continuación: 

10.1 EQUIPAMIENTO MÍNIMO DEL PERSONAL 

ITEM EPP’S Y HERRAMIENTAS PERSONALES Ingeniero Técnico 

1 Carné de Identificación – Fotocheck X X 

2 
Uniforme de algodón 100% de acuerdo a la zona de trabajo. Se 
deberá de entregar 2 veces al año. 

X X 
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3 
Chaleco color corporativo con logotipo de identificación, con cintas 
reflejantes. Se deberá de entregar 2 veces al año. 

X X 

4 
Zapatos dieléctricos. Se deberá de entregar 2 veces al año; debe 
cumplir con las normas de seguridad para este tipo de producto. 

X X 

5 
Casco dieléctrico con barbiquejo NORMA ANSI Z-89. 
1-1997 Clase E. 

X X 

6 
Kit de Guantes Dieléctricos de Baja Tensión, NORMA ASTMD-120 
Clase 0 (guante de algodón, cuero y látex) 

 X 

7 Guantes de cuero para trabajos mecánicos  X 

8 
Arnés de seguridad, estrobo y doble línea de vida 
(doble seguro), para técnicos linieros de mantenimiento. 

 X 

9 Lentes de protección X X 

 

La CONTRATISTA deberá entregar, a su personal, EPP (Equipos de Protección Personal), 
herramientas y equipos que sean necesarios para el cumplimiento del trabajo encargado; así 
como de todos los implementos de seguridad necesaria y vestimenta apropiada. La 
CONTRATISTA deberá tener estricto control sobre el estado de conservación de todos los 
implementos de seguridad, herramientas y uniforme de trabajo. Aquellos que se deterioren 
(guantes de algodón, dieléctricos, badana, cuero, lentes protección, mascara de protección 
facial, uniforme, entre otros) deberán ser renovados inmediatamente por la CONTRATISTA 
una vez que se detecte alguna deficiencia. 

El personal que va a realizar trabajos con electricidad (en caliente), deberá contar además con 
indumentaria antiflama y guantes dieléctricos adecuados al nivel de tensión. Entre las 
actividades a desarrollar en caliente son las de baja tensión como: Instalación de caja de 
derivación, cambio de conductor autoportante, cambio de fotocelda, interruptor, bobina, 
instalación de conectores en baja tensión, mantenimiento de alumbrado público, etc. 

 
10.2 EQUIPAMIENTO PARA CAMIONETAS DOBLE CABINA  

- Camioneta 4x4 Doble Cabina, con una antigüedad no mayor a ocho (08) años y un recorrido 
no mayor de 100,000 km al inicio del contrato, el mismo que deberán estar en buen estado 
de conservación y operatividad. 

- Los vehículos deberán contar con toda la documentación exigida por las autoridades para su 
circulación. Dicha documentación deberá encontrarse vigente, de manera ininterrumpida, 
durante la vigencia del contrato de servicios. 

• Seguro Obligatorio contra accidentes de tránsito – SOAT.  

• Certificado de Revisión Técnica vigente, de acuerdo a lo establecido en la normativa. 

• Tarjeta de propiedad. 
- Los vehículos que utilice la CONTRATISTA quedarán obligados a portar de manera 

permanente todos los sticker’s e identificaciones que exija ELECTROSUR, sean estos 
publicitarios o informativos, asimismo quedarán obligados a portar la identificación que 
indique ser “CONTRATISTA de ELECTROSUR” durante la vigencia de contrato. 

- Deberán contar con cajón metálico o de madera con candado para cumplir con el servicio 
requerido. 

- Todos los vehículos deberán contar con un sistema de apoyo para las escaleras telescópicas 
tipo jaula, esto con la finalidad de contar con mayor espacio para el traslado de materiales al 
lugar de trabajo. 

- Todos los vehículos que utilice la contratista sean propios o alquilados, deberán contar con 
barra antivuelco exterior de acuerdo a la normatividad vigente. 

- No se aceptarán vehículos que no se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento. 
- Deberán contar con el combustible necesario para cumplir con la jornada diaria. 
- Deberán contar con un botiquín de emergencias, debidamente implementado y de acuerdo a 

lo establecido en la Resolución Directoral No. 367-2010-MTC/015 y Resolución 1011-2010-
MTC/15, que permitan una atención rápida y oportuna en caso de accidentes. 

10.3 EQUIPAMIENTO PARA CAMIÓN GRÚA PARA EL SERVICIO DE REDES Y 
SUBESTACIONES 

- Los camiones grúa hidráulicos, deberán de tener la capacidad suficiente para el traslado y 
maniobra de postes de concreto de hasta 15/600 m/kg, con todos los niveles de seguridad. 
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- Los vehículos deberán tener una antigüedad no mayor a diez (10) años y un recorrido no 
mayor de 180,000 km al inicio de la prestación del servicio, los cuales serán refrendados por 
la tarjeta de propiedad y la certificación de operatividad y características de cada unidad 
vehicular.  

- Los camiones grúa deberán estar equipadas para trabajar con canastillas para dos personas, 
que cumplan con las características técnicas y de seguridad para trabajos a altura. 

- Los camiones grúa hidráulicos, deberán de contar con todos los requerimientos de seguridad 
tales como: cuñas triangulares de madera, eslingas de seguridad hasta de 6 toneladas, vigas 
de madera para apoyo de fijación de la grúa, barandas de seguridad, triángulos de seguridad 
y herramientas mecánicas. 

- Los vehículos deberán contar con toda la documentación exigida por las autoridades para su 
circulación (permisos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Certificaciones de 
Operatividad tanto del Camión como de la Grúa Hidráulica, así como las revisiones técnicas 
correspondientes). Dicha documentación deberá encontrarse vigente, de manera 
ininterrumpida, durante la vigencia del contrato de servicios. 

- Los camiones grúa hidráulicos, tanto del camión como del equipo de la grúa hidráulica, serán 
refrendados por la tarjeta de propiedad y la certificación de operatividad y características de 
cada unidad vehicular, así como su equipo hidráulico. 

- En caso que se requiera mayor cantidad de equipos por encima del mínimo establecido, el 
contratista debe de gestionar la cantidad. 

10.4 EQUIPAMIENTO PARA CAMIÓN (Su uso es opcional a criterio de la contratista, según 
programa de actividades).  

- Los vehículos deberán tener una antigüedad no mayor a diez (10) años y un recorrido no 
mayor de 150,000 km al inicio de la prestación del servicio, los cuales serán refrendados por 
la tarjeta de propiedad y la certificación de operatividad y características de cada unidad 
vehicular.  

- El camión deberá contar con todos los requerimientos de seguridad tales como: cuñas 
triangulares de madera, barandas de seguridad, triángulos de seguridad y herramientas 
mecánicas. 

- Los vehículos deberán contar con toda la documentación exigida por las autoridades para su 
circulación (permisos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como las 
revisiones técnicas correspondientes). Dicha documentación deberá encontrarse vigente, de 
manera ininterrumpida, durante la vigencia del contrato de servicios. 
 

10.5 EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

 
Para la prestación del servicio, se requiere que el CONTRATISTA cuente con las siguientes 
herramientas y equipos: 
 

Descripción Und. Total 

Pértigas de 8 cuerpos Und. 2 

Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos Und. 6 

Equipo GPS, para replanteo de actividades con un error máximo de 4m Und. 1 

Telurómetro Und. 1 

Megóhmetro Und 1 

Pinza amperimétrica con calibración vigente Und 1 

Indicador de secuencia de fases Und. 1 

Puesta a tierra temporal en corto circuito para redes aéreas con 
terminales a presión. 

 

Und. 
 

10 

Ensunchadora de cinta de fleje de acero Und 2 

Mordazas (Ranas) Und 6 

Poleas de Al p’ conductor de 35-120 mm2 Und 10 

Tecles de palanca c/cadena de 2 TN Und 2 

Tecles de palanca c/cadena de ¾ TN Und 5 

Barretas Und 4 

Palas tipo cuchara Und 4 
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Juego de dados con rachet Und 2 

Prensa para terminales eléctricos de 25 hasta 240 mm2 Und 2 

Cizalla corta cable tipo rachet Und 1 

Grupo electrógeno de 5 KW de potencia Und 1 

Martillo demoledor de 1.5 Kw mínimo Und 1 

Atornillador de impacto portátil, de 18 V Mínimo Und 2 

Radio Comunicaciones punto a punto con alcance mínimo de 10 Km Und. 4 

Celular con acceso a internet 4G con cámara  Pza. 6 

Tablet con acceso a internet 4G Und 1 

 

Asimismo, para el desarrollo eficiente y eficaz de sus actividades, deberá de contar con la 
cantidad necesaria de herramientas de acuerdo a los requerimientos de las actividades. 

10.6 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y UBICACIÓN 

- Los supervisores y Jefes de Cuadrilla de la CONTRATISTA deberán estar equipada con 
teléfonos celulares con red privada de comunicación, asociada a la red de telefonía de 
ELECTROSUR, hasta la culminación del contrato. Actualmente Electrosur S.A. mantiene el 
sistema de comunicación con la empresa América Móvil S.A.A., Sin embargo, al tratarse de 
una empresa pública el operador está sujeto a licitación, por lo que el Contratista debe prever 
el cambio de operador para garantizar la comunicación del mismo operador de 
ELECTROSUR. 

- Para la elaboración de los informes técnicos por modificación de redes o ampliaciones, deberá 
contar con equipos de georreferenciación (GPS). 
 

La CONTRATISTA deberá entregar a su personal técnico, EPP (Equipos de Protección 
Personal), herramientas y equipos establecidos en el literal A y B y los que sean mínimamente 
necesarios para el cumplimiento de las actividades.  

La CONTRATISTA deberá tener estricto control sobre el estado de conservación de todos los 
implementos de seguridad, herramientas, equipos y uniforme de trabajo. Aquellos que se 
deterioren y se encuentren en mal estado deberán ser renovados inmediatamente por la 
CONTRATISTA una vez que se detecte alguna deficiencia. 

10.7 EQUIPOS PARA EL USO DEL SISTEMA GEOREFERENCIADO 

- Dos equipos de las siguientes características.  
▪ Intel Core i7 mínimo. 
▪ Procesador de decima generación. 
▪ Memoria RAM 16 GB. 
▪ Almacenamiento de estado sólido SSD, no menor a 500 GB. 
▪ Tarjeta de video no integrada, con memoria RAM 4GB mínimo. 
▪ Monitor de 22” o mejor. 
▪ Sistema operativo Windows 11 original y licenciado. 
▪ Debe incluir un antivirus con licencia vigente. 
▪ Cualquier software de uso en el equipo debe estar licenciado. 

 
- Debe contar con licencia actualizada y vigente del OFFICE 365 como mínimo una cuenta. 
- La red de conexión de cada equipo debe soportar la cantidad de información que será 

administrada para la actualización del GIS debe contar con paridad con un ancho de banda 
no menor a 100 Mbps y latencia no mayor a 5 ms; las pruebas de ancho de banda se 
realizarán mediante el software iperf; el tipo de conexión que adoptará el contratista deberá 
estar propuesta en un Plan de implementación presentado previamente, pendiente 
aprobación por el administrador del contrato. 

- La supervisión de los trabajos en el Sistema Georeferenciado (Digitadores GIS) estará a cargo 
del Departamento de Mantenimiento de la Gerencia Técnica. 

- Impresora multifuncional que permita la impresión a colores con inyección de tinta.  

10.8 LOCALES DE TRABAJO 

El local estará ubicado en la: Ciudad de Tacna. El local deberá de contar con Mobiliario 
ergonómico y confort (aire acondicionado), ambientes personales (oficinas separadas) para: 
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- Un ambiente para el supervisor de mantenimiento. 
- Un ambiente para el personal administrativo / supervisor de seguridad.  
- Un ambiente para los asistentes de mantenimiento y personal GIS. 
- Mobiliario de oficina ergonómico y confort. 
- Almacén para guardar materiales (postes de MT y BT, transformadores, pastorales, etc.), 

con espacio suficiente para ser ordenados y clasificados. 
- Equipos de cómputo. 
- Impresora a color. 
- Conexión a Internet con paridad con un ancho de banda no menor a 100 Mbps y latencia no 

mayor a 5 ms 
 
Estas oficinas deben ser adecuados para: coordinar con el personal, gestionar las Órdenes de 
Trabajo o autorizaciones. 

11. PROGRAMACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las actividades se ejecutarán entre los días lunes a domingo previa programación semanal de 
actividades. Un conjunto de actividades conforma la programación semanal de actividades.  

A. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (SEMANAL) 

La programación de actividades se iniciará con la visita de campo los días lunes y martes de la 
primera semana en donde se propondrá las actividades a realizar la segunda semana estas 
propuestas serán plasmadas en el GIS en el estado propuesto a: bajo el criterio de agrupación 
por orden de trabajo cuya codificación deberá corresponder a la remitida en la programación 
semanal, está totalmente prohibido la eliminación de cualquier elemento por parte del personal 
GIS; esto con la finalidad de contar para el día miércoles con los planos de las actividades a 
realizar la segunda semana. 

El programa semanal de actividades será definido en la reunión de los miércoles de cada 
semana con la participación de los coordinadores de la CONTRATISTA, supervisores externos 
y coordinadores de contrato de ELECTROSUR. 

Durante la programación de actividades, se determinará si la actividad corresponde a cuentas 
de INVERSIÓN, también se fijará el tiempo estimado para la realización de cada actividad, para 
lo cual la CONTRATISTA deberá de prever la asignación del personal y recursos necesarios 
para la ejecución de la actividad.  

ELECTROSUR se compromete a entregar oportunamente los materiales necesarios para la 
ejecución de la actividad. 

También durante la programación semanal, los miércoles de cada semana, se fijarán los cortes 
programados (con la cual la contratista toma conocimiento de las fechas de los cortes 
programados de energía), el contratista debe prever la presentación de su plan de trabajo, 
hasta el mediodía del viernes de cada semana con la finalidad de tramitar la orden de 
maniobra, caso contrario, la CONTRATISTA será el responsable de la no ejecución de la 
actividad. 

ELECTROSUR entregará la programación semanal de actividades los días miércoles de cada 
semana, con la cual la CONTRATISTA quedará notificado para el desarrollo de sus actividades 
y solicitar el requerimiento de materiales. 

La entrega de los materiales suministrados por ELECTROSUR al CONTRATISTA se realizará 
los días jueves y viernes, con excepciones los días lunes de cada semana, en los almacenes 
de: 

- Tacna (Almacén Viñani).  
 

La CONTRATISTA debe realizar el transporte de materiales a todas las zonas de trabajo. Para 
el caso de transporte de postes a zonas rurales fuera de la ciudad de Tacna, en una cantidad 
que no puedan ser llevados por la Grúa propia de la CONTRATISTA se ha considerado la 
partida TRANSPORTE. 

La CONTRATISTA deberá realizar el transporte de material desmontado o sobrante de campo 
hasta los almacenes de ELECTROSUR como plazo máximo hasta el tercer día calendario de 
finalizada la semana. 
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Actividades no programadas: 

Las actividades no programadas, constituyen los casos tipificados como urgencias (choque de 
postes, reposición de conductor por hurto, por riesgo eléctrico, etc), las mismas que requieran 
una atención inmediata. ELECTROSUR notificará a la CONTRATISTA por radio, por correo 
electrónico, por teléfono celular o por cualquier otro medio de comunicación para que la 
CONTRATISTA pueda asignar el personal y equipo necesario para la atención oportuna y 
reposición del servicio o cumplimiento, con el ente fiscalizador (regulador).  

La CONTRATISTA una vez ejecutado las órdenes de trabajo de existir algún trabajo no 
programado, ejecutado o modificaciones a los trabajos programados deberá actualizar el GIS 
con los datos de campo, siempre en propuesto a: 

B. PRESENTACIÓN DE INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Finalizado la semana (día domingo), la CONTRATISTA deberá presentar a ELECTROSUR los 
informes semanales de actividades correspondiente a INVERSIÓN para lo cual tiene un plazo 
de cinco (05) días calendarios (día viernes). Para cumplir con los plazos establecidos La 
CONTRATISTA debe prever trabajos por turnos (incluido los domingos).  

El informe semanal será presentado en digital por cada actividad ejecutada en archivos 
individuales (en formato pdf con sus respectivas firmas digitales de la contratista), el cual 
deberá ser cargado en un enlace en modo escritura en archivos que no superen los 100 Mb 
cada uno y debidamente paginados, así mismo la CONTRATISTA debe presentar en el enlace 
una carta por cada informe detallando la cantidad de archivos adjuntos. El enlace será creado 
por el coordinador técnico del contrato el cual caducará culminado el plazo de entrega del 
informe semanal, remitiendo el enlace en modo lectura acompañado del QR respectivo. 
 
INFORME DE SEMANAL – INVERSION: 

Para las actividades consideradas como Inversión, el informe semanal deberá contener y 
respetar el orden de la siguiente documentación: 
 
- Índice 
- Resumen ejecutivo, memoria descriptiva, especificaciones técnicas de suministro de 

materiales y especificaciones técnicas de montaje electromecánico.  
- Acta de recepción por la culminación de los servicios.  
- Acta de inspección y pruebas eléctricas.  
- Cuadro resumen de avance financiero de la ejecución de las actividades de mantenimiento. 
- Resumen valorizado de las actividades ejecutadas en la semana por tipo de trabajo realizado 

(media tensión, baja tensión, subestaciones y alumbrado público). 
- Formato de Manual de Costos.  
- Cuadro resumen de la liquidación semanal de los materiales suministrados por 

ELECTROSUR. El cuadro debe indicar el número de guía de remisión, el material, la cantidad 
suministrada, lo utilizado por orden de trabajo y el saldo. 

- Cuadro resumen de la liquidación semanal de los materiales suministrados por el 
CONTRATISTA por orden de trabajo. Sólo aplica para el suministro de retenidas y Puestas a 
tierra tipo PAT-1. El cuadro debe indicar el material, la cantidad suministrada, lo utilizado en 
cada semana y el saldo. 

- Reportes de valorización por tipo de trabajo realizado (media y baja tensión, subestaciones y 
alumbrado público), por tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo), por partida 
presupuestal (distribución primaria, secundaria, alumbrado público), agrupadas por 
alimentador, sistema eléctrico, etc. 

- Todos los materiales instalados para inversión serán nuevos retirados de los almacenes de 
ELECTROSUR y/o suministrados por el CONTRATISTA, los activos deberán estar 
etiquetados según el siguiente detalle: 
a. En el caso de etiquetado de activos eléctricos, debe considerar etiqueta de alta resistencia 

a la humedad, la radiación solar y el pegamento de alta calidad, como son: 
transformadores, tableros de distribución, interruptores, reconectadores, 
seccionalizadores y otros equipos eléctricos. La etiqueta será de aluminio anodizado con 
adhesivo de espuma acrílica con doble capa o similar de alta resistencia a la intemperie, 
previamente deberá limpiar el área para asegurar el correcto pegado. 

b. La etiqueta con la que se realizará la codificación deberá contar con los siguientes datos: 
1. Descripción del activo 
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2. Código de barra 
3. Nro. de Serie 
4. Modelo 
5. Marca 
6. Razón social de “ELECTROSUR S.A.” y año del inventario”20__” 
7. Código del activo con prefijo “AF” 

c. El tamaño de las etiquetas de aluminio será “A6”, salvo equipos de menor tamaño y en tal 
caso será de acuerdo al aprobado por Electrosur. 

d. Los equipos serán etiquetados preferentemente antes de su montaje, instalación o puesta 
en servicio. 

e. La etiqueta será colocada en lugar visible para su posterior inventario y fotografiado. 
f.    El formato de la etiqueta será el siguiente: 

 

 
 

De existir material suministrado sobrante, nuevo o usado, se debe devolver a los almacenes 
de ELECTROSUR y sustentarse mediante sus respectivas guías de remisión. 

POR CADA ORDEN DE TRABAJO: 
- Valorización de las partidas ejecutadas por estructura intervenida y total. 
- Planilla de inventario valorizado de la actividad, donde se aprecie claramente el costo del 

montaje electromecánico y lo correspondiente a los materiales suministrados por el 
CONTRATISTA 

- Planilla de Inventario del material instalado, distinguiendo lo suministrado por ELECTROSUR 
y la CONTRATISTA, donde se indique las guías de remisión o notas de salida y su estado. 

- Planilla de Inventario del material desmontado, donde indique la guía de remisión por su 
traslado a los almacenes de ELECTROSUR. 

- Copia de movimiento de mercancías (notas de salida de almacén) suministrado por 
ELECTROSUR con sus respectivas guías de remisión, indicadas según planilla de inventario 
de material instalado. 

- Acta de entrega de los materiales desmontados en campo a los almacenes de ELECTROSUR 
con sus respectivas guías de remisión, el mismo, que debe de contener el formato de 
clasificación de materiales de segundo uso, según el siguiente criterio: 

• Material reutilizable 
• Material para baja (en desuso) 
• Material peligroso 

- Plano impreso del antes y después de los trabajos ejecutados, obtenido del Sistema 
Georeferenciado de Electrosur (GIS), debe indicar alimentador de las redes eléctricas. 

- Reporte GIS tipo inventario (en físico y archivo Excel) del ingreso de los trabajos ejecutados 
GIS (según ANEXO G.1). 

- Reporte GIS tipo inventario (en físico y archivo Excel) por las redes desmontadas GIS (según 
ANEXO G.2). 

- Fotos del antes y después de los trabajos ejecutados. 
- Copia en medio magnético (expediente de valorización, cuadros en Excel, fotos digitales 

formato *.JPG, otros) del informe semanal completo. 
 

Para la codificación de estructuras de activo fijo se deberá respetar lo indicado en el ANEXO 
H: CODIFICACION Y PINTADO DE ESTRUCTURAS (para el caso de nueva infraestructura 
se tendrá que realizar el pintado respectivo en coordinación con el supervisor GIS). 

La información solicitada debe ser presentada por la CONTRATISTA en coordinación con 
ELECTROSUR.     
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C. REVISIÓN DEL INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Con el informe semanal de actividades presentado por el CONTRATISTA, ELECTROSUR en 
un plazo de cinco (5) días hábiles procederá a efectuar la respectiva revisión ya sea de campo 
o gabinete según corresponda, verificando la correcta ejecución de los trabajos y de los bienes 
utilizados. 

La CONTRATISTA está obligado a culminar el 100% de los trabajos programados por 
actividad, caso contrario será pasible a la aplicación de penalidades y la actividad no será 
valorizada en el informe semanal. 

ELECTROSUR procederá a devolver los informes semanales que se encuentren incompletos, 
estando el CONTRATISTA sujeto a la aplicación de penalidades detalladas en el ítem 32: 
Escala de Penalidades. 

En caso de encontrar observaciones, ELECTROSUR procederá a devolver los informes 
semanales, estando el CONTRATISTA sujeto a la aplicación de penalidades detalladas en el 
ítem 32: Escala de Penalidades. 

Por ningún motivo deberá haber observaciones de trabajos inconclusos. Si al revisar el 
informe semanal de actividades se encuentran trabajos inconclusos (falta codificación de 
postes, retiro de postes, limpieza de la zona de trabajo, etc.), se le aplicará a la CONTRATISTA 
las penalidades indicadas en el ítem 32: Escala de Penalidades. 

D. VALIDACION DE INFORMACION GEOREFERENCIADA EN EL GIS 

Luego de revisión del informe semanal de actividades, el informe semanal será derivado área 
del GIS (a cargo de la Gerencia Técnica) de ELECTROSUR para su validación respectiva, 
quien en coordinación con el Área de Patrimonio de ELECTROSUR en un plazo de tres (03) 
días hábiles emitirá el informe de conformidad a lo siguiente: 

- Plano impreso del antes y después de los trabajos ejecutados. 
- Reporte GIS tipo inventario del ingreso de los trabajos ejecutados GIS. 
- Reporte GIS tipo inventario por las redes desmontadas GIS. 

 
E. APROBACIÓN DE INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES 

El Coordinador Técnico de las Gerencia Zonal Tacna de ELECTROSUR, aprobará el informe 
semanal en un plazo de dos (2) días hábiles luego de haber obtenido el informe de conformidad 
del responsable del GIS a cargo de la Gerencia Técnica según el literal D: Validación e 
información georeferenciada. 

En caso de encontrar observaciones en la validación de información georeferenciada en el GIS 
(literal D: Validación e información georeferenciada), ELECTROSUR procederá a devolver los 
informes semanales, estando el CONTRATISTA sujeto a la aplicación de penalidades 
detalladas en el ítem 31: Escala de Penalidades. 

F. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

Para el informe mensual, se deberá de agrupar 04 o 05 informes semanales aprobados por los 
coordinadores técnicos de ELECTROSUR pertenecientes al mes respectivo. En caso que una 
semana tenga 04 o más días que correspondan al mes siguiente, el informe semanal completo 
será considerado para la siguiente facturación. El monto de la facturación corresponde a la 
suma de las valorizaciones aprobadas en cada informe semanal. 

Además de los 04 o 05 informes semanales, se deberán incluir la siguiente documentación: 

Para el informe mensual de actividades – INVERSION 

a) Índice. 
b) Cuadro resumen de avance financiero mensual.  
c) Resumen valorizado mensual de las actividades ejecutadas por tipo de trabajo realizado 

(media tensión, baja tensión, subestaciones y alumbrado público), indicando la semana a la 
que pertenecen.  
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d) Reportes de valorización por alimentador: por nivel de tensión (media, baja tensión, 
subestaciones y alumbrado público) y por partida presupuestal (redes primarias, redes 
secundarias y alumbrado público). 

e) Cuadro de ejecución mensual de acuerdo a la clasificación de manual de costos. 

G. FACTURACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES. 

Una vez presentados los informes mensuales por la CONTRATISTA, ELECTROSUR 
procederá a elaborar las Hojas de Entrada de Servicio en un plazo máximo de dos (2) días 
hábiles para la facturación mensual (INVERSIÓN) previo informe de aprobación emitido por el 
Coordinador Técnico de la Gerencia Zonal Tacna.  

Las Hojas de Entrada se entregarán formalmente al CONTRATISTA por el Administrador del 
Contrato previa aprobación de los siguientes informes: 

- Informe de cumplimiento de Obligaciones Laborales (Emitido por el Departamento de 
Gestión Humana de ELECTROSUR) 

- Informe de cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Emitido por la Oficina de 
Prevención, Riesgos y Medio Ambiente de ELECTROSUR) 

- Informe de cumplimiento de informes semanales que conforman la valorización mensual, 
según numeral E: Aprobación de informe semanal (Emitido por el Coordinador Técnico de 
la Gerencia Zonal Tacna de ELECTROSUR). 

- Informe de cumplimiento de informes semanales que conforman la valorización mensual 
de la VALIDACIÓN de la información Georeferenciada en GIS (Emitido por el encargado 
del Sistema Georeferenciado de ELECTROSUR, según lo establecido en el literal D: 
Validación e información georeferenciada. Este informe debe tener VºBº del Departamento 
de Activo Fijo). 

- Informe de cumplimiento de valorización mensual donde se verifique la documentación 
establecida en el numeral F: Informe mensual de actividades (Emitido por el Coordinador 
Técnico de la Gerencia Zonal Tacna de ELECTROSUR). 

- Es responsabilidad del CONTRATISTA presentar la documentación solicitada por las 
áreas respectivas para la revisión y verificación que acrediten el cumplimiento de estas 
obligaciones.  
 

Posteriormente, el CONTRATISTA procederá a presentar su factura para el pago respectivo. 
 

12. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN. 

Las actividades a desarrollar por la CONTRATISTA se indican en el ANEXO D (sin ser éstas 
limitativas): 

Los servicios de urgencia constituidos por una falla menor o mayor en cualquier elemento de la 
infraestructura eléctrica de los sistemas de distribución deben ser atendidos por la CONTRATISTA 
en cualquier momento del día, tarde, noche o madrugada, sea en día laborable o no laborable 
(domingos y feriados) 

La CONTRATISTA en forma diaria al inicio de la jornada laboral deberá presentar a la Empresa 
las órdenes de trabajo de su personal (vía correo electrónico al Coordinador Técnico). 

Las ordenes de trabajo de la CONTRATISTA deberán de contener: descripción de la actividad a 
desarrollar (de acuerdo al programa semanal de actividades), fecha, cantidad y nombre de 
personal que intervendrá en la ejecución de la actividad, lugar donde se desarrollará la actividad, 
Materiales, Herramientas y equipos a utilizar. 

13. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El detalle del desarrollo de las actividades a realizar y los materiales a suministrar por la contratista 
se detalla en el ANEXO D. 

Las cantidades referenciales para las actividades se muestran en el ANEXO E. 

La CONTRATISTA deberá de considerar en su propuesta el sueldo del personal principal, de 
apoyo, administrativo y técnico y todos los beneficios y obligaciones de acuerdo a ley. También 
deberá considerar viáticos y hospedajes para los trabajos a realizar en zonas rurales.  
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Asimismo, la CONTRATISTA para sus análisis de costos unitarios deberá de considerar como 
mínimo los siguientes haberes básicos: 

 

PERSONAL 
HABERES 
BÁSICOS 

(S/) 

Supervisores   

Supervisor de Mantenimiento 4,200.00 

Supervisor de SST y Medio Ambiente 3,000.00 

Personal de apoyo y administrativo  

Asistente de mantenimiento 3,000.00 

Almacenero 2,000.00 

Digitador del Registro GIS 2,300.00 

Asistente administrativo 2,000.00 

Técnicos de mantenimiento:  

Jefe de Cuadrilla de Mantenimiento (CCM) 2,400.00 

Técnico de Mantenimiento (TM1) 2,250.00 

Técnico de Mantenimiento (TM2) 2,000.00 

Ayudante 1,650.00 

 
 

En base al monto señalado (haberes básicos) la CONTRATISTA deberá de considerar 
obligatoriamente todos los beneficios y obligaciones (independientemente de su régimen laboral), 
como son Asignación Familiar (si corresponde), Gratificación por Fiestas Patrias y Navidad, 
Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), Vacaciones. 

Los costos de transporte del personal y materiales para el desarrollo de actividades deberán ser 
incluidos en la propuesta del CONTRATISTA. 

La CONTRATISTA deberá considerar dentro de sus costos el pago de la mano de obra por horas 
extra que implica el pago por la atención fuera de la jornada normal, domingos y feriados.  

El pago de la mano de obra por horas extra se realizará de la siguiente forma: Se aplicará como 
sobre tasa el 25% para las actividades desarrolladas en las dos primeras horas después de la 
jornada, 35% a partir de la tercera hora después de la jornada y el 100% para domingos y feriado. 

La CONTRATISTA deberá considerar el pago de viáticos: alojamiento, alimentación y horas extras 
cuando el personal de realice trabajos fuera de su ZONA DE TRABAJO. La CONTRATISTA 
deberá considerar en su propuesta: alquiler del local principal, comunicaciones (internet, radio, 
GPS, celulares, etc.), mobiliario de oficina, computadoras, laptops, impresoras, seguros, carta 
fianza, entre otros que demande para la correcta prestación del servicio. 

La CONTRATISTA deberá considerar en sus costos, la contratación de póliza de seguros 
siguientes: 

PÓLIZA DE SEGUROS: 

La CONTRATISTA deberá obtener y mantener vigente durante el plazo de contratación del 
servicio, Pólizas de Seguros en Compañías de Seguro autorizadas por la SBS, para que le permita 
cubrir el pago por indemnizaciones a terceros, reposición de bienes patrimoniales a 
ELECTROSUR S.A. o de terceros en locales de ELECTROSUR S.A., siempre que así lo determine 
la investigación policial o de Ministerio Público y la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente de Electrosur S.A., determine responsabilidad pecuniaria de la empresa proveedora del 
servicio. 

El postor favorecido con la buena pro, previa a la firma del contrato, deberá presentar las Pólizas 
obligatorias con las que debe contar su empresa as cuales son: 
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a) Póliza de Responsabilidad Civil General, cubriendo los daños que pudiera ocasionar a 
terceros, producto de sus operaciones, con una cobertura que en ningún caso deberá ser 
inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

b) Póliza de Responsabilidad Civil General Extracontractual, para cubrir daños materiales y/o 
personales incluyendo muerte, en los siguientes casos: 
- Responsabilidad civil patronal, cubriendo a todo el personal de la CONTRATISTA, con una 

cobertura que en ningún caso deberá ser inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 

- Responsabilidad civil contra terceros con una cobertura que en ningún caso deberá ser 
inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

- De accidentes personales para el personal de riesgo, que cubra adicionalmente: muerte e 
invalidez con una cobertura que en ningún caso deberá ser inferior a cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

c) Seguro complementario de Trabajo de Riesgo, SCTR Salud y Pensión, de todos los 
trabajadores. 
 

14. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
LUGAR:  

El trabajo a ejecutar cubrirá cada una de las actividades en campo descritas en el presente 
documento, en la Concesión de ELECTROSUR en el ámbito de Tacna, conforme al numeral 6 
referente a las Zonas de Trabajo. 

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  

Las actividades contratadas tendrán un periodo de ejecución de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO (365) DÍAS CALENDARIO, el mismo que se computará a partir desde la fecha en que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

El periodo de implementación y de suscrito el acta de inicio contractual, el cual tendrá un plazo 
máximo de quince (15) días calendarios a partir del día siguiente de la firma del contrato, debiendo 
el postor ser responsable de todo el ámbito del contrato, además no podrá ser total ni parcialmente 
subcontratado. 

15. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Electrosur S.A. determina medidas de control (Inspección del cumplimiento de las actividades y 
resultados), a ser realizadas durante la ejecución del contrato, es decir, durante el desarrollo del 
servicio. 

Por ello para la función de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y seguimiento en lo 
que se refiere a la parte técnica de los contratos suscritos con la contratista, designa como 
COORDINADORES TÉCNICOS a: 
 

▪ En la sede Tacna, el Jefe del Departamento de Operaciones Zonal Tacna. 
 
Las gerencias ejercerán la toma de decisiones para velar el correcto cumplimiento del contrato, 
por lo que se les designa como ADMINISTRADORES DEL CONTRATO a: 
 

▪ En la sede Tacna, el Gerente de Zonal de Tacna. 
 

16. FORMA DE PAGO 
 
ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestación a la CONTRATISTA en soles, en PAGOS 
PARCIALES de forma mensual, conforme al servicio prestado (actividad realizada y hora cuadrilla 
ejecutada) y en función al precio unitario del contrato original, luego de la recepción formal y 
completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestación a la CONTRATISTA en soles, mediante 
pagos mensuales, luego de emitida la conformidad por parte de:  
 

- Gerente Zonal de Tacna. 
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Previamente, la CONTRATISTA deberá haber cumplido con lo indicado en el numeral 14 
(Programación y valorización de los trabajos). 
 
Cabe precisar que las actividades relacionadas con el control del personal y de aseguramiento de 
medidas de seguridad en las actividades contratadas se encuentran bajo responsabilidad del Área 
de Recursos Humanos y Oficina de Seguridad de ELECTROSUR. 
Para el pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL PROVEEDOR, ELECTROSUR S.A 
debe contar con la siguiente documentación: 
 

• Informe de Conformidad emitido por el Administrador de Contrato de cada Sede 
• Comprobante de pago. (FACTURA), debiendo indicar en el comprobante de pago el N° de 

Contrato. 

• Hoja de Entrada del Servicio. 

 
Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente: 

- En el comprobante de pago deberá indicar el Número de Contrato. 
- Si el comprobante de pago a presentar es emitido físicamente, deberá adjuntar la Consulta 

de Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos. 
- Si es emitido electrónicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), será necesaria la 

presentación impresa. 
- Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, deberá adjuntar la constancia que 

acredite la remisión al correo comprobantes@electrosur.com.pe de los archivos PDF, XML y 
CDR del comprobante emitido y la Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico 
(Impresa al reverso del comprobante). 

- Para el trámite regular de pago, es requisito indispensable la presentación de la 
documentación física. 

- Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, deberá indicar el número de 
cuenta corriente y/o ahorros con el Código de Cuenta Interbancario (CCI) para efectuar el 
pago vía banca por internet. (Formato Proveedores de Tesorería). Adicionalmente remitir la 
información a los correos electrónicos yromero@electrosur.com.pe. 
 

Dicha documentación se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A. 
 

17. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
A Precios Unitarios. 

18. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. 
Es un requisito indispensable para perfeccionar el Contrato que el postor ganador entregue a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantendrá vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación a cargo del contratista. El postor y/o contratista, entregara pudiendo ser 
carta fianza original emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. 
 
En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así 
como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren 
las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía 
de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es 
retenido por la Entidad. 
 

19. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de ELECTROSUR S.A., no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40.2 del 
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 173° de su Reglamento. 

El plazo mínimo de responsabilidad del contratista es de (01) año, contados a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

20. CÓDIGO DE ÉTICA. 
Adicionalmente a las obligaciones especificados en el presente Términos de Referencia, tanto El 
CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el código de Ética de 
ELECTROSUR S.A. 

mailto:yromero@electrosur.com.pe
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Al momento de la suscripción del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara una copia del Código de 
Ética de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA. 

21. DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  
Asimismo, la suspensión automática del plazo de ejecución de contrato se dará cuando se 
produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización y/o inicio de la obra, ante 
la necesidad de liberación de interferencias durante la fase de ejecución de inversiones realizada 
por un tercero, por el tiempo que dure la liberación de interferencia y/o la disponibilidad de áreas, 
según corresponda, ELECTROSUR S.A. procederá a suspender automáticamente el plazo de 
ejecución. La suspensión hasta la culminación de dicho evento, no comprenderá el reconocimiento 
de mayores gastos generales, costos directos y otros que demanden gastos adicionales. 

22. RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
Las causales para la resolución por incumplimiento del contrato, será aplicada de conformidad con 
el Art. 32, 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 164, 165 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. Según el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

23. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Las controversias se sujetan entre las partes durante la ejecución del contrato, se resuelve 
mediante conciliación o arbitraje institucional en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Tacna. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

24. ANTICORRUPCIÓN. 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el 
artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

25. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 

derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
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en caso de incumplimiento. En caso de no cumplir con los plazos de entrega, se aplicarán las 

penalidades previstas en la Ley de Contrataciones o en las disposiciones internas de la Entidad. 

 

26. OTRAS OBLIGACIONES. 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias 

aplicadas al contratista, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las 

responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

 
27. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de una 
relación contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, compartidos ni 
transferidos a terceros sin el previo consentimiento de este, debe guardarse la debida 
confidencialidad de esta información y el secreto profesional cuando corresponda; esta obligación 
alcanza a todo personal o colaborador que actúe por mandato de EL CONTRATISTA. Esta 
obligación permanece vigente aún después del vencimiento de su contrato. 

En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de datos de EL 
CONTRATISTA, esta comunicación será a título de encargado de banco de datos y deberá 
implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de estos datos, según lo establecido en la Ley 29733 y en sus normas 
complementarias. Esta obligación será de especial observación en el tratamiento de datos 
personales que se realicen en las transmisiones electrónicas de la información, según los 
estándares establecidos en la Directiva de Seguridad de la Información Administrada por los 
Bancos de Datos Personales, aprobada por Resolución Directoral Nº 019-2013-JUS/DGPDP. 

Luego del término de la prestación de servicios contratados, EL CONTRATISTA deberá devolver 
estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado una copia de 
esta información a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario. 

Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que estén 
bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable de estos o 
tiene la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y en sus normas 
complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia legal 
derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del 
cumplimiento de lo establecido en este párrafo. 

28. CONFIDENCIALIDAD. 
El contratista mantendrá reserva y confidencialidad de la información a la que tenga acceso y que 
se encuentre relacionada con la prestación, queda prohibido revelar dicha información a terceros. 

Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA, se anexara 
en el contrato lo siguiente: 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
EL CONTRATISTA se compromete a no revelar a terceros y a no usar en su provecho, ningún tipo 
de información de carácter reservado o confidencial a que hayan tenido acceso como 
consecuencia del Contrato. 
 
Consecuentemente, ………………, en adelante EL CONTRATISTA,  se obliga a guardar en forma 
permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta reserva y confidencialidad respecto a los 
servicios que ELECTROSUR  S.A. le ha encargado realizar, así como respecto de toda la 
información a que la empresa… y/o las personas de las que éste se valga, sean dependientes o 
no, para prestar los servicios contratados con ELECTROSUR SA , tengan acceso como 
consecuencia de la prestación de dichos servicios, respondiendo por el incumplimiento de esta 
obligación.  
 
EL CONTRATISTA debe guardar la confidencialidad y las medidas de seguridad de los datos 
personales que tenga conocimiento como resultado de la prestación de servicios que realice a 
favor de ELECTROSUR S.A., según lo exigido en la Ley 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales y sus demás normas complementarias.  
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La entrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA solo es en calidad 
de encargado del banco de datos personales y para los fines que se hayan detallado en el contrato 
de prestaciones de servicios que hayan acordado ambas partes, bajo ningún concepto EL 
CONTRATISTA podrá entenderse como titular del banco de datos personales, salvo excepción 
acordada mediante acuerdo escrito. Así, los datos personales remitidos por ELECTROSUR S.A. 
a EL CONTRATISTA o que este adquiera como consecuencia de manera directa o indirecta de la 
ejecución del presente contrato, serán solo tratados para el estricto cumplimiento de las 
obligaciones que haya contraído con ELECTROSUR S.A.  
 
EL CONTRATISTA  solo podrá modificar, actualizar y/o suprimir estos datos personales cuando 
sea en el marco del cumplimiento de las obligaciones que haya contraído de manera expresa con 
ELECTROSUR S.A. y siguiendo las obligaciones establecidas en la Ley 29733 y su Reglamento, 
acciones que deberán ser notificadas previamente al ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA  se 
encuentra prohibido de ceder los datos personales a un tercero que no sea ELECTROSUR SA , 
en caso que realice actos de sub contratación para tratamiento de datos personales, deberá  
previamente notificar y obtener la autorización de ELECTROSUR S.A. 
 
ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilará todos los 
datos personales brindados por EL CONTRATISTA   sea de sí mismo o se sus colaboradores, así 
como de los datos personales que facilite en comunicaciones sucesivas como resultado de la 
relación o negociación contractual o profesional que se establezca entre ambas partes.  
 
EL CONTRATISTA declara que los datos personales que proporcione a ELECTROSUR S.A. son 
porque este último es titular de estos o titular del banco de datos proporcionado o tiene la facultad 
de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas complementarias, 
siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia legal derivado de este 
incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del cumplimiento de lo 
establecido en este párrafo.  
 
Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de una 
relación contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, compartidos 
ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de ELECTROSUR S.A. 
 
EL CONTRATISTA   declara que solo remitirá y transferirá  a ELECTROSUR  S.A. los datos 
personales de sus colaboradores que en su representación presten servicios para ELECTROSUR  
S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos cumpliendo las exigencias establecidas 
en la Ley 29733 y sus normas complementarias, entre los fines de tratamiento que se debe 
contemplar EL CONTRATISTA  están los datos personales para la identificación de su personal, 
datos relativos a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este puede en cualquier momento 
solicitar al colaborador realizar un examen poligráfico y examen de alcoholemia, en caso de 
resultado positivo o negación de la realización de algunos de los exámenes ELECTROSUR  S.A. 
puede denegar el ingreso al colaborador y tomarse como un incumplimiento contractual por parte 
de EL CONTRATISTA.   
 
En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del EL 
CONTRATISTA, en especial las que pongan en peligro la seguridad y prevención de incidencias 
de ELECTROSUR SA, se impedirá inmediatamente que el colaborador de EL CONTRATISTA siga 
prestando servicios de manera directa o indirecta a ELECTROSUR S.A.  
 

29. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
El CONTRATISTA se compromete a respetar y aplicar en el servicio brindado, las políticas, 
procedimientos y controles de los sistemas de gestión; las políticas específicas de seguridad de 
información, metodologías, estándares y otros establecidos por Electrosur S.A., los mismos que 
están publicados en la página web de Electrosur S.A. (http://www.electrosur.com.pe) y que declara 
conocer y aceptar. 

Con la previa evaluación y conformidad respectiva, Electrosur s.a. autorizará todos los accesos a 
recursos o herramientas propias de la institución y que son requeridos por el CONTRATISTA para 
la prestación del presente servicio. Una vez finalizado el contrato, todos los accesos serán 
retirados. 

El CONTRATISTA debe tomar medidas de protección de la información de Electrosur s.a. que se 
encuentre almacenada en los equipos y/o dispositivos que requieran mantenimiento fuera de las 
instalaciones de Electrosur s.a. 

http://www.electrosur.com.pe/
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El CONTRATISTA debe reportar incidentes, eventos u otro riesgo potencial de seguridad de la 
información para Electrosur s.a. a fin de realizar la investigación correspondiente. 

El CONTRATISTA se compromete, a brindar todas las facilidades necesarias para que Electrosur 
s.a. audite y/o monitoree sobre los aspectos de seguridad de la información de los servicios e 
información materia del contrato y sobre los aspectos de almacenamiento de datos. 

El CONTRATISTA exime de toda responsabilidad a Electrosur s.a., sus empleados y funcionarios, 
por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación o demanda que 
pudiera derivarse de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de cualquier patente, uso de 
modelo, diseño registrado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual que estuviese registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del 
contrato debido a la instalación del bien por parte del CONTRATISTA o el uso de los mismos por 
parte de Electrosur S.A. 
 

30. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES 
Las actividades serán definidas por ELECTROSUR, por lo que la CONTRATISTA deberá 
presentar los procedimientos e instructivos para la realización de actividades. 

31. SUMINISTRO DE MATERIALES 

30.1 POR PARTE DE LA CONTRATISTA  

La CONTRATISTA proporcionará los materiales menores y complementarios considerados 
como insumos para las actividades, tales como: 
Para el suministro de materiales, el contratista deberá de presentar a ELECTROSUR los 
materiales a utilizar. ELECTROSUR aprobará la calidad del material. 
La CONTRATISTA deberá tener en stock una cantidad mínima de materiales por mes, las 
cantidades serán coordinadas entre los administradores de ELECTROSUR y el coordinador 
general de la CONTRATISTA. 

 
A. Formatos de órdenes de trabajo, seguridad, entre otros. 

 
B. Agregados e insumos 

- Agua. 
- Arena. 
- Cemento. 
- Cinta aislante de uso exterior 33+ 
- Trapo Industrial. 
- Piedras. 
- Pintura. 
- Tiner. 
- Pintura Alto Tránsito. 
- Solvente. 

 
C. Materiales para mantenimiento en baja tensión 

- Conectores de aluminio y bimetálico. Las características técnicas de los conectores se 
encuentran detallados en el Anexo D de los Términos de Referencia de las bases. 

- Caja de derivación policarbonatada de 9 salidas, 5 barras (Fases R, S, T, N + AP). 
- Fleje de acero y sus hebillas. 
- Cable de cobre tipo NYY 5-1x10 mm2. 
- Grapa de suspensión angular para conductor autoportante. 
- Grapa de anclaje cónica para conductor autoportante 
- Pernos ojo, con ojal abierto 5/8", tuerca ojo 5/8”, incl. arandela, tuerca y contratuerca. 
- Arandela curvada. 
- Gancho banda. 
- Terminal a compresión. 
- Brazo distanciador de F°G°. 

 
D. Materiales y ferretería menor para mantenimiento de media tensión 

- Varilla de armar para conductor. 
- Alambre de amarre de Aluminio recocido sólido. 
- Grapa de anclaje tipo pistola de Al y F°G°. 
- Conectores de aluminio, bimetálicos y cobre. 
- Conectores a compresión. 



 ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° CP-013-2024-ES) 

 
 

43 

- Fusibles tipo chicote tipo "K 
- Lámina metálica. 
- Perno ojo, maquinado, doble armado de A°G° 5/8" Ø hasta 20" de long. con tuerca y 

contratuerca 
- Arandela cuadrada curva o plana 57x57x5mm. 
- Tuerca ojo de A°G°, perno horquilla, grillete, adaptador anillo-bola, casquillo. 
- Espiga para aislador tipo PIN en cruceta. 
- Espiga vértice p/aislador tipo PIN en punta de poste, incl. 2 pernos maquinados. 
- Manguito de empalme/reparación de aluminio. 

 
E. Materiales y ferretería menor para mantenimiento de subestaciones de distribución 

- Tablero de distribución 0.9x0.7x0.3m con 3 interruptores termomagnéticos de 3x100 A 18 
KA, 1 interruptor termomagnético 3x50 A 18 KA, contactor telemecanique 40 A, fusibles, 
barras de cobre, fotocelda, conexionado, interruptor para ckto. de control Terminal a 
compresión de Cu estañado. 

- Fotocelda electrónica 1000 W, 10 A 
- Contactor trifásico telemecanique tipo D40, 60 A en AC-1. 
- Bobina p/contactor telemecanique D40, 220 V, 60 HZ. 

 
F. Materiales y ferretería menor para mantenimiento de alumbrado público 

- Morceto tipo piraña bimetálico 1.5-10/10-95 mm2. 
- Conductor de Cu cableado tipo NLT 2x2,5 mm². 
- Pastoral simple F°G° PS/1.5/1.1/1.5"Ø con 2 abrazaderas. 

 
G. Materiales para mantenimiento de puesta a tierra. 

- Varilla de cobre de 5/8" Ø × 2.40 m de long. 
- Cemento conductivo (25 Kg). 
- Tierra vegetal. 
- Conector (conexión con soldadura Cadweld). 
- Antirrobo de electrodo de puesta a tierra. 
- Caja de puesta a tierra de PVC provista de tapa y asa. 
- Conductor de cobre desnudo o cableado temple blando 25 mm2 
- Tubo PVC-SAP para protección de bajada, con grapas para ajuste 
- Plancha de Cu. para línea a tierra tipo J. 

 
H. Materiales para mantenimiento de retenidas. 

- Abrazadera partida de a°g° de 2"x1/4"x 190mm Ø interno provisto de 3 pernos con sus 
respectivas tuercas y arandelas. 

- Perno angular con ojal-guardacabo de 16mmØ, Provisto de tuerca y contratuerca. 
- Alambre de acero galvanizado N° 12 AWG para entorchado. 
- Aislador polimérico tipo suspensión de 27kV. 
- Aislador de tracción tipo ANSI 54-2 
- Arandela cuadrada curva de 57 x 57 x 5 mm, agujero de 18 mm Ø. 
- Bloque de concreto para Retenida de BT. 
- Bloque de concreto para Retenida de MT. 
- Cable de acero grado Siemens Martin, de 13 mm Ø, 7 hilos (MT). 
- Cable de acero grado Siemens-Martin, 10 mm Ø, 7 hilos (BT). 
- Brazo contrapunta de 61 mm Ø x 1200mm, con abrazadera. 
- Brazo contrapunta de A°G° de 50.8 mm x 1000 mm con abrazadera de 04 pernos. 
- Guardacabo de Aº Gº para cable de 13mm Ø 
- Canaleta Guardacable de F°G° de 1.6mm (1/16") x 2400mm. 
- Mordaza preformada de A° G° para cable de 13 mm Ø. 
- Mordaza preformada para cable de 10mm Ø. 
- Varilla de anclaje acero de 16mm∅x2400mm long. Con ojal-guardacabo un extremo, Tca y 

Ctca en otro. 
- Grillete de A°G° tipo U con pasador de seguridad. 
- Tuerca ojo de A°G° para perno de 16 mm (5/8)" Ø. 

 
Los materiales mencionados deberán estar incluidos en los costos unitarios ofertados en sus 
propuestas económicas. De ser necesario ELECTROSUR se reserva el derecho de exigir 
pruebas de control de calidad de los materiales a ser suministrados por la CONTRATISTA, a fin 
de garantizar que el material utilizado sea de especificaciones técnicas de óptima calidad. 
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En caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, estos 
deberán ser reemplazados por cuenta de la CONTRATISTA. Todo material utilizado por la 
CONTRATISTA deberá contar con una garantía de reemplazo por defectos de fabricación y/o 
por no cumplir con las normas técnicas de calidad y/o exigencias de ELECTROSUR u otros. 
 

30.2 POR PARTE DE ELECTROSUR  

ELECTROSUR garantiza la provisión de materiales en forma permanente, para lo cual la 
CONTRATISTA gestionará con una semana de anticipación su requerimiento acorde a la 
programación de trabajos. 
 
Los materiales a suministrar por ELECTROSUR son: 

 
A. Postes y crucetas: 

- Poste para baja tensión (7 a 9 metros, de CAC, fibra de vidrio o madera). 
- Poste para media tensión (11 a 16 metros, de CAC, fibra de vidrio o madera). 
- Estructuras biposte y monoposte de CAC 
- Crucetas, ménsulas, palomillas, lozas para transformador de CAV, madera ó F°G°. 

 
B. Conductor y cables de baja y media tensión: 

- Cable autoportante de aluminio o cobre. 
- Conductor de baja tensión CPI. 
- Conductor de aleación de aluminio (AAAC) 
- Conductor de aluminio con refuerzo de acero (ASCR) 
- Cable de cobre NYY 

 
C. Aisladores: 

- Aisladores de porcelana tipo PIN y suspensión (cadena). 
- Aisladores poliméricos tipo PIN y suspensión. 

 
D. Transformadores y tableros: 

- Transformadores monofásicos. 
- Transformadores trifásicos. 
- Tableros de distribución. 

 
E. Equipos de maniobra y protección: 

- Seccionadores tipo Cut-Out. 
- Seccionadores tipo barra. 
- Pararrayos. 
- Equipos de maniobra para MT (interruptores, disyuntores, reclosers, etc). 
- Banco de condensadores. 
- Interruptores termomagnéticos. 

 
F. Lámparas, luminarias y accesorios de alumbrado público: 

- Lámparas de vapor de sodio. 
- Luminarias para lámpara de vapor de sodio / LED. 
- Balastro e ignitores para luminaria. 
- Pastorales parabólicas de concreto o F°G°. 

32. PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
OTRAS PENALIDADES: 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
 

Ítem Tipificación de la infracción Unidad Multa en S/. Procedimiento 

ASPECTOS GENERALES 

1 

La CONTRATISTA no cumple con contar 
con el personal profesional clave y/o 
cambia de personal sin la aprobación 
previa de la Empresa. 

 
Por persona/ Por 

día 

No menor a 0.5 ni 
mayor a 1 UIT, por 

cada día de ausencia 
(después de los 30 

días de plazo 
otorgado) 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

2 

La CONTRATISTA no cumple con contar 
con el requerimiento mínimo principal, 
auxiliar y apoyo administrativo y/o cambia 
de personal sin la aprobación previa de la 
Empresa a excepción del personal clave 
(numeral 8-A) 

 
Por persona/ Por 

día 

 
 

200 

 
Según informe del 

coordinador técnico y 
administrador del 

contrato 

3 

La CONTRATISTA reduce el número de 
personal técnico mínimo requerido y/o 
cambia sin la aprobación previa de la 
Empresa. 

 
Por persona/ Por 

día 
200 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

4 

La CONTRATISTA reduce el número de 
equipos y unidades móviles mínimo 
requerido y/o cambia sin la aprobación 
previa de la Empresa. 

Por Equipo, Por 
Unidad Móvil/ 

Por día 
200 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

5 

La CONTRATISTA y/o su personal 
efectúan cobros indebidos al cliente (La 
sanción incluye el retiro del trabajador 
implicado) 

Por Infracción 2000 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

6 
Cuando la CONTRATISTA y/o sus 
trabajadores efectúan ampliaciones de 
redes sin autorización de ELS. 

Cada ampliación 2000 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

 
7 

Las unidades vehiculares de la 
CONTRATISTA, no se encuentren 
presentables (deterioradas, abolladas, 
falta de pintado) 

Por unidad/ Por 
Día 

200 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

8 

La CONTRATISTA No cumple con la 
subsanación de la denuncia de Alumbrado 
Público dentro de los plazos establecidos 
por OSINERGMIN. 

Por cada 
Denuncia ((UAP) 

500 (Adicionalmente 
asumirá el costo de la 

multa que imponga 
Osinergmin por el 
incumplimiento) 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 
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Ítem Tipificación de la infracción Unidad Multa en S/. Procedimiento 

9 

La CONTRATISTA NO cumple con realizar 
los informes diarios de acuerdo a lo 
establecido en las bases (debe ser remitido 
vía correo electrónico al coordinador 
técnico del contrato). 

Por día 200 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

10 

La CONTRATISTA NO hace alcance de las 
Órdenes de Trabajo de su personal en 
forma diaria antes de las 8:00 a.m., según 
el programa de actividades semanales 
(debe ser remitido vía correo electrónico al 
coordinador técnico del contrato). 

Por día  200 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

11 

La CONTRATISTA no cumple con efectuar 
la limpieza de la zona de trabajo y/o no deja 
la propiedad pública y/o privada en las 
mismas o mejores condiciones de lo que 
encontró una vez culminado la ejecución 
del trabajo 

Cada infracción 500 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

12 

La CONTRATISTA no cumple con la 
ejecución de las actividades programadas 
semanales (En Redes de MT, BT, SE y 
Operatividad de AP) dentro del plazo 
establecido. No es causal de 
incumplimiento la falta de materiales 
suministrados por ELECTROSUR. 

Por actividad / 
Por semana  

1,000 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

13 
No proveer el material o proveer material 
inadecuado para el desarrollo de la 
actividad. 

Por actividad 500 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

14 
Trabajo mal ejecutado (La Actividad será 
considerado como no ejecutada y deberá 
de rehacerse). 

Por actividad 1,000 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

15 
Por incumplimiento de horario programado 
de corte de energía 

Por cada caso 

1,000 (Adicionalmente 
asumirá el costo de las 

compensaciones 
acorde a las NTCSE y 
Procedimiento 074 (*)) 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

16 

La CONTRATISTA NO hace alcance de 
sus planes de trabajo por correo electrónico 
los días viernes antes del medio día para 
cumplir con el corte de energía 
programado. 

Por corte 
programado 

500 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES 

17 
La CONTRATISTA no cumple con 
presentar su informe semanal en la fecha 
límite. 

Por cada día de 
retraso 

500 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

18 

La CONTRATISTA presenta su informe 
semanal incompleto, impidiendo su 
correcta verificación por parte de 
ELECTROSUR (Esta penalidad conlleva a 
la devolución del informe semanal). 

Por cada 
devolución de 

informe semanal 
500 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 
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Ítem Tipificación de la infracción Unidad Multa en S/. Procedimiento 

19 

La CONTRATISTA no cumple con levantar 
las observaciones al informe semanal (En 
caso de existir observaciones el 
procedimiento de subsanación de 
observaciones se encuentra establecido en 
el numeral 168.4 del artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones 
que a la letra señala: “De existir 
observaciones, la Entidad las comunica al 
contratista, indicando claramente el sentido 
de estas, otorgándole un plazo para 
subsanar no menor de dos (2) ni mayor de 
ocho (08) días. Dependiendo de la 
complejidad o sofisticación de las 
subsanaciones a realizar, (…). 
Subsanadas las observaciones dentro del 
plazo otorgado, no corresponde la 
aplicación de penalidades”). El plazo de 
aplicación de la penalidad se computa 
después de cumplido el plazo otorgado 
para levantar las observaciones. 

Por cada día de 
retraso 

500 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

20 
Por presentar el informe semanal, y que en 
la verificación en campo el trabajo se 
encuentre incompleto o inconcluso. 

Por cada 
actividad del 

informe semanal 
2,000 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

IDENTIFICACIÓN  

21 
No colocar el logotipo distintivo del servicio 
en las unidades móviles 

Por cada caso 300 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

22 Personal en estado de etílico Por cada Caso 
1,000 (la suspensión 

del trabajador) 

Según informe del 
coordinador técnico y 

administrador del 
contrato 

 
 

(*) Para el cálculo de la sanción se asumirá que las tolerancias están siendo superadas con este 
intervalo de interrupción. 

En caso que la CONTRATISTA supere la penalidad máxima del 10% del monto contractual, podrá 
ser causal de resolución de contrato. 

33. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
El contratista deberá cumplir con los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de acuerdo 
al ANEXO I Obligaciones de seguridad, salud y medio ambiente, cuyo cumplimiento es 
indispensable para el inicio contractual. 

34. OBLIGACIONES LABORALES 
El contratista deberá cumplir con las obligaciones en aspectos laborales de acuerdo al ANEXO J: 
Obligaciones en aspectos laborales. 

35. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA GEOREFERENCIADO – GIS 
El contratista deberá cumplir con los requisitos de GIS de acuerdo al ANEXO F. 

36. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD ANTE EL COVID-19 EN EL TRABAJO PARA 
CONTRATISTAS DE BIENES Y SERVICIOS 
La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en el ANEXO K: Obligaciones de seguridad y 
salud ante el COVID-19 en el trabajo para contratistas de bienes y servicios 
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37. OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
La CONTRATISTA se obliga a contar, utilizar y mantener los equipos de protección personal, 
equipos y herramientas adecuados y en condiciones operativas para la correcta ejecución de las 
actividades contratadas durante la vigencia del contrato. 

La CONTRATISTA se obliga a contar y mantener durante la vigencia del contrato el personal y 
vehículos mínimos exigidos. 

De producirse un accidente leve o grave imputable a la CONTRATISTA, esta deberá asumir la 
curación del personal, los costos que generen este accidente y el pago íntegro de la multa 
impuesta por OSINERGMIN, además de informar el accidente o cuasi accidente a ELECTROSUR. 

Solamente se atribuirán a la CONTRATISTA las penalidades y responsabilidades que hayan sido 
generadas por el mismo CONTRATISTA. 

Todas las actividades que ejecute la CONTRATISTA y genere observaciones y/o multas a 
ELECTROSUR por parte de los entes fiscalizadores, serán asumidas por la CONTRATISTA. 
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ANEXO A: 
A.1. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE 

 

• SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO (01 PROFESIONAL): 
 
Especialidad : Ingeniero electricista o mecánico electricista, colegiado. 

Experiencia :  Haber ejercido el cargo de supervisor en las actividades de operación y/o 
mantenimiento en sistemas de distribución eléctrica en Media Tensión o Baja 
tensión o Subestaciones de Distribución o Alumbrado Público; o prestado 
servicios como residente, supervisor y/o inspector de obras de adecuación, 
remodelación, renovación, mejoramiento, o subsanación de deficiencias en 
redes en Media Tensión y/o Baja Tensión u otras obras donde se haya 
intervenido en instalaciones eléctricas de Media Tensión y/o Baja Tensión, 
con una experiencia no menor de tres (03) años de servicios, dicha 
experiencia deberá acreditarse con (i) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. No podrá ocupar otro 
puesto dentro de la organización, ni ejercer labores de supervisión o residente 
de obra en forma simultánea para sí o para otra empresa. 

Función : Será responsable de la realización, supervisión y ejecución de la ordenes de 
trabajo del personal a su cargo, y su reporte respectivo, y entregarán a la 
Empresa la información diaria relacionada con la prestación del servicio, tales 
como interrupciones, atención de urgencias, atención de reclamos y otros 
eventos. Asimismo, deberá hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo acorde a las normativas vigentes mediante una 
supervisión permanente y llenado de todos los formatos de seguridad 
establecidos en la normatividad vigente, asimismo son los encargados de 
coordinar y participar con el personal a su cargo en la atención de 
emergencias mediante los turnos de retenes. Participar de los turnos de reten 
para atender las emergencias y garantizar la continuidad del servicio 
eléctrico. 

  La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de 
su participación efectiva en la ejecución del contrato. 

• SUPERVISOR DE SEGURIDAD (01 PERSONAL): 
 
Especialidad : Ingeniero electricista o mecánico electricista o ingeniero de seguridad y/o 

medio ambiente, colegiado.  

Experiencia : Haber participado en la ejecución y/o control de planes, programas y/o 
actividades de seguridad e higiene ocupacional en actividades de operación 
y/o mantenimiento en sistemas de distribución eléctrica u obras en redes de 
alta, media y/o baja tensión y/o subestaciones de distribución y/o transmisión, 
durante un periodo mínimo acumulado de un (01) año en actividades del 
sector eléctrico, dicha experiencia deberá acreditarse con (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. No podrá ocupar otro 
puesto dentro de la organización, ni ejercer labores de supervisión o residente 
de obra en forma simultánea para sí o para otra empresa. 

Función : Será responsable de la ejecución y control de los planes y programas de 
seguridad e higiene ocupacional durante el desarrollo del contrato. Asimismo, 
deberá hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo 
acorde a las normativas vigentes. Participar en la atención de urgencias. 
Participar de los turnos de reten para atender las emergencias y garantizar la 
continuidad del servicio eléctrico. 
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La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de 
su participación efectiva en la ejecución del contrato. 

 

A.2. PERFIL DEL PERSONAL TÉCNICO Y APOYO ADMINISTRATIVO 

 

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO: 

• JEFE DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO (CCM): 

Especialidad : Técnico electricista titulado de Institutos Superiores Tecnológicos como 
SENATI u otras instituciones con el mismo nivel. 

Experiencia : Haber laborado en actividades de Operación y Mantenimiento u obras de 
electrificación en sistemas eléctricos de distribución, experiencia no menor de 
tres (03) años. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Ejercer supervisión a los técnicos de la cuadrilla de mantenimiento a su cargo, 
ejecutar los trabajos de las actividades programadas en cumplimiento de las 
Ordenes de Trabajo, presentar correctamente la información de campo con 
las evidencias o muestras fotográficas, realizar los metrados de la 
valorización de las actividades ejecutadas, realizar la liquidación de los 
materiales a su cargo. Participar de los turnos de reten para atender las 
emergencias y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 

• TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (TM1): 
Especialidad : Técnico electricista titulado de Institutos Superiores Tecnológicos como 

SENATI u otras instituciones con el mismo nivel. 

Experiencia : Haber laborado en actividades de Operación y Mantenimiento u obras de 
electrificación en sistemas eléctricos de distribución, experiencia no menor de 
tres (03) años. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Ejecutar los trabajos de las actividades de operación y mantenimiento en 
cumplimiento de las Ordenes de Trabajo, participar en la atención de 
urgencias, presentar correctamente la información de campo con las 
evidencias o muestras fotográficas, que deben ser entregadas a sus 
supervisores. Participar de los turnos de reten para atender las emergencias 
y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 

• TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (TM2): 
Especialidad : Técnico electricista titulado de Institutos Superiores Tecnológicos como 

SENATI u otras instituciones con el mismo nivel. 

Experiencia : Haber laborado en actividades de Operación y Mantenimiento u obras de 
electrificación en sistemas eléctricos de distribución, experiencia no menor de 
dos (02) años. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Deberá realizar labores de mantenimiento y operación de redes en MT, BT, 
SE y AP, participar en la atención de urgencias y otras que a criterio del 
supervisor inmediato puedan ser realizadas. Participar de los turnos de reten 
para atender las emergencias y garantizar la continuidad del servicio 
eléctrico. 

• AYUDANTE: 
 
Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Deberá realizar labores diversas: excavaciones de huecos, reparaciones 
civiles, carga de materiales, etc. Participar de los turnos de reten para atender 
las emergencias y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 
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PERSONAL DE APOYO: 

• DIGITADOR DE REGISTRO GIS. 
 
Especialidad : Bachiller o técnico titulado en Ingeniería Eléctrica, Informática o Sistemas o 

carrera afín. 

Experiencia : Haber laborado en actividades administrativas, contables y/o logísticas en 
obras de electrificación, operación y/o mantenimiento de sistemas eléctricos 
de distribución, experiencia no menor de un (01) año. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Requerido para el registro correcto y oportuno en el Sistema Georeferenciado 
que indique Electrosur S.A., de las modificaciones que se realicen en la red 
eléctrica producto del mantenimiento realizado u otras actualizaciones del 
Sistema Georeferenciado a pedido de Electrosur S.A. También brindará 
apoyo en soporte informático requerido. Participar de los turnos de reten para 
atender las emergencias y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 

• ASISTENTE DE MANTENIMIENTO: 
 
Especialidad : Ingeniero en Ingeniería Eléctrica o Mecánica Eléctrica, colegiado. 

Experiencia : Haber laborado en actividades de valorización y/o asistente en operación y/o 
mantenimiento de sistemas eléctricos de distribución y/o obras en redes de 
alta, media y/o baja tensión y/o subestaciones de distribución y/o transmisión, 
experiencia no menor de un (1) año. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Realizar las liquidaciones, valorizaciones semanales, informes de 
actividades. Participar de los turnos de reten para atender las emergencias y 
garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 

• ALMACENERO: 
 
Especialidad : Ingeniero o Bachiller en Ingeniería Eléctrica o Mecánica Eléctrica, 

Administración, Contabilidad. 

Experiencia : Haber laborado en actividades administrativas, contables y/o logísticas en 
obras de electrificación, operación y/o mantenimiento de sistemas eléctricos 
de distribución, y contar con el conocimiento de los materiales eléctricos, 
experiencia no menor de un (01) año. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Será responsable del control de almacenes. Participar de los turnos de reten 
para atender las emergencias y garantizar la continuidad del servicio 
eléctrico. 

• ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 
 
Especialidad : Ingeniero o Bachiller en electricidad, administración, contabilidad, contador, 

economista o carrera afín. 

Experiencia : Haber laborado en actividades administrativas, contables y/o logísticas en 
obras de electrificación, operación y/o mantenimiento de sistemas eléctricos 
de distribución, experiencia no menor de un (01) año. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Gestión de personal, gestión logística, asistente administrativo. 
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ANEXO B: 

FORMATO DE CUADRO RESUMEN PERSONAL CLAVE 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
Presente. - 
Nombre del…………………….. responsable: ………………………………………………………………………….. 
 
El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., 
Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio 
Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente: 
 
Experiencia en la especialidad y actividad (Empezar por el más reciente). 

 

Item 
No Contrato, 

Certificado, Constancia 
Descripción 

Periodo de la prestación. 
Del.......Al...... 

MESES 
Página 

N°.: 

      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

   TOTAL   

 
 

Tacna………………………………… 

 
 
 
 

    --------------------------------------------------------                  ------------------------------------------------------------- 
 Firma, Nombres y Apellidos del postor/             Firma, Huella Digital, Nombres y Apellidos 
            Razón Social de la empresa                                            del personal propuesto 
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ANEXO C: 

ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - TACNA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1

2 1

1 1

1

1 1

2 1

1

1

3

SEDE TACNA

Supervisor de 

Mantenimiento
1

Cuadrilla de Mantenimiento 

Media Tensión

Cuadrilla de Mantenimiento 

Subestaciones

Asist. de mantenimiento 1 Digitador de Registro GIS 1

1Supervisor de Seguridad

Asistente Administrativo 1 Almacenero 1

Técnico TM2

Jefe Cuadrilla

5

Jefe Cuadrilla

Técnico TM1 Técnico TM1

Técnico TM2

Ayudante

Cuadrilla de Mantenimiento 

Baja Tensión

Cuadrilla de Mantenimiento de 

Alumbrado Público

Jefe Cuadrilla

5

Técnico TM1
2

Técnico TM1 Técnico TM2

Técnico TM2

Ayudante



 ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° CP-013-2024-ES) 

 54 

ANEXO D: 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DE ELECTROSUR S.A. 

 
(Nota. - Para todas las actividades corresponde: transporte de materiales desde el almacén de Electrosur al 
lugar de instalación, traslado de material desmontado a almacén de Electrosur, señalización, limpieza de la 

zona de trabajo) 
 
 

  

Descripción Unid. Detalle de la actividad 
Materiales a suministrar por la 

contratista. 
 

              
 

1 
MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA 
TENSIÓN 

  
    

 

  1.1 Postes         
 

    1.1.1 
Instalación de poste de 
CAC de 7 a 9 m 

Poste 

Traslado de materiales al lugar de instalación, 
izado de poste, montaje de ferretería y 
conductor, conexión de acometidas, 
cimentación, relleno y compactado, limpieza de 
zona de trabajo, pintado de codificación. 

Agregados para cimentar poste, pintura 
para codificación (para la cimentación se 
debe utilizar 01 bls. de cemento) 

 

    1.1.2 
Instalación de un poste 
de fibra de vidrio de 7 a 
9 m 

Poste 

Traslado de materiales al lugar de instalación, 
izado de poste, montaje de ferretería y 
conductor, conexión de acometidas, 
cimentación, relleno y compactado, limpieza de 
zona de trabajo, pintado de codificación. 

Agregados para cimentar poste, pintura 
para codificación (para la cimentación se 
debe utilizar 01 bls. de cemento) 

 

    1.1.3 
Cambio de un poste por 
CAC de 7 a 9 m 

Poste 

Traslado de materiales al lugar de instalación, 
retiro de poste existente (de fierro, madera, fibra 
o CAC), izado de poste nuevo (de CAC), 
cimentación, relleno y compactado, traspaso de 
ferretería, caja de derivación, conductor, 
pastoral y luminaria, conexiones de alumbrado y 
acometidas existentes, limpieza de zona de 
trabajo, pintado de codificación (codigo eléctrico 
y código de activo), traslado del material 
desmontado. 

Agregados para cimentar poste, pintura 
para codificación (para la cimentación se 
debe utilizar 01 bls. de cemento) 

 

    1.1.4 
Cambio de un poste por 
fibra de vidrio de 7 a 9 
m 

Poste 

Traslado de materiales al lugar de instalación, 
retiro de poste existente (de fierro, madera, fibra 
o CAC), izado de poste nuevo (de fibra de 
vidrio), cimentación, relleno y compactado, 
traspaso de ferretería, caja de derivación, 
conductor, pastoral y luminaria, conexiones de 
alumbrado y acometidas existentes, limpieza de 
zona de trabajo, pintado de codificación, 
traslado del material desmontado. 

Agregados para cimentar poste, pintura 
para codificación (para la cimentación se 
debe utilizar 01 bls. de cemento) 

 

    1.1.5 
Retiro de un poste de 7 
a 9 m 

Poste 

Desmontaje de conductor, luminaria y ferretería, 
retiro de poste, relleno y compactado, limpieza 
de zona de trabajo, traslado del material 
desmontado. 

   

  1.2 Conductores       
 

    1.2.1 
Instalación de 
conductor autoportante 

m 
Transporte de materiales al lugar de instalación, 
tendido y flechado del conductor, amarres y 
remates, conexionado a la red existente. 

Cinta aislante  

    1.2.2 
Cambio de conductor 
autoportante 

m 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 
retiro de conductor existente, tendido y flechado 
del conductor, amarres y remates, conexionado 
a la red existente, conexión y desconexión a la 
caja de derivación, traslado del material 
desmontado. 

Cinta aislante  

    1.2.3 
Retiro de conductor 
autoportante 

m 
Desconexionado de la red, desmontaje del 
conductor existente, bobinado o enrollado de 
cables, traslado del conductor desmontado. 

Cinta aislante  

    1.2.4 
Retiro de conductor 
convencional 

m 
Desconexionado de la red, desmontaje del 
conductor existente, bobinado o enrollado de 
cables, traslado del conductor desmontado. 

Cinta aislante  

  1.3 
Ferretería para conductor 
autoportante 

       

    1.3.1 
Instalación de armado 
de alineamiento (Incl. 
Ferretería) 

Cjto. 
Montaje de armado de alineamiento en 
estructura de baja tensión o media tensión para 
conductor autoportante. 

01 grapa de suspensión angular, 01 Perno 
con ojal abierto 5/8", 02 arandelas 
curvadas 50x50x5mm; o la ferretería 
necesaria para montar el armado. 

 

    1.3.2 
Instalación de armado 
de anclaje (Incl. 
Ferretería) 

Cjto. 
Montaje de armado de anclaje en estructura de 
baja tensión o media tensión para conductor 
autoportante. 

02 grapas de anclaje cónica, perno ojo 
5/8", 02 arandelas curvadas 50x50x5mm, 
01 tuerca ojo 5/8"; o la ferretería necesaria 
para montar el armado. 
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    1.3.3 

Instalación de armado 
de fin de línea o inicio 
de derivación (Incl. 
Ferretería) 

Cjto. 
Montaje de armado fin de línea o inicio de 
derivación en estructura de baja tensión o media 
tensión para conductor autoportante. 

01 grapa de anclaje cónica, perno ojo o 
con ojal abierto 5/8", 02 arandelas 
curvadas 50x50x5mm; o la ferretería 
necesaria para montar el armado. 

 

  1.4 Conectores para baja tensión        

    1.4.1 

Cambio o instalación de 
conector BT aluminio 
(Incl. Conector a 
compresión) 

Und 
Cambio o instalación de conector para 
conductor de aluminio. 

01 conector a compresion tipo H (Al-Al) 
para conductor BT, incl. cinta aislante 
Mastic+33 o PAD 2230. 

 

    1.4.2 

Cambio o instalación de 
conector BT aluminio 
(Incl. Conector 2 
pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector para 
conductor de aluminio. 

01 conector doble vía Al-Al para conductor 
BT, 2 pernos, incl. cubierta aislante y gel 
protector. 

 

    1.4.3 

Cambio o instalación de 
conector BT bimetálico 
(Incl. Conector a 
compresión) 

Und 
Cambio o instalación de conector bimetálico 
para conductor de BT. 

01 conector a compresion tipo H (Al-Cu) 
para conductor BT, incl. cinta aislante 
Mastic+33 o PAD 2230. 

 

    1.4.4 

Cambio o instalación de 
conector BT bimetálico 
(Incl. Conector 2 
pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector bimetálico 
para conductor de BT. 

01 conector doble vía Al-Cu para conductor 
BT, 2 pernos, incl. cubierta aislante y gel 
protector. 

 

  1.5 Cajas de derivación        

    1.5.1 
Instalación de caja de 
derivación (Incl. 
ferretería) 

Cjto. 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación y fijado de la caja de derivación 
nueva, conexionado de las acometidas y a la 
red existente. 

01 abrazadera de F°G tipo collarín, fleje de 
acero inoxidable 3/4" y hebilla, cable de 
cobre tipo NYY 5-1x10 mm2, conector 
bimetálico Al/Cu (c/cubierta aislante y gel 
protector), abrazadera plástica de amarre 

 

    1.5.2 

Instalación de caja de 
derivación (Incl. 
ferretería y caja de 
derivación) 

Cjto. 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación y fijado de la caja de derivación 
nueva, conexionado de las acometidas y a la 
red existente. 

01 Caja de derivación policarbonatada de 9 
salidas, 5 barras (Fases R,S,T, N + AP), 01 
abrazadera de F°G tipo collarín, fleje de 
acero inoxidable 3/4" y hebilla, cable de 
cobre tipo NYY 5-1x10 mm2, conector 
bimetálico Al/Cu (c/cubierta aislante y gel 
protector), abrazadera plástica de amarre 

 

    1.5.3 
Cambio de caja de 
derivación (Incl. 
ferretería) 

Cjto. 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 
retiro de conexiones y acometidas, retiro de la 
caja existente y su ferretería, instalación y fijado 
de la caja de derivación nueva, conexionado de 
las acometidas y a la red existente, traslado del 
material desmontado. 

01 abrazadera de F°G tipo collarín, fleje de 
acero inoxidable 3/4" y hebilla, cable de 
cobre tipo NYY 5-1x10 mm2, conector 
bimetálico Al/Cu (c/cubierta aislante y gel 
protector), abrazadera plástica de amarre 

 

    1.5.4 

Cambio de caja de 
derivación (Incl. 
ferretería y caja de 
derivación) 

Cjto. 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 
retiro de conexiones y acometidas, retiro de la 
caja existente y su ferretería, instalación y fijado 
de la caja de derivación nueva, conexionado de 
las acometidas y a la red existente, traslado del 
material desmontado. 

01 Caja de derivación policarbonatada de 9 
salidas, 5 barras (Fases R,S,T, N + AP), 01 
abrazadera de F°G tipo collarín, fleje de 
acero inoxidable 3/4" y hebilla, cable de 
cobre tipo NYY 5-1x10 mm2, conector 
bimetálico Al/Cu (c/cubierta aislante y gel 
protector), abrazadera plástica de amarre 

 

  1.6 Otras actividades        

    1.6.1 
Conexión de red 
secundaria en tablero 
(Incl. terminal) 

Circuito 
Conexionado de red de baja tensión (todas las 
fases) con terminal, ajuste de borneras. 

05 terminal a compresión tipo ojo 16-70 
mm2 

 

    1.6.2 
Instalación de fleje de 
acero inoxidable 

Punto Asegurar instalaciones con fleje de acero. 
01 m de fleje de acero 3/4" y sus hebillas 
para ajustes. 

 

    1.6.3 
Instalación de brazo 
distanciador para 
conductor autoportante 

Punto 
Instalación de brazo de F°G° para distanciar 
línea de BT, instalación de la ferretería, 
conexionado de conductor de baja tensión 

01 brazo distanciador de F°G° de 2.5" x 
0.8 a 1.2 m (incl. abrazadera y pernos de 
fijación) 

 

            

2 
MANTENIMIENTO DE REDES Y 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

       

  2.1 Postes          

    2.1.1 
Instalación de un poste 
de C.A.C. de 12 a 16 m 

Poste 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de crucetas, ferreterías y aisladores, 
izado de poste, cimentación, relleno y 
compactado, limpieza de zona de trabajo, 
pintado de codificación. 

Agregados para cimentar poste, pintura 
para codificación (para la cimentación se 
debe utilizar 02 bls. de cemento) 
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    2.1.2 
Instalación de un poste 
de madera de 12 a 16 
m 

Poste 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de crucetas, ferreterías y aisladores, 
izado de poste, cimentación, relleno y 
compactado, limpieza de zona de trabajo, 
pintado de codificación. 

Agregados para cimentar poste, pintura 
para codificación. 

 

    2.1.3 
Instalación de un poste 
de fibra de vidrio de 12 
a 16 m 

Poste 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de crucetas, ferreterías y aisladores, 
izado de poste, cimentación, relleno y 
compactado, limpieza de zona de trabajo, 
pintado de codificación. 

Agregados para cimentar poste, pintura 
para codificación (para la cimentación se 
debe utilizar 1.5 bls. de cemento) 

 

    2.1.4 
Cambio de un poste por 
C.A.C. de 12 a 16 m 

Poste 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 
desmontaje de conductor, crucetas, ferreterías y 
aisladores, retiro de poste existente, instalación 
de crucetas, ferreterías y aisladores en el poste 
nuevo, izado de poste, cimentación, instalación 
y templado del conductor, limpieza de zona de 
trabajo, pintado de código, traslado del material 
desmontado. 

Agregados para cimentar poste, pintura 
para codificación (para la cimentación se 
debe utilizar 02 bls. de cemento) 

 

    2.1.5 
Cambio de un poste por 
madera de 12 a 16 m 

Poste 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 
desmontaje de conductor, crucetas, ferreterías y 
aisladores, retiro de poste existente, instalación 
de crucetas, ferreterías y aisladores en el poste 
nuevo, izado de poste, cimentación, instalación 
y templado del conductor, limpieza de zona de 
trabajo, pintado de código, traslado del material 
desmontado. 

Agregados para cimentar poste, pintura 
para codificación, lámina metálica para 
colocar el código de ser necesario. 

 

    2.1.6 
Cambio de un poste por 
fibra de vidrio de 12 a 
16 m 

Poste 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 
desmontaje de conductor, crucetas, ferreterías y 
aisladores, retiro de poste existente, instalación 
de crucetas, ferreterías y aisladores en el poste 
nuevo, izado de poste, cimentación, instalación 
y templado del conductor, limpieza de zona de 
trabajo, pintado de código, traslado del material 
desmontado. 

Agregados para cimentar poste, pintura 
para codificación, lámina metálica para 
colocar el código de ser necesario. 

 

    2.1.7 
Retiro de un poste de 
C.A.C. de 12 a 16 m 

Poste 

Desmontaje de conductor, cruceta, ferretería y 
aisladores, apertura de hoyo, retiro de poste, 
relleno y compactado, limpieza de desmonte, 
traslado del material desmontado. 

   

    2.1.8 
Retiro de un poste de 
madera de 12 a 16 m 

Poste 

Desmontaje de conductor, cruceta, ferretería y 
aisladores, retiro de poste, relleno y 
compactado, limpieza de desmonte, traslado del 
material desmontado. 

   

  2.2 Conductores        

    2.2.1 

Instalación de 
conductor de cobre o 
aluminio hasta 50 mm² 
(Incl. varilla de armar, 
alambre de amarre) 

m 
Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
tendido y flechado del conductor, amarres y 
remates, conexionado a la red existente. 

Varillas de armar para conductor, alambre 
de amarre. 

 

    2.2.2 

Instalación de 
conductor de cobre o 
aluminio mayor a 50 
hasta 150 mm² (Incl. 
varilla de armar, 
alambre de amarre) 

m 
Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
tendido y flechado del conductor, amarres y 
remates, conexionado a la red existente. 

Varillas de armar para conductor, alambre 
de amarre. 

 

    2.2.3 

Cambio de conductor 
de cobre o aluminio 
hasta 50 mm² (Incl. 
varilla de armar, 
alambre de amarre) 

m 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
retiro de conductor existente, bobinado o 
enrollado de cables desmontados, tendido y 
flechado del conductor, amarres y remates, 
conexionado a la red existente, traslado del 
material desmontado. 

Varillas de armar para conductor, alambre 
de amarre. 

 

    2.2.4 

Cambio de conductor 
de cobre o aluminio 
mayor a 50 hasta 150 
mm² (Incl. varilla de 
armar, alambre de 
amarre) 

m 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
retiro de conductor existente, bobinado o 
enrollado de cables desmontados, tendido y 
flechado del conductor, amarres y remates, 
conexionado a la red existente, traslado del 
material desmontado. 

Varillas de armar para conductor, alambre 
de amarre. 

 

    2.2.5 
Retiro de conductor de 
cobre o aluminio 

m 

Desconexionado de la red, desmontaje del 
conductor existente, bobinado o enrollado de 
cables desmontados, desmontaje de aisladores, 
traslado del conductor desmontado. 

   

    2.2.6 
Templado de red aérea 
para conductor de 
cobre o aluminio 

m 
Fijación de conductor, puesta en flecha, 
amarres, empalmes y remates. 
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    2.2.7 

Instalación de empalme 
en conductor de MT 
(Incl. manguito de 
empalme) 

Und 
Instalación del manguito para realizar el 
empalme o reparación del conductor. 

01 Manguito de empalme/reparación de 
aluminio 

 

    2.2.8 
Instalación de terminal 
tripolar o unipolar (3 
fases) tipo exterior 

Jgo. 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de terminaciones para el cable; en el 
caso de termocontraíbles se deberá aplicar el 
procedimiento adecuado para su instalación, 
realizar las mediciones de aislamiento fase fase 
y fase tierra. 

   

    2.2.9 
Instalación de cable 
autoportante de MT 

m 
Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
tendido y flechado del conductor, conexionado a 
la red existente. 

   

  2.3 Crucetas y aisladores        

    2.3.1 

Instalación de cruceta o 
ménsulas de concreto o 
fierro en poste 
existente, incl. montaje 
de aisladores 

Poste 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de aisladores con sus soportes, 
instalación de cruceta o ménsulas (juego) en 
poste existente, ajuste de ferretería. 

   

    2.3.2 

Instalación de armado 
de alineamiento de 
F°G° (mayor a 2 m), 
vertical u horizontal en 
poste existente 

Poste 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de aisladores con sus soportes, 
instalación de armado de F°G° de alineamiento 
mayor a 2 m, ajuste de ferretería. 

   

    2.3.3 

Instalación de armado 
de anclaje de F°G° 
(mayor a 2 m), vertical u 
horizontal en poste 
existente 

Poste 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de aisladores con sus soportes, 
instalación de armado de F°G° de anclaje 
mayor a 2 m, ajuste de ferretería. 

   

    2.3.4 

Cambio de cruceta o 
ménsulas de concreto o 
fierro, incl. desmontaje 
y montaje de aisladores 

Poste 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
retiro de cruceta o ménsulas existente con sus 
aisladores, instalación de aisladores con sus 
soportes, instalación de cruceta o ménsulas 
(juego), ajuste de ferretería, traslado de material 
desmontado. 

   

    2.3.5 
Retiro de cruceta o 
ménsulas de concreto o 
fierro 

Poste 
Retiro de cruceta o ménsulas (juego) de 
concreto o fierro, desomntaje de aisladores, 
traslado de material desmontado. 

   

    2.3.6 
Retiro de armado de 
alineamiento o anclaje 
de F°G° (mayor a 2 m) 

Poste 
Retiro de armado de F°G° mayor a 2 m de 
anclaje o alineamiento existente con sus 
aisladores, traslado de material desmontado. 

   

    2.3.7 
Cambio de un aislador 
polimérico o porcelana 
tipo PIN y accesorios 

Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
desamarre de conductor, retiro de aislador y 
espiga instalado de aislador y espiga, ajuste, 
amarre de conductores, traslado de material 
desmontado. 

   

    2.3.8 

Cambio de aisladores 
polimérico y/o 
porcelana tipo 
suspensión y 
accesorios 

Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
desamarre de conductor, retiro de aislador y 
espiga instalado de aislador y espiga, ajuste, 
amarre de conductores, traslado de material 
desmontado. 

   

    2.3.9 
Enderezado, ajuste o 
reubicación de cruceta 

Pza. 
Enderezado y/o reubicación de cruceta, ajuste 
de tuercas de la abrazadera y/o rioscas, 
conexionado de la red. 

   

  2.4 
Equipos de regulación y 
protección 

       

    2.4.1 
Instalación de 
seccionador 

Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
montaje de soporte para el equipo, instalación 
de seccionador (todas las fases), instalación de 
los cables de bajada, instalación de fusibles, 
conexionado a la línea. 

   

    2.4.2 
Instalación de 
pararrayos 

Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
montaje de soporte para el equipo, instalación 
de pararrayos (todas las fases), instalación de 
los cables de bajada, instalación de fusibles, 
conexionado a la línea. 

   

    2.4.3 
Instalación de banco de 
condensadores 

Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
montaje de soporte para el equipo, instalación 
de banco de condensadores (todas las fases), 
instalación de los cables de bajada, instalación 
de fusibles, conexionado a la línea. 
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    2.4.4 
Instalación de recloser 
o interruptor 

Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
montaje de soporte para el equipo, instalación 
de recloser o interruptor, instalación de los 
cables de bajada, instalación de fusibles, 
conexionado a la línea. 

   

    2.4.5 Cambio de seccionador Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
desconexionado de la red, retiro de 
seccionador, instalación de seccionador (todas 
las fases), instalación de fusibles, conexionado 
a la línea, traslado de material desmontado. 

   

    2.4.6 Cambio de pararrayos Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
desconexionado de la red, retiro de pararrayos, 
instalación de pararrayos (todas las fases) 
instalación de fusibles, conexionado a la línea, 
traslado de material desmontado. 

   

    2.4.7 
Retiro de seccionador o 
pararrayos 

Jgo. 

Desconexionado de la red, retiro de seccionador 
o pararrayos (todas las fases), retiro de los 
cables de bajada, desmontaje de soporte, 
traslado de material desmontado. 

   

    2.4.8 
Retiro de recloser, 
interruptor o banco de 
condensadores 

Jgo. 
Desconexionado de la red, retiro del equipo, 
retiro de los cables de bajada, desmontaje de 
soporte, traslado de material desmontado. 

   

  2.5 Ferretería para media tensión        

    2.5.1 
Instalación de perno 
(Incl. perno) 

Und 

Montaje de ferretería: perno ojo, perno 
maquinado, perno de doble armado, perno con 
horquilla, con sus arandelas, ajuste de tuercas y 
contratuercas. 

01 perno ojo, ó 01 perno maquinado, ó 01 
perno de doble armado, ó 01 perno con 
horquilla, de A°G° 5/8" Ø hasta 20" de 
long. con tuercas, contratuercas y 
arandelas curvas o planas, pernería 
adicional para MT 

 

    2.5.2 

Instalación de tuerca 
ojo o adaptadores de 
aisladores (Incl. 
ferretería) 

Und 
Montaje de ferretería: tuerca ojo, grillete 
adaptador anillo-bola, casquillo-ojo, ajustes. 

01 tuerca ojo, ó 01 grillete, ó 01 adaptador 
anillo-bola, ó 01 casquillo-ojo largado, u 
otra ferretería adicional para MT 

 

    2.5.3 
Instalación de 
abrazadera (Incl. 
abrazadera) 

Und 
Montaje de ferretería: abrazadera partida para 
poste, con pernos, tuerca y contratuerca 

01 abrazadera para poste con pernos, 
tuercas y contratuercas 

 

    2.5.4 
Instalación de espiga 
para aislador en cruceta 
(Incl. espiga) 

Und Montaje de espiga para aislador en cruceta. 01 espiga para aislador tipo PIN en cruceta  

    2.5.5 

Instalación de espiga 
para aislador en cabeza 
de poste (Incl. Espiga y 
pernos maquinados) 

Und 
Montaje de espiga para aislador en punta de 
poste. 

01 espiga vértice p/aislador tipo PIN en 
punta de poste, incl. 2 pernos maquinados 

 

    2.5.6 

Instalación de grapa de 
anclaje de aluminio 2 
pernos (Incl. grapa de 
anclaje) 

Und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. 
01 grapa de anclaje tipo pistola de Al., 2 
pernos. 

 

    2.5.7 

Instalación de grapa de 
anclaje de aluminio 3 
pernos (Incl. grapa de 
anclaje) 

Und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. 
01 grapa de anclaje tipo pistola de Al., 3 
pernos. 

 

    2.5.8 

Instalación de grapa de 
anclaje de F°G° 2 
pernos (Incl. grapa de 
anclaje) 

Und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. 
01 grapa de anclaje tipo pistola de F°G°, 2 
pernos. 

 

  2.6 Conectores        

    2.6.1 

Cambio o instalación de 
conector para conductor 
de aluminio (Incl. 
conector de 2 pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector para 
conductores de aluminio 

01 Conector doble vía Al/Al para conductor 
de MT de 2 pernos 

 

    2.6.2 

Cambio o instalación de 
conector para conductor 
de aluminio (Incl. 
conector de 3 pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector para 
conductores de aluminio 

01 Conector doble vía Al/Al para conductor 
de MT de 3 pernos 

 

    2.6.3 

Cambio o instalación de 
conector a compresión 
de aluminio (Incl. 
conector a compresión) 

Und 
Cambio o instalación de conector a compresión 
para conductores de aluminio 

01 Conector a compresion tipo H (Al/Al) 50-
70/50-70 mm2 
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    2.6.4 

Cambio o instalación de 
conector a compresión 
de aluminio (Incl. 
conector a compresión 
grande) 

Und 
Cambio o instalación de conector a compresión 
para conductores de aluminio 

01 Conector a compresion tipo H (Al/Al) 
mayores de 70 mm2 

 

    2.6.5 

Cambio o instalación de 
conector de cobre o 
bimetálico (Incl. 
conector de 2 pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector de cobre o 
bimetálico. 

01 Conector doble vía Cu/Cu ó bimetálico 
para conductor de MT de 2 pernos 

 

    2.6.6 

Cambio o instalación de 
conector a compresión 
bimetálico (Incl. 
conector a compresión) 

Und 
Cambio o instalación de conector a compresión 
bimetálico. 

01 Conector a compresion tipo H (Al/Cu) 
50-70/35-50 mm2 

 

    2.6.7 

Cambio o instalación de 
conector a compresión 
bimetálico (Incl. 
conector a compresión 
grande) 

Und 
Cambio o instalación de conector a compresión 
bimetálico. 

01 Conector a compresion tipo H (Al/Cu) 
120-150/35-50 mm2 

 

  2.7 Cambio de fusibles        

    2.7.1 
Cambio de fusible tipo 
chicote menor a 100 A 
(Incl. fusible) 

Und Cambio de fusibles tipo chicote. 
01 fusible desde 1 hasta 100 A de 
capacidad 

 

    2.7.2 
Cambio de fusible tipo 
chicote mayor a 100 A 
(Incl. fusible) 

Und Cambio de fusibles tipo chicote. 
01 fusible mayor a 100 hasta 200 A de 
capacidad 

 

  2.9 
Otras actividades de 
mantenimiento en redes 

       

    2.9.1 
Ejecución de apertura o 
cierre de puentes 

Cjto. 

Realizar la maniobra con el equipo adecuado. 
Retirar conector o empalme en caso de 
apertura, e instalar conector o empalmar en 
caso de cierre 

   

           
 

3 
MANTENIMIENTO DE 
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN 

  
    

 

  3.1 Estructura componente       
 

    3.1.1 
Montaje de subestación 
de distribución aérea 
biposte 

SED 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
izado de postes (incluye agregados), montaje de 
armado, plataforma, cruceta o ménsula para 
equipos de protección, montaje y fijación del 
transformador, instalación de pararrayos y 
seccionadores con su ferretería, montaje de 
tablero de distribución, instalación de bajadas 
de la red a equipos de protección, de los 
equipos al transformador y de éste al tablero de 
distribución, conexionado a las barras 
colectoras, pruebas y puesta en servicio, 
pintado de la codificación y señalización 
respectiva, limpieza de escombros. 

Agregados para cimentar poste, pintura 
para codificación. (para la cimentación se 
debe utilizar 02 bls. de cemento por cada 
poste) 

 

    3.1.2 
Montaje de subestación 
de distribución aérea 
monoposte 

SED 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
izado de poste (incluye agregados), montaje de 
armado, plataforma, cruceta o ménsula para 
equipos de protección, montaje y fijación del 
transformador, instalación de pararrayos y 
seccionadores con su ferretería, montaje de 
tablero de distribución, instalación de bajadas 
de la red a equipos de protección, de los 
equipos al transformador y de éste al tablero de 
distribución, conexionado a las barras 
colectoras, pruebas y puesta en servicio, 
pintado de la codificación y señalización 
respectiva, limpieza de escombros. 

Agregados para cimentar poste, pintura 
para codificación. (para la cimentación se 
debe utilizar 02 bls. de cemento) 

 

    3.1.3 

Desmontaje de 
subestación de 
distribución aérea 
biposte 

SED 

Desconexionado del transformador, puesta a 
tierra, equipos de protección, retiro de cruceta, 
Cut Out y pararrayos con su ferretería, retiro del 
tablero y conductor de puesta a tierra, retiro de 
amarres del transformador, desmontaje del 
transformador, desmontaje de cruceta soporte 
del transformador, retiro de postes, cierre de 
hoyo y limpieza de escombros, traslado de 
material desmontado. 
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    3.1.4 

Desmontaje de 
subestación de 
distribución aérea 
monoposte 

SED 

Desconexionado del transformador, puesta a 
tierra, equipos de protección, retiro de cruceta, 
Cut Out y pararrayos con su ferretería, retiro del 
tablero y conductor de puesta a tierra, retiro de 
amarres del transformador, desmontaje del 
transformador, desmontaje de cruceta soporte 
del transformador, retiro de poste, cierre de 
hoyo y limpieza de escombros, traslado de 
material desmontado. 

   

    3.1.5 
Montaje de subestación 
de distribución aérea en 
poste de MT existente 

SED 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
montaje de armado, plataforma, cruceta o 
ménsula para equipos de protección, montaje y 
fijación del transformador, instalación de 
pararrayos y seccionadores con su ferretería, 
montaje de tablero de distribución, instalación 
de bajadas de la red a equipos de protección, 
de los equipos al transformador y de éste al 
tablero de distribución, conexionado a las barras 
colectoras, pruebas y puesta en servicio, 
pintado de la codificación y señalización 
respectiva. 

Pintura para codificación.  

  3.2 Transformadores        

    3.2.1 
Instalación de 
transformador 5 KVA a 
75 KVA 

Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
montaje del nuevo transformador, conexionado 
en media y baja tensión, conexión de puestas a 
tierra en el transformador. 

   

    3.2.2 
Instalación de 
transformador mayor a 
75 KVA hasta 250 KVA 

Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
montaje del nuevo transformador, conexionado 
en media y baja tensión, conexión de puestas a 
tierra en el transformador. 

   

    3.2.3 
Cambio de 
transformador 5 KVA a 
75 KVA 

Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
maniobras de apertura y cierre del seccionador, 
desconexión del transformador, desmontaje del 
transformador, montaje del nuevo 
transformador, conexionado en media y baja 
tensión, conexión de puestas a tierra en el 
transformador, traslado de material 
desmontado. 

   

    3.2.4 
Cambio de 
transformador mayor a 
75 KVA hasta 250 KVA 

Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
maniobras de apertura y cierre del seccionador, 
desconexión del transformador, desmontaje del 
transformador, montaje del nuevo 
transformador, conexionado en media y baja 
tensión, conexión de puestas a tierra en el 
transformador, traslado de material 
desmontado. 

   

  3.3 
Mantenimiento de 
subestaciones 

       

    3.3.1 Cambio de tablero Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
maniobras de apertura y cierre del seccionador, 
desconexionado de tablero, desmontaje del 
tablero, montaje del tablero de distribución, 
conexionado y cambio de cables de bajada y 
red secundaria, pruebas, puesta en servicio, 
traslado de material desmontado. 

   

    3.3.2 
Cambio de tablero (Incl. 
01 tablero) 

Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
maniobras de apertura y cierre del seccionador, 
desconexionado de tablero, desmontaje del 
tablero, montaje del tablero de distribución, 
conexionado y cambio de cables de bajada y 
red secundaria, pruebas, puesta en servicio, 
traslado de material desmontado. 

Tablero de distribución 0.9x0.7x0.3m con 3 
interruptores termomagnéticos de 3x100 A 
18 KA, 1 interruptor termomagnético 3x50 
A 18 KA, contactor  telemecanique 40 A, 
fusibles, barras de cobre, fotocelda, 
conexionado, interruptor para ckto. de 
control 

 

    3.3.3 
Retiro de tablero de 
distribución 

Und 
Maniobras de apertura y cierre del seccionador, 
desconexionado de tablero, desmontaje del 
tablero, traslado de material desmontado. 

   

  3.4 
Otras actividades en 
Subestaciones 

       

    3.4.1 
Cambio de cables de 
bajada de MT en SED 
aérea 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
maniobras de apertura y cierre del seccionador, 
retiro de conductores de bajada existentes, 
instalación de nuevas bajadas, ajuste y pruebas 
de operatividad, traslado de material 
desmontado. 
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    3.4.2 
Cambio de cables de 
bajada de BT en SED 
aérea 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
maniobras de apertura y cierre del seccionador, 
retiro de conductores de bajada existentes, 
instalación de nuevas bajadas, ajuste y pruebas 
de operatividad, traslado de material 
desmontado. 

   

    3.4.3 

Instalación o cambio de 
terminal de compresión 
de 25 ó 35 mm2 (Incl. 
terminal) 

Und 

Desconexión del circuito a intervenir, retiro del 
terminal si corresponde, instalación o cambio de 
terminal y prensado, ajuste final, puesta en 
operatividad. 

01 terminal a compresión de Cu estañado 
de 25 ó 35 mm2 

 

    3.4.4 

Instalación o cambio de 
terminal de compresión 
de 50 ó 70 mm2 (Incl. 
terminal) 

Und 

Desconexión del circuito a intervenir, retiro del 
terminal si corresponde, instalación o cambio de 
terminal y prensado, ajuste final, puesta en 
operatividad. 

01 terminal a compresión de Cu estañado 
de 50 ó 70 mm2 

 

           
 

4 
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

  
    

 

  4.1 
Instalación de alumbrado 
público 

  
    

 

    4.1.1 

Instalación de luminaria 
y pastoral (Incl. 2 
conectores piraña, 
cond. NLT) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
montaje de pastoral, montaje de la luminaria con 
lámpara y todos sus equipos y accesorios, 
conexionado a la red con conectores, pruebas 
de funcionamiento. 

02 conectores tipo piraña, conductor NLT  

    4.1.2 

Instalación de luminaria 
y pastoral (Incl. Pastoral 
1 a 1.5 m, 2 conectores 
piraña, cond. NLT) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
montaje de pastoral, montaje de luminaria con 
lámpara y todos sus equipos y accesorios, 
conexionado a la red con conectores, pruebas 
de funcionamiento. 

01 pastoral simple F°G PS/1.0 - 
1.5/1.1/1.5"Ø con 2 abrazaderas para 
poste de BT o MT, 02 conectores tipo 
piraña, conductor NLT 

 

  4.2 
Mantenimiento de alumbrado 
público 

       

    4.2.1 Cambio de luminaria Equipo 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
retiro de luminaria existente, montaje de la 
luminaria con lámpara y todos sus equipos y 
accesorios, conexionado, pruebas de 
encendido, traslado de material desmontado. 

Cinta aislante  

    4.2.2 
Cambio de pastoral 
(Incl. 02 conectores 
piraña, conductor NLT) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
retiro de luminaria y accesorios, desmontaje de 
pastoral existente, instalación del nuevo 
pastoral, montaje de luminaria y accesorios, 
traslado de material desmontado. 

02 conectores tipo piraña, conductor NLT  

    4.2.3 

Cambio de pastoral 
(Incl. pastoral 1 a 1.5 m, 
02 conectores piraña, 
cond. NLT) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
retiro de luminaria y accesorios, desmontaje de 
pastoral existente, instalación del nuevo 
pastoral, montaje de luminaria y accesorios, 
traslado de material desmontado. 

01 pastoral simple F°G PS/1.0-
1.5/1.1/1.5"Ø con 2 abrazaderas para 
poste de BT o MT, 02 conectores tipo 
piraña, conductor NLT 

 

  4.3 
Mantenimiento de acometida 
de AP 

       

    4.3.1 

Cambio de acometida 
de alumbrado público 
(Incl. 02 conectores 
piraña, cond. NLT) 

Cjto. 
Inspección del estado de los equipos de 
alumbrado público, cambio de la acometida, 
conexionado con conectores. 

02 conectores tipo piraña, conductor NLT  

    4.3.2 

Cambio o instalación de 
conectores de 
acometida de 
alumbrado público (Incl. 
02 conectores piraña) 

Cjto. 
Inspección del estado de los equipos de 
alumbrado público, cambio o instalación de 
conectores de derivación a alumbrado público. 

02 conectores tipo piraña  

           
 

5 
MANTENIMIENTO DE PUESTA A 
TIERRA Y RETENIDAS 

  
    

 

  5.1 
Instalación de Sistemas de 
Puesta a Tierra 

  
    

 

    5.1.1 

Instalación de sistema 
de puesta a tierra tipo 
PAT-1, terreno normal 
(Incl. materiales) 

Cjto. 

Instalación de varilla, relleno y compactado, 
instalación de conductor de bajada, 
conexionado a elementos a proteger, 
conexionado a la varilla, pintado de 
señalización, limpieza de desmonte, mediciones 
de PAT. 

01 bls. de cemento conductivo, varilla de 
cobre, conductor de cobre desnudo o 
forrado, conector (conexión con soldadura 
Cadweld), antirrobo de electrodo de puesta 
a tierra, caja de puesta a tierra de PVC, 
pintura, tubo de PVC y flejes para proteger 
cable de bajada. 
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    5.1.2 

Instalación de sistema 
de puesta a tierra tipo 
PAT-1, terreno de alta 
resistividad (Incl. 
materiales) 

Cjto. 

Instalación de varilla, relleno y compactado, 
instalación de conductor de bajada, 
conexionado a elementos a proteger, 
conexionado a la varilla, pintado de 
señalización, limpieza de desmonte, mediciones 
de PAT. 

02 bls. de cemento conductivo, varilla de 
cobre, conductor de cobre desnudo o 
forrado, conector (conexión con soldadura 
Cadweld), antirrobo de electrodo de puesta 
a tierra, caja de puesta a tierra de PVC, 
pintura, tubo de PVC y flejes para proteger 
cable de bajada. 

 

    5.1.3 
Instalación de sistema 
de puesta a tierra tipo 
PAT-0 (Incl. materiales) 

Cjto. 
Apertura de hoyo, instalación de conductor de 
bajada, conexionado a elementos a proteger, 
conexionado a tierra, limpieza de desmonte. 

Conductor de cobre desnudo o forrado, 
plancha de Cu, tierra vegetal, agregados 

 

  5.3 Instalación de retenidas de BT       
 

    5.3.1 
Instalación de retenida 
para BT 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de la varilla y bloque de concreto, 
compactado, instalación de abrazadera o perno 
ojo, instalación de cable con accesorios, fijación 
y templado, limpieza de de zona de trabajo. 

   

    5.3.2 
Instalación de retenida 
simple para BT (Incl. 
retenida simple) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de la varilla y bloque de concreto, 
compactado, instalación de abrazadera o perno 
ojo, instalación de cable con accesorios, fijación 
y templado, limpieza de de zona de trabajo. 

01 retenida simple para poste de MT con 
todos sus accesorios (Varilla de anclaje 
acero de 16mm∅x2400mm , bloque de 
concreto, abrazadera o perno angular, 
Cable de acero grado Siemens Martin, de 
10 mm Ø, 7 hilos , Aislador de tracción tipo 
ANSI 54-2, Alambre de acero galvanizado 
N° 12 AWG, guardacabos, Canaleta 
Guardacable de F°G° de 1.6mm, Mordaza 
preformada de A° G° para cable de 13 mm 
Ø y otros accesorios necesarios).     

 

    5.3.3 

Instalación de retenida 
contrapunta para BT 
(Incl. retenida 
contrapunta) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de la varilla y bloque de concreto, 
compactado, instalación de abrazadera o perno 
ojo, instalación de cable con accesorios, fijación 
y templado, limpieza de de zona de trabajo. 

01 retenida simple para poste de MT con 
todos sus accesorios (Varilla de anclaje 
acero de 16mm∅x2400mm , bloque de 
concreto, abrazadera o perno angular, 
Cable de acero grado Siemens Martin, de 
10 mm Ø, 7 hilos , Aislador de tracción tipo 
ANSI 54-2, Alambre de acero galvanizado 
N° 12 AWG, guardacabos, Canaleta 
Guardacable de F°G° de 1.6mm, Mordaza 
preformada de A° G° para cable de 13 mm 
Ø, Brazo contrapunta de A°G° de 50.8 mm 
x 1000 y otros accesorios necesarios).     

 

    5.3.4 
Instalación de retenida 
aérea de BT (Incl. 
retenida) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de abrazadera o perno ojo, 
instalación de cable con accesorios, fijación y 
templado. 

01 retenida aérea con todos sus accesorios  

  5.4 Instalación de retenidas de MT       
 

    5.4.1 
Instalación de retenida 
para MT 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de la varilla y bloque de concreto, 
compactado, instalación de abrazadera o perno 
ojo, instalación de cable con accesorios, fijación 
y templado, limpieza de de zona de trabajo. 

  

    5.4.2 
Instalación de retenida 
simple para MT (Incl. 
retenida simple) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de la varilla y bloque de concreto, 
compactado, instalación de abrazadera o perno 
ojo, instalación de cable con accesorios, fijación 
y templado, limpieza de de zona de trabajo. 

01 retenida simple para poste de MT con 
todos sus accesorios (Varilla de anclaje 
acero de 16mm∅x2400mm , bloque de 
concreto, abrazadera o perno angular, 
Cable de acero grado Siemens Martin, de 
13 mm Ø, 7 hilos , Aislador polimérico tipo 
suspensión de 27kV, Alambre de acero 
galvanizado N° 12 AWG, guardacabos, 
Canaleta Guardacable de F°G° de 1.6mm, 
Mordaza preformada de A° G° para cable 
de 13 mm Ø y otros accesorios 
necesarios).     

 

    5.4.3 

Instalación de retenida 
contrapunta para MT 
(Incl. retenida 
contrapunta) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de la varilla y bloque de concreto, 
compactado, instalación de abrazadera o perno 
ojo, instalación de cable con accesorios, fijación 
y templado, limpieza de de zona de trabajo. 

01 retenida simple para poste de MT con 
todos sus accesorios (Varilla de anclaje 
acero de 16mm∅x2400mm , bloque de 
concreto, abrazadera o perno angular, 
Cable de acero grado Siemens Martin, de 
13 mm Ø, 7 hilos , Aislador polimérico tipo 
suspensión de 27kV, Alambre de acero 
galvanizado N° 12 AWG, guardacabos, 
Canaleta Guardacable de F°G° de 1.6mm, 
Mordaza preformada de A° G° para cable 
de 13 mm Ø, Brazo contrapunta de A°G° 
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de 61mm x 1200 mm y otros accesorios 
necesarios).     

    5.4.4 

Instalación de retenida 
simple tipo Y (Incl. 
retenida simple y 
accesorios) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de la varilla y bloque de concreto, 
compactado, instalación de abrazadera o perno 
ojo, instalación de cable con accesorios, fijación 
y templado, limpieza de de zona de trabajo. 

01 retenida simple para poste de MT con 
todos sus accesorios (Varilla de anclaje 
acero de 16mm∅x2400mm , bloque de 
concreto, abrazadera o perno angular, 
Cable de acero grado Siemens Martin, de 
13 mm Ø, 7 hilos , Aislador polimérico tipo 
suspensión de 27kV, Alambre de acero 
galvanizado N° 12 AWG, guardacabos, 
Canaleta Guardacable de F°G° de 1.6mm, 
Mordaza preformada de A° G° para cable 
de 13 mm Ø y otros accesorios 
necesarios).     

 

    5.4.5 

Instalación de retenida 
contrapunta tipo Y (Incl. 
retenida contrapunta y 
accesorios) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de la varilla y bloque de concreto, 
compactado, instalación de abrazadera o perno 
ojo, instalación de cable con accesorios, fijación 
y templado, limpieza de de zona de trabajo. 

01 retenida simple para poste de MT con 
todos sus accesorios (Varilla de anclaje 
acero de 16mm∅x2400mm , bloque de 
concreto, abrazadera o perno angular, 
Cable de acero grado Siemens Martin, de 
13 mm Ø, 7 hilos , Aislador polimérico tipo 
suspensión de 27kV, Alambre de acero 
galvanizado N° 12 AWG, guardacabos, 
Canaleta Guardacable de F°G° de 1.6mm, 
Mordaza preformada de A° G° para cable 
de 13 mm Ø, Brazo contrapunta de A°G° 
de 61 mm x 1200 mm y otros accesorios 
necesarios).     

 

    5.4.6 
Instalación de retenida 
aérea de MT (Incl. 
retenida) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
instalación de abrazadera o perno ojo, 
instalación de cable con accesorios, fijación y 
templado. 

01 retenida aérea con todos sus accesorios  

           
 

6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS       
 

  6.1 Apertura de huecos       
 

    6.1.1 
Apertura de hueco para 
poste BT (terreno 
conglomerado) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 1.20 m de 
profundidad y 0.60 m de ancho., limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. 

   

    6.1.2 
Apertura de hueco para 
poste BT (terreno 
duro/rocoso) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 1.20 m de 
profundidad y 0.60 m de ancho, limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. Se considera 
terreno rocoso donde no se puede realizar la 
excavación a mano, por lo que se requiere la 
utilización de equipo mecánico. 

   

    6.1.3 
Apertura de hueco para 
poste MT (terreno 
conglomerado) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo (para poste de 12 m 
de 1.50 m x0.80m; para poste de 13 m de 
1.80m x0.80m; para poste de 15m de 2.00 m de 
profundidad x 0.80 m), limpieza del desmonte 
de la zona de trabajo. 

   

    6.1.4 
Apertura de hueco para 
poste MT (terreno 
duro/rocoso) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 0.80 m de 
profundidad y 0.60 m de ancho, limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. Se considera 
terreno rocoso donde no se puede realizar la 
excavación a mano, por lo que se requiere la 
utilización de equipo mecánico. 

   

    6.1.5 
Apertura de hueco para 
retenida (terreno 
conglomerado) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 2.00m de 
profundidad x 1.0m de ancho, limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. 

   

    6.1.6 
Apertura de hueco para 
retenida (terreno 
duro/rocoso) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 1.20m de 
profundidad x 1.0m de ancho,, limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. Se considera 
terreno rocoso donde no se puede realizar la 
excavación a mano, por lo que se requiere la 
utilización de equipo mecánico. 
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    6.1.7 
Apertura de hueco para 
puesta a tierra PAT-1 
(terreno conglomerado) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 3.00 de 
profundidad x 1.0m de ancho, limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. 

   

    6.1.8 
Apertura de hueco para 
puesta a tierra PAT-1 
(terreno duro/rocoso) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 1.20 de 
profundidad x 1.0m de ancho,, limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. Se considera 
terreno rocoso donde no se puede realizar la 
excavación a mano, por lo que se requiere la 
utilización de equipo mecánico. 

   

  6.2 Reparaciones       
 

    6.2.1 
Rotura y reparación de 
asfalto 

m2 

Rotura de pista asfáltica, compactación del 
terreno, vaciado de la capa asfáltica, 
compactación de la capa asfáltica, limpieza del 
área de servicio. 

   

    6.2.2 
Rotura y reparación de 
veredas 

m2 
Rotura de vereda, reparación de veredas, 
pintado de líneas de vereda, limpieza del área 
de servicio. 

   

           
 

7 TRANSPORTE        

  7.1 Transporte de materiales Tacna       
 

    7.1.1 
Transporte de postes 
de MT y/o BT entre 
Tacna y Prov. de Tarata 

viaje 

Carguío de los postes y otros en el semi tráiler 
tipo plataforma desde los almacenes de 
Electrosur, incl. personal y equipos necesarios 
para la carga (grúa), transporte de postes al 
destino, descargue de los postes y otros 
materiales. 
Comprende Prov. Tarata: Tarata, Chucatamani, 
Estiquipampa, Sitajara, Susapaya, Tarucachi, 
Ticaco 

   

    7.1.2 

Transporte de postes 
de MT y/o BT entre 
Tacna y Prov. de 
Candarave 

viaje 

Carguío de los postes y otros en el semi tráiler 
tipo plataforma desde los almacenes de 
Electrosur, incl. personal y equipos necesarios 
la carga (grúa), transporte de postes al destino, 
descargue de los postes y otros materiales. 
Comprende Prov. de Candarave: Cairani, 
Camilaca, Candarave, Curibaya, Huanuara, 
Quilahuani 

   

    7.1.3 

Transporte de postes 
de MT y/o BT entre 
Tacna y Prov. de Jorge 
Basadre 

viaje 

Carguío de los postes y otros en el semi tráiler 
tipo plataforma desde los almacenes de 
Electrosur, incl. personal y equipos necesarios 
para la carga (grúa), transporte de postes al 
destino, descargue de los postes y otros 
materiales. 
Comprende Prov. Jorge Basadre: Ite, Locumba, 
Ilabaya 

   

    7.1.4 

Transporte de postes 
de MT y/o BT entre 
Tacna y Sama/ Boca 
del Río 

viaje 

Carguío de los postes y otros en el semi tráiler 
tipo plataforma desde los almacenes de 
Electrosur, incl. personal y equipos necesarios 
para la carga (grúa), transporte de postes al 
destino, descargue de los postes y otros 
materiales. 
Comprende: Tomasiri, Sama Inclan, Las Yaras, 
Boca del Río, Vila Vila, Puerto Grau 

   

    7.1.5 
Transporte de postes 
de MT y/o BT entre 
Tacna y Palca y zonas 

viaje 

Carguío de los postes y otros en el semi tráiler 
tipo plataforma desde los almacenes de 
Electrosur, incl. personal y equipos necesarios 
para la carga (grúa), transporte de postes al 
destino, descargue de los postes y otros 
materiales. 
Comprende: Palca, Causuri, Caplina, Ataspaca, 
Vilavilani 

   

    7.1.6 

Transporte de postes 
de MT y/o BT entre 
Tacna y Ayro/ Alto 
Toquela 

viaje 

Carguío de los postes y otros en el semi tráiler 
tipo plataforma desde los almacenes de 
Electrosur, incl. personal y equipos necesarios 
para la carga (grúa), transporte de postes al 
destino, descargue de los postes y otros 
materiales. 
Comprende: Alto Perú, El Ayro, Alto Toquela, 
Toquela 
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    7.1.7 
Transporte de postes 
de MT y/o BT entre 
Tacna y Yarada 

viaje 

Carguío de los postes y otros en el semi tráiler 
tipo plataforma desde los almacenes de 
Electrosur, incl. personal y equipos necesarios 
para la carga (grúa), transporte de postes al 
destino, descargue de los postes y otros 
materiales. 
Comprende: Yarada, Los Palos, Santa Rosa 
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ANEXO E: 
CANTIDADES REFERENCIALES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DE ELECTROSUR S.A. 

 
 

No 

    

 Descripción de la actividad Unid. 

Cant. Actividades de Inversión 
Total 
Tacna 

    Tacna Yarada Tomasiri Tarata 

    Cant. Cant. Cant. Cant. 

1 MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN             

  1.1 Postes               

    1.1.1 Instalación de poste de CAC de 7 a 9 m Poste 15 5 5 5              30  

    1.1.2 Instalación de un poste de fibra de vidrio de 7 a 9 m Poste 50 10 5 5              70  

    1.1.3 Cambio de un poste por CAC de 7 a 9 m Poste 50 10 5 4              69  

    1.1.4 Cambio de un poste por fibra de vidrio de 7 a 9 m Poste 160 20 15 5            200  

    1.1.5 Retiro de un poste de 7 a 9 m Poste 5 4 4 3              16  

    1.1.6 Rehundido de un poste de 7 a 9 m Poste 0 0 0 0               -    

    1.1.7 Reubicación de un poste de 7 a 9 m Poste 0 0 0 0               -    

  1.2 Conductores             

    1.2.1 Instalación de conductor autoportante m 2,500 1,000 500 250         4,250  

    1.2.2 Cambio de conductor autoportante m 16,000 2,500 2,500 1,500       22,500  

    1.2.3 Retiro de conductor autoportante m 500.0 250 250 150         1,150  

    1.2.4 Retiro de conductor convencional m 503.0 300 280 265         1,348  

    1.2.5 Retiro de cable de comunicaciones (fibra) m 0 0 0 0               -    

  1.3 Ferretería para conductor autoportante             

    1.3.1 Instalación de armado de alineamiento (Incl. Ferretería) Cjto. 432 82 70 41            624  

    1.3.2 Instalación de armado de anclaje (Incl. Ferretería) Cjto. 123 23 20 12            178  

    1.3.3 
Instalación de armado de fin de línea o inicio de 
derivación (Incl. Ferretería) 

Cjto. 185 35 30 18            268  

  1.4 Conectores para baja tensión             

    1.4.1 
Cambio o instalación de conector BT aluminio (Incl. 
Conector a compresión) 

Und 200 75 50 50            375  

    1.4.2 
Cambio o instalación de conector BT aluminio (Incl. 
Conector 2 pernos) 

Und 140 40 25 25            230  

    1.4.3 
Cambio o instalación de conector BT bimetálico (Incl. 
Conector a compresión) 

Und 200 75 50 50            375  

    1.4.4 
Cambio o instalación de conector BT bimetálico (Incl. 
Conector 2 pernos) 

Und 100 40 20 20            180  

  1.5 Cajas de derivación             

    1.5.1 Instalación de caja de derivación (Incl. ferretería) Cjto. 30 2 2 2              36  

    1.5.2 
Instalación de caja de derivación (Incl. ferretería y caja de 
derivación) 

Cjto. 71 3 3 3              80  

    1.5.3 Cambio de caja de derivación (Incl. ferretería) Cjto. 20 2 2 2              26  

    1.5.4 
Cambio de caja de derivación (Incl. ferretería y caja de 
derivación) 

Cjto. 50 3 3 3              59  

  1.6 Otras actividades             

    1.6.1 Conexión de red secundaria en tablero (Incl. terminal) Circuito 15 3 3 3              24  

    1.6.2 Instalación de fleje de acero inoxidable Punto 30 13 13 13              69  

    1.6.3 
Instalación de brazo distanciador para conductor 
autoportante 

Punto 70 2 2 2              76  

                    

2 MANTENIMIENTO DE REDES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN             

  2.1 Postes               

    2.1.1 Instalación de un poste de C.A.C. de 12 a 16 m Poste 13 4 4 2              23  

    2.1.2 Instalación de un poste de madera de 12 a 16 m Poste 0 0 0 0               -    

    2.1.3 Instalación de un poste de fibra de vidrio de 12 a 16 m Poste 20 8 8 8              44  

    2.1.4 Cambio de un poste por C.A.C. de 12 a 16 m Poste 18 5 5 5              33  

    2.1.5 Cambio de un poste por madera de 12 a 16 m Poste 0 0 0 0               -    

    2.1.6 Cambio de un poste por fibra de vidrio de 12 a 16 m Poste 40 15 15 15              85  

    2.1.7 Retiro de un poste de C.A.C. de 12 a 16 m Poste 3 3 3 3              12  

    2.1.8 Retiro de un poste de madera de 12 a 16 m Poste 1 1 1 1                4  

    2.1.9 Rehundido de poste de 12 a 16 m Poste 0 0 0 0               -    

  2.2 Conductores             

    2.2.1 
Instalación de conductor de cobre o aluminio hasta 50 
mm² (Incl. varilla de armar, alambre de amarre) 

m 2,000 1,000 1,000 750         4,750  
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    2.2.2 
Instalación de conductor de cobre o aluminio mayor a 50 
hasta 150 mm² (Incl. varilla de armar, alambre de amarre) 

m 2,000 2,000 2,000 1,000         7,000  

    2.2.3 
Cambio de conductor de cobre o aluminio hasta 50 mm² 
(Incl. varilla de armar, alambre de amarre) 

m 6,000 1,000 1,000 1,000         9,000  

    2.2.4 
Cambio de conductor de cobre o aluminio mayor a 50 
hasta 150 mm² (Incl. varilla de armar, alambre de amarre) 

m 15,000 7,500 7,500 2,500       32,500  

    2.2.5 Retiro de conductor de cobre o aluminio m 250 250 250 250         1,000  

    2.2.6 
Templado de red aérea para conductor de cobre o 
aluminio 

m 0 0 0 0               -    

    2.2.7 
Instalación de empalme en conductor de MT (Incl. 
manguito de empalme) 

Und 20 3 3 3              29  

    2.2.8 
Instalación de terminal tripolar o unipolar (3 fases) tipo 
exterior 

Jgo. 3 2 2 2                9  

    2.2.9 Instalación de cable autoportante de MT m 250 50 50 50            400  

  2.3 Crucetas y aisladores             

    2.3.1 
Instalación de cruceta o ménsulas de concreto o fierro en 
poste existente, incl. montaje de aisladores 

Poste 10 3 2 2              17  

    2.3.2 
Instalación de armado de alineamiento de F°G° (mayor a 
2 m), vertical u horizontal en poste existente 

Poste 10 2 2 2              16  

    2.3.3 
Instalación de armado de anclaje de F°G° (mayor a 2 m), 
vertical u horizontal en poste existente 

Poste 10 2 2 2              16  

    2.3.4 
Cambio de cruceta o ménsulas de concreto o fierro, incl. 
desmontaje y montaje de aisladores 

Poste 15 8 8 5              36  

    2.3.5 Retiro de cruceta o ménsulas de concreto o fierro Poste 5 2 2 2              11  

    2.3.6 
Retiro de armado de alineamiento o anclaje de F°G° 
(mayor a 2 m) 

Poste 5 2 2 2              11  

    2.3.7 
Cambio de un aislador polimérico o porcelana tipo PIN y 
accesorios 

Und 50 25 25 13            113  

    2.3.8 
Cambio de aisladores polimérico y/o porcelana tipo 
suspensión y accesorios 

Und 75 38 38 13            164  

    2.3.9 Enderezado, ajuste o reubicación de cruceta Pza. 13 3 3 3              22  

  2.4 Equipos de regulación y protección             

    2.4.1 Instalación de seccionador Jgo. 15 3 3 2              23  

    2.4.2 Instalación de pararrayos Jgo. 1 1 1 2                5  

    2.4.3 Instalación de banco de condensadores Jgo. 4 1 1 1                7  

    2.4.4 Instalación de recloser o interruptor Jgo. 4 1 1 1                7  

    2.4.5 Cambio de seccionador Jgo. 50 5 5 3              63  

    2.4.6 Cambio de pararrayos Jgo. 1 1 2 5                9  

    2.4.7 Retiro de seccionador o pararrayos Jgo. 3 2 2 2                9  

    2.4.8 Retiro de recloser, interruptor o banco de condensadores Jgo. 3 2 2 2                9  

  2.5 Ferretería para media tensión             

    2.5.1 Instalación de perno (Incl. perno) Und 100 25 25 13            163  

    2.5.2 
Instalación de tuerca ojo o adaptadores de aisladores 
(Incl. ferretería) 

Und 50 25 25 13            113  

    2.5.3 Instalación de abrazadera (Incl. abrazadera) Und 20 15 15 15              65  

    2.5.4 
Instalación de espiga para aislador en cruceta (Incl. 
espiga) 

Und 16 15 15 15              61  

    2.5.5 
Instalación de espiga para aislador en cabeza de poste 
(Incl. Espiga y pernos maquinados) 

Und 10 10 10 10              40  

    2.5.6 
Instalación de grapa de anclaje de aluminio 2 pernos (Incl. 
grapa de anclaje) 

Und 100 30 30 30            190  

    2.5.7 
Instalación de grapa de anclaje de aluminio 3 pernos (Incl. 
grapa de anclaje) 

Und 75 20 20 15            130  

    2.5.8 
Instalación de grapa de anclaje de F°G° 2 pernos (Incl. 
grapa de anclaje) 

Und 10 5 5 5              25  

  2.6 Conectores             

    2.6.1 
Cambio o instalación de conector para conductor de 
aluminio (Incl. conector de 2 pernos) 

Und 100 20 20 20            160  

    2.6.2 
Cambio o instalación de conector para conductor de 
aluminio (Incl. conector de 3 pernos) 

Und 150 25 25 25            225  

    2.6.3 
Cambio o instalación de conector a compresión de 
aluminio (Incl. conector a compresión) 

Und 150 25 25 25            225  

    2.6.4 
Cambio o instalación de conector a compresión de 
aluminio (Incl. conector a compresión grande) 

Und 150 25 25 25            225  

    2.6.5 
Cambio o instalación de conector de cobre o bimetálico 
(Incl. conector de 2 pernos) 

Und 150 25 25 25            225  
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    2.6.6 
Cambio o instalación de conector a compresión bimetálico 
(Incl. conector a compresion) 

Und 150 40 40 40            270  

    2.6.7 
Cambio o instalación de conector a compresión bimetálico 
(Incl. conector a compresion grande) 

Und 150 40 40 40            270  

  2.7 Cambio de fusibles             

    2.7.1 
Cambio de fusible tipo chicote menor a 100 A (Incl. 
fusible) 

Und 20 8 8 8              44  

    2.7.2 
Cambio de fusible tipo chicote mayor a 100 A (Incl. 
fusible) 

Und 20 8 8 8              44  

  2.8 Limpieza de líneas primarias             

    2.8.1 Limpieza de aisladores tipo PIN poliméricos o porcelana Und 0 0 0 0               -    

    2.8.2 
Limpieza de aisladores tipo suspensión poliméricos o 
cadena de porcelana 

Jgo 0 0 0 0               -    

    2.8.3 Limpieza y ajuste de Cut Out o pararrayos Und 0 0 0 0               -    

  2.9 Otras actividades de mantenimiento en redes             

    2.9.1 Ejecución de apertura o cierre de puentes Cjto. 20 5 5 5              35  

    2.9.2 Poda de árboles Arbol 0 0 0 0               -    

    2.9.3 Instalación de mangas aislantes en conductor de MT m 0 0 0 0               -    

    2.9.4 Instalación de cono de seguridad para poste de MT Und 0 0 0 0               -    

    2.9.5 Inspección termográfica Estructura 0 0 0 0               -    

3 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN             

  3.1 Estructura componente             

    3.1.1 Montaje de subestación de distribución aérea biposte SED 9 1 1 1              12  

    3.1.2 Montaje de subestación de distribución aérea monoposte SED 4 1 1 1                7  

    3.1.3 Desmontaje de subestación de distribución aérea biposte SED 8 1 1 1              11  

    3.1.4 
Desmontaje de subestación de distribución aérea 
monoposte 

SED 4 1 1 1                7  

    3.1.5 
Montaje de subestación de distribución aérea en poste de 
MT existente 

SED 4 2 1 1                8  

  3.2 Transformadores             

    3.2.1 Instalación de transformador 5 KVA a 75 KVA Und 4 2 1 1                8  

    3.2.2 
Instalación de transformador mayor a 75 KVA hasta 250 
KVA 

Und 4 2 1 1                8  

    3.2.3 Cambio de transformador 5 KVA a 75 KVA Und 8 5 5 1              19  

    3.2.4 Cambio de transformador mayor a 75 KVA hasta 250 KVA Und 8 5 3 1              17  

    3.2.5 Retiro de transformador 5 KVA a 75 KVA Und 0 0 0 0               -    

    3.2.6 Retiro de transformador mayor a 75 KVA hasta 250 KVA Und 0 0 0 0               -    

  3.3 Mantenimiento de subestaciones             

    3.3.1 Cambio de tablero Und 13 2 2 1              18  

    3.3.2 Cambio de tablero (Incl. 01 tablero) Und 4 1 1 1                7  

    3.3.3 Retiro de tablero de distribución Und 4 1 1 1                7  

    3.3.4 Limpieza tablero de distribución Und 0 0 0 0               -    

    3.3.5 Limpieza de transformador o equipo de maniobra SED 0 0 0 0               -    

  3.4 Otras actividades en Subestaciones             

    3.4.1 Cambio de cables de bajada de MT en SED aérea Cjto. 4 1 1 1                7  

    3.4.2 Cambio de cables de bajada de BT en SED aérea Cjto. 4 1 1 1                7  

    3.4.3 
Instalación o cambio de terminal de compresión de 25 ó 
35 mm2 (Incl. terminal) 

Und 300 50 50 50            450  

    3.4.4 
Instalación o cambio de terminal de compresión de 50 ó 
70 mm2 (Incl. terminal) 

Und 250 25 25 25            325  

    3.4.5 Cambio de fotocelda (Incl. célula fotoeléctrica) Und 0 0 0 0               -    

    3.4.6 Cambio de contactor (Incl. contactor telemecanique) Und 0 0 0 0               -    

    3.4.7 
Cambio de bobina para contactor (Incl. Bobina para 
contactor telemecanique) 

Und 0 0 0 0               -    

    3.4.8 Variación de TAP de transformador de distribución Und 0 0 0 0               -    

                    

4 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO             

  4.1 Instalación de alumbrado público             

    4.1.1 
Instalación de luminaria y pastoral (Incl. 2 conectores 
piraña, cond. NLT) 

Cjto. 40 5 2 2              49  
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    4.1.2 
Instalación de luminaria y pastoral (Incl. Pastoral 1 a 1.5 
m, 2 conectores piraña, cond. NLT) 

Cjto. 50 20 8 8              86  

  4.2 Mantenimiento de alumbrado público             

    4.2.1 Cambio de luminaria Equipo 2,000 40 40 40         2,120  

    4.2.2 
Cambio de pastoral (Incl. 02 conectores piraña, conductor 
NLT) 

Cjto. 40 2 5 5              52  

    4.2.3 
Cambio de pastoral (Incl. pastoral 1 a 1.5 m, 02 
conectores piraña, cond. NLT) 

Cjto. 60 15 10 5              90  

    4.2.4 Cambio de equipo Cjto.                       -    

    4.2.5 Cambio de lámparas Cjto.                       -    

    4.2.6 Enderezado de pastorales girados Pza.                       -    

    4.2.7 Limpieza de luminaria y lámpara Cjto.                       -    

  4.3 Mantenimiento de acometida de AP             

    4.3.1 
Cambio de acometida de alumbrado público (Incl. 02 
conectores piraña, cond. NLT) 

Cjto. 25 5 5 3              38  

    4.3.2 
Cambio o instalación de conectores de acometida de 
alumbrado público (Incl. 02 conectores piraña) 

Cjto. 25 25 13 13              76  

  4.4 Atención de denuncias de alumbrado público             

    4.4.1 Atención de denuncia de alumbrado público UAP 0 0 0 0               -    

    4.4.2 
Atención de denuncia de alumbrado público (Incl. 02 
conectores piraña) 

UAP 0 0 0 0               -    

                    

5 MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA Y RETENIDAS             

  5.1 Instalación de Sistemas de Puesta a Tierra             

    5.1.1 
Instalación de sistema de puesta a tierra tipo PAT-1, 
terreno normal (Incl. materiales) 

Cjto. 100 13 10 10            133  

    5.1.2 
Instalación de sistema de puesta a tierra tipo PAT-1, 
terreno de alta resistividad (Incl. materiales) 

Cjto. 50 5 5 5              65  

    5.1.3 
Instalación de sistema de puesta a tierra tipo PAT-0 (Incl. 
materiales) 

Cjto. 50 20 20 20            110  

  5.2 Mantenimiento de Sistemas de Puesta a Tierra             

    5.2.1 
Mantenimiento de pozos de tierra de distribución (Incl. 01 
bls. de cemento conductivo de 25 kg) 

Cjto. 0 0 0 0               -    

    5.2.2 
Reposición o cambio de caja de puesta a tierra (Incl. 01 
caja de PVC) 

Und. 0 0 0 0               -    

    5.2.3 
Reposición o cambio de cable de bajada de puesta a 
tierra (Incl. cond. de cobre) 

Und. 0 0 0 0               -    

    5.2.4 
Reposición de conector de puesta a tierra (01 Incl. 
conector AB) 

Und. 0 0 0 0               -    

  5.3 Instalación de retenidas de BT             

    5.3.1 Instalación de retenida para BT Cjto. 4 1 1 1                7  

    5.3.2 
Instalación de retenida simple para BT (Incl. retenida 
simple) 

Cjto. 8 6 6 2              22  

    5.3.3 
Instalación de retenida contrapunta para BT (Incl. retenida 
contrapunta) 

Cjto. 40 6 6 2              54  

    5.3.4 Instalación de retenida aérea de BT (Incl. retenida) Cjto. 20 2 2 2              26  

  5.4 Instalación de retenidas de MT             

    5.4.1 Instalación de retenida para MT Cjto. 20 4 4 2              30  

    5.4.2 
Instalación de retenida simple para MT (Incl. retenida 
simple) 

Cjto. 8 4 4 2              18  

    5.4.3 
Instalación de retenida contrapunta para MT (Incl. 
retenida contrapunta) 

Cjto. 15 4 4 2              25  

    5.4.4 
Instalación de retenida simple tipo Y (Incl. retenida simple 
y accesorios) 

Cjto. 8 4 4 2              18  

    5.4.5 
Instalación de retenida contrapunta tipo Y (Incl. retenida 
contrapunta y accesorios) 

Cjto. 15 4 4 2              25  

    5.4.6 Instalación de retenida aérea de MT (Incl. retenida) Cjto. 15 2 2 1              20  

  5.5 Mantenimiento de retenidas             

    5.5.1 Reposición de cable de retenida (Incl. cable y accesorios) Und. 0 0 0 0               -    

    5.5.2 Reposición de brazo contrapunta (Incl. brazo contrapunta) Und. 0 0 0 0               -    

    5.5.3 Cambio de cable de retenida (Incl. cable y accesorios) Und. 0 0 0 0               -    

    5.5.4 Retemplado de retenida Und. 0 0 0 0               -    

    5.5.5 Retiro de retenida Cjto. 0 0 0 0               -    
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No 

    

 Descripción de la actividad Unid. 

Cant. Actividades de Inversión 
Total 
Tacna 

    Tacna Yarada Tomasiri Tarata 

    Cant. Cant. Cant. Cant. 

6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS             

  6.1 Apertura de huecos             

    6.1.1 Apertura de hueco para poste BT (terreno conglomerado) und 248 41 27 17            333  

    6.1.2 Apertura de hueco para poste BT (terreno duro/rocoso) und 28 5 3 2              38  

    6.1.3 Apertura de hueco para poste MT (terreno conglomerado) und 82 29 29 27            167  

    6.1.4 Apertura de hueco para poste MT (terreno duro/rocoso) und 9 3 3 3              18  

    6.1.5 Apertura de hueco para retenida (terreno conglomerado) und 106 30 30 14            180  

    6.1.6 Apertura de hueco para retenida (terreno duro/rocoso) und 14 4 4 2              24  

    6.1.7 
Apertura de hueco para puesta a tierra PAT-1 (terreno 
conglomerado) 

und 135 16 14 14            179  

    6.1.8 
Apertura de hueco para puesta a tierra PAT-1 (terreno 
duro/rocoso) 

und 15 2 2 2              21  

  6.2 Reparaciones             

    6.2.1 Rotura y reparación de asfalto m2 20 2 2 1              25  

    6.2.2 Rotura y reparación de veredas m2 20 2 2 1              25  

                    

7 TRANSPORTE             

  7.1 Transporte de materiales Tacna             

    7.1.1 
Transporte de postes de MT y/o BT entre Tacna y Prov. 
de Tarata 

viaje       1                1  

    7.1.2 
Transporte de postes de MT y/o BT entre Tacna y Prov. 
de Candarave 

viaje       1                1  

    7.1.3 
Transporte de postes de MT y/o BT entre Tacna y Prov. 
de Jorge Basadre 

viaje     1                  1  

    7.1.4 
Transporte de postes de MT y/o BT entre Tacna y Sama/ 
Boca del Río 

viaje   1                    1  

    7.1.5 
Transporte de postes de MT y/o BT entre Tacna y Palca y 
zonas 

viaje                       -    

    7.1.6 
Transporte de postes de MT y/o BT entre Tacna y Ayro/ 
Alto Toquela 

viaje       1                1  

    7.1.7 Transporte de postes de MT y/o BT entre Tacna y Yarada viaje   1                    1  
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ANEXO F: 
 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN GEOREFENCIADO - GIS 
 

El CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir expresamente con los aspectos contemplados 
en el presente Anexo, los mismos que deberán ser cumplidos de manera obligatoria y sin objeción 
alguna, obligaciones que se detallan a continuación: 

- Valorización de los trabajos ejecutados por estructura intervenida y total. 
- Planilla de armados del material suministrados por ELECTROSUR, donde se indique 

claramente las guías de remisión o notas de salida de donde provienen los materiales 
utilizados, y su liquidación respectiva. 

- Planilla de armados de materiales suministrados por la CONTRATISTA. 
- Planilla de armado de montaje electromecánico  
- Fotos del antes y después de los trabajos ejecutados. 
- Plano impreso antes y después de los trabajos ejecutados, obtenido del Sistema 

Georeferenciado de Electrosur (GIS).  
- Los planos después de los trabajos ejecutados, deben estar actualizados en el Sistema 

Georeferenciado de Electrosur (GIS). 
- Reporte de GIS de las actividades de Gasto e Inversión. 
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ANEXO G: 

ANEXO G.1: MODELO REPORTE GIS TRABAJOS EJECUTADOS 
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ANEXO G.2: MODELO REPORTE GIS REDES DESMONTADAS 
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ANEXO H: 

H.1. CODIFICACIÓN Y PINTADO DE ESTRUCTURAS 

Para la actividad de codificación y pintado de estructuras se tomará en cuenta lo siguiente:  

- La codificación y pintado de estructuras se realizará semanalmente y según las especificaciones que se adjuntan 
anexo H.3.  

- En redes de BT: se pintará código de activo fijo.  
- En redes de MT, Equipos de protección y Subestaciones: se pintará código de activo fijo, código de alimentador, 

código de equipo de protección, y código de subestación. Asimismo, señalizar puestas a tierra y símbolos de 
riesgo eléctrico.  

- Para generar los códigos de activo el contratista debe enviar lo siguiente:  

• Planilla de metrados. 

• Reporte GIS tipo inventario para codificación de activo fijo en Excel (según anexo N°H.2).  

• Guía de remisión de materiales entregados por Electrosur S.A. (indicando número de reserva).  
- Los códigos serán proporcionados por el Dpto. de Activo Fijo.  
- Debe existir consistencia en los alimentadores intervenidos y sus ubicaciones eléctricas de la planilla, reporte GIS 

y planos.  
- El contratista tomará fotos de los activos pintados y serán entregados en la valorización semanal y/o mensual, 

según detalle siguiente:  

• Transformadores y equipo eléctricos: 2 fotografías (placa de datos y panorámica)  

• Estructuras: 1 fotografía  

• Tableros de distribución: 2 fotografías (placa de datos y panorámica) 

• Retenidas: 1 fotografía  

• Puestas a tierra: 1 fotografía  

• Luminarias: 1 fotografía  

• Red eléctrica: 1 fotografía  

Las fotografías legibles de todos los activos con código serán entregadas en medio magnético CD, en formato *.JPG y 
debidamente renombrados con el código de activo, según formato siguiente:  

AF_XXXXXX_1.JPG  

AF_XXXXXX_2.JPG 
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H.2. MODELO REPORTE GIS PARA CODIFICACIÓN ACTIVO FIJO 
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H.3. ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO DE ACTIVO 
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ANEXO I: 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

   
I. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE  

 
Es política de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad y la salud en el trabajo de sus 
trabajadores, contratistas y de terceras personas que se encuentren dentro de los locales de la institución.  
 
De igual manera implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro de agua, energía y consumibles; así como el 
efectivo tratamiento y disposición final de los residuos. 
 
La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales, a través de un adecuado 
sistema de gestión de la seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, en concordancia con la normatividad pertinente, 
compromiso que debe asumir el Contratista, como responsable de la prevención de accidentes, enfermedades 
profesionales y daños al medio ambiente en cada una de las áreas donde ejecuten sus prestaciones. 

 
II. BASE LEGAL 

 

− Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

− Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783. 

− Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

− Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

− Ley 28048. Ley de protección de la mujer gestante.  

− Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 

− Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores.  

− Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

− Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783. 

− Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. 

− Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma G-050 Seguridad Durante 
la Construcción. 

−  Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29344. 

− Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias. 

− Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.  

− Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048.  

− Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. 

− Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 

− Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 
psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, 
sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia y los períodos en los que afecta el 
embarazo. 

− Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades 
Profesionales.  

− R.M. Nº 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de 
Diagnostico de los exámenes Médicos obligatorios por Actividad. 

− Resolución Ministerial Nº 111–2013–MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad. 

− Resolución Ministerial N° 214–2011 MEM/DM: Código Nacional de Electricidad – Suministro.  

− Res. N° 021–2010–OS/CD, “Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
de las Actividades Eléctricas” – OSINERGMIN. 

− NTP 400.034, Andamios. Requisitos.  
 

La relación de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime al CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable en materia de seguridad y salud, así 
como todas aquellas normas y lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en su conocimiento. 

  
III. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

 
Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente:  
 
1.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y medio ambiente en el trabajo, que a modo 

de referencia se mencionan en el Numeral II.  
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1.2. Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos suficientes, adquiridos a través 
de los programas de capacitación y la propia experiencia acumulada a través de los años.  

1.3. Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que está expuesto en función a las 
características de las labores o actividades que desarrolla y el cargo que ocupa.  

1.4. Evaluación de los riesgos de las actividades que efectuará su personal, adoptando las medidas necesarias de 
control antes del inicio de las actividades.  

1.5. Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean requeridas y/o necesarias de 
acuerdo con la normativa vigente, según sea el trabajo o actividad a realizar.  

1.6. Prevenir el impacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulación de residuos, materiales, 
insumos o sustancias químicas que sean utilizados y/o desechados en las actividades que son materia del 
presente contrato.  

1.7. Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga la ENTIDAD.  
1.8. Conocer y difundir a su personal, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ENTIDAD, así 

como todas las medidas para el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo dispuestas por esta.  
1.9. Contar con los implementos de seguridad adecuados para el tipo de trabajo que se va a realizar.  
1.10. Proporcionará a su personal, los equipos de protección y la ropa de trabajo que sea la adecuada para resguardarlo 

de los potenciales daños por efectos mecánicos, contaminantes, químicos y biológicos, ambientales y/o 
meteorológicos. De igual forma, deberá controlar el correcto uso de estos elementos, así como su calidad.  

1.11. Suministrar todo los equipos y herramientas que su personal requiera para el desarrollo y ejecución adecuada de 
los trabajos o actividades contratados. Los mismos que deberán ser de óptima calidad, de características para su 
uso y encontrarse en buen estado. Cualquier situación que afecte el funcionamiento y la calidad de estos, deberá 
ser reemplazado y debe ser puesto en conocimiento inmediato del personal de la ENTIDAD. 

1.12. Presentar al área usuaria la documentación obligatoria que se ha establecido en el numeral IV de este anexo, con 
copia al correo electrónico siguiente: 

Seguridadels@gmail.com 

 
IV. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA POR EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deberá presentar al área usuaria de manera física y antes del inicio de las 
actividades contratadas por la ENTIDAD, la siguiente documentación debidamente firmada por el representante legal del 
contratista: 
1.1. Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  

1.1.1. Nombre Comercial. 
1.1.2. RUC. 
1.1.3. Domicilio real 
1.1.4. Representante Legal. 
1.1.5. DNI del Representante Legal. 
1.1.6. Celular del Representante Legal. 
1.1.7. Correo Electrónico. 
1.1.8. Persona de Contacto. 
1.1.9. DNI de la Persona de Contacto. 
1.1.10. Celular de la Persona de Contacto. 
1.1.11. Correo Electrónico. 

 
1.2. Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente 

1.2.1. La Política y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
1.2.2. La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC), donde se describen las actividades, 

sus peligros y riesgos, así como los controles implementados. 
1.2.3. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). 
1.2.4. Los documentos de la Planificación de la Actividad Preventiva consistentes en:  

• El Plan de Contingencias que incluya las brigadas de emergencia.  

• Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea necesario. 

• En caso de ser 20 o más trabajadores, se deberá acreditar la conformación del comité de seguridad y 
la designación del Ingeniero de Seguridad. 

• En caso de ser menos de 20 trabajadores, se deberá acreditar la designación del Supervisor de 
Seguridad.  

• De ser necesario otros documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
1.2.5. Formato N° 1: Resumen de Riesgos Críticos, conteniendo la información que se detalla en el Cuadro 1.  
1.2.6. Formato N° 3: Nomina del personal asignado a las Actividades a ser efectuadas por el CONTRATISTA 

y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la información que se detalla en el Cuadro N° 3.  

mailto:Seguridadels@gmail.com
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1.2.7. Formato N° 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a ser efectuadas por el 
CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la información que se detalla en el Cuadro 
N° 4. 

1.2.8. Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Exámenes Médicos de los trabajadores con fecha 
vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M. Nº 312-2011-MINSA. 

1.2.9. Copia del registro de capacitación donde figure haber efectuado: 

− Curso de inducción referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA. 

− Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC. 
 

1.3. Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realizan Actividades de Alto 
Riesgo. 
Aquel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de acuerdo a lo establecido 
en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias, deberán 
presentar además los siguientes documentos: 
 
1.3.1. Organigrama del Empresa incluyendo a los trabajadores designados y/o contratados a ejecutar la OBRA, 

SERVICIO U CONSULTORÍA.  
1.3.2. Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión y copia del Contrato del 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, adjuntando los comprobantes de pago.  
1.3.3. Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser el caso. 
1.3.4. Copia del cargo de entrega de Equipos de Protección Personal – EPPs a todos los trabajadores.  
1.3.5. Copia del cargo de entrega de ropa de trabajo y calzado de seguridad a todos los trabajadores.  
1.3.6. Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Materiales Peligrosos.  

 
El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratado si no 
ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud en el Trabajo al Área Usuaria que genero el Pedido Marco o 
Pedido de Compra, el incumplimiento de este requisito se considera una Infracción tipificada como GRAVE y está sujeta 
a la penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo. 
 
Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave por parte del CONTRATISTA 
Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización de manera inmediata de los trabajos y procederá a 
aplicar la penalidad correspondiente establecida.  
 
El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte de la CONTRATISTA 
Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal 
a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, serán de entera responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido 
Marco o Pedido de Compra.  
 

V. INSPECCIÓN INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 
 
El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades consideradas de Alto Riesgo 
y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y demás actualizaciones, deberá someterse 
a la primera inspección de “Equipos de Seguridad y Prevención de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U 
CONSULTORÍA contratado. 
 
Para llevar a cabo la primera inspección, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en coordinación con el 
Administrador del Contrato o Área Usuaria deberá comunicar a la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
con un mínimo de dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de inicio del servicio para pasar esta inspección. La 
supervisión tiene como base legal los reglamentos indicados en el literal A).  
 
El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal destacado para ejecutar la 
OBRA, SERVICIO U CONSULTORÍA contratada. 
 
La inspección será llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente de la ENTIDAD. 
 
La inspección incluirá principalmente los siguientes aspectos:  
 

1.1. Presentación del personal de El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su respectivo fotocheck de trabajo.  
1.2. Equipos de Protección Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos por trabajador y de acuerdo al 

riesgo del trabajo a efectuar. 
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1.3. Ropa de Trabajo, el CONTRATISTA, deberá colocar el Logotipo de la ENTIDAD, en este caso ELECTROSUR 
S.A., en la Ropa de Trabajo de sus trabajadores de acuerdo a lo indicado en el Inciso e) del artículo 101° del 
RESESATE;  

 
 

Logotipo de ELECTROSUR S.A. ((Entidad) 

 

 

 
1.4. Revisión de Señales de Seguridad para trabajos en vías públicas como son de prohibición, advertencia, obligación, 

salvamento, iniciativa.  
1.5. Revisión de equipos, instrumentos, entre otros a utilizar en los servicios a prestar. 
1.6. Habilitación y revisión técnica de los vehículos.  

 
Luego de culminada la primera inspección la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la ENTIDAD, remitirá 
un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, el mismo que será dirigido al área usuaria y vía 
correo electrónico al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.  
 
El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratado si su 
personal no ha pasado la Inspección Inicial de Seguridad, el incumplimiento de este requisito se considera una Infracción 
tipificada como GRAVE y está sujeta a la penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este 
Anexo. 
Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave por parte del CONTRATISTA 
Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización de manera inmediata de los trabajos y procederá a 
aplicar la penalidad correspondiente establecida.  
 
El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte del CONTRATISTA 
Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal 
a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, serán de entera responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido 
Marco o Pedido de Compra.  

 
VI. PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS 

 
El artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 344-2018-EF, indica que el 
contrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA ante el incumplimiento 
injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria. 
 
De igual modo el artículo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas penalidades a la mencionada en el 
artículo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta prerrogativa establecida en el RCLE, la ENTIDAD de detectar algún 
incumplimiento por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, a la normatividad que le es 
aplicable en materia de seguridad, salud y medio ambiente, así como todas aquellas normas y lineamientos internos que 
la ENTIDAD ponga en conocimiento del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, acarrea una penalización, que se han 
establecido de modo objetivo, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 
 
1.1. Objetivo y Finalidad de las Penalidades. 

El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, es establecer de 
manera clara y precisa que los tipos de infracciones que van a ser penalizados, los montos o porcentajes para 
cada tipo de infracción a las Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo. 
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La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el incumplimiento de las obligaciones de 
Seguridad, Salud y medio Ambiente a cargo del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y resarcir posibles 
perjuicios que dicho incumplimiento pudiera ocasionar a la ENTIDAD.  
 

1.2. Razonabilidad de las Penalidades.  

La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infracción a las Normas de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la razonabilidad del caso una penalidad al contratista, esto 
implica que cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad que se aplicará al contratista son proporcionales 
a la gravedad y reiteración de la Infracción. 
 

1.3. Congruencia y Proporcionalidad de las Penalidades 

La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser aplicada al 
CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infracción a las Normas de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente en el Trabajo, y que es una obligación relacionada con la ejecución del objeto de la convocatoria. 
 

1.4. Escala de Infracciones y Penalidades. 
La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para tipificar las Infracciones cometidas por el 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, y aplicar la penalidad correspondiente se ha 
establecido tomando como referencia la siguiente normatividad sectorial: 

• El Capítulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen de Infracciones” del 
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 

• El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – RESESATE, Resolución Ministerial N° 
113-2013-EM/DM. 

Por lo que la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA y sus trabajadores por incumplimiento a lo establecido en el Contrato y la Normatividad de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, se ha establecido teniendo previamente en consideración lo 
siguiente: 

 
a) Clasificación de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo. 

• Las infracciones leves.  
Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope máximo por infracciones leves es de 5 UIT 

• Las infracciones graves. 
Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculización de la labor Inspectiva de la 
ENTIDAD; el tope máximo por infracciones graves es de 10 UIT. 

• Las infracciones muy graves  
Se refieren a normas especiales de protección del trabajo como por ejemplo el trabajo de mujeres 
gestantes, personas con discapacidad y el trabajo de menores; el tope máximo por infracciones muy 
graves es de 20 UIT.  

La multa máxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT. 
 

b) Criterios de graduación de las Penalidades.  

• Criterios generales:  aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la materia:  

− Gravedad de la falta  

− Número de trabajadores afectados  

• Criterios específicos: aplicables únicamente a las infracciones en materia de SST:  

− Peligrosidad de la actividad económica de la empresa (regular o alto riesgo) 

− Carácter permanente o transitorio del riesgo 

− Gravedad del daño producido por accidente de trabajo o enfermedad profesional 

− Conducta de las personas responsables en la comisión de la infracción. 
 

c) Reincidencia  
Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infracción anteriormente detectada y sancionada, 
la ENTIDAD. Incrementará la nueva infracción de la siguiente manera:  

• Si la falta es leve, la multa incrementa en 25%  

• Si la falta es grave, la multa incrementa en 50%  

• Si la falta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolución de Contrato. 
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1.5. Tabla de Infracciones. 

 
 

INFRACCIONES EN 
 MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 

N° INFRACCIONES LEVES 

1 
No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar actividades no riesgosas 
(trabajos de bajo riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo; los 
documentos exigidos son los establecidos en el numeral 4.2 de este anexo. 

2 
No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales, cuando sean 
leves. 

3 

Permitir que sus trabajadores y de los subcontratistas efectúen actividades no riesgosas (trabajos de bajo riesgo) para 
el medio ambiente incumpliendo disposiciones sobre prevención de impactos ambientales establecidos en la 
normatividad Medioambiental en el Trabajo referidas a: 

- No disponer adecuadamente los residuos sólidos generados por la actividad efectuada. 

- No disponer adecuadamente los residuos líquidos generados por la actividad efectuada. 

- Contaminar el suelo, el agua y el aire por vertimiento de sustancias sólidas, liquidas y gaseosas. 

N° INFRACCIONES GRAVES 

1 La reiteración de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa será calificada como grave. 

2 
No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar actividades riesgosas 
(trabajos de alto riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos 
exigidos son los establecidos en los numerales 4.2 y 4.3de este anexo. 

3 
No reportar a la autoridad competente los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuando sean graves, 
muy graves o mortales. 

4 
No llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicio que las 
medidas preventivas son insuficientes. 

5 

No llevar a cabo:  

- Las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los 
trabajadores.  

- Las actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. 

6 No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores. 

7 
No contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus trabajadores efectúen actividades de alto 
riesgo (trabajos de alto riesgo), incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. 

8 
No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos del puesto de trabajo y las 
medidas preventivas aplicables. 

9 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de trabajo, herramientas, máquinas 
y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección 
colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, 
almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o 
salud de los trabajadores. 

10 
Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinación entre empresas que desarrollen actividades 
en un mismo centro de trabajo. 

11 No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando corresponda.  

12 No implementar el Comité de Seguridad de tener más de 20 trabajadores. 

13 

No entregar a sus trabajadores los Equipos de Protección Personal (EPP) de corresponder, y que son: 

·     Casco,  

·     Barbiquejo,  

·     Lentes de Seguridad,  

·     Protector facial,  

·     Protector auditivo,  

·     Arnés de Seguridad 

·     Guantes adecuados al nivel de tensión, 

·     Ropa de Trabajo, 
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·     Calzado de seguridad, 

·     Otros EPPs establecidos en el RESESATE.  

14 

No entregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son: 

·     Chaleco Reflectivo, (1 por cada trabajador de la cuadrilla) 

·     Revelador de tensión AT/MT/BT, (1 por cuadrilla)  

·     Puestas a Tierras (mínimo 2 por frente de trabajo), 

·     Conos de Seguridad, (2 por cuadrilla) 

·     Cinta de Señalización de Seguridad (Amarilla) 

·     Cinta de Peligro (Roja) 

·     Malla de Seguridad 

·     Escaleras (1 por cuadrilla) 

·     Botiquín de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo) 

15 
No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus trabajadores y que estas se encuentren en buen estado y 
cumplan con las normas técnicas nacionales y/o extranjeras exigidas.  

16 

Permitir que sus trabajadores efectúen actividades riesgosas para la integridad física y la salud incumpliendo 
disposiciones sobre prevención de riesgos establecidas en la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo 
referidas a: 

·    Falta de Supervisión 

·    Falta de Orden de Trabajo 

·    Falta de Procedimientos de Trabajo 

·    Falta de Instrucción Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE) 

·    Falta de delimitación y señalización de la zona de trabajo 

·    Falta de EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector auditivo, guantes, ropa de trabajo, calzado de 
seguridad, etc.), adecuados al trabajo a efectuar de corresponder. 

·    Falta de orden y limpieza 

N° INFRACCIONES MUY GRAVES 

1 

No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de:  

·    Las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia 

·    Los trabajadores con discapacidad  

2 
Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales 
conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud, cuando 
signifiquen un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud. 

3 No guardar confidencialidad de información médica de los trabajadores.  

4 
Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes para la 
seguridad y salud.  

5 
Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e 
inminente. 

6 
No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se derive un riesgo grave e 
inminente para la seguridad. 

7 
Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinación entre empresas con actividades en 
un mismo centro, cuando sean de alto riesgo. 

8 
No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud y no acreditar haber entregado una copia del reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores.  

9 Actos de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesión muy grave a un trabajador.  

10 Proporcionar información inexacta durante el proceso de reportes de accidentes e incidentes. 

11 
No adoptar las recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la evaluación de un incidente o 
accidente.  

12 No acreditar la designación del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 o más trabajadores,  

13 No acreditar la designación del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 20 trabajadores. 

14 No acreditar la conformación del comité de seguridad. 
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Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo arriba 
detalladas, se considera una infracción por cada trabajador afectado. 

 
 

1.6. Tabla de Penalidades. 
Las Penalidades (sanciones económicas) a ser aplicadas por la ENTIDAD a el CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA se han establecido en base a lo estipulado en el Capítulo 2 “Infracciones de Seguridad y 
Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen de Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspección del 
Trabajo, Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 
Las mismas se han establecido sobre una base de cálculo que es un intervalo determinado de Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT).  
Sobre esta base de cálculo se aplicarán porcentajes, los que determinarán el monto exacto de la multa.  
El Reglamento determina que la base de cálculo y el porcentaje a aplicar serán graduados en base a criterios 
indicados en el cuadro inferior izquierdo, según tabla adjunta: 
 

Tabla de Penalidades 
 

Infracción 
Base 
UIT 

N° de Trabajadores Afectados 

1-10 11-20 21-50 51-80 81-110 111-140 141+ 

Leves 1-5 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

Graves 6-10 5-10% 
11-
15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

Muy Graves 11-20 5-10% 
11-
15% 

16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

         

 
VII. FACULTADES DE LA ENTIDAD. 

La ENTIDAD, se reserva el derecho de supervisar en cualquier momento los equipos, elementos, sitios de trabajo, 
personal y documentos que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y aplicación de las normas de Seguridad y 
Salud en el trabajo.  
La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditación sobre el cumplimiento de dichas obligaciones durante la 
ejecución contractual. 
La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del contratista que incumpla los 
citados procedimientos y normas. En caso esta situación se torne persistente y/o generalizada, la Superintendencia queda 
facultada a paralizar los trabajos y resolver el contrato sin lugar a reclamo por parte del contratista.  
La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u otro ente fiscalizador de 
cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo materia 
del presente contrato.  
 

VIII. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE SEGURIDAD, 
SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO. 

La ENTIDAD, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en la responsable 
de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte del 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.; en caso de detectar un incumplimiento a estas normas, debe aplicar la 
penalidad correspondiente. 

El procedimiento para la aplicación de penalidades por infracciones a las normas de seguridad, salud y medio ambiente 
es el siguiente: 
1.1. El Área Usuaria, la Supervisión contratada, la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente y cualquier otro 

órgano de línea de la ENTIDAD, de verificar alguna infracción a las normas de seguridad, salud y medio ambiente 
por parte de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y/o sus trabajadores, comunica al Área Usuaria mediante 
un informe detallado y pormenorizado de la infracción o infracciones detectadas. 
 

1.2. El Informe debe contener como mínimo la siguiente información: 
a) El nombre del Contratista, 
b) La Relación de trabajadores involucrados y/o afectados, 
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c) La infracción o infracciones detectadas, 
d) El tipo de infracción o infracciones cometidas, 
e) El lugar donde se cometió la infracción o infracciones, 
f) La fecha y hora de la infracción o infracciones, 
g) Las pruebas que acrediten el o los incumplimientos detectados, 
h) El archivo fotográfico y/o los videos que acrediten la infracción o infracciones (deseable), 
i) La propuesta de penalidad a ser aplicada al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.  

 
1.3. El Área Usuaria una vez recibido el informe de penalización al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deberá 

evaluar este informe y de ser procedente comunicar al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA el inicio del 
Procedimiento Administrativo Sancionador de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la LEY 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y/o lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y 
modificatorias.  
 

IX. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR MENSUALMENTE. 
 
EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el último día hábil del mes deberá remitir lo siguiente: 
 
a) Copia de la renovación de la Póliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo – Pensión, de corresponder. 
b) Copia de la renovación del Contrato del Seguro Complementario de Riesgos – Salud, de corresponder. 
c) Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al mes siguiente, de 

corresponder. 
d) Formato N° 2 El Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas y ejecutadas según el Anexo 

N° 8.2.  
e) Formato N° 3 Nómina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe contener información por cada 

trabajador según el Anexo N° 8.3. 
f) Formato N° 4 Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, la cual debe contener 

información por cada Supervisor según el Anexo N° 8.4. 
g) Formato N° 5, Cuadro de Horas Hombre e Índice de Accidentes según el Anexo N° 8.5 y 8.5.1. 
h) De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del Trabajador que ha sido dado de alta. 
i) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Residuos Sólidos. 
j) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos. 

 
Esta documentación deberá ser remitida al Administrador del Contrato o al Área Usuaria que genero el Pedido de Compra; 
debidamente firmados por el representante legal de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA., y con copia al correo 
electrónico señalado en el numeral 3.12 de este anexo. 
 
 

X. ANEXOS 

ANEXO N° 1.1 

Formato 1: Resumen de Riesgos Críticos 

 

Tareas Peligro Riesgo 
Nivel de 
Riesgo 

Medidas de 
Control 
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ANEXO N° 1.2 

Formato 2: Resumen del Avance Mensual del PASST 

 

ANEXO N° 1.3 

Formato 03: Nómina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas 

 

Nombres 
Y 

Apellidos 
DNI 1.1 Cargo 

Nº de Horas 
de 

capacitación 
en 

SST 

Nº de Horas 
de 

entrenamiento 
en 

SST 

Fecha 
de 

Entrega 
o 

renovación 
de 

EPP 

Fecha 
de 

Entrega 
y/o 

renovación de 
Herramientas 
Personales 

Fecha 
de 

Examen 
Médico 

        

        

ANEXO N° 1.4 

Formato 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada 

 

Apellidos y Nombres DNI Educación 
Años de 

experiencia en la 
Actividad  

Nº de Horas de 
Capacitación en 

Temas de 
Supervisión 
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ANEXO N° 1.5 

Formato 05: Horas Hombre laboradas e índice de accidentes de trabajo 

 

 

ANEXO N° 1.5.1 

Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros 

(Ejemplo) 
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ANEXO J: 

 
OBLIGACIONES EN ASPECTOS LABORALES 

 

EL CONTRATISTA debe cumplir con las obligaciones laborales detallados en el presente Anexo, los mismos que deberán 
ser acogidos fehacientemente; de manera obligatoria. 

EL CONTRATISTA asume las obligaciones en “Aspectos Laborales” durante la prestación del servicio. 

EL CONTRATISTA deberá entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada por ELECTROSUR S.A., por ello 
deberá contar con los medios y vías de comunicación tecnológicos necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier 
notificación o solicitud hecha por ELECTROSUR S.A. 

DOCUMENTOS LABORALES A PRESENTAR MENSUALMENTE: 

1. Copia de la Constancia de ALTA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-1 (Al inicio de la prestación del servicio). 
2. Copia del Contrato de trabajo suscrito. 
3. Boleta de Pago de Remuneraciones, con firma del empleador y del trabajador o Reporte R08 
4. “Voucher” de depósito de sus respectivas remuneraciones (bancarización) 
5. Planilla de Declaración y Pago de Aportes a las AFPs (Del mes anterior) 
6. Formulario Virtual 0601 – Constancia de Declaración del PDT PLAME (Del mes anterior). 
7. Boleta de pago de Impuestos laborales, Essalud, SNP, Essalud+Vida, Renta de 5ta., otros según corresponda. 
8. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud y Pensiones, Seguro de Vida Ley. 
9. Reporte R01 – Trabajadores – Datos de ingresos, tributos y aportes (ORDENADO ALFABETICAMENTE POR 

APELLIDOS, marcando con resaltador a los trabajadores). 
10. Copia de la Constancia de BAJA DEL TRABAJADOR – Formulario 1604-3 (A la culminación del servicio). 
11. Copia de la Liquidación de beneficios sociales firmada por el trabajador (A la culminación del servicio). 
12. Depósito de la CTS de Mayo – Noviembre. 
13. Pago de Gratificaciones de Julio – Diciembre. 
14. Pago de Vacaciones 
15. Otros, según coordinaciones. 

EL CONTRATISTA deberá presentar obligatoriamente al Administrador del Contrato o al Área Usuaria, con copia digital a la 
empresa encargada por ELECTROSUR S.A., que va a revisar la documentación solicitada, al correo electrónico: 

e-mail: seguridadels@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Seguridadels@gmail.com
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ANEXO K:  
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD ANTE EL COVID-19 EN EL TRABAJO PARA 

CONTRATISTAS DE SERVICIOS Y BIENES 
 
1. OBJETIVO  

Este Anexo de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabajo, define los términos para asegurar la continuidad de las 
actividades y la protección integral de la salud del personal de Proveedores de Servicios (contratistas, subcontratistas, de 
la supervisión, locadores, asesores, consultores y demás trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades arriba 
mencionadas), presentes en las actividades técnicas (operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos), los frentes 
de obra de los proyectos, y en los servicios técnicos y/o administrativos contratados por ELECTROSUR S.A., y de los 
Proveedores de Bienes, durante la emergencia del COVID-19.  
 
Los otros Objetivos son los siguientes: 

 

a. Colaboración con las autoridades sanitarias  

b. Minimizar los efectos derivados de esta situación y garantizar la normalidad en todas las actividades desarrolladas 
en nuestra empresa.  

 
2. ALCANCE  

Este Anexo de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabajo y los Protocolos de Actuación, abarcan en su aplicación 
a todo el personal de los proveedores de servicios (contratistas, subcontratistas, de la supervisión, locadores, asesores, 
consultores y demás trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades arriba mencionadas), que efectúan trabajos 
de manera presencial, en las actividades técnicas (operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos), los frentes de 
obra de los proyectos, y en los servicios técnicos y/o administrativos contratados por ELECTROSUR S.A.; en adelante 
Los Trabajadores; incluye también a los proveedores de Bienes en la parte que les corresponda. 
 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR  
La normativa del presente Anexo, está constituida por las disposiciones legales, aplicables referidas a las medidas de 
prevención que debe adoptar las personas jurídicas y naturales para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19). 

 
a. Constitución Política del Perú.  

b. Ley N° 26842, Ley General de Salud.  

c. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.  

d. Ley 31011, Ley que delega en el Poder ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19.  

e. Ley 31016, Ley que establece medidas para despliegue del control simultaneo durante la emergencia sanitaria por 
el Covid-19.  

f. Decreto Legislativo 1456, Decreto Legislativo que establece la medida excepcional de cooperación laboral entre 
Entidades Públicas.  

g. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, y sus modificatorias.  

h. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y sus 
modificatorias.  

i. Resolución Ministerial N° 128-2020-MEM/DM, que aprueba el Protocolo Sanitario para la implementación de 
medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las Actividades del Subsector Minería, Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad y sus modificatorias.  

j. Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, Aprueba el documento técnico “Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2.  

k. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (RISST)  

l. Reglamento Interno de Trabajo. (RIT)  
 
4. DEFINICIONES.  
 

a. Autoridad de Salud. - Son aquellas autoridades sanitarias competentes de nivel nacional, regional y local que 
tienen asignadas funciones en materia de prevención, inspección, vigilancia y control sanitario en sus respectivas 
jurisdicciones, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva sanitaria.  
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b. Agente Infeccioso. - Organismo (virus, rickettsia, bacteria, hongo, protozoario helminto) que sea capaz de 
producir una infección o una enfermedad infecciosa como el COVID-19.  

c. CDC. - The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Es una agencia del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos cuya responsabilidad a nivel nacional radica en el desarrollo y la 
aplicación de la prevención y control de enfermedades, salud ambiental y la realización de actividades de 
educación y promoción de la salud.  

d. Coronavirus. - Esta enfermedad pertenece a una familia de virus llamada Coronaviridae y sus efectos van desde 
el resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo.  

e. COVID-19. - También conocida como enfermedad del Coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el 
virus SARS-CoV-2.  

f. Emergencia. - Toda perturbación parcial o total de un sistema que requiera recursos parciales o totales para su 
atención y que pueda poner en peligro la vida de las personas, instalaciones y ambiente.  

g. Endemia. - Proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una población o zona geográfica 
determinada.  

h. Epidemia. - Enfermedad que afecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un 
tiempo determinado; a veces, en lugar de epidemia, se utiliza la expresión ‘brote epidémico’.  

i. EPP. – Equipos de Protección Personal.  

j. Pandemia. - Enfermedad epidémica extendida a muchos países y que afecta a muchos individuos del mismo país 
a la vez; a veces, se denomina ‘epidemia mundial’.  

k. SARS-Cov2. - El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus conocido como síndrome respiratorio agudo coronavirus 2 
que se observó por primera vez a Wuhan (Hubei, China) en diciembre de 2019.  

 
5. RESPONSABILIDADES  
 

5.1. El Gerente General es responsable de aprobar el presente protocolo de actuación y propiciar su aplicación.  

5.2. La Gerencia de Planeamiento está facultada para difundir, administrar y supervisar la aplicación del presente 
protocolo de actuación a través del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente.  

5.3. Es responsabilidad del Administrador del Contrato verificar que los Proveedores de Servicios y de Bienes, cumplan 
con implementar todas las medidas de vigilancia, prevención y control ante el COVID-19 establecidos en los 
lineamientos legales vigentes establecidos por el Gobierno Central, Regional, Local y los de ELECTROSUR S.A.  

5.4. Es responsabilidad del Administrador del Contrato remitir de manera digital el plan del Proveedor de Servicios y/o 
Bienes al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo dentro de las 24 horas de recibido por parte 
del Proveedor.  

5.5. Es responsabilidad del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, revisar el Plan del Proveedor y emitir su 
opinión favorable y/o observaciones dentro de las 24 horas de recibido el mismo, en caso de tener observaciones, 
el Administrador del Contrato deberá remitir al Proveedor las observaciones para su subsanación.  

 

6. DESARROLLO  
 

6.1. REQUISITOS LEGALES FRENTE AL COVID19.  

Todo Proveedor de Servicios y de Bienes de ELECTROSUR S.A., a la cual le aplique este Protocolo deberá cumplir con 
los lineamientos legales vigentes establecidos por el gobierno central, regional, local y de ELECTROSURS.A.  
 

Para ello, debe contar con una matriz de requisitos legales frente al COVID-19 aplicables a su empresa, la cual deberá 
actualizar acorde a los requisitos legales que expida el gobierno.  
 

6.2. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19  
 

6.2.1. RESPONSABILIDADES  
 

a. De Proveedores de Servicios  
 

▪ Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 emitidas por el Gobierno Central, Regional, 
Local y ELECTROSUR S.A.  

▪ Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevención y Control ante el COVID-19 en el Trabajo y registrarlo en el SISCOVID del 
MINSA y entregarlo al administrador de contrato de ELECTROSUR S.A. con un mínimo de tres (3) días hábiles antes 
de iniciar un servicio y/o entregar bienes.  

▪ Dotar a sus trabajadores de todos los elementos de protección e insumos para la limpieza y desinfección para prevenir 
el contagio del COVID-19.  

▪ Garantizar la divulgación a sus trabajadores y subcontratistas las medidas preventivas frente al COVID-19 emitidas 
por ELECTROS  
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▪ R S.A.  
▪ Velar por el buen uso de los elementos de protección asignados por la empresa para prevención del contagio del 

COVID-19.  
▪ Velar por la aplicación de las medidas preventivas emitidas por la organización frente la COVID-19.  
▪ Reportar inmediatamente al Administrador de contrato de ELECTROSUR S.A., y a las autoridades de salud todo caso 

con síntomas o confirmado de COVID-19.  
▪ Los proveedores de servicios considerados como locadores, asesores, consultores y demás trabajadores no incluidos 

en alguna de las modalidades mencionadas (gasfiteros, electricistas, carpinteros, etc.), deberán cumplir con los 
lineamientos de seguridad que ELECTROSUR S.A., ha elaborado y dotarse de todos los elementos de protección e 
insumos para la limpieza y desinfección para prevenir el contagio del COVID-19.  
 
- Los proveedores de servicios de supervisión de actividades técnicas (operación y mantenimiento de los sistemas 

eléctricos), de obra de los proyectos, y de los servicios técnicos y/o administrativos contratados por ELECTROSUR 
S.A. deberán cumplir con lo siguiente:  

- Acoger e implementar las acciones previstas en este protocolo y en los requisitos legales aplicables al COVID-19 
en los eventos en que para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales deban desplazarse a los frentes de 
obra o de actividades.  

- Remitir a ELECTROSUR S.A., semanalmente, un informe en donde se indiquen las actividades adelantadas por 
los Contratistas y el nivel de cumplimiento de cada una de las medidas y los planes de acción e incluir los casos 
de contagio (en caso de presentarse) y el seguimiento respectivo a cada caso.  

- Realizar el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones establecidas en este Protocolo y las 
presentadas por cada uno de los contratistas y subcontratistas de ELECTROSUR S.A.  

- Replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el presente Protocolo.  
 

b. De Proveedores de Bienes  

▪ Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 emitidas por el Gobierno Central, Regional, 
Local y ELECTROSUR S.A.  

▪ Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevención y Control ante el COVID-19 en el Trabajo y registrarlo en el SISCOVID del 
MINSA y remitir una copia de este registro al administrador de contrato de ELECTROSUR S.A. con un mínimo de tres 
(3) días hábiles antes de entregar bienes.  

▪ El vehículo de Transporte de los bienes sea propio o contratado deberá tener su certificado de desinfección vigente.  
 

c. De los Trabajadores.  

▪ Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 emitidas por el Gobierno Local y Nacional, 
ELECTROSUR S.A.  

▪ Solicitar la reposición a tiempo de los elementos de seguridad e insumos entregados como medidas preventivas frente 
al COVID-19.  

▪ Usar los elementos de seguridad asignados durante la contingencia del COVID-19 de manera correcta, de acuerdo 
con los protocolos divulgados.  

▪ Reportar todo acto o condición que afecte la salud y seguridad de los compañeros.  
▪ Reportar de forma veraz y oportuna su condición de salud y contacto estrecho con personas con posible contagio.  
▪ Realizar la limpieza de sus herramientas, utensilios, equipos y elementos de protección personal al inicio y finalización 

de la jornada.  
 

d. Del Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo del Contratista  

▪ Elaborar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo establecido en la Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus modificatorias de ser el caso.  

▪ Garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-
19 en el Trabajo, tales como:  
- Toma diaria y registro de la temperatura al ingreso y salida de la obra o proyecto de todos los trabajadores.  
- Verificar las condiciones de higiene de las áreas de trabajo y tomar las acciones correctivas inmediatamente. 

Manual de medidas preventivas y de mitigación frente  
- Verificar el buen uso de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores, contratistas y 

visitantes en el proyecto u obra.  
- Verificar la aplicación de los instructivos de limpieza y desinfección de las áreas, equipos, vehículos, herramientas 

y EPP.  
- Garantizar la aplicación de la encuesta de salud a todos los trabajadores, analizar datos y generar las alarmas 

respectivas para validación del servicio médico de la empresa.  
- Y las demás funciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias.  

 

6.2.2. DOCUMENTACION A PRESENTAR 
El proveedor deberá remitir de manera digital al Administrador del Contrato con 24 horas de anticipación el Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control ante el COVID-19 en el Trabajo, considerando la siguiente información: 
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a. Información General del Plan  
 

▪ Copia del Registro del Plan en el SISCOVID-19 del MINSA  
▪ Copia del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo  
▪ Acreditar que se ha aplicado la Ficha de Sintomatología COVID-19 a todos los trabajadores. (anexo 2 de la R.M. N° 

448-2020-MINSA)  
▪ Acreditar que se ha contratado al Médico Ocupacional y/o Profesional de la Salud (anexo 1 de la R.M. N° 448-2020-

MINSA)  
▪ Cumplir con los lineamientos establecidos en el R.M N° 448-2020-MINSA y sus modificatorias  

 

b. Información Específica del Plan  

La información mínima que debe contener el plan, debe ser la considerada en la Resolución Ministerial N° 448-
2020-MINSA, que aprueba el Documento “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgos de Exposición a COVID-19”, lineamientos que son los siguientes:  
 

▪ Programa de limpieza y desinfección de sus instalaciones, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el 
MINSA, incluye la evidencia del cumplimiento. (registro fotográfico)  

▪ Programa de limpieza y desinfección interna y externa de vehículos, herramientas, uniformes/ropa de trabajo, 
laptops y otros, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el MINSA. Incluye la evidencia del cumplimiento 
(registro fotográfico).  

▪ Programa de Lavado y Desinfección de Manos Obligatorio, incluye la implementación de lavabos de manos 
(número), entrega de alcohol en gel, y el esquema del monitoreo.  

▪ Programa de Monitoreo de la Salud de los Trabajadores relacionadas al Trabajo en el Contexto del COVID-19.  
▪ Formato de entrega, programa de cambio y ficha técnica de EPP´s (Mascarilla, guantes, otros). Todo el personal 

debe disponer de un Kit de Limpieza mínimo que debe estar definido en el IPERC.  
▪ Evidencia de la capacitación a personal respecto al COVID-19 y las recomendaciones correspondientes (uso de 

mascarillas, guantes, distancias mínimas, lavado de manos, aplicación de gel hidroalcohólico desinfectante, 
limpieza, ventilación, otros).  

▪ Plan de acción ante la identificación de síntomas en las instalaciones del cliente.  
▪ Flujo de comunicación hacia ELECTROSUR S.A., en caso de un trabajador con diagnostico positivo que hubiese 

tenido interacción en nuestras instalaciones (dentro de los últimos 15 días)  
▪ Envío de Check list para Unidades de Transporte:  

 

- Condiciones de higiene de las unidades de transporte. 
- Desinfección previa y posterior de medios de transporte utilizados.  
- Aforo máximo, tomando en cuenta el distanciamiento mínimo.  
- Adecuada separación entre pasajeros. 
- Proporcionar alcohol en gel al subir y bajar de la unidad  
- Uso de mascarillas durante todo el viaje. 

 
6.3. LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE TRABAJADORES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y/O BIENES A 

LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.  
 

6.3.1. DURANTE EL INGRESO  
 

El proveedor deberá tener en consideración los siguientes lineamientos para el ingreso a las instalaciones de la 
empresa:  

▪ Reforzar con su personal el “no uso de objetos personales dentro de las instalaciones”, tales como: pulseras, relojes, 
anillos y otros, al ser fuente de contaminación. Llevar consigo desinfectantes para su uso personal.  

▪ Mantener la distancia mínima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar la señalización en los accesos y/o áreas 
comunes).  

▪ Uso correcto de mascarillas, las mismas que deben cumplir con los estándares mínimos establecidos por el MINSA.  
▪ Seguir las indicaciones del personal de seguridad:  

- Participar en la medición de temperatura (máximo 38°C)  
- Responder a la encuesta individual establecida para despistaje de síntomas (anexo 2)  
- De ser el caso, para la inspección se solicitará la apertura de los compartimentos: maletines, cajas de 

herramientas, vehículos, otros.  
- Cumplir con las normas de desinfección y limpieza establecidas en cada sede.  

 

6.3.2. DENTRO DE LA INSTALACIÓN  
El Proveedor y sus trabajadores deberán tener en consideración los siguientes lineamientos para el ingreso a las 
instalaciones de la empresa:  
 

▪ Mantener la distancia mínima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar la señalización en los accesos y/o áreas 
comunes).  
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▪ Evitar el contacto físico en todo momento.  
▪ Evitar el contacto con superficies de uso común como: compartir herramientas / lapiceros, manijas de puertas, 

mobiliario, entre otros.  
▪ Comunicación permanente sobre la importancia de lavarse las manos de manera correcta y frecuente por 20 

segundos, y sobre cubrirse la boca con el antebrazo al toser y estornudar.  
▪ Limitar el contacto con personas del área de influencia. En caso excepcional, definir funcionario específico que 

realizará el contacto y cumplirá el distanciamiento social, medidas de cuidado y limpieza posterior (medida 
establecida en el protocolo).  

▪ Limitar el contacto con otros proveedores.  
▪ Uso adecuado en los servicios higiénicos dentro de las instalaciones y cumplir las disposiciones en todo momento.  
▪ Es responsabilidad de los Proveedores de Bienes y Servicio asegurar que sus trabajadores destacados comuniquen 

inmediatamente a ELECTROSUR S.A., si en el desarrollo de sus labores llegasen a presentar síntomas asociados 
al COVID-19.  

 

7. REGISTROS  
 

▪ Código Asignado al Anexo: AS  
▪ Numero Correlativo: 001-2021  
▪ Versión: 1.00  
▪ Fecha: 15-06-2021  

 
8. ANEXOS  

▪ Anexo 1: Bibliografía.  
▪ Anexo 2: Control Diario de Salud e Ingreso 

 
 
 

ANEXO N° 1 
BIBLIOGRAFIA 

1. Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19);  
 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  
 
2. Conoce que es el coronavirus COVID-19, MINSA;  

 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus-covid-19  
 
3. Orientación provisional para empresas y empleadores para planificar y responder a la enfermedad por coronavirus 

2019 (COVID-19);  
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html  
  
4. Clínica Mayo, Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19);  

 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963  
 
5. Sala Situacional COVID-19 PERU;  
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc
5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc
5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
 

• Título Profesional de Ingeniero electricista o mecánico electricista, del personal clave requerido 
como SUPERVISOR MANTENIMIENTO (01 PROFESIONAL).  

• Título Profesional de Ingeniero electricista o mecánico electricista o ingeniero industrial o ingeniero 
de seguridad y/o medio ambiente o afines, del personal clave requerido como SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD (01 PERSONAL).  
 
 

Acreditación: 
 
El Título profesional requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a través 
del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como 
el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional 
requerido.  

 
En caso Título profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
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B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

• Con una experiencia no menor de tres (03) años, en el cargo de supervisor en las 
actividades de operación y/o mantenimiento en sistemas de distribución eléctrica en 
Media Tensión o Baja tensión o Subestaciones de Distribución o Alumbrado Público; 
o prestados servicios como residente, supervisor y/o inspector de obras de 
adecuación, remodelación, renovación, mejoramiento, o subsanación de deficiencias 
en redes en Media Tensión y/o Baja Tensión u otras obras donde se haya intervenido 
en instalaciones eléctricas de Media Tensión y/o Baja Tensión, del personal del clave 
requerido como SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO (01 PROFESIONAL). 

 

• Con una experiencia mínima de un (01) año, de haber participado en la ejecución 
y/o control de planes, programas y/o actividades de seguridad e higiene ocupacional 
en actividades de operación y/o mantenimiento en sistemas de distribución eléctrica 
u obras en redes de alta, media y/o baja tensión y/o subestaciones de distribución 
y/o transmisión, del personal del clave requerido como SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD (01 PERSONAL). 

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Importante 

• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 
de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la 
fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo. 
 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

• Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 
aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 500,000.00 (QUINIENTOS 
MIL CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 

Se consideran servicios similares a los siguientes: MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (REDES DE MEDIA Y/O BAJA TENSIÓN Y/O 
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN); B) EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN, 
REMODELACIÓN, MEJORAMIENTO, RENOVACIÓN O SUBSANACIÓN DE 
DEFICIENCIAS EN REDES EN MEDIA TENSIÓN Y/O BAJA TENSIÓN U OTRAS OBRAS 
DONDE SE HALLA INTERVENIDO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES EN 
MEDIA TENSIÓN Y/O BAJA TENSIÓN. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago10, correspondientes a un 

máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte 
o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

                                                           
10  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el  Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en 
los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 
que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se 
hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la 
convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 

 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 

 
 
  



 ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° CP-013-2024-ES) 

 
 

25 

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el 
postor.  
  
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el 
precio de la oferta (Anexo N° 6).  
 
  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar 
a las demás ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos precios, según 
la siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMP 
   Oi 
 
i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar   
Oi = Precio i   
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
                           100 puntos 

 
 
 
 
 
 

  



 ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° CP-013-2024-ES) 

 26 

 
 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN – TACNA” 
 

CONTRATO N° ES - C - - 202… 
 

 

Importante  

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO11 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], 
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido 
en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera 
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la 
conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho 

                                                           
11    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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funcionario. 
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, 
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo 
responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: ALCANCES DEL SERVICIO 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con los Términos de referencia del Requerimiento, detallados 
en las Bases Integradas del Procedimiento de Selección Concurso Público Nº CP-…….-202….-ES 
y su oferta presentada. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en 
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo 
siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 

• “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos 
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 

Importante 

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto 
del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de 
contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el 
literal a) del artículo 152 del Reglamento.  

 

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
Adicionalmente a las obligaciones y derechos especificados en el presente contrato, así como 
aquellos detallados en las bases integradas, tanto El CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se 
comprometen a respetar el código de Ética de ELECTROSUR S.A. 
 
Al momento de la suscripción del contrato ELECTROSUR S.A. otorga una copia del Código de 
Ética de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el 
plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE 
REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN] días de producida la recepción. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) 
días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para 
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, 
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso.  
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
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en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para 
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el 
artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN  
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS12 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
El arbitraje será institucional, el proceso Arbitral que se instaure, ya sea a petición 
de ELECTROSUR S.A. o EL CONTRATISTA será resuelto por un Tribunal Arbitral, es decir por un 
Órgano Colegiado conformado por tres miembros, de los cuales uno será el presidente. 

 
Los miembros del Tribunal Arbitral deben ser profesionales que cuenten con especialización 
acreditada en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones con el Estado. 
 
El Arbitraje será de Derecho e Institucional, bajo la organización y administración del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna o de la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa, conforme a sus Estatutos y Reglamentos, a los cuales las partes se 
someten incondicionalmente, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 

                                                           
12  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CLÁUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 
 
[CONSIGNAR CLÁUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES]. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS 
PERSONALES CON EL CONTRATISTA 
 
[CONSIGNAR CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES CON EL 
CONTRATISTA]. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
Electrosur S.A. determina medidas de control (Inspección del cumplimiento de las actividades y 
resultados), a ser realizadas durante la ejecución del contrato, es decir, durante el desarrollo del 
servicio. 
Por ello para la función de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y seguimiento en lo 
que se refiere a la parte técnica del contrato suscrito con la contratista, designa como 
COORDINADOR TÉCNICO a: 
 …………………………………………………………. 
Las gerencias ejercerán la toma de decisiones para velar el correcto cumplimiento del contrato, por 
lo que se les designa como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO a: 
 …………………………………………………………. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales13. 

  

                                                           
13  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADADEL CONCURSO PÚBLICO N° 
CP-013-2024-ES) 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE14 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicios15 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

  

                                                           
14  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo 
señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.  

 
15 Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no 

supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de 
servicios. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADADEL CONCURSO PÚBLICO N° 
CP-013-2024-ES) 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE16 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE17 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE18 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

                                                           
16  En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena 
pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según 
lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos 
los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
17  Ibídem.  

 
18  Ibídem.  
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3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicios19 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……….……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 
 

  

                                                           
19 Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no 

supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de 
servicios. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADADEL CONCURSO PÚBLICO N° 
CP-013-2024-ES) 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADADEL CONCURSO PÚBLICO N° 
CP-013-2024-ES) 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de 
[CONSIGNAR OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia 
que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADADEL CONCURSO PÚBLICO N° 
CP-013-2024-ES) 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento 
de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADADEL CONCURSO PÚBLICO N° 
CP-013-2024-ES) 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 20 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 21 

  

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%22 

 
 

                                                           
20 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
21 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
22 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADADEL CONCURSO PÚBLICO N° 
CP-013-2024-ES) 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO UNITARIO 
 

PRECIO TOTAL  

    

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADADEL CONCURSO PÚBLICO N° CP-013-2024-ES) 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 23 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO24 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE25 DE: 

MONEDA IMPORTE26  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA27 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

28  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
23  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
24  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad 

se emitió dentro de dicho periodo.   
 
25  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 

la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal 
puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una 
fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión 
se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de 
negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección 
en los que participe”. 

 
26  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
27  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de 

pago, según corresponda. 
 
28  Consignar en la moneda establecida en las bases. 



 ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° CP-013-2024-ES) 

 
 

43 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 23 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO24 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE25 DE: 

MONEDA IMPORTE26  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA27 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

28  

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADADEL CONCURSO PÚBLICO N° 
CP-013-2024-ES) 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO N° 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-065-2025-ES (DERIVADADEL CONCURSO PÚBLICO N° 
CP-013-2024-ES) 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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