


**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(BIENES)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		21 DE JULIO DE 2023.					
<b>1.2 ÁREA USUARIA</b>		<p>META 04: REC. MA. PRE-HISP. MARIA FORTALEZA TAQRACHULLU, ESPINAR.</p> <p>META 06: REC. MP-HISP. SECTOR INKA RAQAY Y CAMINO PRE-HISP. GRAN CAVERNA DEL P.A. MACHUPICCHU</p> <p>META 07: REC. DEL M.P.H. SECTOR B DEL SH. DE MACHUQUENTE DEL PA DE MACHUPICCHU</p> <p>META 11 - RECUPERACION DEL CAMINO RITUAL INCA SECCION QORIKANCHA - ÑUSTAPAKANA DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO</p> <p>META 14: CREACION CASA DE LA CULTURA DEL BICENTENARIO PRESTACIÓN SERV. REVITAL. REAFIR. IDENTI. INTER. PROM.</p> <p>META 16 - RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL DEL SECTOR PAQCHAYOQ. SUB SECTORES (E,F,G,H) DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO DISTRITO DE SANTA TERESA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>META 18: MEJORAMIENTO SERVICIO INTERPRETACION CULTURAL TEMPLO DE TUNGASUCA DIST TUPAC AMARU PROV CANAS</p> <p>META 19 - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO ANDENES DE PAN DE AZUCAR Y RIOJA. SECTORES I - II DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>META 21 - MEJORAMIENTO SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL SECTOR III PLAZA KANCHA DE LA ZONA MONUMENTAL DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE PIKILLAQTA DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>META 22 - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI. DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO</p> <p>META 23 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DE LA IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO DEL DISTRITO DE ORURILLO - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO</p> <p>META 24 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS DE UMACHIRI UMACHIRI DEL DISTRITO DE UMACHIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO</p> <p>META 113: RECUPERACION SERVICIO INTERPRETACION CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE QELLAYKANCHA DIS PAUCARTAMBO</p> <p>META 114: RECUPERAC SERV INTERPRETAC CULT SECTORES I, II Y III DE LA ZONA ARQ MONUMENT. DE URQO DIST CALCA</p> <p>META 115: RECUPERAC DEL SERV DE INTERPRETAC CULT DEL PAISAJ ARQUEOLOG DE WAQRAPUKARA DIST ACOS - PROV ACOMAYO</p> <p>META 116: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO DE PAMPAMARCA D. PAMPAMARCA P. CANAS</p> <p>META 117: RECUP SERV INTERPRET CULT ZONA ARQUEOL DE YURAO RUMI(ÑUSTA HISPANA)SECT I-II PARQ ARQ CHOQUEQUIRAO</p> <p>META 118: RECUP SER INTERPRET CULT SECTO SINKUNA KANCHA, HORNOPATA Y ANDENES PARQ ARQ TIPON DIST OROPESA PROV MA</p> <p>META 119: MEJORAMIENTO SERVICIO INTERPRETACION CULTURAL MONUMENTO TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS DE MARCAPATA</p> <p>META 33 - AF PAN MACHUPICCHU (Gestion Programa)</p> <p>META 46 - AF OBRAS Y PUESTA EN VALOR MUEBLES (Conservacion)</p>					
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>		<b>ADQUISICIÓN DE EPPS PARA LA DDC-C</b>					
<b>1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN</b>		<p>META 033 - C0058 - Gestion Administrativa</p> <p>META 046 - C0286- Restauracion Bienes</p> <p>META 050 - C0226 - Operación y Mantenimiento</p> <p>META 051 - C0239 - Ejecucion del Analisis</p> <p>META 052 - C0202 - Operación y Mantenimiento</p> <p>META 053 - C0213 - Conservacion Preventiva</p> <p>META 054 - C0284 - Ejecucion de operativos</p>					
<b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		50					
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>Código SNIP</b>		<p>2158471/2234945/2234949/2346608</p> <p>/2485597/2467209/2400592 / 2445733 / 2478557 / 2485912 / 2485914 / 2496607 / 2496978 / 2511928/2489366/2487730/2489229/25164752485915/2485916</p>			
		<b>Documento que declaró la viabilidad</b>		<p>29/11/2011,08/11/2018,21/06/2017,25/10/2019,03/03/2020,24/03/2021,11/12/2019, 27/11/2017, 26/04/2019, 30/01/2020, 14/04/2020, 20/04/2020, 01/09/2020, 02/09/2020, 16/02/2021,10/06/2020,17/05/2020,16/06/2020,27/05/2021,12/04/2020,24/04/2020</p>			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
<b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>		Documento de requerimiento	CONSOLIDADO SIGA		Fecha de recepción	27 DE JUNIO DE 2023	
<b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>		Fecha de la segunda versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—
		Fecha de la tercera versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—
		Fecha de la cuarta versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—
		Fecha de la quinta versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—
<b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>		SI <input checked="" type="checkbox"/> X		NO <input type="checkbox"/>		—	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La contratacion debera ser realizada en paquete, en vista de que no es posible disgregar en items por que no alcanza el monto de las 08 uits y debido a que su consolidacion es mas conveniente para nuestra entidad			
<b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES</b>		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>		X <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>		X <input checked="" type="checkbox"/>	
		Documento de aprobación de la estandarización		—		Fecha de aprobación <input type="checkbox"/>	
<b>2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>		X <input checked="" type="checkbox"/>	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		—		Fecha de inicio de vigencia <input type="checkbox"/>	
<b>2.7 REQUERIMIENTO</b>		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	—	—						
	—	—						
	—	—						
<b>3</b>	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>							
<b>3.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			27 DE JUNIO 2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			04 DE JULIO 2023
<b>3.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	—
	PROVEEDOR 01: ROSA CHAMORRO VALENZUELA PROVEEDOR 02: CESAR CAIRO SANCHEZ PROVEEDOR 03: IMSEGMET							
<b>3.3</b>	<b>PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	—
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
<b>3.4</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>				SI	—	NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
<b>3.5</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI	—	NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
<b>3.6</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI	—	NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
<b>4</b>								
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							