



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS OBRAS

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05 DE MARZO 2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Creación del parque señor de la misericordia Ubicada en la MZ. H1 Del programa Municipal de vivienda Del mercado de Punta Negra – Zona Sur del Distrito de Punta Negra Provincia de Lima Departamento de Lima						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	3	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI		2525725				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		RESOLUCION DE GERENCIA N°011 - 2023 GDT - MDPN				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N 047 - 2024 - GDT/MDPN		Fecha de recepción	10/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS OBRAS

		0																							
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA																									
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																		
	0																								
2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES																									
N° Item	Ajustes o modificaciones																								
	NO																								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL																									
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE OBRAS																									
	FECHA QUE SE ELABORO EL PREUPUESTO	SEPTIEMBRE	2023																						
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL																									
3.2.1 ESTRUCTURA PRESUPUESTO ANALITICO																									
	PRESUPUESTO ANALITICO																								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>OBRA : CREACION DEL PARQUE SENOR DE LA MISERICORDIA UBICADO EN LA MZ. H1 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE PUNTA NEGRA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2625725</p> <p>MODALIDAD : CONTRATA</p> <p>UBICACIÓN : Mz H1 Prog. Mun. De Viv. Cercado de Punta Negra Zona Sur</p> <p>DISTRITO : PUNTA NEGRA</p> <p>PROVINCIA : LIMA</p> <p>REGION : LIMA</p> <p>FECHA : sep 23</p> <p>COSTO DIRECTO : S/ 429,446.32 Soles</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  </div> </div>																								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">TOTAL COSTO DIRECTO (A)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">10.00%</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">429,446.32</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">5.00%</td> <td style="text-align: right;">21,472.27</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td></td> <td style="text-align: right;">31,472.27</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">482,390.86</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS 18%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">86,830.33</td> </tr> <tr> <td>COSTO REFERENCIAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">569,221.19</td> </tr> </table>							TOTAL COSTO DIRECTO (A)	10.00%	429,446.32	GASTOS GENERALES DE OBRA	5.00%	21,472.27	UTILIDAD		31,472.27	SUB TOTAL		482,390.86	IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS 18%		86,830.33	COSTO REFERENCIAL		569,221.19
TOTAL COSTO DIRECTO (A)	10.00%	429,446.32																							
GASTOS GENERALES DE OBRA	5.00%	21,472.27																							
UTILIDAD		31,472.27																							
SUB TOTAL		482,390.86																							
IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS 18%		86,830.33																							
COSTO REFERENCIAL		569,221.19																							
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE OBRA																									
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																		
	MONTO	854,157.30																							
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO																									
	SI	X		NO																					
4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO																									
	SI			NO		X																			
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>																									
5.																									
																									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																									