

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/10/2024
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en I.E. 0800 , I.E. 0800 distrito de Lamas de la provincia de Lamas del departamento de San Martín, CIU 2657542
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Elaboración del expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en I.E. 0800 , I.E. 0800 distrito de Lamas de la provincia de Lamas del departamento de San Martín, CIU 2657542
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	21
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2657542 Documento que declaró la viabilidad FORMATO N° 07-A

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento de Consultoría de Obra N° 002-E.T.0800		Fecha de recepción		3/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			No aplica			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		No aplica		Fecha de aprobación	No aplica	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		No aplica		Fecha de inicio de vigencia	No aplica	
2.7		REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	0	0	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica
No aplica								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	0	0	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica
No aplica							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Ninguno						


3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR: EDI CONSTRUCTORES & CONSULTORES EIRL	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	El Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros se adjunta en el ANEXO N° 01 del presente documento
DEL PROVEEDOR: HENRY ALAN ZAFRA CHAVEZ	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	El Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros se adjunta en el ANEXO N° 02 del presente documento
DEL PROVEEDOR: MERAKI P&B CORPORACIÓN SAC	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	El Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros se adjunta en el ANEXO N° 03 del presente documento
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	El Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros se adjunta en el ANEXO N° 04 del presente documento

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-----	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 330,400.00 (Trescientos treinta mil cuatrocientos y 00/100 Soles), incluido el I.G.V					
	En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	El detalle de los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento, se adjunta en el ANEXO N° 05 del presente documento							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/09/2002	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div style="text-align: center;">  <p> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS <i>"Capital Politécnica de la Región San Martín"</i> <hr/> Econ. Rolih Linárez García JEFE DE ABASTECIMIENTO </p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en I.E. 0800, I.E. 0800 distrito de Lamas de la provincia de Lamas del departamento de San Martín, CIU 2657542

ANEXO N° 01:

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR EDI CONSTRUCTORES & CONSULTORES EIRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)						160,750.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						125,250.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	MES	4.00	1.00	1.00	12,000.00	48,000.00
A.1.2	Especialista en Arquitectura	MES	3.00	1.00	0.50	10,500.00	15,750.00
A.1.3	Especialista en Estructura	MES	3.00	1.00	0.50	10,500.00	15,750.00
A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	3.00	1.00	0.50	10,500.00	15,750.00
A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.6	Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.2	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO						35,500.00
A.2.1	Dibujante CAD	Mes	3.00	2.00	0.50	3,500.00	21,000.00
A.2.2	Asistente de metrados, costos y presupuestos	Mes	3.00	1.00	0.50	3,500.00	10,500.00
A.2.3	Obreros para trabajos de Campo	Mes	1.00	2.00	0.50	2,000.00	4,000.00
B	SERVICIOS Y TASAS						3,000.00
B.1	CIRA (Tasas y Otros)	Global	-	1.00	-	3,000.00	3,000.00
C	EQUIPOS REQUERIDOS						25,000.00
C.1	Camioneta 4 X 4	Mes	2.00	1.00		6,000.00	12,000.00
C.2	Estación Total	Mes	2.00	1.00		2,500.00	5,000.00
C.3	Nivel Topográfico	Mes	2.00	1.00		1,000.00	2,000.00
C.4	Computadora Core i7	Mes	4.00	3.00		500.00	6,000.00
D	ESTUDIO DE INGENIERÍA (SUB CONTRATOS)						33,000.00
D.1	Estudio de Mecánica de Suelos (Ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos)	Global	-	1.00	-	15,000.00	15,000.00
D.2	Estudio Geodesico y Topográfico	Global		1.00	-	6,000.00	6,000.00
D.3	Estudio de Impacto Ambiental	Global		1.00	-	6,000.00	6,000.00
D.4	Estudios de riesgos ante desastres Naturales y Análisis de Gestión de Riesgos según Directiva OCE	Global		1.00	-	6,000.00	6,000.00
E	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE						9,250.00



RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en I.E. 0800, I.E. 0800 distrito de Lamas de la provincia de Lamas del departamento de San Martín, CIU 2657542

E	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE						9,250.00
E.1	Viáticos del personal	Mes	2.00	1.00	-	3,500.00	7,000.00
E.2	Combustible para Movilización	Mes	1.50	1.00	-	1,500.00	2,250.00
F	GASTOS DE IMPRESIÓN						6,500.00
F.1	Impresiones A4 (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	-	1,500.00	1,500.00
F.2	Impresión de Planos (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	-	5,000.00	5,000.00
COSTO DIRECTO							237,500.00
GASTOS GENERALES (10% DEL COSTO DIRECTO)						23,750.00	
UTILIDAD (10% DEL COSTO DIRECTO)						23,750.00	
TOTAL						285,000.00	
IGV						51,300.00	
TOTAL						336,300.00	



RESUMEN EJECUTIVO


Servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en I.E. 0800, I.E. 0800 distrito de Lamas de la provincia de Lamas del departamento de San Martín, CIU 2657542

ANEXO N° 02:

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR HENRY ALAN ZAFRA CHAVEZ

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA OFERTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)						162,500.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						117,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	MES	4.00	1.00	1.00	10,500.00	42,000.00
A.1.2	Especialista en Arquitectura	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.3	Especialista en Estructura	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.6	Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.2	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO						45,500.00
A.2.1	Dibujante CAD	Mes	3.00	2.00	0.50	4,500.00	27,000.00
A.2.2	Asistente de metrados, costos y presupuestos	Mes	3.00	1.00	0.50	4,500.00	13,500.00
A.2.3	Obreros para trabajos de Campo	Mes	1.00	2.00	0.50	2,500.00	5,000.00
B	SERVICIOS Y TASAS						3,500.00
B.1	CIRA (Tasas y Otros)	Global	-	1.00	-	3,500.00	3,500.00
C	EQUIPOS REQUERIDOS						26,000.00
C.1	Camioneta 4 X 4	Mes	2.00	1.00		6,500.00	13,000.00
C.2	Estación Total	Mes	2.00	1.00		2,500.00	5,000.00
C.3	Nivel Topográfico	Mes	2.00	1.00		1,000.00	2,000.00
C.4	Computadora Core i7	Mes	4.00	3.00		500.00	6,000.00
D	ESTUDIO DE INGENIERÍA (SUB CONTRATOS)						31,000.00
D.1	Estudio de Mecánica de Suelos (Ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos)	Global	-	1.00	-	15,000.00	15,000.00
D.2	Estudio Geodésico y Topográfico	Global		1.00	-	5,000.00	5,000.00
D.3	Estudio de Impacto Ambiental	Global		1.00	-	6,000.00	6,000.00
D.4	Estudios de riesgos ante desastres Naturales y Análisis de Gestión de Riesgos según Directiva OCE	Global		1.00	-	5,000.00	5,000.00
E	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE						9,250.00
E.1	Viáticos del personal	Mes	2.00	1.00	-	3,500.00	7,000.00
E.2	Combustible para Movilización	Mes	1.50	1.00	-	1,500.00	2,250.00
F	GASTOS DE IMPRESIÓN						7,066.24
F.1	Impresiones A4 (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	-	1,066.24	1,066.24
F.2	Impresión de Planos (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	-	6,000.00	6,000.00
COSTO DIRECTO							239,316.24
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (7% DEL COSTO DIRECTO)							16,752.14
UTILIDAD (10% DEL COSTO DIRECTO)							23,931.62
TOTAL							280,000.00




RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en I.E. 0800, I.E. 0800 distrito de Lamas de la provincia de Lamas del departamento de San Martín, CIU 2657542

ANEXO N° 03:

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR MERAKI P&B CORPORACIÓN SAC

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)						164,750.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						129,250.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	MES	4.00	1.00	1.00	13,000.00	52,000.00
A.1.2	Especialista en Arquitectura	MES	3.00	1.00	0.50	10,500.00	15,750.00
A.1.3	Especialista en Estructura	MES	3.00	1.00	0.50	10,500.00	15,750.00
A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	3.00	1.00	0.50	10,500.00	15,750.00
A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.6	Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.2	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO						35,500.00
A.2.1	Dibujante CAD	Mes	3.00	2.00	0.50	3,500.00	21,000.00
A.2.2	Asistente de metrados, costos y presupuestos	Mes	3.00	1.00	0.50	3,500.00	10,500.00
A.2.3	Obreros para trabajos de Campo	Mes	1.00	2.00	0.50	2,000.00	4,000.00
B	SERVICIOS Y TASAS						3,000.00
B.1	CIRA (Tasas y Otros)	Global	-	1.00	-	3,000.00	3,000.00
C	EQUIPOS REQUERIDOS						25,000.00
C.1	Camioneta 4 X 4	Mes	2.00	1.00		6,000.00	12,000.00
C.2	Estación Total	Mes	2.00	1.00		2,500.00	5,000.00
C.3	Nivel Topográfico	Mes	2.00	1.00		1,000.00	2,000.00
C.4	Computadora Core i7	Mes	4.00	3.00		500.00	6,000.00
D	ESTUDIO DE INGENIERÍA (SUB CONTRATOS)						33,000.00
D.1	Estudio de Mecánica de Suelos (Ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos)	Global	-	1.00	-	15,000.00	15,000.00
D.2	Estudio Geodésico y Topográfico	Global		1.00	-	6,000.00	6,000.00
D.3	Estudio de Impacto Ambiental	Global		1.00	-	6,000.00	6,000.00
D.4	Estudios de riesgos ante desastres Naturales y Análisis de Gestión de Riesgos según Directiva OCE	Global		1.00	-	6,000.00	6,000.00
E	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE						9,250.00
E.1	Viáticos del personal	Mes	2.00	1.00	-	3,500.00	7,000.00
E.2	Combustible para Movilización	Mes	1.50	1.00	-	1,500.00	2,250.00
F	GASTOS DE IMPRESIÓN						6,666.67
F.1	Impresiones A4 (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	-	1,666.67	1,666.67
F.2	Impresión de Planos (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	-	5,000.00	5,000.00
COSTO DIRECTO							241,666.67
GASTOS GENERALES (10% DEL COSTO DIRECTO)							24,166.67
UTILIDAD (10% DEL COSTO DIRECTO)							24,166.67
TOTAL							290,000.00



RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en I.E. 0800, I.E. 0800 distrito de Lamas de la provincia de Lamas del departamento de San Martín, CIU 2657542

ANEXO N° 04:

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)						162,500.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						117,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	MES	4.00	1.00	1.00	10,500.00	42,000.00
A.1.2	Especialista en Arquitectura	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.3	Especialista en Estructura	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.6	Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.2	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO						45,500.00
A.2.1	Dibujante CAD	Mes	3.00	2.00	0.50	4,500.00	27,000.00
A.2.2	Asistente de metrados, costos y presupuestos	Mes	3.00	1.00	0.50	4,500.00	13,500.00
A.2.3	Obreros para trabajos de Campo	Mes	1.00	2.00	0.50	2,500.00	5,000.00
B	SERVICIOS Y TASAS						3,500.00
B.1	CIRA (Tasas y Otros)	Global	-	1.00	-	3,500.00	3,500.00
C	EQUIPOS REQUERIDOS						26,000.00
C.1	Camioneta 4 X 4	Mes	2.00	1.00		6,500.00	13,000.00
C.2	Estación Total	Mes	2.00	1.00		2,500.00	5,000.00
C.3	Nivel Topográfico	Mes	2.00	1.00		1,000.00	2,000.00
C.4	Computadora Core I7	Mes	4.00	3.00		500.00	6,000.00
D	ESTUDIO DE INGENIERÍA (SUB CONTRATOS)						31,000.00
D.1	Estudio de Mecánica de Suelos (Ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos)	Global	-	1.00	-	15,000.00	15,000.00
D.2	Estudio Geodesico y Topográfico	Global		1.00	-	5,000.00	5,000.00
D.3	Estudio de Impacto Ambiental	Global		1.00	-	6,000.00	6,000.00
D.4	Estudios de riesgos ante desastres Naturales y Análisis de Gestión de Riesgos según Directiva OCE	Global		1.00	-	5,000.00	5,000.00
E	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE						9,250.00
E.1	Viáticos del personal	Mes	2.00	1.00	-	3,500.00	7,000.00
E.2	Combustible para Movilización	Mes	1.50	1.00	-	1,500.00	2,250.00
F	GASTOS DE IMPRESIÓN						7,066.24



RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en I.E. 0800, I.E. 0800 distrito de Lamas de la provincia de Lamas del departamento de San Martín, CIU 2657542

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
F.1	Impresiones A4 (Inluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	-	1,066.24	1,066.24
F.2	Impresión de Planos (Inluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	-	6,000.00	6,000.00
COSTO DIRECTO							239,316.24
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (7% DEL COSTO DIRECTO)							16,752.14
UTILIDAD (10% DEL COSTO DIRECTO)							23,931.62
SUB TOTAL							280,000.00
IGV							50,400.00
TOTAL							330,400.00



RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en I.E. 0800, I.E. 0800 distrito de Lamas de la provincia de Lamas del departamento de San Martín, CIU 2657542

ANEXO N° 05:

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL VALOR REFERENCIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)						162,500.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						117,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	MES	4.00	1.00	1.00	10,500.00	42,000.00
A.1.2	Especialista en Arquitectura	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.3	Especialista en Estructura	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.6	Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación	MES	3.00	1.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.2	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO						45,500.00
A.2.1	Dibujante CAD	Mes	3.00	2.00	0.50	4,500.00	27,000.00
A.2.2	Asistente de metrados, costos y presupuestos	Mes	3.00	1.00	0.50	4,500.00	13,500.00
A.2.3	Obreros para trabajos de Campo	Mes	1.00	2.00	0.50	2,500.00	5,000.00
B	SERVICIOS Y TASAS						3,500.00
B.1	CIRA (Tasas y Otros)	Global	-	1.00	-	3,500.00	3,500.00
C	EQUIPOS REQUERIDOS						26,000.00
C.1	Camioneta 4 X 4	Mes	2.00	1.00		6,500.00	13,000.00
C.2	Estación Total	Mes	2.00	1.00		2,500.00	5,000.00
C.3	Nivel Topográfico	Mes	2.00	1.00		1,000.00	2,000.00
C.4	Computadora Core i7	Mes	4.00	3.00		500.00	6,000.00
D	ESTUDIO DE INGENIERÍA (SUB CONTRATOS)						31,000.00
D.1	Estudio de Mecánica de Suelos (Ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos)	Global	-	1.00	-	15,000.00	15,000.00
D.2	Estudio Geodesico y Topográfico	Global		1.00	-	5,000.00	5,000.00
D.3	Estudio de Impacto Ambiental	Global		1.00	-	6,000.00	6,000.00
D.4	Estudios de riesgos ante desastres Naturales y Análisis de Gestión de Riesgos según Directiva OCE	Global		1.00	-	5,000.00	5,000.00
E	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE						9,250.00
E.1	Viáticos del personal	Mes	2.00	1.00	-	3,500.00	7,000.00
E.2	Combustible para Movilización	Mes	1.50	1.00	-	1,500.00	2,250.00
F	GASTOS DE IMPRESIÓN						7,066.24



RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en I.E. 0800, I.E. 0800 distrito de Lamas de la provincia de Lamas del departamento de San Martín, CIU 2657542

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
F.1	Impresiones A4 (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	-	1,066.24	1,066.24
F.2	Impresión de Planos (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	-	6,000.00	6,000.00
COSTO DIRECTO							239,316.24
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (7% DEL COSTO DIRECTO)							16,752.14
UTILIDAD (10% DEL COSTO DIRECTO)							23,931.62
SUB TOTAL							280,000.00
IGV							50,400.00
TOTAL							330,400.00

