

## ACTA DE ADMISION

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2024-MIDAGRI-PSI

### CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

**"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACION, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA", CON CUI 2114068**

En, Lima, a los 27 de setiembre al 04 de octubre del año 2024, en el local del Programa Subsectorial de Irrigación, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato de Designación de Comité Formato N° 04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Licitación Pública N° 01-2024-MIDAGRI-PSI, cuyo objeto de convocatoria es "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACION, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA", CON CUI 2114068, a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN OFERTAS presentadas

#### 1. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente Titular : Marilia Xiomara Zuñiga Paco  
Primer Miembro Suplente : Victor Manuel Kcomt Li  
Segundo Miembro Titular : Delmi Gomez Chavez

#### 2. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron en la plataforma del SEACE, los siguientes participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
1	Proveedor con RUC	10429379984	CARRASCO MENOR SAMUEL
2	Proveedor con RUC	20101635873	SIM CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
3	Proveedor con RUC	20108456028	PROYEC S.A.
4	Proveedor con RUC	20136339240	CONSTRUCTORA E INVERSION DEL NORTE S.A.C. - CONSTRUINSAC
5	Proveedor con RUC	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL
6	Proveedor con RUC	20154727826	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.
7	Proveedor con RUC	20220199968	INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L.
8	Proveedor con RUC	20250431971	COMPAÑIA WITHMORY S.R.L.
9	Proveedor con RUC	20257427022	CONSTRUCTORA C & R S.A. CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS CONSTR. C & R S.A.
10	Proveedor con RUC	20268387031	CONSTRUCTORA GALLO SEMINARIO S.A.
11	Proveedor con RUC	20286195378	HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA

12	Proveedor con RUC	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.
13	Proveedor con RUC	20399273146	BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
14	Proveedor con RUC	20407842929	CIMIENTOS CONTRATISTAS GENERALES SAC
15	Proveedor con RUC	20408018804	ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
16	Proveedor con RUC	20440311165	MAROSE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
17	Proveedor con RUC	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.
18	Proveedor con RUC	20445629015	COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.
19	Proveedor con RUC	20449282729	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES J.M. INGENIEROS E.I.R.L.
20	Proveedor con RUC	20450302377	VIZA CONSTRUCTORES S.A.C.
21	Proveedor con RUC	20453832024	CORPORACION CAJAMARCA S.R.L.
22	Proveedor con RUC	20477233458	SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
23	Proveedor con RUC	20480188404	MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.
24	Proveedor con RUC	20480963017	GRUPO ROCA AZUL S.A.C. - ROCA AZUL S.A.C.
25	Proveedor con RUC	20481010382	TRACTOMIN S.R.L.
26	Proveedor con RUC	20481313440	CORPORACION RD CONTRATISTAS GENERALES SAC
27	Proveedor con RUC	20483779802	CAIRO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
28	Proveedor con RUC	20487611191	SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOPLA BACALLA INGENIEROS E.I.R.L.
29	Proveedor con RUC	20487650766	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
30	Proveedor con RUC	20487829651	"EDNOR CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES" E.I.R.L.
31	Proveedor con RUC	20487947343	IRRIALTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
32	Proveedor con RUC	20488351398	VIMCE S.R.L.
33	Proveedor con RUC	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.
34	Proveedor con RUC	20489682363	JHIRE CONSULTORES EJECUTORES Y SERVICIOS EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
35	Proveedor con RUC	20496183011	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BN & NB SAC
36	Proveedor con RUC	20506876789	C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
37	Proveedor con RUC	20514444341	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

8

H. Cant

38	Proveedor con RUC	20514854832	J & J PARRA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
39	Proveedor con RUC	20515300121	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC
40	Proveedor con RUC	20517491111	GRASS INGENIEROS S.A.C.
41	Proveedor con RUC	20521403587	CORPORACION SERCON S.A.C.
42	Proveedor con RUC	20523039076	VERSALLES INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A.C.
43	Proveedor con RUC	20527152616	INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
44	Proveedor con RUC	20530258620	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C
45	Proveedor con RUC	20530835953	CONSTRUCTORA J.& M. S.R.L.
46	Proveedor con RUC	20532002819	INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C.
47	Proveedor con RUC	20533652213	NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L.
48	Proveedor con RUC	20533974415	CORPORACION PERUINSA S.A.C.
49	Proveedor con RUC	20533983163	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SANTA ANA S.R.L.
50	Proveedor con RUC	20534171910	CONSORCIO CORAMI E.I.R.L.
51	Proveedor con RUC	20534703270	H & R FULL CONSTRUCCIONES S.R.L.
52	Proveedor con RUC	20538234240	INVERSIONES CONINCO PERU S.A.C
53	Proveedor con RUC	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.
54	Proveedor con RUC	20542075229	CONTRATISTAS RICRA S.A.C.
55	Proveedor con RUC	20542147408	GRUPO ARANIBAR S.A.C.
56	Proveedor con RUC	20542408562	GRUPO PIEDRA AZUL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
57	Proveedor con RUC	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
58	Proveedor con RUC	20543729737	HIDROCONSUL & INVERSIONES MULTIPLES S.A.C - HIDROIM S.A.C.
59	Proveedor con RUC	20547954832	JAB INVERSIONES & CONSTRUCCIONES S.A.C.
60	Proveedor con RUC	20549508881	JWV GROUP S.R.L.
61	Proveedor con RUC	20550934079	PRECYSSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
62	Proveedor con RUC	20551217702	CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C.
63	Proveedor con RUC	20553792119	PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A.C.
64	Proveedor con RUC	20557302299	GRUPO MAGFRA S.A.C.

8

4

Conf

65	Proveedor con RUC	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C
66	Proveedor con RUC	20563050684	CONSTRUCTORA NANI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA NANI S.A.C.
67	Proveedor con RUC	20565699955	CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.
68	Proveedor con RUC	20571123364	INVERSIONES RIVERV S.A.C. - RIVERV S.A.C.
69	Proveedor con RUC	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L.
70	Proveedor con RUC	20571505488	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L.
71	Proveedor con RUC	20600140893	MONTOYA CALLERGOS GROUP S.A.C.
72	Proveedor con RUC	20600370325	INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C.
73	Proveedor con RUC	20600536738	INVERSIONES SELVA CENTRAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - I.S & C E.I.R.L.
74	Proveedor con RUC	20601016347	ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L.
75	Proveedor con RUC	20601051380	ALTAMAR CONTRATISTAS S.A.C.
76	Proveedor con RUC	20601221111	SANEDRAC S.A.C.
77	Proveedor con RUC	20601230560	INVERSIONES Y PROYECTOS UCAYALI S.A.C.
78	Proveedor con RUC	20601299799	DE HONG E.I.R.L.
79	Proveedor con RUC	20601479258	TRANSFOR LOGISTICS S.A.C
80	Proveedor con RUC	20601479258	TRANSFOR LOGISTICS S.A.C
81	Proveedor con RUC	20601540763	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RUPECO S.A.C.
82	Proveedor con RUC	20601668573	2G INVERSIONES & ASOCIADOS E.I.R.L.
83	Proveedor con RUC	20601807883	ROZEL CONSTRUCCIONES S.A.C.
84	Proveedor con RUC	20602036589	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES T & O SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
85	Proveedor con RUC	20602246834	GONZAVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
86	Proveedor con RUC	20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU
87	Proveedor con RUC	20602542808	ARMAR PROYECTOS S.A.C.
88	Proveedor con RUC	20602820905	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MONTECARLO S.A.C.

89	Proveedor con RUC	20603015429	ABYDOS CONSTRUCTORES S.A.C.
90	Proveedor con RUC	20603111274	GRUPO OHV S.A.C.
91	Proveedor con RUC	20603387105	ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
92	Proveedor con RUC	20603587244	ALVAMAR SOCIETY S.A.C.
93	Proveedor con RUC	20603965281	RIEGOS PERUANOS S.A.C.
94	Proveedor con RUC	20604121974	SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L
95	Proveedor con RUC	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L
96	Proveedor con RUC	20606216506	CONTRATISTAS GENERALES E INMOBILIARIA LOS NOGALES E.I.R.L.
97	Proveedor con RUC	20606891572	VI AND SAM IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
98	Proveedor con RUC	20607429562	INGENIERIA GERENCIA CONSULTORIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS EN ARQUITECTURA S.A.C.
99	Proveedor con RUC	20608131567	JACM CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L
100	Proveedor con RUC	20608705334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.
101	Proveedor con RUC	20609164531	INVESTMENTS CHAIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
102	Proveedor con RUC	20610540067	GRUPO EDIFICANDO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
103	Proveedor con RUC	20610568476	ZAMIR G-I E.I.R.L.
104	Proveedor con RUC	20610593829	OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C.
105	Proveedor con RUC	20611493232	KUMBRE S.A.C.
106	Proveedor con RUC	20611572418	CAMPO & SOL CONSTRUCCIONES S.A.C.S
107	Proveedor con RUC	20611781505	GRUPO BAHÍ S.A.C
108	Proveedor con RUC	20612589080	CONSTRUCCION E INGENIERIA PRINCIPE S.A.C.

### 3. DESCARGAS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma del SEACE:

Entidad convocante : PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MIDAGRI-PSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra


Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: Ampliación y Mejoramiento del Canal Principal del Sistema de Riego Constelación, Distrito de Yuracyacu, Provincia de Rioja

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	Ejecución de la Obra: Ampliación y Mejoramiento del Canal Principal del Sistema de Riego Constelación, Distrito de Yuracyacu, Provincia de Rioja			
20601807883	CONSORCIO ROZEL	25/09/2024	14:35:04	Electronico
20257427022	CONSORCIO NANI 9	25/09/2024	15:18:43	Electronico
20565699955	CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.	25/09/2024	15:58:00	Electronico
20514444341	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	25/09/2024	16:22:59	Electronico
20534171910	CONSORCIO CORAMI E.I.R.L.	25/09/2024	16:24:37	Electronico
20480188404	CONSORCIO EJECUTOR SEÑOR DE LA MONTAÑA	25/09/2024	17:46:59	Electronico
20530835953	CONSORCIO J&M	25/09/2024	18:54:40	Electronico
20533983163	CONSORCIO SANTA ANA	25/09/2024	19:27:45	Electronico
20489682363	JHIRE CONSULTORES EJECUTORES Y SERVICIOS EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/09/2024	20:12:52	Electronico
20571605488	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L.	25/09/2024	20:15:29	Electronico
20154727826	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.	25/09/2024	20:40:47	Electronico
20601016347	CONSORCIO LA GLORIA	25/09/2024	20:41:52	Electronico
20449282729	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES J.M. INGENIEROS E.I.R.L.	25/09/2024	20:49:35	Electronico
20602542808	ARMAR PROYECTOS S.A.C.	25/09/2024	21:04:38	Electronico
20533652213	CONSORCIO ANCASH	25/09/2024	21:15:47	Electronico
20600140893	CONSORCIO HIGH MOUNTAIN	25/09/2024	21:18:41	Electronico
20408018804	ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	25/09/2024	21:29:06	Electronico
20487611191	CONSORCIO AMAZONAS	25/09/2024	21:53:44	Electronico
20551217702	CONSORCIO GRUPO COSTASELVA	25/09/2024	22:11:32	Electronico
20496183011	CONSORCIO LOS NOGALES	25/09/2024	22:27:14	Electronico
20445629015	COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.	25/09/2024	22:27:53	Electronico
20527152616	INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	25/09/2024	22:42:24	Electronico
20602246834	CONSORCIO SAN BENITO	25/09/2024	23:12:11	Electronico
20600370325	CONSORCIO INGENIERIA DE RIEGO	25/09/2024	23:26:58	Electronico
20610568476	CONSORCIO INNOVA G	25/09/2024	23:58:14	Electronico

Acto seguido, se procede con la descarga de las ofertas de los mencionados postores, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases.

#### 4. REVISION Y ADMISION DE OFERTAS

Acto seguido el comité de selección procedió con la apertura de los archivos, que contiene las ofertas de los postores mencionados en el numeral 3, a fin de verificar el cumplimiento de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas, señalados en los términos de referencia y el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Especifica de las Bases, cuyo detalle se encuentra en el siguiente cuadro:



LICITACIÓN PÚBLICA N°01-2024-MIDAGRI-PSI "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACION, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA", CON CUI 2114068											
PARTICIPANTES			DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								
N°	POSTOR	Documento que acredite la representación	Anexo N° 01 - Declaración Jurada de Datos del	Anexo N° 02 Declaración jurada de acuerdo con el	Anexo N° 03 Declaración jurada de cumplimiento del	Anexo N° 4 Declaración Jurada de Plazo	Anexo N° 05 Promesa De Consorcio	Anexo N°06 Precio de la Oferta.	Anexo N°7 Declaración jurada de cumplimiento de	CONDICIÓN (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO ROZEL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
2	CONSORCIO NANI 9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
3	CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
4	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
5	CONSORCIO CORAMI E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
6	CONSORCIO EJECUTOR SEÑOR DE LA MONTAÑA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDO	NO HA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA LA PARTIDA 07.01.03.
7	CONSORCIO J&M	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
8	CONSORCIO SANTA ANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDO	Vulnera lo indicado en las bases, que el precio de los subtotales, deben ser expresados con dos (2) decimales
9	JHIRE CONSULTORES EJECUTORES Y SERVICIOS EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDO	EXISTE ERROR EN LOS CALCULOS DE LAS PARTIDAS 03.02.01 Y 03.02.02. EL PRODUCTO DEL METRADO POR EL PRECIO UNITARIO , NO SON LOS CORRECTOS.
10	GRUPO CONSTRUCTOR HAZY HNOS LA S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	EXISTE ERROR EN EL CALCULO DEL COSTO DIRECTO DE LA PROPUESTA
11	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDO	
12	CONSORCIO LA GLORIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
13	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES J.M. INGENIEROS E.I.R.L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDO	Error en la sumatoria parcial del rubro 05 Alorador RBC, falló sumar S/314.17 del ítem 05.02 Mov. de Tierras.
14	ARMAR PROYECTOS S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
15	CONSORCIO ANCASH	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
16	CONSORCIO HIGH MOUNTAIN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	LAS PARTIDAS 13.2 Y 13.3, TIENE OTRA UNIDAD, DIFERENTE AL M2. DEL EXP. TECNICO






17	ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	LA PARTIDA 04.03.01, TIENE UNA UNIDAD DE MEDIDA DISTINTA AL EXPEDIENTE TECNICO.
18	CONSORCIO AMAZONAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
19	CONSORCIO GRUPO COSTASELVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	
20	CONSORCIO LOS NOGALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDO	EXISTE ERROR EN LA SUMATORIA DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES.
21	COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
22	INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
23	CONSORCIO SAN BENITO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO	NO CUMPLE CON DOMICILIO FISCAL EN LA AMAZONIA CONTRATO DE CONSORCIO NO TIENE RUC CORRESPONDIENTE Y NINGUN CONSORCIADO TIENE DOMICILIO FISCAL EN LA SELVA
24	CONSORCIO INGENIERIA DE RIEGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
25	CONSORCIO INNOVA G	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	

  
VICTOR MANUEL KCOMIT LI  
PRIMER MIEMBRO SUPLENTE

  
MARILIA XIOMARA ZUÑIGA PACO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

  
DELMÍ GÓMEZ CHAVEZ  
SEGUNDO MIEMBRO

## ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2024-MIDAGRI-PSI

**"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACION,  
DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA", CON CUI 2114068**

En, Lima, a los 09 días de octubre del año 2024, en el local del Programa Subsectorial de Irrigación , se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato de Designación de Comité Formato N°04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Licitación Pública N° 01-2024-MIDAGRI-PSI, cuyo objeto de convocatoria es "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACION, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA", CON CUI 2114068, a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN OFERTAS presentadas

### CUADRO RESUMEN DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS

1	CONSORCIO ROZEL	ADMITIDO
2	CONSORCIO INNOVA G	ADMITIDO
3	CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.	ADMITIDO
4	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	ADMITIDO
5	CONSORCIO CORAMI E.I.R.L.	ADMITIDO
6	CONSORCIO ANCASH	ADMITIDO
7	CONSORCIO J&M	ADMITIDO
8	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L.	ADMITIDO
9	CONSORCIO LA GLORIA	ADMITIDO
10	ARMAR PROYECTOS S.A.C.	ADMITIDO
11	CONSORCIO GRUPO COSTA SELVA	ADMITIDO
12	ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	ADMITIDO
13	COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.	ADMITIDO
14	INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADMITIDO
15	CONSORCIO INGENIERIA DE RIEGO	ADMITIDO

16	CONSORCIO NANI 9	ADMITIDO
----	------------------	----------

# 1. EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMITIDAS

Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor, consistiendo en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios.

ANEXO N° 01										
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2024-MIDAGRI-PSI										
PRIMERA CONVOCATORIA										
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACION, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA”, CON CUI 2114068										
ORDEN	POSTOR	ADMISIBILIDAD	EVALUACION							
		RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	PRECIO MAXIMO 100 PUNTOS		PUNTAJE	PUNTAJE FINAL(EVALUACION TECNICA + ECONOMICA)	ORDEN DE PRELACION ANTES DEL SORTEO ELECTRONICO	DESEMPATE		SORTEO ELECTRONICO
			PRECIO $P_i = Q_m \times PMP$ $Q_i$					MYPE	DISCAPACIDAD	
			VALOR REFERENCIAL S/5,646,440.20							
			Limite Inferior con IGV S/ 5,081,796.18							
			Limite Inferior SIN IGV S/ 4,306,606.94							
			LIMITE SUPERIOR CON IGV S/ 6,211,084.22							
		ADMITIDA / NO ADMITIDA								
1	CONSORCIO ROZEL	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	11	NO	NO		
2	CONSORCIO INNOVA G	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	9	NO	NO		
3	CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	14	NO	NO		
4	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	12	NO	NO		
5	CONSORCIO CORAMI E.I.R.L.	ADMITIDO	5,416,147.42	79.51	79.51	16	NO	NO		
6	CONSORCIO ANCASH	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	4	NO	NO		
7	CONSORCIO J&M	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	10	NO	NO		
8	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L.	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	13	NO	NO		
9	CONSORCIO LA GLORIA	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	8	NO	NO		
10	ARMAR PROYECTOS S.A.C.	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	2	NO	NO		
11	CONSORCIO GRUPO COSTA SELVA	ADMITIDO	4,306,606.94	100.00	100.00	1	NO	NO		
12	ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	7	NO	NO		
13	COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	3	NO	NO		
14	INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	6	NO	NO		
15	CONSORCIO INGENIERIA DE RIEGO	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	15	NO	NO		
16	CONSORCIO NANI 9	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	5	NO	NO		

**Nota 1:** En aplicación al Artículo 74.- Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se determina el sorteo electrónico a través de la plataforma del SEACE.



POSTOR	ORDEN DE PRELACION SEGÚN SORTEO SEACE	CALIFICACION		ORDEN DE PRELACION	RESULTADO
		REQUISITOS DE CALIFICACION	RESULTADOS DE LA CALIFICACION		
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/. 5,646,440.20)			
		CUMPLE/NO CUMPLE			
CONSORCIO GRUPO COSTA SELVA	1	CUMPLE	CALIFICA	1	BUENA PRO
ARMAR PROYECTOS S.A.C.	2	CUMPLE	CALIFICA	2	
COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.	3	CUMPLE	CALIFICA	3	
CONSORCIO ANCASH	4	CUMPLE	CALIFICA	4	

### 3. BUENA PRO:

- 1) EL POSTOR ganador de la buena PRO al consorcio GRUPO COSTASELVA integrado por (QUICK CONSTRUCTION S.A.C con ruc 20530887759 y CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. con RUC 20551217702 ) por un monto S/ .4,306,606.94 ( Cuatro millones trescientos seis mil seiscientos seis con 94/100 Soles)

En señal de conformidad y en forma unánime el comité de selección aprueba los resultados de la evaluación y calificación.

 Victor Manuel Koomt Li SUPLENTE PRIMER-MIEMBRO	 Marilia Xiomara Zuñiga Paco TITULAR PRESIDENTE	 Delmi Gomez Chavez SUPLENTE SEGUNDO MIEMBRO
--	---	--

## ANEXO N° 01

## LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2024-MIDAGRI-PSI

## PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
 “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACION, DISTRITO DE YURACYACU,  
 PROVINCIA DE RIOJA”, CON CUI 2114068

ORDEN	POSTOR	ADMISIBILIDAD	EVALUACION						
		RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	PRECIO MAXIMO 100 PUNTOS		PUNTAJE FINAL(EVALUACION TECNICA + ECONOMICA)	ORDEN DE PRELACION ANTES DEL SORTEO ELECTRONICO	DESEMPATE		SORTEO ELECTRONICO
			PRECIO Pi = Om x PMP Oi				MYPE	DISCAPACIDAD	
			VALOR REFERENCIAL S/5,646,440.20	PUNTAJE					
			Limite Inferior con IGV S/ 5,081,796.18						
			Limite Inferior SIN IGV S/ 4,306,606.94						
			LIMITE SUPERIOR CON IGV S/ 6,211,084.22						
		ADMITIDA / NO ADMITIDA	LIMITE SUPERIOR SIN IGV S/ 5,263,630.69						
1	CONSORCIO ROZEL	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	11	NO	NO	
2	CONSORCIO INNOVA G	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	9	NO	NO	
3	CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	14	NO	NO	
4	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	12	NO	NO	
5	CONSORCIO CORAMI E.I.R.L.	ADMITIDO	5,416,147.42	79.51	79.51	16	NO	NO	
6	CONSORCIO ANCASH	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	4	NO	NO	
7	CONSORCIO J&M	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	10	NO	NO	
8	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L.	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	13	NO	NO	
9	CONSORCIO LA GLORIA	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	8	NO	NO	
10	ARMAR PROYECTOS S.A.C.	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	2	NO	NO	
11	CONSORCIO GRUPO COSTA SELVA	ADMITIDO	4,306,606.94	100.00	100.00	1	NO	NO	
12	ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	7	NO	NO	
13	COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	3	NO	NO	
14	INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	6	NO	NO	
15	CONSORCIO INGENIERIA DE RIEGO	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	15	NO	NO	
16	CONSORCIO NANI 9	ADMITIDO	5,081,796.18	84.75	84.75	5	NO	NO	

FORMATO N° 22  
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

1	NÚMERO DE ACTA	01-LP01-2024-MIDAGRI-PSI
---	----------------	--------------------------

2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En Lima a los 09 días del mes de octubre del año del 2024, en el local de la Cordinación de Logística, a las 10:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato de Designación Formato N°4, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección deconducción y realización del procedimiento de selección de Licitación Pública N° 01-2024-MIDAGRI-PSI, cuyo objeto de convocatoria es "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACION, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA", CON CUI 2114068; a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.
---	--

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	Marilia Xiomara Zuñiga Paco	Titular	x	Dependencia:	ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES
			Suplente			
	Primer Suplente	Victor Manuel Kcomt Li	Titular		Dependencia:	AREA USUARIA
			Suplente	x		
	Segundo Miembro	Delmi Gomez Chavez	Titular	x	Dependencia:	AREA USUARIA
Suplente						

4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	
	De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:	
	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
	1) EL POSTOR ganador de la buena PRO al consorcio GRUPO COSTASELVA integrado por (QUICK CONSTRUCTION S.A.C con ruc 20530887759 y CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. con RUC 20551217702 )	4,306,606.94

5	<b>BASE LEGAL</b> Reglamento de la ley de contrataciones en el artículo 76. Otorgamiento de la buena pro 76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 de ser el caso. 76.2. De rechazarse alguna de las ofertas de acuerdo a lo previsto en el numeral anterior, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación. 76.3. Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE.
---	--

6	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.
---	--

7	   Victor Manuel Kcomt Li      Marilia Xiomara Zuñiga Paco      Delmi Gomez Chavez NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
---	--

Item	Descripción	Und.	Medido	Precio St.	Presal St.
0101	OBRAS PRELIMINARES			316.152/4	62.103/26
010101	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN VO CAMPAMENTO	m <sup>2</sup>	93.95	420.12	39.470/27
010102	MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO	mms	6.00	1.082.25	6.493.50
010103	MONTACIÓN Y REMOLQUE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	GLB	1.00	14.726.80	14.726.80
010104	CABLE DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 3.00 X 2.40 M.	und	1.00	1.412.69	1.412.69
010201	VALES DE ACCESO	MM	5.53	6.314.70	34.920/29
010301	REMOBILIZACIÓN DE CAMINO EXISTENTE	m <sup>2</sup>	5.936.40	219.728/59	219.728/59
010302	CAMINO DE SERVIDUMBANCIA	m <sup>2</sup>	6.120.00	0.97	5.936.40
010303	TRAZO, INTELST Y REPLANTO	m <sup>2</sup>	6.120.00	3.39	20.746.80
010304	CONTROL, TOPOGRAFICO EN EJECUCION DE OBRA	m <sup>2</sup>	6.120.00	2.13	13.035.60
010305	CONTROL SUPERFICIAL CON MAQUINARIA ESPESOR 0.2 M	m <sup>2</sup>	1.584.85	7.41	11.743.74
010306	RELEVO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m <sup>2</sup>	13.80	1.946.90	1.946.90
010307	CONFORMACION DE CARA DE RODADURA CAMINO DE SERVICIO	m <sup>2</sup>	1.285.20	105.83	136.012/72
020101	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CHAMUQUINARIA D= 2 km	m <sup>3</sup>	1.901.82	15.82	29.706/43
020102	TRANSICION CAPACIDAD - CANAL	m <sup>3</sup>	3.583.11	15.82	29.706/43
020103	TRABAJOS PRELIMINARES	m <sup>2</sup>	17.50	2.16	37.60
020104	TRAZO, INTELST Y REPLANTO	m <sup>2</sup>	17.50	3.39	59.23
020105	CONTROL, TOPOGRAFICO EN EJECUCION DE OBRA	m <sup>2</sup>	17.50	3.28	57.40
020201	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m <sup>3</sup>	1.95	64.47	135.72
020202	RELEVO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m <sup>2</sup>	0.97	141.08	136.85
020203	REFINE Y PEREQUO	m <sup>2</sup>	9.73	43.57	423.94
020204	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 80.00 m (AMANO)	m <sup>3</sup>	1.82	32.24	58.68
020205	CONCRETO	m <sup>3</sup>	4.134.87	300.28	4.134.87
020301	CONCRETO Fc = 100 kg/cm <sup>2</sup> , s = 5 cm SOLADO	m <sup>2</sup>	8.73	31.17	300.28
020302	ACERO DE REFUERZO	kg	103.26	6.46	667.06
020303	ENCORCHADO Y DESCORCHADO DE OBRA DE ARTE	m <sup>2</sup>	13.51	59.84	808.44
020401	JUNTAS	m	3.54	48.21	170.66
030101	TRABAJOS PRELIMINARES	m <sup>2</sup>	19.346.73	2.16	41.793.26
030102	TRAZO, INTELST Y REPLANTO	m <sup>2</sup>	5.091.77	1.57	7.994.08
030103	CONTROL, TOPOGRAFICO EN EJECUCION DE OBRA	m <sup>2</sup>	5.091.77	2.05	10.438.13
030104	BOQUEO DE AGUA SUPERFICIAL	h	651.75	43.72	28.484.51
030201	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m <sup>3</sup>	62.46	84.81	5.297.23
030202	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	m <sup>3</sup>	9.826.25	15.14	148.769.43
030203	EXCAVACION DE CANAL EN TIERRA SUelta, CON	m <sup>3</sup>	1.022.98	141.08	144.322/02
030204	RELEVO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m <sup>2</sup>	2.943.91	140.01	412.176.84
030205	COMPACTION DE LA BASE DEL CANAL CON OVER (e=47)	m <sup>3</sup>	1.353.14	12.71	166.125.00
030206	REFINE Y PEREQUO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m <sup>2</sup>	15.814.76	7.53	119.538.94
030207	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CHAMUQUINARIA D= 2 km	m <sup>3</sup>	10.638.88	15.82	906.179.31
030301	CONCRETO	m <sup>3</sup>	1.453.72	589.63	857.188.20
030302	CONCRETO Fc=110 kg/cm <sup>2</sup> , PARA REGISTRO CALAF DE	m <sup>2</sup>	1.453.72	589.63	857.188.20
030303	ACEROS	und	902.00	53.28	48.038.52
030401	ENCORCHADO TIERRA DE PNC D= 2"	und	3.536.00	8.24	29.136.64
030501	JUNTAS	m	3.905.49	52.00	203.055.48
030502	PCUDO Y SELADO DE FISURAS CON MATERIAL ELASTOMERICO	m	3.911.28	37.75	147.650.82
030503	JUNTAS DE CONTRACCION	m	1.957.40	44.99	88.063.43
040101	TRABAJOS PRELIMINARES	m <sup>2</sup>	65.79	2.16	142.11
040102	LIMPIEZA Y DESBROCE	m <sup>2</sup>	65.79	3.39	223.03
040103	TRAZO, INTELST Y REPLANTO	m <sup>2</sup>	65.79	3.28	215.79
040201	CONTROL, TOPOGRAFICO EN EJECUCION DE OBRA	m <sup>2</sup>	65.79	3.28	215.79
040202	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m <sup>3</sup>	13.16	64.47	84.43
040203	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m <sup>3</sup>	6.58	141.08	928.31
040204	RELEVO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m <sup>2</sup>	65.79	43.57	2.866.47
040205	REFINE Y PEREQUO	m <sup>2</sup>	36.72	6.46	237.21
040206	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 80.00 m (AMANO)	m <sup>3</sup>	8.22	32.24	265.01
040301	CONCRETO	m <sup>3</sup>	65.79	31.17	2.050.67
040302	CONCRETO Fc = 100 kg/cm <sup>2</sup> , s = 5 cm SOLADO	m <sup>2</sup>	32.05	626.82	20.083.17
040303	ACERO DE REFUERZO	kg	325.48	6.46	2.102.60
040304	ENCORCHADO Y DESCORCHADO DE OBRA DE ARTE	m <sup>2</sup>	73.44	59.84	4.334.65
040401	JUNTAS	m	18.60	48.21	896.71
040402	JUNTAS DE DILATACION CON WATER STOP® 4"	m	18.60	48.21	896.71
050101	TRABAJOS PRELIMINARES	m <sup>2</sup>	14.44	2.16	31.19
050102	LIMPIEZA Y DESBROCE	m <sup>2</sup>	14.44	3.39	47.35
050103	TRAZO, INTELST Y REPLANTO	m <sup>2</sup>	14.44	3.28	47.35
050201	CONTROL, TOPOGRAFICO EN EJECUCION DE OBRA	m <sup>2</sup>	14.44	3.28	47.35

CONCRETO AMAZONS	Und.	Medido	Precio St.	Presal St.
0101	OBRAS PRELIMINARES			316.152/4
010101	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN VO CAMPAMENTO	m <sup>2</sup>	93.95	420.12
010102	MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO	mms	6.00	1.082.25
010103	MONTACIÓN Y REMOLQUE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	GLB	1.00	14.726.80
010104	CABLE DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 3.00 X 2.40 M.	und	1.00	1.412.69
010201	VALES DE ACCESO	MM	5.53	6.314.70
010301	REMOBILIZACIÓN DE CAMINO EXISTENTE	m <sup>2</sup>	5.936.40	219.728/59
010302	CAMINO DE SERVIDUMBANCIA	m <sup>2</sup>	6.120.00	0.97
010303	TRAZO, INTELST Y REPLANTO	m <sup>2</sup>	6.120.00	3.39
010304	CONTROL, TOPOGRAFICO EN EJECUCION DE OBRA	m <sup>2</sup>	6.120.00	2.13
010305	CONTROL SUPERFICIAL CON MAQUINARIA ESPESOR 0.2 M	m <sup>2</sup>	1.584.85	7.41
010306	RELEVO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m <sup>2</sup>	13.80	1.946.90
010307	CONFORMACION DE CARA DE RODADURA CAMINO DE SERVICIO	m <sup>2</sup>	1.285.20	105.83
020101	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CHAMUQUINARIA D= 2 km	m <sup>3</sup>	1.901.82	15.82
020102	TRANSICION CAPACIDAD - CANAL	m <sup>3</sup>	3.583.11	15.82
020103	TRABAJOS PRELIMINARES	m <sup>2</sup>	17.50	2.16
020104	TRAZO, INTELST Y REPLANTO	m <sup>2</sup>	17.50	3.39
020105	CONTROL, TOPOGRAFICO EN EJECUCION DE OBRA	m <sup>2</sup>	17.50	3.28
020201	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m <sup>3</sup>	1.95	64.47
020202	RELEVO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m <sup>2</sup>	0.97	141.08
020203	REFINE Y PEREQUO	m <sup>2</sup>	9.73	43.57
020204	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 80.00 m (AMANO)	m <sup>3</sup>	1.82	32.24
020205	CONCRETO	m <sup>3</sup>	4.134.87	300.28
020301	CONCRETO Fc = 100 kg/cm <sup>2</sup> , s = 5 cm SOLADO	m <sup>2</sup>	8.73	31.17
020302	ACERO DE REFUERZO	kg	103.26	6.46
020303	ENCORCHADO Y DESCORCHADO DE OBRA DE ARTE	m <sup>2</sup>	13.51	59.84
020401	JUNTAS	m	3.54	48.21
030101	TRABAJOS PRELIMINARES	m <sup>2</sup>	19.346.73	2.16
030102	TRAZO, INTELST Y REPLANTO	m <sup>2</sup>	5.091.77	1.57
030103	CONTROL, TOPOGRAFICO EN EJECUCION DE OBRA	m <sup>2</sup>	5.091.77	2.05
030104	BOQUEO DE AGUA SUPERFICIAL	h	651.75	43.72
030201	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m <sup>3</sup>	62.46	84.81
030202	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	m <sup>3</sup>	9.826.25	15.14
030203	EXCAVACION DE CANAL EN TIERRA SUelta, CON	m <sup>3</sup>	1.022.98	141.08
030204	RELEVO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m <sup>2</sup>	2.943.91	140.01
030205	COMPACTION DE LA BASE DEL CANAL CON OVER (e=47)	m <sup>3</sup>	1.353.14	12.71
030206	REFINE Y PEREQUO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m <sup>2</sup>	15.814.76	7.53
030207	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CHAMUQUINARIA D= 2 km	m <sup>3</sup>	10.638.88	15.82
030301	CONCRETO	m <sup>3</sup>	1.453.72	589.63
030302	CONCRETO Fc=110 kg/cm <sup>2</sup> , PARA REGISTRO CALAF DE	m <sup>2</sup>	1.453.72	589.63
030303	ACEROS	und	902.00	53.28
030401	ENCORCHADO TIERRA DE PNC D= 2"	und	3.536.00	8.24
030501	JUNTAS	m	3.905.49	52.00
030502	PCUDO Y SELADO DE FISURAS CON MATERIAL ELASTOMERICO	m	3.911.28	37.75
030503	JUNTAS DE CONTRACCION	m	1.957.40	44.99
040101	TRABAJOS PRELIMINARES	m <sup>2</sup>	65.79	2.16
040102	LIMPIEZA Y DESBROCE	m <sup>2</sup>	65.79	3.39
040103	TRAZO, INTELST Y REPLANTO	m <sup>2</sup>	65.79	3.28
040201	CONTROL, TOPOGRAFICO EN EJECUCION DE OBRA	m <sup>2</sup>	65.79	3.28
040202	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m <sup>3</sup>	13.16	64.47
040203	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m <sup>3</sup>	6.58	141.08
040204	RELEVO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m <sup>2</sup>	65.79	43.57
040205	REFINE Y PEREQUO	m <sup>2</sup>	36.72	6.46
040206	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 80.00 m (AMANO)	m <sup>3</sup>	8.22	32.24
040301	CONCRETO	m <sup>3</sup>	65.79	31.17
040302	CONCRETO Fc = 100 kg/cm <sup>2</sup> , s = 5 cm SOLADO	m <sup>2</sup>	32.05	626.82
040303	ACERO DE REFUERZO	kg	325.48	6.46
040304	ENCORCHADO Y DESCORCHADO DE OBRA DE ARTE	m <sup>2</sup>	73.44	59.84
040401	JUNTAS	m	18.60	48.21
040402	JUNTAS DE DILATACION CON WATER STOP® 4"	m	18.60	48.21
050101	TRABAJOS PRELIMINARES	m <sup>2</sup>	14.44	2.16
050102	LIMPIEZA Y DESBROCE	m <sup>2</sup>	14.44	3.39
050103	TRAZO, INTELST Y REPLANTO	m <sup>2</sup>	14.44	3.28
050201	CONTROL, TOPOGRAFICO EN EJECUCION DE OBRA	m <sup>2</sup>	14.44	3.28

Und.	Medido	Precio St.	Presal St.
		316,152/4	
m <sup>2</sup>	93,95	420,12	
mms	6,00	1.082,25	
GLB	1,00	14.726,80	
und	1,00	1.412,69	
MM	5,53	6.314,70	
m <sup>2</sup>	5.936,40	219,728/59	
m <sup>2</sup>	6.120,00	0,97	
m <sup>2</sup>	6.120,00	3,39	
m <sup>2</sup>	6.120,00	2,13	
m <sup>2</sup>	1.584,85	7,41	
m <sup>2</sup>	13,80	1.946,90	
m <sup>3</sup>	1.285,20	105,83	
m <sup>3</sup>	1.901,82	15,82	
m <sup>3</sup>	3,583,11	15,82	
m <sup>2</sup>	17,50	2,16	
m <sup>2</sup>	17,50	3,39	
m <sup>2</sup>	17,50	3,28	
m <sup>3</sup>	1,95	64,47	
m <sup>2</sup>	0,97	141,08	
m <sup>2</sup>	9,73	43,57	
m <sup>3</sup>	1,82	32,24	
m <sup>3</sup>	4.134,87	300,28	
m <sup>2</sup>	8,73	31,17	
kg	103,26	6,46	
m <sup>2</sup>	13,51	59,84	
m	3,54	48,21	
	2.624,318/83		
m <sup>2</sup>	881,939		
m	5,091,77	2,05	
m	5,091,77	2,05	
h	651,75	43,72	
m <sup>3</sup>	62,46	84,81	
m <sup>3</sup>	9.826,25	15,14	
m <sup>3</sup>	1.022,98	141,08	
m <sup>3</sup>	2.943,91	140,01	
m <sup>3</sup>	1.353,14	12,71	
m <sup>2</sup>	15.814,76	7,53	
m <sup>2</sup>	10.638,88	15,82	
	905,256/76		
m <sup>3</sup>	1.453,72	589,63	
m <sup>2</sup>	1.453,72	589,63	
und	902,00	53,28	
und	3.536,00	8,24	
m	3.905,49	52,00	
m	3.911,28	37,75	
m	1.957,40	44,99	
	35,254/16		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	
m <sup>3</sup>	3,57	43,57	
m <sup>3</sup>	3,012	46,46	
m <sup>3</sup>	0,12	32,24	
m <sup>3</sup>	28,511/09		
m <sup>2</sup>	65,79	2,16	
m <sup>2</sup>	65,79	3,39	
m <sup>2</sup>	65,79	3,28	
m <sup>3</sup>	13,18	64,47	
m <sup>3</sup>	6,58	141,08	</

[illegible]

09.02.01	EXCAVACION MATERIAL SUETO	m3	91.48	64.47	5.897.72
09.02.02	RETIRO CON COMPACTACION DE PESTANAO	m2	76.23	141.08	10.754.53
09.02.03	INYECCION Y COMPACTACION CIEQUPO	m2	152.46	6.16	939.15
09.02.04	RETIRO DE PIEDRA	m3	55.18	33.37	1.841.38
09.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50.00 m ALAMO	m3	105.63	32.24	3.405.51
09.03.01	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2, a = 5 cm SOLADO	m2	166.88	31.17	5.204.77
09.03.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	m2	49.74	626.62	31.168.08
09.03.03	ACERO DE REFUERZO	kg	113.352.07	6.46	113.352.07
09.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ANTE	m2	250.36	59.84	14.981.54
09.04.01	JUNTAS	m	134.33	48.21	6.476.05
10	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOPO 4"	m	142.256.13		
10.01.01	ALCANTARILLA - TIPO U.L. = 5 m	m2	125.84	2.16	271.81
10.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	175.84	3.39	426.60
10.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTIO	m2	125.84	3.28	412.76
10.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	43.56	64.47	2.808.31
10.02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m3	36.30	141.08	5.121.20
10.02.03	RETELLO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	72.60	6.16	447.22
10.02.04	INYECCION Y COMPACTACION CIEQUPO	m2	26.14	33.37	872.29
10.02.05	RETIRO DE PIEDRA	m3	50.09	32.24	1.614.90
10.03.01	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2, a = 5 cm SOLADO	m2	172.60	31.17	5.262.34
10.03.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	m2	172.43	626.62	79.550.19
10.03.03	ACERO DE REFUERZO	kg	5.847.20	6.46	38.483.40
10.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ANTE	m2	105.04	59.84	6.285.50
10.04.01	JUNTAS	m	71.84	48.21	3.463.41
11	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOPO 4"	m	82.872.52		
11.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	87.12	2.16	188.18
11.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	87.12	3.39	295.34
11.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTIO	m2	87.12	3.28	285.75
11.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	67.76	64.47	4.368.49
11.02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m3	54.21	141.08	7.647.95
11.02.03	RETELLO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	67.76	6.16	417.40
11.02.04	INYECCION Y COMPACTACION CIEQUPO	m2	13.4	33.37	44.72
11.02.05	RETIRO DE PIEDRA	m3	17.88	32.24	576.45
11.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50.00 m ALAMO	m3	84.70	31.17	2.640.10
11.03.02	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2, a = 5 cm SOLADO	m2	65.30	626.62	40.918.29
11.03.03	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	kg	3.037.44	6.46	19.621.86
11.03.04	ACERO DE REFUERZO	m2	72.33	59.84	4.328.23
11.04.01	JUNTAS	m	31.98	48.21	1.541.78
12	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOPO 4"	m	70.671.05		
12.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	85.4	64.47	5.505.57
12.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	42.72	6.16	263.18
12.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTIO	m2	10.88	32.24	344.32
12.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	75.28	626.62	47.171.95
12.02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m3	17.88	141.08	2.542.16
12.02.03	RETELLO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	17.88	6.16	107.82.08
12.02.04	INYECCION Y COMPACTACION CIEQUPO	m2	17.88	33.37	59.84
12.02.05	RETIRO DE PIEDRA	m3	17.88	32.24	576.45
12.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50.00 m ALAMO	m3	84.70	31.17	2.640.10
12.03.02	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2, a = 5 cm SOLADO	m2	65.30	626.62	40.918.29
12.03.03	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	kg	3.037.44	6.46	19.621.86
12.03.04	ACERO DE REFUERZO	m2	72.33	59.84	4.328.23
12.04.01	JUNTAS	m	31.98	48.21	1.541.78
13	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOPO 4"	m	70.671.05		
13.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	85.4	64.47	5.505.57
13.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	42.72	6.16	263.18
13.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTIO	m2	10.88	32.24	344.32
13.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	75.28	626.62	47.171.95
13.02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m3	17.88	141.08	2.542.16
13.02.03	RETELLO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	17.88	6.16	107.82.08
13.02.04	INYECCION Y COMPACTACION CIEQUPO	m2	17.88	33.37	59.84
13.02.05	RETIRO DE PIEDRA	m3	17.88	32.24	576.45
13.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50.00 m ALAMO	m3	84.70	31.17	2.640.10
13.03.02	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2, a = 5 cm SOLADO	m2	65.30	626.62	40.918.29
13.03.03	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	kg	3.037.44	6.46	19.621.86
13.03.04	ACERO DE REFUERZO	m2	72.33	59.84	4.328.23
13.04.01	JUNTAS	m	31.98	48.21	1.541.78
14	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOPO 4"	m	70.671.05		
14.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	85.4	64.47	5.505.57
14.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	42.72	6.16	263.18
14.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTIO	m2	10.88	32.24	344.32
14.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	75.28	626.62	47.171.95
14.02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m3	17.88	141.08	2.542.16
14.02.03	RETELLO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	17.88	6.16	107.82.08
14.02.04	INYECCION Y COMPACTACION CIEQUPO	m2	17.88	33.37	59.84
14.02.05	RETIRO DE PIEDRA	m3	17.88	32.24	576.45
14.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50.00 m ALAMO	m3	84.70	31.17	2.640.10
14.03.02	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2, a = 5 cm SOLADO	m2	65.30	626.62	40.918.29
14.03.03	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	kg	3.037.44	6.46	19.621.86
14.03.04	ACERO DE REFUERZO	m2	72.33	59.84	4.328.23
14.04.01	JUNTAS	m	31.98	48.21	1.541.78
15	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOPO 4"	m	70.671.05		
15.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	85.4	64.47	5.505.57
15.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	42.72	6.16	263.18
15.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTIO	m2	10.88	32.24	344.32
15.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	75.28	626.62	47.171.95
15.02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m3	17.88	141.08	2.542.16
15.02.03	RETELLO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	17.88	6.16	107.82.08
15.02.04	INYECCION Y COMPACTACION CIEQUPO	m2	17.88	33.37	59.84
15.02.05	RETIRO DE PIEDRA	m3	17.88	32.24	576.45
15.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50.00 m ALAMO	m3	84.70	31.17	2.640.10
15.03.02	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2, a = 5 cm SOLADO	m2	65.30	626.62	40.918.29
15.03.03	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	kg	3.037.44	6.46	19.621.86
15.03.04	ACERO DE REFUERZO	m2	72.33	59.84	4.328.23
15.04.01	JUNTAS	m	31.98	48.21	1.541.78
16	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOPO 4"	m	70.671.05		
16.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	85.4	64.47	5.505.57
16.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	42.72	6.16	263.18
16.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTIO	m2	10.88	32.24	344.32
16.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	75.28	626.62	47.171.95
16.02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m3	17.88	141.08	2.542.16
16.02.03	RETELLO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	17.88	6.16	107.82.08
16.02.04	INYECCION Y COMPACTACION CIEQUPO	m2	17.88	33.37	59.84
16.02.05	RETIRO DE PIEDRA	m3	17.88	32.24	576.45
16.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50.00 m ALAMO	m3	84.70	31.17	2.640.10
16.03.02	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2, a = 5 cm SOLADO	m2	65.30	626.62	40.918.29
16.03.03	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	kg	3.037.44	6.46	19.621.86
16.03.04	ACERO DE REFUERZO	m2	72.33	59.84	4.328.23
16.04.01	JUNTAS	m	31.98	48.21	1.541.78
17	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOPO 4"	m	70.671.05		
17.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	85.4	64.47	5.505.57
17.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	42.72	6.16	263.18
17.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTIO	m2	10.88	32.24	344.32
17.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	75.28	626.62	47.171.95
17.02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m3	17.88	141.08	2.542.16
17.02.03	RETELLO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	17.88	6.16	107.82.08
17.02.04	INYECCION Y COMPACTACION CIEQUPO	m2	17.88	33.37	59.84
17.02.05	RETIRO DE PIEDRA	m3	17.88	32.24	576.45
17.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50.00 m ALAMO	m3	84.70	31.17	2.640.10
17.03.02	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2, a = 5 cm SOLADO	m2	65.30	626.62	40.918.29
17.03.03	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	kg	3.037.44	6.46	19.621.86
17.03.04	ACERO DE REFUERZO	m2	72.33	59.84	4.328.23
17.04.01	JUNTAS	m	31.98	48.21	1.541.78
18	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOPO 4"	m	70.671.05		
18.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	85.4	64.47	5.505.57
18.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	42.72	6.16	263.18
18.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTIO	m2	10.88	32.24	344.32
18.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	75.28	626.62	47.171.95
18.02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m3	17.88	141.08	2.542.16
18.02.03	RETELLO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	17.88	6.16	107.82.08
18.02.04	INYECCION Y COMPACTACION CIEQUPO	m2	17.88	33.37	59.84
18.02.05	RETIRO DE PIEDRA	m3	17.88	32.24	576.45
18.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50.00 m ALAMO	m3	84.70	31.17	2.640.10
18.03.02	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2, a = 5 cm SOLADO	m2	65.30	626.62	40.918.29
18.03.03	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	kg	3.037.44	6.46	19.621.86
18.03.04	ACERO DE REFUERZO	m2	72.33	59.84	4.328.23
18.04.01	JUNTAS	m	31.98	48.21	1.541.78
19	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOPO 4"	m	70.671.05		
19.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	85.4	64.47	5.505.57
19.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	42.72	6.16	263.18
19.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTIO	m2	10.88	32.24	344.32
19.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	75.28	626.62	47.171.95
19.02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m3	17.88	141.08	2.542.16
19.02.03	RETELLO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	17.88	6.16	107.82.08
19.02.04	INYECCION Y COMPACTACION CIEQUPO	m2	17.88	33.37	59.84
19.02.05	RETIRO DE PIEDRA	m3	17.88	32.24	576.45
19.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50.00 m ALAMO	m3	84.70	31.17	2.640.10
19.03.02	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2, a = 5 cm SOLADO	m2	65.30	626.62	40.918.29
19.03.03	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	kg	3.037.44	6.46	19.621.86
19.03.04	ACERO DE REFUERZO	m2	72.33	59.84	4.328.23
19.04.01	JUNTAS	m	31.98	48.21	1.541.78
20	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOPO 4"	m	70.671.05		
20.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	85.4	64.47	5.505.57
20.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	42.72	6.16	263.18
20.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTIO	m2	10.88	32.24	344.32
20.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	75.28	626.62	47.171.95
20.02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m3	17.88	141.08	2.542.16
20.02.03	RETELLO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	17.88	6.16	107.82.08
20.02.04	INYECCION Y COMPACTACION CIEQUPO	m2	17.88	33.37	59.84
20.02.05	RETIRO DE PIEDRA	m3	17.88	32.24	576.45
20.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50.00 m ALAMO	m3	84.70	31.17	2.640.10
20.03.02	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2, a = 5 cm SOLADO	m2	65.30	626.62	40.918.29
20.03.03	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	kg	3.037.44	6.46	19.621.86
20.03.04	ACERO DE REFUERZO	m2	72.33	59.84	4.328.23
20.04.01	JUNTAS	m	31.98	48.21	1.541.78
21	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOPO 4"	m	70.671.05		
21.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	85.4	64.47	5.505.57
21.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	42.72	6.16	263.18
21.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTIO	m2	10.88	32.24	344.32
21.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	75.28	626.62	47.171.95
21.02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUETO	m3	17.88	141.08	2.542.16
21.02.03	RETELLO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	17.88	6.16	107.82.08
21.02.04	INYECCION Y COMPACTACION CIEQUPO	m2	17.88	33.37	59.84
21.02.05	RETIRO DE PIEDRA	m3	17.88	32.24	576.45
21.03.					