

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **1. DATOS GENERALES**

<b>1.1</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>	16 DE MARZO DEL 2023				
<b>1.2</b>	<b>ÁREA USUARIA</b>	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO				
<b>1.3</b>	<b>DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>	Servicio de consultoría de obra para la ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SOL DE LOS ANDES DEL DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA - AREQUIPA" CUI 2565982				
<b>1.4</b>	<b>ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN</b>	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA				
<b>1.5</b>	<b>N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>	3				
<b>1.6</b>	<b>PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<table border="1"> <tr> <td align="right">Código</td> <td align="center">2565982</td> </tr> <tr> <td align="right">Documento que declaró la viabilidad</td> <td align="center">7-A</td> </tr> </table>	Código	2565982	Documento que declaró la viabilidad	7-A
Código	2565982					
Documento que declaró la viabilidad	7-A					

## **2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

<b>2.1</b>	<b>DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>	Documento de requerimiento	INFORME N° 021-2023-MDC/GDU	Fecha de recepción	17/02/2023																																	
<b>2.2</b>	<b>MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>	<table border="1"> <tr> <td>Fecha de la segunda versión</td> <td></td> <td>De oficio</td> <td></td> <td>Con motivo de observaciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de la tercera versión</td> <td></td> <td>De oficio</td> <td></td> <td>Con motivo de observaciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de la cuarta versión</td> <td></td> <td>De oficio</td> <td></td> <td>Con motivo de observaciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de la quinta versión</td> <td></td> <td>De oficio</td> <td></td> <td>Con motivo de observaciones</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones													
Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones																																		
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones																																		
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones																																		
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones																																		
<b>2.3</b>	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>	SI	NO	X	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																																	
<b>2.4</b>	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>	SI	NO	X																																		
<b>2.5</b>	<b>SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>	SI	NO	X	<table border="1"> <tr> <td>Documento de aprobación de la estandarización</td> <td></td> <td>Fecha de aprobación</td> <td></td> </tr> </table>	Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación																														
Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación																																				
<b>2.6</b>	<b>SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>	SI	NO	X	<table border="1"> <tr> <td>N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación</td> <td></td> <td>Fecha de inicio de vigencia</td> <td></td> </tr> </table>	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia																														
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia																																				
<b>2.7</b>	<b>REQUERIMIENTO</b>	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.																																				
<b>2.8</b>	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>	<table border="1"> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad total de observaciones</th> <th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th> <th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> <th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th> <th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación									Consignar una síntesis de las observaciones															
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																															
Consignar una síntesis de las observaciones																																						



FORMATO																																																																																																																																																																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																									
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																																									
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																									
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																									
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																								
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																									
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																									
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																									
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																								
<b>ESTRUCTURA DE COSTO</b>																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO MESES</th> <th>COSTO UNITARIO</th> <th>PARCIAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>GASTOS VARIABLES</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>HONORARIOS DE PROFESIONALES</b></td> </tr> <tr> <td>Jefe de estudio de proyecto</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>8,000.00</td> <td>16,000.00</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">48,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Pavimento/ Geotecnia</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>6,000.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Costos y presupuestos</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Impacto ambiental</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO</b></td> </tr> <tr> <td>Estudio de mecánica de suelos</td> <td>global</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>18,000.00</td> <td>18,000.00</td> <td rowspan="8" style="text-align: center;">69,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio topográfico</td> <td>global</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de canteras</td> <td>global</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Gestión de Riesgos</td> <td>global</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio Hidrológico</td> <td>global</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Tráfico</td> <td>global</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>Plan de Seguridad y Salud Ocupacional</td> <td>global</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio Cira y /o PMA</td> <td>global</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>GASTOS GENERALES</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>GASTOS GENERALES FIJOS</b></td> </tr> <tr> <td>Alquiler de camioneta 4X4 (incluye chofer y combustible)</td> <td>dia</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>7,000.00</td> <td>14,000.00</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">27,300.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de Oficina</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>1,500.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de equipo topografico</td> <td>dia</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>2,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b></td> </tr> <tr> <td>Impresión y copias</td> <td>global</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">4,000.00</td> </tr> <tr> <td>ploteo de planos</td> <td>global</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b></td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL	<b>GASTOS VARIABLES</b>							<b>HONORARIOS DE PROFESIONALES</b>							Jefe de estudio de proyecto	mes	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	48,000.00	Especialista en Pavimento/ Geotecnia	mes	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	Especialista en Costos y presupuestos	mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	Especialista en Impacto ambiental	mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	<b>ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO</b>							Estudio de mecánica de suelos	global	1.00		18,000.00	18,000.00	69,000.00	Estudio topográfico	global	1.00		15,000.00	15,000.00	Estudio de canteras	global	1.00		8,000.00	8,000.00	Estudio de Gestión de Riesgos	global	1.00		6,000.00	6,000.00	Estudio Hidrológico	global	1.00		6,000.00	6,000.00	Estudio de Tráfico	global	1.00		6,000.00	6,000.00	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional	global	1.00		4,000.00	4,000.00	Estudio Cira y /o PMA	global	1.00		6,000.00	6,000.00	<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							Alquiler de camioneta 4X4 (incluye chofer y combustible)	dia	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	27,300.00	Alquiler de Oficina	mes	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00	Alquiler de equipo topografico	dia	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							Impresión y copias	global	1.00		1,500.00	1,500.00	4,000.00	ploteo de planos	global	1.00		1,500.00	1,500.00	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																																			
<b>GASTOS VARIABLES</b>																																																																																																																																																																									
<b>HONORARIOS DE PROFESIONALES</b>																																																																																																																																																																									
Jefe de estudio de proyecto	mes	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	48,000.00																																																																																																																																																																			
Especialista en Pavimento/ Geotecnia	mes	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																				
Especialista en Costos y presupuestos	mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																				
Especialista en Impacto ambiental	mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																				
<b>ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO</b>																																																																																																																																																																									
Estudio de mecánica de suelos	global	1.00		18,000.00	18,000.00	69,000.00																																																																																																																																																																			
Estudio topográfico	global	1.00		15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																				
Estudio de canteras	global	1.00		8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																				
Estudio de Gestión de Riesgos	global	1.00		6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																				
Estudio Hidrológico	global	1.00		6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																				
Estudio de Tráfico	global	1.00		6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																				
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional	global	1.00		4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																				
Estudio Cira y /o PMA	global	1.00		6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																				
<b>GASTOS GENERALES</b>																																																																																																																																																																									
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>																																																																																																																																																																									
Alquiler de camioneta 4X4 (incluye chofer y combustible)	dia	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	27,300.00																																																																																																																																																																			
Alquiler de Oficina	mes	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00																																																																																																																																																																				
Alquiler de equipo topografico	dia	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																				
<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>																																																																																																																																																																									
Impresión y copias	global	1.00		1,500.00	1,500.00	4,000.00																																																																																																																																																																			
ploteo de planos	global	1.00		1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																				
<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>																																																																																																																																																																									

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Materiales de Oficina	global	1.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS Procedimiento obligatorio de prevención del COVID-19 Protocolos sanitarios	global	1.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
<b>COSTO DIRECTO</b>					144,300.00
<b>UTILIDAD</b>		8%			11,544.00
<b>SUB TOTAL</b>					155,844.00
<b>IGV</b>					28,051.92
<b>VALOR REFERENCIAL</b>					183,895.92

## **DE LA ENTIDAD**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
<b>1</b>	<b>GASTOS VARIABLES</b>						<b>117,000.00</b>
<b>1.01</b>	<b>HONORARIOS DE PROFESIONALES</b>						<b>48,000.00</b>
1.01.01	Jefe de Estudio o Jefe de Proyecto	MES	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.01.02	Especialista en Pavimentos / Geotecnia	MES	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
1.01.03	Especialista en Costos y Presupuestos	MES	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
1.01.04	Especialista en Impacto Ambiental	MES	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
<b>1.03</b>	<b>ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO</b>						<b>69,000.00</b>
1.03.01	Estudio de Mecánica de Suelos	GLOBAL	1.00		18,000.00	18,000.00	
1.03.02	Estudio Topográfico	GLOBAL	1.00		15,000.00	15,000.00	
1.03.03	Estudio de Canteras	GLOBAL	1.00		8,000.00	8,000.00	
1.03.04	Estudio de Gestión de Riesgos	GLOBAL	1.00		6,000.00	6,000.00	
1.03.05	Estudio Hidrológico	GLOBAL	1.00		6,000.00	6,000.00	
1.03.06	Estudio de Tráfico	GLOBAL	1.00		6,000.00	6,000.00	
1.03.07	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional	GLOBAL	1.00		4,000.00	4,000.00	
1.03.08	Estudio CIRA y/o PMA	GLOBAL	1.00		6,000.00	6,000.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>						<b>25,000.00</b>
<b>2.01</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>21,000.00</b>
2.01.01	Alquiler de Camioneta 4x4 (incluye chofer y combustible)	DIA	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
2.01.02	Alquiler de oficina	MES	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00	
2.01.03	Alquiler de equipo topográfico	DIA	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00	
<b>2.02</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>4,000.00</b>
2.02.01	Impresiones y copias	GLOBAL	1.00		1,500.00	1,500.00	
2.02.02	Piroteo de planos	GLOBAL	1.00		1,500.00	1,500.00	
2.02.03	Materiales de Oficina	GLOBAL	1.00		1,000.00	1,000.00	
<b>3.00</b>	<b>PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGOS DE EXPOSICIÓN AL COVID-19</b>						<b>2,500.00</b>
3.01	Procedimientos Obligatorios de Prevención del COVID-19 - Protocolos Sanitarios	GLOBAL	1.00		2,500.00	2,500.00	
<b>4</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>144,300.00</b>
<b>6</b>	<b>UTILIDAD</b>						<b>11,560.00</b>
<b>7</b>	<b>SUB TOTAL</b>						<b>155,860.00</b>
<b>8</b>	<b>IGV</b>						<b>28,090.80</b>
<b>9</b>	<b>VALOR REFERENCIAL</b>						<b>183,950.80</b>



EL VALOR REFERENCIAL SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL, CIENTO CINCUENTA CON 80/100 SOLES.

## **3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

MONEDA

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

**S/. 183,895.92 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 92/100 SOLES)**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**


**ESTRUCTURA DE COSTO**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
<b>GASTOS VARIABLES</b>						
<b>HONORARIOS DE PROFESIONALES</b>						48,000.00
Jefe de estudio de proyecto	mes	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
Especialista en Pavimento/ Geotecnia	mes	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
Especialista en Costos y presupuestos	mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
Especialista en impacto ambiental	mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
<b>ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO</b>						69,000.00
Estudio de mecanica de suelos	global	1.00		18,000.00	18,000.00	
Estudio topografico	global	1.00		15,000.00	15,000.00	
Estudio de canteras	global	1.00		8,000.00	8,000.00	
Estudio de Gestion de Riesgos	global	1.00		6,000.00	6,000.00	
Estudio Hidrologico	global	1.00		6,000.00	6,000.00	
Estudio de Trafico	global	1.00		6,000.00	6,000.00	
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional	global	1.00		4,000.00	4,000.00	
Estudio Cira y/o PMA	global	1.00		6,000.00	6,000.00	
<b>GASTOS GENERALES</b>						27,300.00
<b>GASTOS GENERALES FUJOS</b>						21,000.00
Alquiler de camioneta 4x4 (incluye chofer y combustible)	dia	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
Alquiler de Oficina	mes	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00	
Alquiler de equipo topografico	dia	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00	
<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						4,000.00
Impresión y copias	global	1.00		1,500.00	1,500.00	
ploteo de planos	global	1.00		1,500.00	1,500.00	
materiales de oficina	global	1.00		1,000.00	1,000.00	
<b>PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS</b>						2,300.00
Procedimiento obligatorio de prevención del COVID-19 Protocolos sanitarios	global	1.00		2,300.00	2,300.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>						144,300.00
<b>UTILIDAD</b>						11,544.00
<b>SUB TOTAL</b>						155,844.00
<b>IGV</b>						28,051.92
<b>VALOR REFERENCIAL</b>						183,895.92

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	10 DE MARZO DEL 2023.	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	16 DE MARZO DEL 2023.
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	X	NO
Experiencia en la especialidad y Metodología propuesta			
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

**5.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

*[Firma]*

Econ. Milton A. Zenleno Del Carpio

Jefe de Unidad de Logística

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



