FORMATO N° 24
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

[ 1 [NOMERO DE ACTA [ 01-PEC1-2024 i
2 |SOBRE LA INFORMACION GENERAL
En, La Molina, a los 05 dias del mes de setiembre del afio 2024, en el local del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, a las 10:00 horas, se
reunieron los integrantes del comité de seleccion designados mediante qumato N° 04 con fecha 20 de agosto de 2024, encargado de la preparacion,
conduccion y realizacion del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC 01-2024-MIDAGRI-PSI, cuyo objeto de
convocatoria es CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA, a fin de
APERTURAR EL SOBRE DE LA OFERTA ECONOMICA y OTORGAR LA BUENA PRO.
3 |SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESION
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logré con la presencia de los siguientes miembros:
Presidente MARILIA XIOMARA ZUNIGA PACO SU;:L“;fer X bependencia: UFABAST
' | ANTONIO ISRAEL RENATO BENITES Titular| X -
Primer Miembro URENA Supients Dependencia: UGIRD
Segundo Miembro VICTOR MANUEL KCOMT LI Titular X Dependencia: UGIRD
Suplente
4 [DETALLE DE LOS POSTORES QUE PASARON A LA ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA:
De acuerdo con la evaluacién técnica realizada el dia 11 de setiembre del 2024, los siguientes postores pasaron a la etapa de evaluacién econdmica,
en vista de que obtuvieron y/o superaron el puntaje técnico, de acuerdo con lo establecido en las bases:
N° Nombre o razén social del postor Puntaje por Evaluacién Técnica
2 INGENIERIA & CONSTRUCCION OQP EIRL 100
5 CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL 100
SAC y ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL)
4 CONSORCIO INGENERIA (Integrado por JARYAA CONTRATISTAS GENERALES 60
SCRL y EIGR CONTRATISTAS SRL)
5 |APERTURA Y DETALLE DE LAS OFERTAS ECONOMICAS:

Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas econémicas de los mencionados postores, cuyas ofertas son las
siguientes:

0,
N° Nombre o razén social del postor Oferta Econémica %del Vallor
Referencial
2 INGENIERIA & CONSTRUCCION OQP EIRL 3,001,067.95 | 96.47229876%

CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL
SACy ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL)

CONSORCIO INGENERIA (Integrado por JARYAA CONTRATISTAS GENERALES
SCRL y EIGR CONTRATISTAS SRL)

2,799,727.17 | 90.00000000%

3,100,999.92 | 99.68471088%

DE SER EL CASO INCLUIR LO SIGUIENTE:

6

DETALLE DE LAS OFERTAS ECONOMICAS QUE FUERON DESCALIFICADAS
De acuerdo con la evaluacion realizada, las siguientes ofertas econdmicas han sido descalificadas:
N° Nombre o razén social del postor Consignar las razones por las cuales fueron

No presenta Desagregado de Gastos Generales,
1 SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUUCCION SAC el cual debe estar adjunto a la oferta economica,
segun lo estipulado en las bases integradas.

Oferta Econémica, presenta un error aritmético

CONSORCIO MATHIAS (Integrado por CONSORCIO MONTENEGRO EIRL y cvy | & calculo del costo directo, se recalculd y el

2 monto de la oferta econémica es de s/
CONTRATISTAS GENERALES SRL) 2,798,882.73 (89.97% VR), estando por debajo
del limite inferior.
3 CONSORCIO ROZEL (Integrado por EMPRESA COGAFE CONTRATISTAS Y Oferta Econémica no consigna la moneda, segun
CONSULTORES SAC y ROZEL CONSTRUCCIONES SAC) lo estipulado en las bases integradas.

La Oferta Econémica por debajo del limite
inferior, error aritmético en el calculo de los
gastos generales, se recalculo y el monto de la

4 VIMCE SRL oferta econémica es de S/ 2,799,612.47

/ i (89.9963% VR). Asimsmo se verifica que el
postor modifico la estructura de gastos
~ .I / generales, adjuntos en los Requisitos Técnicos
y Minimos de las Bases Integradas.
/ AWML j; /




CONSORCIO SAN SEBASTIAN (Integrado por PROYECTOS INDUSTRIALES JR | \\© Presenta Desagregado de Gastos Generales,

5 el cual debe estar adjunto a la oferta economica,
SAGY CONSORCIOEORAN ElRL] segun lo estipulado en las bases integradas.
7 |EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS:
71 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS
LIMITES DEL VALOR REFERENCIAL
De conformidad con el articulo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado se rechazaron las ofertas por debajo del noventa por ciento
N° Nombre o razén social del postor
1 CONSORCIO MATHIAS (Integrado por CONSORCIO MONTENEGRO EIRL y CVJ CONTRATISTAS GENERALES SRL)
2 VIMCE SRL
7.2 PUNTAJE DE LAS OFERTAS ECONOMICAS
Acto seguido, se procede a asignar el puntaje correspondiente aplicando la férmula prevista en el articulo 64 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, conforme se detalla a continuacién:
N° Nombre o razén social del postor Puntaje por Evaluacién Econémica
1 INGENIERIA & CONSTRUCCION OQP EIRL 93.29102895
5 CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL 100.0000000
SAC y ZVE INGENIERIA 'Y CONSTRUCCION EIRL) )
3 CONSORCIO INGENERIA (Integrado por JARYAA CONTRATISTAS GENERALES 90.28465792
SCRL y EIGR CONTRATISTAS SRL) )
8 |RESULTADOS FINALES
De este modo, teniendo los resultados tanto de la evaluacion técnica como econémica, se procede a determinar el puntaje total de las ofertas que
comprende el promedio ponderado de ambas evaluaciones, considerando los coeficientes de ponderacién establecidos en las bases, obteniéndose
los siguientes resultados:
Orden de < : Puntaje Técnico (PT) Puntaje Econémico (Pei) Puntaje Total
prelacion Nombre o razén social del postor C1=0.80 C2=0.20 CAXPT+C2xPei
CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE
1 PROYECTOS SAN MIGUEL SAC y ZVE INGENIERIA Y 80 20.0000000 100.000000
CONSTRUCCION EIRL)
3 INGENIERIA & CONSTRUCCION OQR EIRL 80 18.65820579 98.6582058
CONSORCIO INGENERIA (Integrado por JARYAA
4 CONTRATISTAS GENERALES SCRL y EIGR 48 18.05693158 66.05693158
CONTRATISTAS SRL)
Nota.- En caso de empate consignar la aplicacion del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelacién: SISTEMA
9 |OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
9.1 DETALLES DEL GANADOR DE LA BUENA PRO
De acuerdo con los resultados de la evaluacién, el postor ganador de la buena pro es:
Nombre o razén social del postor ganador Monto adjudicado Oferta > al Valor Rererencial
Si
CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS 2799.727.17
SAN MIGUEL SAC y ZVE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EIRL) HEERpEEE § X
0
En el supuesto de ofertas que superen el valor referencial hasta el limite del 110%, se debe consignar la informacién siguiente:
9.2 DATOS DE LA AMPLIACION DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO (CCP)
Mediante ...................[11]defecha.......................... [ 12] a fin de otorgar la buena pro a la oferta que obtuvo el mejor puntaje, la
Ampliacion de CCP Si | [No
Fecha de ampliaciéon de CCP
Monto de ampliaciéon de CCP
9.3 DATOS DE LA APROBACION DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
Aprobacién del Titular de la Entidad Si [ [No
Tipo y nimero del documento de aprobacion
Fecha del documento de aprobacion
En caso se haya solicitado la reduccion de su oferta al postor ganador de la buena pro, se debe consignar la siguiente informacién:
Ve 9.4 REDUCCION DE LA OFERTA ECONOMICA
/ Orden'qe Nombre o razén social del postor Acept6 reduccion de su oferta
prelacién
Si
! No
En caso no se pueda otorgar la buena pro, luego de seguirse el procedimiento previsto, el comité de seleccién , sigue el mismo procedimiento con el

postor que ocupd el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.
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~~ ANTONIO ISRAEL RENATO BENITES URENA_~ MARILIA XIOMARA ZUNIGA PACO

VICT!

ANUEEKCOMT LI

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE SELECCION




FORMATO N° 22
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

| 1 lNl'.lMERODEACTA |O1-PEC1-2024

2 |SOBRE LA INFORMACION GENERAL

En Lima a los 11 dias del mes de setiembre del afio del 2024, en el local de la Cordinacion de Logistica, a las 16:00 horas, se
reunieron los miembros del comité de seleccion designados mediante FFormato N° 04 con fecha 20 de agosto de 2024, encargado de
la preparacion, conduccion y realizacion del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC 01-2024-MIDAGRI-
PSI, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE
PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.

3 |SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESION (DE CORRESPONDER)
El quorum necesario que exige la normativa de contratacion del Estado se logré con la presencia de los siguientes miembros:

. MARILIA XIOMARA Titular X .
Presidente ZUNIGA PACO Suplente Dependencia: UFABAST
. . ANTONIO ISRAEL RENATO Titular X -
Primer Miembro BENITES URENA Suplente Dependencia: UGIRD
Titul
Segundo Miembro VIGTOR MANVEL KCabty Lo & Dependencia: UGIRD
LI Suplente

4 |OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
De acuerdo con los resultados de la calificacion, el postor ganador de la buena pro es:

Nombre o razén social del postor ganador Monto adjudicado

CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL SAC y ZVE
INGENIERIA 'Y CONSTRUCCION EIRL)

2,799,727.17

5 |BASE LEGAL

Articulo 41 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM modificado por el Decreto Supremo N° 108-2020-PCM: "E/ comité de seleccion o
el OEC, segun corresponda, otorga la buena pro a la oferta que obtuvo el mejor puntaje”.

6 |ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de seleccion, por unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.Se recomienda
que todos los documentos se sometan a fizcalizacion Posterior.

A T

7 ANTONIO ISRAEL RENATO BENITES URENA”  MARILIA XIOMARA ZUNIGAPACO  VICTORAANU TL
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE SELECCION |




"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO,
DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA™”

COSTO DIRECTO

2,292,942.02

Gastos Generales 6.02% 138,117.60
Utilidad 8.95% 205,218.31
Sub Total 2,636,277.93
IGV 18.00% 474,530.03
PRESUPUESTO DE OBRA 3,110,807.96
SUPERVISION OBRA 4.98% 154,909.69
INFRAESTRUCTURA 100.00% 3,110,807.96
SUPERVISION 4.98% 154,909.69

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

3,265,717.65




PROYECTO

COSTO DIRECTO 2,195,728.87

PLAZO DE EJECUCION 02.00 MESES

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

GASTOS GENERALES DE OBRA

GASTOS VARIABLES

ICA”

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE

S/.104,437.95

Descripcidn Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo Parcial
Ing. Residente de obra mes 1.00 100% 2.00 9,000.00 18,000.00
Ing. Asistente de Obra mes 1.00 100% 2.00 8,000.00 16,000.00
Ing. de Seguridad de Obra mes 1.00 70% 2.00 8,000.00 11,200.00
Ing. Esp. Disefio Hidraulico mes 1.00 50% 2.00 8,000.00 8,000.00
Asistente Administrativo mes 1.00 100% 2.00 2,000.00 4,000.00
Subtotal S/. 57,200.00
PERSONAL AUXILIAR
Descripcion Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo Parcial
Maestro de obra mes 1.00 100% 2,00 2,500.00 5,000.00
Almacenero mes 2.00 100% 2.00 1,500.00 6,000.00
Conserje/Guardian mes 2.00 100% 2.00 1,300.00 5,200.00
Chofer mes 1.00 100% 2.00 1,300.00 2,600.00
Subtotal S/. 18,800.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR
Descripcion Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Alquiler de camioneta (Inc. combustible) und 1.00 2.00 906.480 1,812.96
Subtotal S/. 1,812.96
HOSPEDAIE Y SERVICIOS
Descripcion Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Consumo de agua potable mes 1.00 2.00 100.00 200.00
Alquiler de oficina y vivienda para Contratista mes 1.00 2.00 200.00 400.00
Comunicaciones (Internet y telefonia) mes 1.00 2.00 150.00 300.00
Utiles de escritorio y limpieza glb 1.00 2.00 100.00 200.00
Subtotal S/. 1,100.00
MOBILIARIO
Descripcién Unidad Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial
Escritorio con sillas und 3.00 20% 5.00 500.00 1,500.00
Mesa con sillas para reuniones und 1.00 20% 5.00 800.00 800.00
Pizarra acrilica und 1.00 20% 5.00 374.19 374.19
Computador Personal e impresora und 2.00 20% 5.00 200.00 400.00
Subtotal S/. 3,074.19
LEYES SOCIALES
Descripcién [ Unidad | Cantidad ] %Deprec. [ Vida util Precio Parcial
Leyes Sociales | % | 049 | 12,000.00 5,880.00
Subtotal S/. 5,880.00
MEDIDAS DE PROTECCION
Mascarillas Quirurgica und 360.00 4.00 0.30 432.00
Lentes de proteccion und 5.00 4.00 15.00 300.00
Alcohol und 1.00 4.00 15.00 60.00
Jabén Liquido und 1.00 4.00 6.00 24.00
Ficha de Sintomatologia Covid-19 und 24.00 4.00 430 412.80
Subtotal S/. 1,228.80
GASTOS DE LABORATORIO
Rotura de Probetas —| und | 13.00 [ [ 131.85 1,714.05
Control de Desidad de Campo | und | 6.00 | | 125.00 750.00
Subtotal S/. 2,464.05
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
Descripcién Plazo % tasa C.D costo %Prop. Parcial
Carta fianza por adelanto directo 0.17 1.50% 2,195,728.87 10% 559.91
Carta fianza por fiel cumplimiento 0.17 1.50% 2,195,728.87 100% 5,599.11
Seguro contra todo riesgo 0.17 1.50% 2,195,728.87 100% 5,599.11
Carta fianza por adelanto de materiales 0.17 1.50% 2,195,728.87 20% 1,119.82
Subtotal S/. 12,877.95
GASTOS FIJIOS S/.6,611.46
SEGURO Y SALUD OCUPACIONAL
Descripcion Unidad  }tasa C.D costo Precio Parcial
Sencico 0.20% 2,195,728.87 4,391.46
Exs{menlmedlco ocupacional y de retiro {Incluye Prueba dnd 20,00 11160 2,220.00
seriologica)
Subtotal S/. 6,611.46

TOTAL GASTOS GENERALES

/. 111,049.41

// (o
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PROYECTO

GASTOS GENERALES DE OBRA

DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCI,

COSTO DIRECTO 2,292,942.02
PLAZO DE EJECUCION 02.00 MESES
GASTOS VARIABLES S/.131,131.71
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
Descripcion Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo Parcial
Ing. Residente de obra mes 1.00 100% 2.00 10,000.00 20,000.00
Ing. Asistente de Obra mes 1.00 100% 2.00 8,000.00 16,000.00
Ing. de Seguridad de Obra mes 1.00 70% 2.00 8,000.00 11,200.00
Ing. Esp. Disefio Hidraulico mes 1.00 50% 2.00 8,000.00 8,000.00
Asistente Administrativo mes 1.00 100% 2.00 2,000.00 4,000.00
Subtotal S/. 59,200.00
PERSONAL AUXILIAR
Descripcion Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo Parcial
Maestro de obra mes 1.00 100% 2.00 3,500.00 7,000.00
Almacenero mes 2.00 100% 2.00 2,000.00 8,000.00
Conserje/Guardian mes 2.00 100% 2.00 2,000.00 8,000.00
Chofer mes 1.00 100% 2.00 2,000.00 4,000.00
Subtotal S/. 27,000.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR
Descripcién Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Alquiler de camioneta (Inc. combustible) und 1.00 2.00 5,000.00 10,000.00
Subtotal S/. 10,000.00
HOSPEDAJE Y SERVICIOS
Descripcidn Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Consumo de agua potable mes 1.00 2.00 100.00 200.00
Alquiler de oficina y vivienda para Contratista mes 1.00 2.00 200.00 400.00
Comunicaciones (Internet y telefonia) mes 1.00 2.00 150.00 300.00
Utiles de escritorio y limpieza glb 1.00 2.00 100.00 200.00
Subtotal S/. 1,100.00
MOBILIARIO
Descripcién Unidad Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial
Escritorio con sillas und 3.00 20% 5.00 500.00 1,500.00
Mesa con sillas para reuniones und 1.00 20% 5.00 800.00 800.00
Pizarra acrilica und 1.00 20% 5.00 374.19 374.19
Computador Personal e impresora und 2.00 20% 5.00 200.00 400.00
Subtotal S/. 3,074.19
LEYES SOCIALES
Descripcién | Unidad [ Cantidad %Deprec. [ Vidautl | Precio Parcial
Leyes Sociales % { 0.49 [ 27,600.00 13,623.26
Subtotal S/. 13,623.26
MEDIDAS DE PROTECCION
Mascarillas Quirurgica und 360.00 4.00 0.30 425.34
Lentes de proteccion und 5.00 4.00 15.00 300.00
Alcohol und 1.00 4.00 15.00 60.00
Jabon Liquido und 1.00 4.00 6.00 24.00
Ficha de Sintomatologia Covid-19 und 24.00 4.00 430 412.80
Subtotal S/. 1,222.14
GASTOS DE LABORATORIO
Rotura de Probetas [ und [ 13.00 | [ 131.85 1,714.02
Control de Desidad de Campo | und ] 6.00 | 125.00 750.00
Subtotal S/. 2,464.02
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
Descripcion Plazo % tasa C.D costo %Prop. Parcial
Carta fianza por adelanto directo 0.17 1.50% 2,292,942.02 10% 584.70
Carta fianza por fiel cumplimiento 0.17 1.50% 2,292,942.02 100% 5,847.00
Seguro contra todo riesgo 0.17 1.50% 2,292,942.02 100% 5,847.00
Carta fianza por adelanto de materiales 0.17 1.50% 2,292,942.02 20% 1,169.40
Subtotal S/. 13,448.10
GASTOS FlJOS S/. 6,985.88
SEGURO Y SALUD OCUPACIONAL
Descripcion Unidad 5 tasa C.D costo Precio Parcial
Sencico 0.20% 2,292,942.02 4,585.88
E di ionaly de retiro {Incluye Prueb
xa.men‘me ico ocupacional'y de retiro (Incluye Prueba and 20.00 120:00 2,400.00
seriologica)
yi Subtotal S/. 6,985.88
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TOTAL GASTOS GENERALES /

S/. 138,117.60

cow |

I



GASTOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO
DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCI,

COSTO DIRECTO 2,158,537.51
PLAZO DE EJECUCION 02.00 MESES
GASTOS VARIABLES S/.121,156.86
PERSONAL PROFESIONALY TECNICO
Descripcién Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo Parcial
Ing. Residente de obra mes 1.00 100% 2.00 9,000.00 18,000.00
Ing. Asistente de Obra mes 1.00 100% 2.00 6,000.00 12,000.00
Ing. de Seguridad de Obra mes 1.00 70% 2.00 6,000.00 8,400.00
Ing. Esp. Disefio Hidraulico mes 1.00 50% 2.00 6,000.00 6,000.00
Asistente Administrativo mes 1.00 100% 2.00 2,000.00 4,000.00
Subtotal S/. 48,400.00
PERSONAL AUXILIAR
Descripcién Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo Parcial
Maestro de obra mes 1.00 100% 2.00 3,500.00 7,000.00
Almacenero mes 2.00 100% 2.00 2,000.00 8,000.00
Conserje/Guardian mes 2.00 100% 2.00 2,000.00 8,000.00
Chofer mes 1.00 100% 2.00 2,000.00 4,000.00
Subtotal S/. 27,000.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR
Descripcién Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Alquiler de camioneta (Inc. combustible) und 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00
Subtotal S/. 12,000.00
HOSPEDAIJE Y SERVICIOS
Descripcién Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Consumo de agua potable mes 1.00 2.00 100.00 200.00
Alquiler de oficina y vivienda para Contratista mes 1.00 2.00 200.00 400.00
Comunicaciones (Internet y telefonia) mes 1.00 2.00 150.00 300.00
Utiles de escritorio y limpieza glb 1.00 2.00 100.00 200.00
Subtotal S/. 1,100.00
MOBILIARIO
Descripcién Unidad Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial
Escritorio con sillas und 3.00 20% 5.00 500.00 1,500.00
Mesa con sillas para reuniones und 1.00 20% 5.00 800.00 800.00
Pizarra acrilica und 1.00 20% 5.00 374.19 374.19
Computador Personal e impresora und 2.00 20% 5.00 200.00 400.00
Subtotal S/. 3,074.19
LEYES SOCIALES
Descripcion | Unidad | Cantidad | %Deprec. [ Vidautl [ Precio Parcial
Leyes Sociales [ % [ 049 | | 27,000.00 13,230.00
Subtotal S/. 13,230.00
MEDIDAS DE PROTECCION
Mascarillas Quirurgica und 360.00 4.00 0.30 432.00
Lentes de proteccion und 5.00 4.00 15.00 300.00
Alcohol und 1.00 4.00 15.00 60.00
Jabén Liguido und 1.00 4.00 6.00 24.00
Ficha de Sintomatologia Covid-19 und 24.00 4.00 430 412.80
Subtotal S/. 1,228.80
GASTOS DE LABORATORIO
Rotura de Probetas [ und [ 1300 ] | 1 131.85 1,714.05
Control de Desidad de Campo [ und | 600 | | 125.00 750.00
Subtotal S/. 2,464.05
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
Descripcion Plazo % tasa C.D costo %Prop. Parcial
Carta fianza por adelanto directo 0.17 1.50% 2,158,537.51 10% 550.43
Carta fianza por fiel cumplimiento 0.17 1.50% 2,158,537.51 100% 5,504.27
Seguro contra todo riesgo 0.17 1.50% 2,158,537.51 100% 5,504.27
Carta fianza por adelanto de materiales 0.17 1.50% 2,158,537.51 20% 1,100.85
Subtotal S/. 12,659.82
GASTOS FlIOS S/.6,517.08
SEGURO Y SALUD OCUPACIONAL
Descripcion Unidad ptasa C.D costo Precio Parcial
Sencico 0.20% 2,158,537.51 4,317.08
Exa-men medico ocupacional y de retiro {Incluye Prueba und 20.00 16,66 2,200.00
seriologica)
Subtotal S/. 6,517.08
TOTAL GASTOS GENERALES ! S/. 127,673.94

ot



GASTOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO
DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCI,

COSTO DIRECTO 2,285,784.13
PLAZO DE EJECUCION 02.00 MESES
GASTOS VARIABLES S/. 130,746.85
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
Descripcién Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo Parcial
Ing. Residente de obra mes 1.00 100% 2.00 10,000.00 20,000.00
Ing. Asistente de Obra mes 1.00 100% 2.00 8,000.00 16,000.00
Ing. de Seguridad de Obra mes 1.00 70% 2.00 8,000.00 11,200.00
Ing. Esp. Disefio Hidraulico mes 1.00 50% 2.00 8,000.00 8,000.00
Asistente Administrativo mes 1.00 100% 2.00 2,000.00 4,000.00
Subtotal S/. 59,200.00
PERSONAL AUXILIAR
Descripcidn Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo Parcial
Maestro de obra mes 1.00 100% 2.00 3,500.00 7,000.00
Almacenero mes 2.00 100% 2.00 2,000.00 8,000.00
Conserje/Guardian mes 2.00 100% 2.00 2,000.00 8,000.00
Chofer mes 1.00 100% 2.00 2,000.00 4,000.00
Subtotal S/. 27,000.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR
Descripcion Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Alguiler de camioneta (Inc. combustible) und 1.00 2.00 5,000.00 10,000.00
Subtotal S/. 10,000.00
HOSPEDAJE Y SERVICIOS
Descripcion Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Consumo de agua potable mes 1.00 2.00 100.00 200.00
Alquiler de oficina y vivienda para Contratista mes 1.00 2.00 200.00 400.00
Comunicaciones (Internet y telefonia) mes 1.00 2.00 150.00 300.00
Utiles de escritorio y limpieza glb 1.00 2.00 100.00 200.00
Subtotal S/. 1,100.00
MOBILIARIO
Descripcion Unidad Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial
Escritorio con sillas und 3.00 20% 5.00 500.00 1,500.00
Mesa con sillas para reuniones und 1.00 20% 5.00 767.88 767.88
Pizarra acrilica und 1.00 20% 5.00 300.00 300.00
Computador Personal e impresora und 2.00 20% 5.00 200.00 400.00
Subtotal S/. 2,967.88
LEYES SOCIALES
Descripcion | Unidad | Cantidad | %Deprec. [ Vidautl T " Precio Parcial
Leyes Sociales | % [ 049 ] | 27,600.00 13,524.00
Subtotal S/. 13,524.00
MEDIDAS DE PROTECCION
Mascarillas Quirurgica und 360.00 4.00 0.20 288.00
Lentes de proteccion und 5.00 4.00 15.00 300.00
Alcohol und 1.00 4.00 15.00 60.00
Jabén Liquido und 1.00 4.00 6.00 24.00
Ficha de Sintomatologia Covid-19 und 24.00 4.00 4.30 412.80
Subtotal S/. 1,084.80
GASTOS DE LABORATORIO
Rotura de Probetas [ und [ 1300 ] | | 131.85 1,714.05
Control de Desidad de Campo ] und | 6.00 L | 125.00 750.00
Subtotal S/. 2,464.05
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
Descripcion Plazo % tasa C.D costo %Prop. Parcial
Carta fianza por adelanto directo 0.17 1.50% 2,285,784.13 10% 582.87
Carta fianza por fiel cumplimiento 0.17 1.50% 2,285,784.13 100% 5,828.75
Seguro contra todo riesgo 0.17 1.50% 2,285,784.13 100% 5,828.75
Carta fianza por adelanto de materiales 0.17 1.50% 2,285,784.13 20% 1,165.75
Subtotal S/. 13,406.12
GASTOS FlJOS S/. 6,857.37
SEGURO Y SALUD OCUPACIONAL
Descripcidn Unidad  ptasa C.D costo Precio Parcial
Sencico 0.20% 2,285,784.13 4,571.57
E di jonaly d i
xa.men.me ico ocupacionaly de retiro (Incluye Prueba und 20.00 11439 2,285.80
seriologica)
Subtotal S/. 6,857.37

TOTAL GASTOS GENERALES v

S/. 137,604.22




PROYECTO

GASTOS GENERALES DE OBRA

DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCI.

COSTO DIRECTO 2,180,744.62
PLAZO DE EJECUCION 02.00 MESES
GASTOS VARIABLES S/.98,133.51
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
Descripcion Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo Parcial
Ing. Residente de obra mes 1.00 100% 2.00 8,000.00 16,000.00
Ing. Asistente de Obra mes 1.00 100% 2.00 5,000.00 10,000.00
Ing. de Seguridad de Obra mes 1.00 70% 2.00 6,000.00 8,400.00
Ing. Esp. Disefio Hidraulico mes 1.00 50% 2.00 6,000.00 6,000.00
Asistente Administrativo mes 1.00 100% 2.00 1,500.00 3,000.00
Subtotal S/. 43,400.00
PERSONAL AUXILIAR
Descripcién Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo Parcial
Maestro de obra mes 1.00 100% 2.00 2,500.00 5,000.00
Almacenero mes 2.00 100% 2.00 1,800.00 7,200.00
Conserje/Guardian mes 2.00 100% 2.00 1,400.00 5,600.00
Chofer mes 1.00 100% 2.00 1,500.00 3,000.00
Subtotal S/. 20,800.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR
Descripcién Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Alquiler de camioneta (Inc. combustible) und 1.00 2.00 1,800.00 3,600.00
Subtotal §/. 3,600.00
HOSPEDAJE Y SERVICIOS
Descripcidon Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Consumo de agua potable mes 1.00 2.00 100.00 200.00
Alguiler de oficina y vivienda para Contratista mes 1.00 2.00 200.00 400.00
Comunicaciones (Internet y telefonia) mes 1.00 2.00 170.00 340.00
Utiles de escritorio y limpieza glb 1.00 2.00 100.00 200.00
Subtotal S/. 1,140.00
MOBILIARIO
Descripcion Unidad Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial
Escritorio con sillas und 3.00 20% 5.00 305.81 917.43
Mesa con sillas para reuniones und 1.00 20% 5.00 800.02 800.02
Pizarra acrilica und 1.00 20% 5.00 374.19 374.19
Computador Personal e impresora und 2.00 20% 5.00 200.00 400.00
Subtotal §/. 2,491.64
LEYES SOCIALES
Descripcion [ Unidad | Cantidad | %Deprec. [ Vidauti [ Precio Parcial
Leyes Sociales [ % [ 049 | | 21,700.00 10,633.00
Subtotal S/. 10,633.00
MEDIDAS DE PROTECCION
Mascarillas Quirurgica und 360.00 4.00 0.30 432.00
Lentes de proteccion und 5.00 4,00 15.00 300.00
Alcohol und 1.00 4.00 15.00 60.00
Jabon Liquido und 1.00 4.00 6.00 24.00
Ficha de Sintomatologia Covid-19 und 24.00 4.00 4.30 412.80
Subtotal S/. 1,228.80
GASTOS DE LABORATORIO
Rotura de Probetas [ und [ 1300 | | [ 100.00 1,300.00
Control de Desidad de Campo |  und | 600 | | 125.00 750.00
Subtotal S/. 2,050.00
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
Descripcion Plazo % tasa C.D costo %Prop. Parcial
Carta fianza por adelanto directo 0.17 1.50% 2,180,744.62 10% 556.09
Carta fianza por fiel cumplimiento 0.17 1.50% 2,180,744.62 100% 5,560.90
Seguro contra todo riesgo 0.17 1.50% 2,180,744.62 100% 5,560.90
Carta fianza por adelanto de materiales 0.17 1.50% 2,180,744.62 20% 1,112.18
Subtotal /. 12,790.07
GASTOS FlIOS S/.6,542.23
SEGURO Y SALUD OCUPACIONAL
Descripcién Unidad 5tasa C.D costo Precio Parcial
Sencico 0.20% 2,180,744.62 4,361.49
Exa-men-medico ocupacional y de retiro {Incluye Prueba und 20,00 109.04 2,180.74
seriologica)
Subtotal S/. 6,542.23
TOTAL GASTOS GENERALES l S/. 104,675.74




PROYECTO

GASTOS GENERALES DE OBRA

DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCI.

COSTO DIRECTO 2,028,604.20
PLAZO DE EJECUCION 02.00 MESES
GASTOS VARIABLES S/.131,127.54
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
Descripcion Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo Parcial
Ing. Residente de obra mes 1.00 100% 2.00 10,000.00 20,000.00
Ing. Asistente de Obra mes 1.00 100% 2.00 8,000.00 16,000.00
Ing. de Seguridad de Obra mes 1.00 70% 2.00 8,000.00 11,200.00
Ing. Esp. Disefio Hidraulico mes 1.00 50% 2.00 8,000.00 8,000.00
Asistente Administrativo mes 1.00 100% 2.00 2,847.21 5,694.43
Subtotal S/. 60,894.43
PERSONAL AUXILIAR
Descripcién Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo Parcial
Maestro de obra mes 1.00 100% 2.00 3,500.00 7,000.00
Almacenero mes 2.00 100% 2.00 2,000.00 8,000.00
Conserje/Guardian mes 2.00 100% 2.00 2,000.00 8,000.00
Chofer mes 1.00 100% 2.00 2,000.00 4,000.00
Subtotal S/. 27,000.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR
Descripcién Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Alquiler de camioneta (Inc. combustible) und 1.00 2.00 5,000.00 10,000.00
Subtotal S/. 10,000.00
HOSPEDAIJE Y SERVICIOS
Descripcién Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Consumo de agua potable mes 1.00 2.00 100.00 200.00
Alguiler de oficina y vivienda para Contratista mes 1.00 2.00 200.00 400.00
Comunicaciones (Internet y telefonia) mes 1.00 2.00 150.00 300.00
Utiles de escritorio y limpieza glb 1.00 2.00 100.00 200.00
Subtotal S/. 1,100.00
MOBILIARIO
Descripcidn Unidad Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial
Escritorio con sillas und 3.00 20% 5.00 500.00 1,500.00
Mesa con sillas para reuniones und 1.00 20% 5.00 800.00 800.00
Pizarra acrilica und 1.00 20% 5.00 374.19 374.19
Computador Personal e impresora und 2.00 20% 5.00 200.00 400.00
Subtotal S/. 3,074.19
LEYES SOCIALES
Descripcién | Unidad | Cantidad | %Deprec. [ Vidautil [ Precio Parcial
Leyes Sociales [ % | 049 | 27,500.00 13,475.00
Subtotal S/. 13,475.00
MEDIDAS DE PROTECCION
Mascarillas Quirurgica und 360.00 4.00 0.30 425.34
Lentes de proteccidn und 5.00 4.00 15.00 300.00
Alcohol und 1.00 4.00 15.00 60.00
Jabén Liquido und 1.00 4.00 6.00 24.00
Ficha de Sintomatologia Covid-19 und 24.00 4.00 4.30 412.80
Subtotal S/. 1,222.14
GASTOS DE LABORATORIO
Rotura de Probetas [ und [ 1300 ] ] [ 131.85 1,714.02
Control de Desidad de Campo | und ] 6.00 I ] 125.00 750.00
Subtotal S/. 2,464.02
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
Descripcidn Plazo % tasa C.D costo %Prop. Parcial
Carta fianza por adelanto directo 0.17 1.50% 2,028,604.20 10% 517.29
Carta fianza por fiel cumplimiento 0.17 1.50% 2,028,604.20 100% 5,172.94
Seguro contra todo riesgo 0.17 1.50% 2,028,604.20 100% 5,172.94
Carta fianza por adelanto de materiales 0.17 1.50% 2,028,604.20 20% 1,034.59
Subtotal S/. 11,897.76
GASTOS FIJOS S/. 6,984.47
SEGURO Y SALUD OCUPACIONAL
Descripcion Unidad 5tasa C.D costo Precio Parcial
Sencico 0.20% 2,028,604.20 4,057.21
Exa.menlmedico ocupacional y de retiro {Incluye Prueba und 20.00 146.36 2,927.26
seriologica)
Subtotal S/. 6,984.47
TOTAL GASTOS GENERALE% S/.138,112.01
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