

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA) | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 11/03/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:" CREACION DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN EN LAS COCHAS CHALLHUASH 2, COCHA PUCRU Y CHAQUIGOCHA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DIQUES, FORESTACIÓN, ZANJAS DE INFILTRACIÓN Y MANEJO DE BOFEDALES EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2612853. | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 134 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | 2612853 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | SGEPIP- 139-2024 | | | | |
| 2. | INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | SGEPIP- 139-2024 | | Fecha de recepción | 15/02/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| 1 | |
| | |

DE LA ENTIDAD

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | |

VALOR REFERENCIAL "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LAS COCHAS CHALLHUASH 2, COCHA PUCRU Y CHAQUIGUCHA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DIQUES, FORESTACIÓN, ZANJAS DE INFILTRACIÓN Y MANEJO DE BOFEDALES EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"
 Código Único de Inversión N° 2612853

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | COSTO UNITARIO (S/) | PARCIAL (S/) |
|-------|---|--------|----------|--------|---------------------|--------------|
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.1 | JEFE DEL PROYECTO | MES | 1 | 2 | 12,000.00 | 100,000.00 |
| 1.2 | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA | MES | 1 | 2 | 9,500.00 | 24,000.00 |
| 1.3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 1 | 2 | 9,500.00 | 19,000.00 |
| 1.4 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | MES | 1 | 2 | 9,500.00 | 19,000.00 |
| 1.5 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA MECANICA DE SUELOS Y ROCAS | MES | 1 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1.6 | ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PROGRAMACION | MES | 1 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 2 | ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS. | | | | | 85,000.00 |
| 2.1 | CERTIFICACION AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGUN CORRESPONDA) | GLB | 1 | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 2.2 | CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS O DOCUMENTO EQUIVALENTE | GLB | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2.3 | AUTORIZACIONES ALA | GLB | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2.4 | ESTUDIO HIDROLOGICO | GLB | 1 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2.5 | ESTUDIO HIDRAULICO | GLB | 1 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2.6 | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y ANALISIS DE RIESGOS | GLB | 1 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2.7 | ESTUDIO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | GLB | 1 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2.8 | ESTUDIO DE ADAPTACION DE ESPECIES FORESTALES | GLB | 1 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2.9 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA | GLB | | | | 12,500.00 |
| 2.2.1 | Excavacion de calicatas (peon + Herramientas Manuales) | DIA | 10 | 1 | 250 | 2500 |
| 2.2.2 | Ensayos de Laboratorio cada 100 metros | UND | 6 | 1 | 600 | 3600 |
| 2.2.3 | Informe Tecnico del Estudio de Mecanica de Suelos (firmado por un especialista en mecanica de suelos) | UND | 1 | 1 | 5,000.00 | 5000 |
| 2.4 | Apertura y cierre de calicatas de exploracion | UND | 10 | | 180 | 1800 |
| 2.4.1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | GLB | | | | 16,600.00 |
| 2.4.2 | Topografo (Inc Equipo) | DIAS | 1 | 4 | 550 | 2200 |
| 2.4.3 | Cadista | GLB | 1 | 1 | 3,000.00 | 3000 |
| 2.4.4 | Personal para Apoyo en Topografia | DIAS | 4 | 4 | 150 | 2400 |
| 2.4.4 | Puntos geodesicos | UND | 3 | 1 | 3,000.00 | 9000 |
| 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 19,500.00 |
| 3.1 | UTILES DE OFICINA Y OTROS | GLB | 1 | 1 | 3500 | 3500 |
| 3.2 | ESCANEO, COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO | UND | 4 | 1 | 1200 | 4800 |
| 3.3 | ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | MES | 1 | 1 | 8,000.00 | 6000 |

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)**

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------|---|---|-----|------------|
| 3.4 | HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | DIAS | 2 | 4 | 400 | 3200 |
| | COSTO DIRECTO | | | | | |
| | UTILIDAD (10%) | | | | | 204,500.00 |
| | SUBTOTAL (ELABORACION DEL EXP TEC) | | | | | 20,450.00 |
| | SUB TOTAL (OPERATIVAS DE PROTOCOLOS) | | | | | 224,950.00 |
| | SUB TOTAL | | | | | 880.00 |
| | IMPUESTOS IGV (18%) | | | | | 225,830.00 |
| | VALOR REFERENCIAL | | | | | 40,649.40 |
| | | | | | | 266,479.40 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------|--|---|---------|--|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 266, 479.40 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 40/100 SOLES) | | | | | |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|-----|---|------------|--|-----------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 26/02/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 5/03/2024 |
|-----|---|------------|--|-----------|

| | | | | |
|---|--|----|---|----|
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |

| | | | | | |
|--|---|----|--|----|---|
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----|--|----|---|
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----|--|----|---|
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 5. |  | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.