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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . 7 .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

Municipalidad Distrital de Santiago
AS N° 011-2024-MDS/CS-1

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el
procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancion
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacién
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

O
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Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar
para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor
referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una
bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con
domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no

1 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de

inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de
items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

0
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0 Y,
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Santiago
RUC Ne° . 20147711159
Domicilio legal . Panamericana Sur N° 318, distrito de Santiago, provincia

de Ica, departamento de Ica

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, COBERTURA Y AMBIENTE DE
RECREACION ACTIVA, EN EL (LA) I.E. 22705 EN LA LOCALIDAD DE SANTA VICENTA, DEL
DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA - CUI N° 2601870.

1.3. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 1°025,267.93 [Un Millén Veinticinco Mil Doscientos Sesenta
y Siete con 93/100 Soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero

del 2024.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 1°025,267.93 S/922,741.14 S/1127,794.72
iy o . X . [Un Millén Ciento
[Un Millén Veinticinco Mil [Novecientos Veintidos Mil oo . :
. : : Veintisiete Mil Setecientos
Doscientos Sesenta y Siete con Setecientos Cuarenta y Noventa y Cuatro con
93/100 Soles], Incluye IGV Uno con 14/100 Soles] 721100 Soles]
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad
con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . R.G.M. N° 050-2024-MDS/GM,
contratacion " el 08/05/2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente . R.G.D.U. N° 054-2024-
técnico " MDS/GDU, el 05/04/2024.

Documento y fecha de actualizacién del expediente

. No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de ;' Menor 8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Rubro 18: Recursos Determinados.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las

3 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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bases.

1.8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de [90] dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad

Recoger en . Sub Gerencia de Abastecimento y Patrimonio
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 Soles

Costo del expediente : Impreso: S/ 300 Soles

técnico Digital: S/ 10.00 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31953Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

> Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/ 0

o
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2.3.

g) El precio de la oferta en Soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en
los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

6

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 8. (Anexo N°12)

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP?.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

10 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ °
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meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales
gue se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme
lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del
ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto
a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento
y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez
en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de documentos publicos emitidos
en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos
cuenten con la Apostilla de la Haya?.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@ Y,
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Subgerencia de abastecimiento y patrimonio de
la entidad ubicado en Panamericana Sur N° 318, distrito de Santiago, provincia de Ica,
departamento de Ica.

2.5. ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [8] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en el
numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del SEACE.
Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-
OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™3,

Mediante comunicado el OSCE publicay difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la seccién
de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de obra. El primer
listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. @

o
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TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. ANTECEDENTES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, COBERTURA Y AMBIENTE DE
RECREACION ACTIVA; EN EL (LA) LE. 22705 EN LA LOCALIDAD SANTA VICENTA,
DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA" CON CUIN°2601870"

1.2. FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad Distrital de Santiago, ha programado dentro de su presupuesto para el
afio 2024, el mejoramiento del sistema de educativo para el centro poblando de Santa
Vicenta, distrito de Santiago, donde actualmente no cuentan con un adecuado ambiente;
O al ejecutar este proyecto redundara en beneficio de los pobladores de la localidad al
garantizar una adecuada ambiente para que puedan estudiar. Para contribuir al
desarrollo integral y sostenible de la localidad, tiene la responsabilidad de velar por el
bienestar de la poblacién dentro de su dmbito jurisdiccional, gestionando, viabilizando y
ejecutando proyectos sostenibles y sustentables de interés prioritario para el distrito.

1.3. ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Santiago, cumpliendo con sus objetivos y metas politicas se
ha propuesto para el presente afio ejecutar la obra "CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO, COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACT IVA; EN EL (LA) LE.
22705 EN LA LOCALIDAD SANTA VICENTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA
ICA, DEPARTAMENTO ICA” por tal motivo, se elaboré el presente proyecto.
El proyecto beneficiar4 a la poblacién del Centro Poblado de Santa Vicenta

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo es la: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, COBERTURA Y

\ AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL (LA) LE. 22705 EN LA LOCALIDAD
S SANTA VICENTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA"

C LaMunicipalidad Distrital de Santiago, dentro de sus funciones y competencias, en marco
de las politicas nacionales y, sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible
de la localidad, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de la poblacién dentro
de su ambito jurisdiccional, gestionando, viabilizando y ejecutando proyectos
sostenibles y sustentables de interés prioritario para el distrito.
El objetivo del proyecto es garantizar la eficiencia y eficacia en la prestacién del servicio
educalivu en el distrito de Santlago para el Centro Poblado de Santa Vicenta,
La Municipalidad Distrital de Santiago tiene como competencia brindar el servicio de una
adecuada infraestructura para la poblacion de dicho distrito, asi como el mantenimiento
del mismo, en vista de mejorar la calidad de vida en todo el distrito.
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1.5. UBICACION
El proyecto comprende la construccion de los diversos componentes del proyecto Centro

Poblado mencionado

1.6. ACCESO ALAZONA
Para llegar al Distrito de Santiago, partiendo desde la localidad de Lima, Capital de la

Repiiblica del Per, se utiliza la carretera Panamericana Sur, en un trayecto de 316

kilémetros hasta la ubicacién del Municipio Distrital de Santiago a partir de alli hacia el

hasta la ubicacién de la obra,

1.7. DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE
Actualmente la Institucién Educativa cuenta con espacios recreativos de formacién y
variado esparcimiento sin cobertura por lo que se hace de necesidad instalar protector
solar,

1.8. METAS DEL PROYECTO

ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO
01 SEGURIDAD Y SALUD
01.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINSITRACION DEL PLAN alb s
. DE SEGURIDAD Y SALUD )
01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01,03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS gb | 100
02 OBRAS PROVISIONALES
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE SERVICIO HIGIENICO
02.01 PORTATIL mes 3.00
02.02 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA mes 3.00
02.03 CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 und 1.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
02.04 HERRAMIENTAS gio 1%
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MITIGACION AMBIENTAL
LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 7,508.75
GESTION DE RIESGOS
04.01 RIESGO DE CONSTRUCCION Y TRABAJO DE ALTURA B alb 100 |
05 PROTECCION SOLAR
05.01 DEMOLICION ]
05.01.01 DEMOLICION DE GERCO PERIMETRICO (MALLA OLIMPICA) m 134.08
050102 DEMOLICION DE S/C DE CERCO PERIMETRICO E=0.25m m3 16.76
05.01.03 DEMOLICION DE CIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO E=0.50m | m3 5363
05.01.04 DEMOLICION DE VEREDA AREA DE JUEGOS EXISTENTE m3 16.64
05.02 OBRAS PRELIMINARES
05.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 26000 |
05.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 260.00
05.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS i |
05.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 66.16
05.03.02 i gslgmo MANUAL COMPACT, C/PLANCHA VIB. MATERIAL =5 P
o 05.03.03 AFIRMADO E=0.15 EN ZAPATAS | m2 48.40
3 05.03.04 - &E;(C)ARIFICADO - NIVELACION INTERIOR Y COMPAGTADO CON | e
05.03.05 ACARREQ INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION | m3 3724
05.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 211.29
05.04 CONCRETO SIMPLE
05.04.01 SOLADO E=10CM m2 53.80
0505 CONCRETO ARMADO
050501 ZAPATAS
05.05.01.01 ZAPATAS, CONCRETO =210 kg/em2 m3 29,04
05.05.01.02 ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 52.80
05.05.01.03 ZAPATAS, ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/ecm2 GRADO 60 kg 759.50
05.05.02 VIGAS DE CIMENTACION
05.05.02.01 VIGAS, CONCRETO '¢=210 kglcm2 m3 6.12
05.05.02.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.80
05.05.02.03 VIGAS. ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 742.45
05.05.03 COLUMNAS
05.05.03.01 COLUMNAS, CONCRETO =210 kglcm? m3 16.02
05.05.03.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 106.80
05.05.03.00 COLUMNAS, ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO . 1.025.15
05.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
05.06.01 TARRAJEO COLUMNAS; MORTERO C/A 1:4 B m2 72.00
05.07 PINTURA
05.07.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN COLUMNAS m2 72.00
05.08 ESTRUCTURA METALICA
05.08.01 COLUMNA METALICA ENCAJONADA, H=2.61 und 10.00
05.08.02 PLACA DE ANCLAJE DE COLUMNA pza 10.00
05.08.03 ARCOS METALICOS SEGUN DISERO pza 500 |
05.08.04 ARRIOSTRE METALICO ENTRE PORTICOS SEGUN DISENO und 8.00
05.08.05 ARRIOSTRE METALICO ENTRE VIGUETAS SEGUN DISERO und 800 |
05.08.06 PLACA BASE EN APOYO FIJO - pza 5.00
05.08.07 PLACA BASE EN APOYO MOVIL pza 5.00
05.08.08 IZAJE DE ARCOS METALICOS “und 5.00
05.08.09 TIJERAL METALICO SEGUN DISENO T-1 und 8.00
05.08.10 VIGUETA METALICA SEGUN DISENO V-1 und 44.00
05.08.11 TIRANTE ARCO DE 5/8° und 500
05.08.12 COLGADOR ARCO DE 58° und 5.00
05.08.13 TENSORES DIAGONALES und 8.00
05.08.14 COBERTURA METALICA TR -4 m2 280.04
05.00 SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL
05.09.01 EXCAVACION DE ZANJAS FARA CIMIENTOS m3 0.50
05.00.02 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR EN CAPAS und 0.90
05.00.03 TAPAS DE CONCRETO 0.60X0.60 und 200
05.00.04 CANALETA DE ZINC DE 6 m 40.00
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05.09.05 MONTANTE DE TUBERIA PARA EVAGUACION PLUVIAL m 14.50
| 05.09.06 CODO DE F*G* 4"X90 pza 4.00
05.10 ILUMINACION
05.10.01 EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS H=0.60m m3 10.26
05.10.02 = gg%%o MANUAL COMPACT. C/PLANCHA VIB, MATERIAL e P
05.10.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm m 17.10
05.10.04 TUBERIA ELECTRICA DE 3/4 PARA TECHO m 80.00
05.10.05 SALIDA DE ALUMABRADO EN TECHO pto .00
05.10,06 ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED DE 200W und 6.00
05.10.07 = g:gg%‘rs DE CONCRETO PARA REDES ELECTRICAS BT INC e S0
05.10.08 POZO A TIERRA und 1.00
05.10.09 PRUEBAS Y CONTROL DE INSTALACIONES ELECTRICAS glb " 1.00
06 CERCO PERIMETRICO
06.01 CERCO PERIMETRAL
06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 319,68
h- 06.01,01.02 S5 Sgﬁm MANUAL COMPACT. C/PLANCHA VIB. MATERIAL =R 7129
08.01.01.08 con Egﬁﬁfglcp\oo NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO o 245,91
06.04.01.04 Exmzigagso INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE T R
06.01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 303.00
06.01.02 CONCRETO SIMPLE
06.01.02.01 e PCéMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGON e S5y
06.01.03 CONCRETO ARMADO
06.01,03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO
06.01.03,01.01 S/C, CONCRETO =210 kg/em2 m3 3588
06.01.03.01.02 SIC, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 478.37
06.01.03.01.03 S/C, ACERO CORRUGADO FY= 4200 ka/cm2 GRADO 60 kg 2,69527
06.01.03.02 COLUMNAS
06.01.03.02.01 COLUMNAS, CONCRETO fc=210 kalcm2 ma 23.36
06.01.03.02.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 262.49
06.01.03:02.08 COLUMNAS, ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO | 549465
06.01.03.03 VIGAS B
: 06.01.03.03.01 VIGAS, CONCRETO f'¢=210 kg/em2 m3 14.05
— 06.01,03.03.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 175.65
06.01.03.03.03 VIGAS, ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60 kg 2,467.41
06.01,04 ALBARILERIA 5
MUROS DE LADRILLO KK-SOGA-30% VACIOS-18 HUECOS-
06.01,04.01 NESELA A% S m2 696,28
06.01.04.02 ALAMBRE REFUERZO HORIZONTAL kg 211,33
06.01.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS .
06.01.05.01 TARRAJEO DE S/C; MORTERO C/A 1:4 m2 478.37
| 06.01.05.02 TARRAJEO DE COLUMNAS; MORTERO C/A 1:4 m2 195.76
06.01.05.03 TARRAJEO DE VIGAS: MORTERO C/A 1:4 m2 175.65
06.01.06 PINTURA ,
080108101 O GT;JTURA LATEX 2 MANGS EN SOBRECIMIENTOS, COLUMNAS | ——
07 JUEGOS RECREATIVOS
07.0 SARDINEL PERALTADO
07.01.01 "OBRAS PRELIMINARES
07.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ m2 260.00
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 792
ESCARIFICADO - NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO
07.01.02.02 CONEQUIPO m2 13.20
1010200 Exc&mo INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE o 792
07.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.92
07.01.03 CONCRETO ARMADO
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07.01.03.01 SARDINEL CONGRETO fe=210Kgiem?, ' m3 2564
07.01.03.02 SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCFRADO m2 26.40
07.01.03.03 SARDINEL, ACERO CORRUGADO fy=4200 kgicm2 GRADO 60 ko 2970
07.02 GRASS ARTIFICIAL
07.02.01 RELLENO CON GRAVA Y COMPACTADO m3 52.00
07.02.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO m3 39.00
|orc208 o S(l:ﬂﬂolNlSTRO E INSTALACION DE GRASS ARTIFICIAL INC. = 2800
’_“7 3 JUEGOS RECREATIVOS
07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS alb 100
08 FLETE TERRESTRE
(0801 FLETE TERRESTRE | glb 1.00

2.0.  VERIFICACION Y REPLANTEO DE LOS TRABAJOS

El contratista debera realizar la verificacién y replanteo de ser el caso de los trabajos que
T considera el expediente técnico, documentando los puntos que resultan de importancia para la
correcta ejecucién de la obra; como parte de verificacion deberd monumentar dos PUNTOS
GEODESICOS debidamente certificado por el IGN en cada sector o localidad de la obra a
contratar, en cada obra, ello en concordancia con lo dispuesto en el Art. 29.1 del RCLE.

3.0. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

En los presupuestos se tendran en cuenta que las especificaciones técnicas se complementan
con los planos y los metrados, en forma tal que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad,
En caso de divergencia de interpretacion, se resolverd con el siguiente orden de prioridad:
Planos, especificaciones técnicas, memorias descriptivas y presupuesto.

4.0. LEYES Y NORMAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

¢ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquicer forma, estén relacionadas

con la ejecucion de los trabajos.

¢ En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas

o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de
Obra y/o supervisor de obra esta situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin
de que éste determine la accion a seguir,

e Asimismo, las partidas no seran menor a noventa por ciento y el postor debera mantener
el porcentaje de los gastos generales establecidos en el expediente técnico, en la
formulacién de su propuesta técnica - econémica.

_T'odas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto,
corren por cuenta y costo del Contratista y deberdn ser reparados por éste sin derecho a
pago alguno.

e Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

5.0. REQUISITO DEL POSTOR

Podran ser postores o participantes, todas aquellas personas naturales o juridicas inscritos en
el registro Nacional de Proveedores (RNP-EJECUTOR DE OBRAS), con Experiencia acreditada
en la ejecucién de obras piiblicas.

Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y las
personas juridicas deben ser constituidas al amparo de la ley General de sociedades y normas
complementarias.
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La obra deberd ser ejecutada directamente por el contratista, no se aceptaran
subcontrataciones, para lo cual se debera adjuntar un compromiso firmado por el
representante legal del postor. El contratista ejecutard la obra de conformidad con el
Expediente Técnico aprobado por la entidad, los términos de Referencia y demds
documentaciéon contractual, El Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de
contrataciones del Estado y su reglamento, para lo cual el postor deberd comprometerse segtin
el presente parrafo.

El postor tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y
area donde se ejecutara la obra objeto de la presente convocatoria; efectuar las verificaciones
y andlisis que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y econémica, tomando
en cuenta las condiciones del lugar y 4rea donde se ejecutara la obra. Los accesos, condiciones
del transporte del personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposiciones , fuente de
materiales, disponibilidad de mano de obra, y en general todos los elementos y condiciones
que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta, identificar las dificultades,
contingencias y posibles riesgos, con el fin que su oferta técnica y econémica las considere y
garantice la ejecucién de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto
final sea acorde con los objetivos perseguidos, por lo que el postor se obliga a comprometerse
ha haber realizado la visita, haber realizado la inspeccién del lugar donde se ejecutara la obra.

6.0. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial total asciende a S/ 1,025,267.93 (Un millén Veinticinco mil doscientos
sesenta y siete con 93/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley de corresponder y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la prestacion.

7.0. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La duracién de la obra serd de 90 dias calendarios, estando superditado esta duracién a la
disponibilidad de recursos econdmicos y se contabilizard siempre y cuando se dé
cumplimiento de las exigencias indicadas en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

. TIPO DE PROCEDIMIENTO

Tipo de Proceso :La modalidad de ejecucion sera por CONTRATA A SUMA ALZADA.

9.0. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerde a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones saciales es exclusivamente del contratista, ademas de la obtencidn de las licencias
de construccién (de ser el caso), autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la
obra, el postor no debe contar con deudas Vigentes ante Sunat, esto con la finalidad de que el
postor sea una empresa y/o empresas que cumplan con sus obligaciones tributarias.

10.0. SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energfa eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagiies (de ser el

caso}, que sean necesarios para la ejecucién de la obra serd de cuenta y responsabilidad del
Contratista.
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11.0. CANTERA DE AGREGADOS

Los agregados son un conjunto de particulas, de origen natural o artificial, que pueden ser
tratados o elaborados. Pueden tener tamafios que van desde particulas casi invisibles hasta
pedazos de piedra, junto con el agua y el cemento, conforman el trio de ingredientes
necesarios para la fabricacion de concreto. La importancia del uso, tipo y calidad correcta del
agregado no se puede subestimar. Los agregados fino y grueso ocupan cerca del 60% al 75%
del volumen del concreto, e influyen fuertemente en las propiedades tanto en estado fresco
como endurecido, en las propiedades de la mezcla del concreto. La cantera de agregados
debera contar con los estindares de calidad, necesarios para la correcta preparacion del
concreto, el postor debera adjuntar el estudio de la Cantera incluyendo los certificados de
calidad y/o ensayos de laboratorio de los agregados con los cuales se compromete a realizar
la dosificacion del concreto a fin de garantizar la calidad de los mismos.

12.0. MATERIALES

Todos los materiales deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva.

Se podrén aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre
que el Contratista aporte la documentacién y demas elementos de juicic que permitan evaluar
el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente
una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. Para ello el
postor deberd comprometerse a retirar los materiales que no cumplan con garantizar la
calidad constructiva de la obra.

La aprobacion de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los mismos.

13.0. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la
Entidad por incumplir esta obligacién sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar retrasos en la adquisicién de tuberias en la ejecucién de la obra, se
solicita que el postor presente el certificado de calidad y garantfa de tuberfa, codos y
cachimbas, el que debe estar firmado por el responsable correspondiente, debera indicar el
nimero de celular para corroborar dicho certificado, ello para garantizar que no ocurra
ninguna interferencia para la adquisicion de la misma, si hubiese alguna otra interferencia
debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta
comunicacién, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los
diferentes proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal
energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.
Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo,
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14.0. DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de
resolucion del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Distrital de Santiago o las empresas
de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias
de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

15.0. INDEMNIZACIONES:

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
danos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/oareas
aledafas de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia. Es

~ obligacién y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar y prevenir accidentes por parte la poblacién beneficiaria del proyecto y demas
terceros.

16.0. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, para la suscripcién del contrato debe presentar una declaracion jurada
consignando los siguientes datos:

Una direcci6n electrénica (correo electrénico),

¢ Unadireccién domiciliaria en la Ciudad de Ica, la cual en caso de cambio deber4 ser por
otra en la misma ciudad,

¢ Un Namero de teléfono fijo y un celular.

En la declaracién jurada el postor debe expresar en la oferta técnica que mantendra activo el
correo electrénico, la direccion y el nimero de teléfono fijo y un celular hasta el
consentimiento de la liquidacién, con la finalidad que la Entidad realice el procedimiento
P administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra,
’ Liquidaciones de Obra entre otros), asf mismo cualguier variacién debers ser comunicada
notarialmente con 5 dias de anticipacién a la entidad.

17.0. VIGILANCIA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad
y proteccién de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberd proveer durante
los trabajos, el personal, cercos, iluminacién y otros elementos adecuados que se requiera.

EI Contratista deberd proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para
el personal de Obra y las instalaciones de uso comin. EI servicio de guardiania se realizara
durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los
horarios que se establezcan.

18.0. SEGUROS Y BENEFICIOS DEL CONTRATISTA

El postor debe adjuntar la relacién de trabajadores no menor a 10 personal obrero en donde
se demuestre que aquellos se encuentran dentro del beneficio que tiene la empresa,
otorgando la cobertura de seguro ante algiin fallecimiento Natural, fallecimiento Accidental,
muerte natural el cual debera contar con la constancia de Aseguramiento, la péliza de
pensiones y el contrato de salud los cuales se encuentren vigentes en la presentacién del
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procedimiento de seleccion para la ejecucién de la obra, segiin el plazo establecido para el
procedimiento indicado.

19.0. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

Se establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA de Siete (07) afios,
contado a partir de la conformidad de la recepcién de la obra.

20.0. DELSISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién elegido para la ejecucién de la presente obra es A SUMA ALZADA,

21.0. VALORIZACIONES

Las valorizaciones serdn tramitadas de forma mensual, debiendo ser entregados a LA

= ENTIDAD por el inspector o Supervisor, dentro de los 05 dias, contados a partir del primer dfa
habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva. Ademas, deberd presentar adjunto a
cada valorizacion el informe de actividades realizadas por los especialistas: Estructural,
Arquitectura, Impacto Ambiental, Seguridad y Prevencion de Riesgos, cuando participen en la
ejecucion de las partidas de obra, Dichos informes deberan estar suscritos por cada uno de los
profesionales propuestos.

22.0. ADELANTOS
22.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10 % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos! mediante CARTA FIANZA O POLIZA
DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dfas contados a partir del dfa siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

22.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%2 del monto del
contrato original, eonforme al calendario de adquisicién de materiales ¢ inaumos
presentado por el contratista,

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07

' De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un
piazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del
adelanto otorgado. Cuando €l plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total
del adelanto otorgado.

? De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materfales e insumos, no pueden

superar el veinte por clento (20%) del monto del contrato ariginal, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano,
en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliatio, no pueden superar en conjunte dicho porcentaje,
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dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantfa por adelantos3 mediante carta fianza o poliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

23.0. FORMA DE PAGO

Los pagos al contratista serdn de acuerdo con las valorizaciones presentadas mensualmente y
sujeto a los articulos 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Nota: A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a
Ia Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los
articulos 1234, 1245 y 1246 del Cédigo Civil - articulos 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

24.0. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

I En caso de demoras injustificadas en la ejecucién de la obra, la entidad podra intervenir
econémicamente la ejecucion de la obra, de acuerdo con los articulos 204° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

25.0. RESOLUCION DE CONTRATO

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso
fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, por
incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el reglamento o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a algunas de las partes.
Asi como las causales establecidas en el artfculo 165° de la resolucién de la Ley de
Contrataciones del Estado.

26.0. RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Se efectuara de acuerdo con los articulos 168° y 170° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: A la culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la entidad

Cdin decepcionard la Obra firmando el acta respectiva y el Contratista presentara el expediente de
Liquidacién de la Obra dentro de los plazos establecidos, asimismo dentro de los documentos
que presenten los contratistas para la liquidacion de la obra, se debe considerar
necesariamente los planos de replanteo firmados por el Supervisor y/o Inspector, certificado
de no adeudo otorgado por el CONAFOVICER, , ESSALUD, SENCICO, SCTR, (Seguro
complementario de Trabajo de riesgo), declaracién Jurada de no tener Reclamos
Laborales del ministerio de Trabajo declaracién Jurada de no tener pagos Pendientes a
los trabajadores.

En caso el contratista no presente su liquidacién en los plazos establecidos (Articulo 179° del
reglamento de Contrataciones del estado). La entidad la elaborara por cuenta del contratista,
segun los montos (en soles) establecidos en el siguiente cuadro:

[ DETALLE | IMPORTE ;.
> 0<=500,000 5,000.00 )
> 500,000 <= 1'000,000 10,000.00
>1'000,000 <= 5'000,000 | 30,000.00

*  De conformidad con el articule 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto ¥ un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado, Cuando el plazo
de ejecucion contractual sea menor a res (3) meses, las gerantias pueden ser emilidas con una vigencia menor, siempre que
cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otergado.
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>5"000,000 <= 10'000,000 60,000.00
>10'000,000 1100,000.00

27.0. DE LA PENALIDAD

De acuerdo con el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso
de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucién de la obra, se hara acreedor a una
penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si fuera necesario, se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de las garantias de fiel camplimiento.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo al articulo 133° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con la siguiente formula:

O Penalidad diaria=  0.10 x Monto del Contrato

0.15 x Plazo en dias

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el
contrato por incumplimiento.

Esta penalidad serd deducida en la liquidacién final; o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Lajustificacion por el retraso esta sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado
y su reglamento, el cédigo civil y demas normas aplicables, segtin corresponda.

28.0. OTRAS PENALIDADESY MULTAS

De acuerdo con el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
podra establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item
que debid ejecutarse. Estas penalidades se calculardn de forma independiente a la penalidad
por mora.

Se aplicard la penalidad al contratista en concordancia con el articulo 163° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales seran aplicadas hasta un maximo del diez por
ciento (10%) del monto del contrato y de manera independiente a la penalidad por mora, serdn
las siguientes:

Penalidades
N°® Supuestos de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado y Segiin el Informe
la Entidad no haya aprobado la sustitucién | 0.1 UIT por cadadia | del supervisory/o
1 | del personal por no cumplir con las| deausenciadel funcionario
experiencias y calificaciones del profesional | personal en obra. competente.

a ser reemplazado.
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Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos de
sesenta (60) dfas calendario o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dfas calendario, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 1902 del artfculo 190 del
Reglamento.

0.1 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segiin el Informe
del supervisor y/o
funcionario
competente,

IMPEDIMENTO PARA ANOTAR
OCURRENCIAS EN EL CUADERNO
DE OBRA.

Si el residente y/o contratista nopermite
el acceso al cuaderno de obra al inspector o

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién

Segiin el Informe
del supervisor y/o

supervisor, impidiéndole anotar las| del periodo por funcionario
ocurrencias, sera causal de aplicacion de| cadadiade dicho competente.
multa. La muita serd por cada impedimento. impedimento.
El impedimento al acceso al cuaderno de
obra, se acreditara mediante la constatacién
policial de acuerdo a Ley, o de la autoridad
No estar al dia en el Cuaderno de Obra 0.5/1000] del Segunel
monto del Informe del
Contrato original supervisor
por y/o
cada ocurrencia funcionario

CARTEL DE OBRA.

Cuando el contratista no coloque el cartel
de obra dentro de los siete (02) dias
calendario posterior a la entrega del
terreno, asimismo, es obligacién del
contratista mantener el cartel de obraen
Gptimas condiciones durante la ejecucién
de la obra hasta la recepcion de Obra, caso

contrario se efectuard la penalidad. La Dos por mil Segin el Informe
penalidad sera por dia. Mantener en (2/1000) del del supervisory/o
Gptimas  condiciones implica que el cartel | monto del Contrato funcionario

de obra debe de estar en buenas original. La competente.
condiciones de uso y, asimismo, en penalidad sera por

constante mantenimiento del bastider, dia.

gigantografia, (si asi lorequiera), y de la

fijacion. El cartel de obra, debe cumplir las

especificaciones técnicas para su

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.

El servicio del residente es de forma Tres por mil

permanente y directa de acuerdo al (3/1000) del Segiin el Informe
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de| montodel Contrato | del supervisory/o
Contrataciones del Estado, del Decreto original. La funcionario
Supremo N° 344-2018-EF En caso de| penalidad serd por competente de la
incumplimiento sera causal de aplicacion de cada dia de Entidad.

la penalidad por cada dia de inasistenciaen| inasistenciay/o

la obra, cada caso
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7 | CALIDADES Y  MATERIALES
Cuando el contratista emplee materiales
que no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas y cada uno de los
materiales utilizados no cuente con su Segin el Informe
respectivo certificado de calidad. La del supervisor y/o
penalidad serd por cada caso detectado. EL| 0.1 UIT por funcionario
CONTRATISTA debera retirar dicho material | ocurrencia competente de la
y reemplazado por otro que cumplacon las Entidad.
especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad.

La aplicacién serd por cada vez que se

8 | Cuando el contratista emplee equipos
de menor calidad que no cumplan las Segtin el Informe
especificaciones técnicas y/o cuando no del supervisor y/o

~ ejecute la obra con el equipamiento ofertad, | 0.1 UIT por funcionario
\ se aplicara una penalidad ocurrencia competente de la
por cada vez que se evidencia la ocurrencia Entidad.

9 | SEGURIDAD DE LA OBRA Y Segtin el Informe
SENALIZACION del
Cuando el contratista no emplee los| 0.1 UIT por cada supervisor y/o
dispositivos de seguridad (Senalizacién) Vez que sea funcionario
adecuada. detectado competente de

10 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista permita que el
trabajador labore sin ellas 0 que las tenga
incompletas, los implementos de proteccion
personal son:

- EPP basico de proteccion de cabeza,
proteccion de ojos, proteccién de pies,
proteccidn de manos y vestimenta adecuada.
- EPP auxiliar o complementaria proteccién

M auditiva, proteccion respiratoria (segin el| 0.01 UIT por cada Segiin el Informe

' tipo de trabajo). Ademds, se deben de vez que sea del supervisory/o

considerar equipos, indumentaria, vestuario detectado funcionario
de acuerdo a la naturaleza y exigencias de las competente de la
labores que el personal en la obra ejecute, en Entidad.
funcion a las normas de seguridad.
-El personal dehe de llevarla en Ia ejecucidn
de los trabajos que se estdn ejecutando.
La aplicacién serd por cada trabajadorque no

Las penalidades seran aplicadas en la valorizacién del mes en que ocurrié la falta o en la

liquidacion del contrato de la ejecucidn de la obra.

Procedimiento de evaluacién y aplicacién de penalidades

El procedimiento que seguir para la aplicacion de penalidades, asi como la presentacién de
descargos serd como se indica a continuacién:

¢ Sidurante las visitas al lugar de ejecucién, jefe de Obra y/o Gerente de Desarrollo Urbano
y Rural, advierte que el contratista ha incurrido en una o mas de las penalidades indicadas
anteriormente, elaborard un Acta de verificacién, la cual sera suscrita obligatoriamente
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por este, pudiendo ademds ser suscrita por uno o mas de los trabajadores presentes o de
ser posible por una autoridad local.

¢ Elinspector o supervisor de obra, segin corresponda elaboraran un informe y trasladara
dicha acta al contratista o a su residente adjuntando copia del acta indicada en el parrafo
anterior, calificando el tipo de penalidad incurrida indicando el plazo para presentar su
descargo, el cual no sera mayor de 3 dias habiles contados a partir del dia siguiente de
recibida la notificacion.

= EI contratista presentara su descargo debidamente sustentando ante el inspector o
supervisor de la obra, segtin corresponda.

* El inspector o supervisor de la obra, segin corresponda, evaluara el descargo del
contratista, emitiendo informe concluyendo si se debe o no aplicar la penalidad en que
hubiera incurrido en contratista, emitiendo informe concluyendo si se debe o no aplicar la
penalidad en que hubiera incurrido el contratista, en igual plazo. Dicho informe lo dirigira
a la entidad con copia al contratista, a fin de deducirse la penalidad del pago de
valorizacion que corresponda.

e De no presentar al contratista el descargo en el plazo otorgado, el inspector o supervisor
de la obra procedera a emitir su informe concluyendo que se debe aplicar la penalidad.
Dicho informe lo dirigird a la entidad con copia al Contratista a fin de deducirse la
penalidad del pago de valorizacién que corresponda.

Para el caso de las multas consideradas en el numeral siete (7) estaran eximidos de la penalidad
en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional propuesto.
Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con
la documentacién que certifique la atencién médica. Prescripcién médica y todo lo
referente a su asistencia médica sea en un hospital, clinica o centro de salud.

* Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

Es necesario precisar que se aceptara el reemplazo del personal, cuando el personal asignado
no puede seguir ejecutando la presentacién por caso fortuito o fuerza mayor, lo cual Deberé
ser debidamente sustentado y acreditado.

29.0. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El cronograma de ejecucién de actividades se encuentra como parte integradora del
Expediente Técnico, el contratista ganador debera presentar referido cronograma idéntica al
anexado al expediente, por ninglin motivo podréd ser cambiada y/o presentada distinta al
anexado en el expediente técnico.

30.0. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

El cumplimiento de los presentes requerimientos técnicos minimos por parte del postor es de
caracter obligatorio, asi como los requisitos de admisibilidad detallados linea abajo, debiendo
presentar en su propuesta la documentacion sustentadora correspondiente.

Seran de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones y gravimenes que le
corresponde de acuerdo a ley, toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista,

Ejecutar las prestaciones adoptando medidas de seguridad que eviten dafios a las personas y
la propiedad y sin afectar el medio ambiente.

El postor estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
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realizacién del proyecto, En este sentido debera dotar a su personal y a todo aquel que ingrese
a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos,
quedando terminantemente prohibida la realizacién de trabajos en condiciones peligrosas que
pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas. El postor dentro de su oferta
debe adjuntar compromiso de cumplimiento de medidas de seguridad necesarias, asf mismo
de estar, sellado y firmado por el profesional que sera propuesto,

31.0. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:
31.1. DEL EQUIPAMIENTO:

El equipamiento es aquel que se extrae del expediente técnico y es clasificado como
estratégico para la ejecuci6n de la obra.

ITEM EQUIPOS CANTIDAD
o
1 NIVEL 1.00
2 ESTACION TOTAL 1.00
3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00
4 MARTILLO NEUMATICO DE 15kg 100
5 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 122 y3 100
6 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 1.00
7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00

31.2. Del plantel profesional:

El plantel profesional clave parala ejecucion de la obra, es aquél que resulta esencial para
la ejecucion de la prestacion y su requerimiento se sustenta en el expediente técnico.
Gastos Generales Variables, el contratista prestara el servicio con el personal profesional
propuesto en su oferta, precisindose que solo estd permitido el cambio de dichos
profesionales por razones de caso fortuito o fuerza debidamente comprobada y por otros
de igual o mayor calificacién, previa aprobacion de la entidad.

En la Oferta debe detallarse su perfil minimo y cargo de los profesionales, en estricta
observancia con el expediente técnico (concordante con el desagregado del analisis de
Gastos Generales del Expediente Técnico).

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL:

i_[‘_l‘EM PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | FORMACION ACADEMICA

i 01 RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil

" ING. ESPECIALISTA EN Ingeniero de Higiene y Seguridad

| 02 SEGURIDAD EN OBRAY SALUD Industrial o Ingeniero Industrial o

r OCUPACIONAL. Ingeniero Civil -
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03

INGENIERO MECANICO
ELECTRICO Y/O MEC.ELECTRICO
Y/0 ELECTRICO

Ingeniero mecanico eléctrico y/o
ingeniero electrénico y/o ingeniero
electrico

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL:

ITEM

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL

01

RESIDENTE DE OBRA

24 meses en el cargo desempeifiado

j

(computado desde la fecha de la |

colegiatura) como
Supervisor, Inspector, Ingeniero, o la
combinacién de estos de: Obra, en la
ejecucion, inspeccion o supervision de
Obras de edificacion.

Residente, |

02

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
EN OBRA Y SALUD
OCUPACIONAL

12 meses en el cargo desempefiado
(computado desde la fecha de la
colegiatura) como Especialista, jefe,
Responsable, Coordinador o la
combinacion de estos, de: Seguridad y
Salud Ocupacional, Seguridad e
Higiene Ocupacional, Seguridad de
Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA,
Salud Ocupacional implementacién de
planes de seguridad e higiene
ocupacional, en la  ejecucién
inspeccion o supervisién de Obras en
general

03

INGENIERO MECANICO
ELECTRICOY/O
MEC.ELECTRICO Y/O
ELECTRICO

12 meses en el cargo desempefiado
(Computado desde la fecha de la
Colegiatura) como:  Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la
combinacion de estos. en la ejecucion
o inspeccion o supervisién de obras en
general.

31.3. De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra.

Debera acreditar el monto facturado S/ 1,105,267.93 (Un millén ciento cinco mil
doscientos sesenta y siete con 93/100 SOLES), en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, que se
computardn desde la suscripcién del acta de recepcion de obra o documento similar que
acredite fehacientemente la culminacion de la obra.

31.4. Condiciones de los consorcios

Promesa de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se
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consigne los integrantes, el representante comiin, el domicilio comn y las obligaciones
alas que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como la obligacién
de la ejecucién de la obra del objeto de la convocatoria, el porcentaje equivalente a las
obligaciones a las que se compromete. Asi mismo adjuntar la autenticacién e
identificacién biométrica por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la
promesa de consorcio y/o contrato de consorcio.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria
puede incluir lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de 02 de integrantes del consorcio.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado no serd menos de cuarenta por
ciento.

El porcentaje mfnimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, sera mas de cincuenta por ciento

itacion:

Tratindose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos
con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacin de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado
o mandatario, seglin corresponda, expedido por registros piblicos con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha
de emision.

DE LA RECEPCION DE OBRA

Se precisa que la recepcion de la obra sera al 100% de la ejecucién de los componentes que

comprenden la presente convocatoria.

33.0.

FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES QUE TIENEN MAYOR INCIDENCIA EN LA

EJECUCION DE LA OBRA.

Funciones del Ingeniero Residente

a.
b.

&

Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de obra.

Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean requeridos durante la ejecucion
(Planos, Actas, Memorias, Especificaciones, Comunicaciones, etc.). Aseguriandose que, en
todo momento,se cuente en la obra con los permisos necesarios para poder
acometerla bien sea solicitindoselos al Ingeniero Inspector (o al ente Contratante) o al
mismo Contratista en los lapsos apropiados. Asimismo, en esta parte, las Funciones del
Ingeniero Residente se deben centrar en la revision de los Planos de Proyecto, asi como las
cantidades de obra de forma tal de informar, de ser el caso, a Contratista y Contratante de
las anomalias detectadas.

Mantener la adecuada comunicacién con el representante del Contratante en la Obra
(Ingeniero Inspector), elaborando las actas y solicitudes requeridas por las condiciones de
contratacion aplicables. El Ingeniero Residente debe dar respuesta, dentro de los tiempos
previstos legalmente, a cualquier observacién o solicitud que el Ingeniero inspector realice
en relacion con las actividades de la obra.

Cumplir con el tramite, control, facturacion y seguimiento de las valuaciones de obra
ejecutada, siempre en funcion del flujo de caja previsto por el Contratista en la planificacion.
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. Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra.

Llevar y Actualizar la Planificacion de la obra, informando a tiempo a sus superiores de
situaciones tales como: requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la
ejecucion, gastos no previstos, pagos a subcontratistas y personal, entre otros.

. Llevar, conjuntamente con el Ingeniero Supervisor, el Cuaderno de obra, en el cual se

indiquen las novedades dia a dfa del seguimiento de la obra.

. Coordinary supervisar la realizacién de los planos de Construccion o definitivos de la obra,

asi como la elaboracién de los presupuestos modificados si fuera el caso.

Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar en la obra, asegurandose de su
adecuado almacenamiento y control de uso. En caso de que el material o equipo no sea
idoneo para los trabajos a realizar se deberan rechazar por parte del ingeniero Residente,
Asegurarse que el Personal contratado para la obra cumple con las condiciones
requeridas no solo desde el punto de vista de la calificacién para la ejecucién del trabajo
sino desde el punto de vista legal. Asegurandose por el estricto cumplimiento de las normas
laborales respectivas.

k. Otras Funciones encargadas por el Contratista

34.0.

0

OTROS

Las Cartas Fianzas deberan ser emitidas por empresas que se encuentran dentro del ambito
de Supervisién de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora del Fondo de
Pensiones o estar consideradas en las Gltimas listas de Bancos Extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peri.

Para casos de conciliacién y arbitraje de preferencia seran fijadas por la Entidad.

Para el caso de arbitraje, se planteara un tribunal designado segin acuerdo al Reglamento
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

OBLIGACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA
BRA

El contratista tiene la Obligacién de presentar antes de la Suscripcion del Acta de Inicio de la
Obra las copias de la colegiatura y los respectivos certificados de habilidad de los Profesionales
propuestos para la Ejecucion de la Obra, dichos documentos deberén ser presentados en la
Mesa de Partes de la entidad, para luego ser remitidos al Organo Encargado de las
Contrataciones para su Fiscalizacion Posterior.

36.0. REQUISITOS DE CALIFICACION:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
i Requisitos:
? ITEM EQUIPOS CANTIDAD
t 1 INIVEL 1.00
‘ 2 [ESTACION TOTAL 1.00
\ 5 [COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP .
|
; 4 MARTILLONEUMATICO DE 15 kg 156
1 5 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1123 -~
1 i
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6 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 1.00
; VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
A fitacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

{TEM | PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | FORMACION ACADEMICA
01 | RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil
i ING. ESPECIALISTA EN [ngeniero de Higiene y Seguridad

02 SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD Industrial o Ingeniero Industrial o
OCUPACIONAL. Ingeniero Civil B
INGENIERO MECANICO Ingeniero mecanico eléctrico y/o

03 ELECTRICO Y/0 MEC.ELECTRICO | ingeniero electrdnico y/o ingeniero
Y/0 ELECTRICO electrico

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante

« El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Ragifcitos:
fTEM | PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL

24 meses en el cargo desempefiado
(computado desde la fecha de la
colegiatura) como Residente,
Supervisor, Inspector, Ingeniero, o la
combinacién de estos de: Obra, en la
ejecucion, inspeccién o supervision de
Obras de edificacion,

01 RESIDENTE DE OBRA
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12 meses en el cargo desempefado
(computado desde la fecha de la
colegiatura) como Especialista, jefe, |
Responsable, Coordinador o la ||
combinacion de estos, de: Seguridad y
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Salud Ocupacional, Seguridad e
02 EN OBRA Y SALUD Higiene Ocupacional, Seguridad de
OCUPACIONAL Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA,
Salud Ocupacional implementacion de
planes de seguridad e higiene

ocupacional, en la  ejecucién
inspeccion o supervision de Obras en
general

12 meses en el cargo desempenado

O (Computado desde la fecha de la
INGENIERO MECANICO Colegiatura) como:  Especialista,
03 ELECTRICO Y/0 | Ingeniero, Supervisor, Jefe,
MEC.ELECTRICO Y/O ] Responsable, Coordinador o la
ELECTRICO combinacién de estos. en la ejecucion
o inspeccién o supervision de obras en
general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién
del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 def
Reglamento.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
Debera acreditar el monto facturado de S/ 1,105,267.93 (Un millén ciento cinco mil |
doscicntos scscnta y sicte con 23/100 SOLES), en la ejecucién de obras similares, \\
durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, que se |

computaran desde la suscripci6n del acta de recepcién de obra o documento similar que |
acredite fehacientemente la culminacion de la obra.

Se considerara obra similar a:
construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién de obras de servicio de
cobertura en Instituciones Educativas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
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documentacién* de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes 2 un maximo de veinte
| (20) contrataciones,

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato, |

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
deblendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la premesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
abligaciones se ejecutaron en partes iguales, |

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Diractiva
M) “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

*  Deacuerdo con la Opinién N* 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de ia ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquatio que
se acredita, por ejemple mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recapeion de conformidad, entre otros.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacién consistir4 en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o la
adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N°[.......oeeeeeen. ], con domiciliolegalen [...........c.coveiiiiiiinnnnnl ],
inscrita en la Ficha N° [.......................] Asiento N° [............... ] del Registro de Persona

Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su Representante Legal,
[, ], con DNI N° [l ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[oeriiiinns ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacion mensuales, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

0 efectos de generar el pago.




-

Municipalidad Distrital de Santiago
AS N° 011-2024-MDS/CS-1

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del
diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato,
debe consignarse lo siguiente:

e ‘“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el porcentaje que no debe exceder
en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicién de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisiciéon, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [8] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

o/
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [7] afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado y Segin el Informe
la Entidad no haya aprobado la sustitucion | 0.1 UIT por cadadia | del supervisory/o
1 |[del personal por no cumplir con las de ausencia del funcionario
experiencias y calificaciones del profesional | personal en obra. competente.

a ser reemplazado.

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos de {

sesenta (60) dias calendario o del integro del Segtin el Informe
plazo de ejecucion, si este es menor a los| 0.1 UIT por cadadia | del supervisory/o
sesenta (60) dias calendario, de conformidad de ausencia del funcionario
2 |con las disposiciones establecidas en el| personal enobra. competente,
numeral 190.2 del articulo 190 del|
, | Reglamento.
‘ IMPEDIMENTO PARA ANOTAR 7
OCURRENCIAS EN EL CUADERNO
DE OBRA.
Cinco por mil
‘ Si el residente y/o contratista nopermite | (5/1000) del monto Segin el Informe
el acceso al cuaderno de obra al inspector o | de la valorizacién del supervisor y/o
supervisor, impidiéndole anotar las| del periodo por funcionario
ocurrencias, sera causal de aplicacién de| cadadiade dicho competente,
3 | multa. La multa serd por cada impedimento. impedimento.
El impedimento al acceso al cuaderno de
obra, se acreditara mediante la constatacién
policial de acuerdo a Ley, o de la autoridad
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4 | No estar al dia en el Cuaderno de Obra 0.5/1000) del Segun el
monto del Informe del
Contrato original supervisor
por y/o
cada ocurrencia funcionario
[[ 5 | CARTELDE OBRA.
Cuando el contratista no coloque el cartel
de obra dentro de los siete (02) dias
calendario posterior a la entrega del
terreno, asimismo, es obligacion del
contratista mantener el cartel de obraen
6ptimas condiciones durante la ejecucién
de la obra hasta la recepcion de Obra, caso
contrario se efectuard la penalidad. La Dos por mil Segin el Informe
penalidad sera por dia. Mantener en (2/1000) del del supervisory/o
Optimas  condiciones implica que el cartel | monto del Contrato funcionario
de obra debe de estar en buenas original. La competente.
condiciones de uso y, asimismo, en penalidad sera por
constante mantenimiento del bastidor, dia.
gigantografia, (si asi lorequiera), y de la
fijacién. El cartel de obra, debe cumplir las
especificaciones técnicas para su
6 | PERMANENCIA DEL RESIDENTE.
El servicio del residente es de forma Tres por mil
permanente y directa de acuerdo al (3/1000) del Segiin el Informe
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de | montodel Contrato | del supervisory/o
Contrataciones del Estado, del Decreto original. La funcionario
Supremo N° 344-2018-EF En caso de| penalidad serd por competente de la
incumplimiento sera causal de aplicacion de cada dia de Entidad.
la penalidad por cada dia de inasistenciaen| inasistenciay/o
la obra. cada caso

7 | CALIDADES Y  MATERIALES
Cuando el contratista emplee materiales
que no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas y cada uno de los
materiales utilizados no cuente con su Segtn el Informe
respectivo certificado de calidad. La del supervisor y/o
penalidad serd por cada caso detectado. EL| 0.1 UIT por funcionario
CONTRATISTA debera retirar dicho material | ocurrencia competente de la
y reemplazado por otro que cumpla con las Entidad.
especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad.

La aplicacién serd por cada vez que se

8 | Cuando el contratista emplee equipos
de menor calidad que no cumplan las Segtin el Informe
especificaciones técnicas y/o cuando no del supervisor y/o
ejecute la obra con el equipamiento ofertad,| 0.1 UIT por funcionario
se aplicara una penalidad ocurrencia competente de la
por cada vez que se evidencia la ocurrencia Entidad.

9 | SEGURIDAD DE LA OBRA Y Segiin el Informe
SENALIZACION del
Cuando el contratista no emplee los| 0.1 UIT por cada supervisor y/o
dispositivos de seguridad (Sefalizacién) Vez que sea funcionario
adecuada. detectado competente de
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INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista permita que el
trabajador labore sin ellas o que las tenga
incompletas, los implementos de proteccion
personal son:

EPP basico de proteccion de cabeza,
proteccion de ojos, proteccion de pies,
proteccién de manos y vestimenta adecuada.
- EPP auxiliar o complementaria proteccién
auditiva, proteccion respiratoria (segin el
tipo de trabajo). Ademads, se deben de
considerar equipos, indumentaria, vestuario
de acuerdo a la naturaleza y exigencias de las
labores que el personal en la obra ejecute, en

0.01 UIT por cada
vez que sea
detectado

Segiin el Informe
del supervisory/o
funcionario
competente de la
Entidad.

funcion a las normas de seguridad.

-El persanal dehe de llevarla en Ia ejecucian
de los trabajos que se estan ejecutando.
La aplicacion sera por cada trabajador que no ]'

Las penalidades seran aplicadas en la valorizacién del mes en que ocurrié la falta o en la
liquidacidn del contrato de la ejecucién de la obra.

Procedimiento de evaluacién y aplicacién de penalidades

El procedimiento que seguir para la aplicacion de penalidades, asi como la presentacién de
descargos sera como se indica a continuacién:

¢ Sidurante las visitas al lugar de ejecucion, jefe de Obra y/o Gerente de Desarrollo Urbano
v Rural, advierte que el contratista ha incurrido en una o mas de las penalidades indicadas
anteriormente, elaborara un Acta de verificacion, la cual sera suscrita obligatoriamente

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

N ©
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

15 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

° soles (S/ 5 000 000,00).
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‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

16

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a.

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDS/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEY Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

17 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDS/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE18 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?0 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

18 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

1 Ibidem.

20 Ibidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




-

Municipalidad Distrital de Santiago
AS N° 011-2024-MDS/CS-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......coccceeeeininnenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2L Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
22 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

Z Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV?4

(G208

Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

% para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q)
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDS/CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([::OE,\CI:.::IF?API_%IES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\zleEgél:ENTE MONEDA IMPORTE?" TIPOVIEETC:ZI;ABIO AIZAUCI\;:'[[JJLR:IIDDC?ZQ
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

27 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

2 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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N

b

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ??A?'I(E)IES RECEP;(;BI?;{i DE LA PROXsEgél:ENTE MONEDA IMPORTE?" TIPOVIEEI_E:Z';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())ZQ
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDS/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




