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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : RED DE SALUD JULCAN - UNIDAD EJECUTORA 411 

RUC Nº : 20600144279 

Domicilio legal : Pj. el Capuli Nro. S/n Barrio los Pinos (a Cdra y Media de la 
Municipalidad) 

Teléfono: : 971209499 

Correo electrónico: : reddesaludjulcan@gmail.com 

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente procedimiento tiene por objeto la convocatoria: “CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO, DISTRITO DE JULCÁN - 
PROVINCIA DE JULCÁN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. 

 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACION 
N° 009-2024- GR-LL-GRSL/UE.411/RRJC, con fecha del 21 de junio del 2024, en el plazo 
establecido según normativa para regularización de documentación. 

 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
RECURSOS ORDINARIOS 

 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO 
NO APLICA. 

 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 60 DÍAS 
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

 

1.9. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 

- Ley Nº 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 



4 

 

 

2023. 

- Decreto Supremo Nro. 059-2023-PCM que declara el Estado de Emergencia en varios 

distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad 

y Lima. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado RLCE y modficatorias. 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 

- Ley de Contrataciones del Estado. 

- DECRETO SUPREMO N° 004-2024-SA, DECRETO SUPREMO QUE DECLARA EN 

EMERGENCIA SANITARIA POR AFECTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD POR 

EPIDEMIA DE DENGUE EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, ANCASH, 

AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANUCO, ICA, JUNIN, LA LIBERTAD, 

LAMBAYEQUE, LIMA, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO. PIURA, PUNO, SAN MARTIN, 

TUMBES Y UCAYALI, Y LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. 

- Decreto Legislativo N° 1156, Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el 

servicio público de salud en los cases que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida 

de las poblaciones 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO 

 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 

 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder  del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que  suscriba la  promesa de  consorcio, según 
corresponda. 

 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento 
(Anexo N°2) 

 

d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4) 

 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 

 

g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
(2) decimales. 
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2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 

El postor debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 
a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
b) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
c) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
d) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
f) Estructura de costos1. 
g) Documentación evidenciando la contratación de los seguros Seguro Complementario de 

trabajo de Riesgo (SCTR) establecidos en los TDR del personal a acreditar para la ejecución 
del servicio. 

 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 
presentar la documentación requerida en Pasaje El Capuli S/N - Julcan - Julcan - La libertad en 
mesa  partes. 

 

2.5. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pago único a 
la culminación del servicio previa emisión del documento de conformidad. 

 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

- Informe del funcionario responsable designado para ejercer la función de Supervisor, 
además del acta de conformidad por la prestación efectuada por el área usuaria. 

- Comprobante de pago. 
- Informe con fotografías de actividades realizadas. 
- Plan de Trabajo y actividades. 
- Documentación adicional descrita en los TDRs. 

 

Dicha documentación se debe presentar en Pasaje El Capuli S/N - Julcan - Julcan - La libertad 
en mesa de partes. 
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MAYO - 2024 
JULCAN 

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO 

NOMBRE : 

DIRRECION : 

CORREO ELECTRONICO : 

CELULAR : 

ARQ.JHOSELYN KRISTELL JOHANNA PRIETO CABELLO URB. 

PRADERAS DEL NORTE MZ D LOTE 18 

JHOSELYNPRIETOC@GMAIL.COM

914381011 

CONTRATACION DEL “MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD 

PARUQUE BAJO, DISTRITO DE JULCÁN - PROVINCIA DE JULCÁN - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
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INDICE DE REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO 

 
 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 
2. FINALIDAD PÚBLICA 
3. ANTECEDENTES 
3.1. AREA SOLICITANTE Y/O USUARIA 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 
5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO  
5.1. ACTIVIDADES A EJECUTAR 
5.2. PLAN DE TRABAJO 
5.3. RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
5.4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD 
5.5. REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS 
5.6. NORMAS TECNICAS 
5.7. IMPACTO AMBIENTAL 
5.8. SEGUROS  
5.9. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y SU PERSONAL 
5.9.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
5.9.1.1. PERFIL DEL PROVEEDOR 
5.9.1.2. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
5.9.2. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO 
5.9.2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 
5.9.2.2. EXPERIENCIA 
5.9.2.3. ACREDITACIÓN 
5.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 
5.10.1. LUGAR 
5.10.2. PLAZO 
5.11. RESULTADOS ESPERADOS 
5.12. SISTEMA DE CONTRATACION 
5.13. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 
5.14. SUB CONTRATACION 
5.15. CONFIDENCIALIDAD 
5.16. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 
5.16.1. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR 
5.16.2. AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO 
5.16.3. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
5.17. VICIOS OCULTOS 
5.18. FORMA DE PAGO 
5.19. PENALIDADES APLICABLES 
6. ANEXOS 
ANEXO N°1: DESCRIPCIÓN TÉCNICA SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD 
ANEXO N°2: PLANILLA DE METRADOS 
ANEXO N°3: PLANOS 
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TERMINO DE REFERENCIA  
 

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACION 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD – RED DE SALUD JULCAN – UNIDAD EJECUTORA 411 

 

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION  

MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO, DISTRITO DE JULCÁN - PROVINCIA DE 

JULCÁN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La presente contratación tiene por finalidad pública, mantener y habilitar la Infraestructura del Centro de 

Salud, donde los profesionales que se encuentran desarrollando sus actividades puedan mejorar la 

capacidad de atención a los pacientes de la zona, además de evitar el deterioro de la infraestructura actual. 

 

4. ANTECEDENTES 

 

En el Perú dentro de los fenómenos Hidrometeorológicos, se encuentran las lluvias intensas propias de las 

regiones altoandinas y estaciones del año; además de la falta de mantenimientos preventivos de los centros 

de salud de Julcan. 

 

La intervención es con el único propósito de establecer y realizar un plan de mantenimiento, 

acondicionamiento y de reparación que por la naturaleza de su condición los EESS, están en inminente 

peligro.  

 

Tanto para el mantenimiento correctivo y preventivo la Red de Salud Julcan solicito al Gobierno Regional de 

La Libertad financiamiento a través del Fondo de compensación Regional. 

 

 

4.1. AREA SOLICITANTE Y/O USUARIA:  

Establecimiento de Salud Paruque Bajo, Distrito de Julcán. 

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

Contratar los servicios de una empresa especializada y ejecutar el MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE 

SALUD PARUQUE BAJO, DISTRITO DE JULCÁN - PROVINCIA DE JULCÁN - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD. 

 

5.1. Objetivo General  

Reparar los daños ocasionados por las lluvias constantes de la zona y el deterioro propio del paso del tiempo 

y asimismo reducir la vulnerabilidad en los diferentes ambientes del Puesto de Salud para futuros eventos. 
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5.2. Objetivos Específicos  

▪ Mejorar las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura física e instalaciones en cuanto 

a los riesgos de falla de las instalaciones físicas. 

▪ Mejorar el estado de conservación, las condiciones de funcionalidad operación y seguridad de la 

infraestructura física. 

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El Proveedor deberá realizar el mantenimiento correctivo y/o preventivo de la infraestructura física del 

Servicio de "MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO, DISTRITO DE JULCÁN - 

PROVINCIA DE JULCÁN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", la cual comprende la ejecución de los 

siguientes trabajos: 

 

TRABAJOS PRELIMINARES: Se realizará el traslado vertical y horizontal de equipos, herramientas y 

materiales; se realizarán trabajos de limpieza permanente durante las actividades del presente servicio. 

 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA: Se realizará el mantenimiento de la infraestructura 

con cobertura, pintado de muros interiores. 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Se efectuará el suministro e instalación con luminarias y se realizará el 

empalme a las líneas existentes. 

 

6.1. ACTIVIDADES A EJECUTAR 

El servicio materia del presente proceso es a todo costo, para ello el Proveedor programará y ejecutará 

actividades básicas tales como:  

mantenimiento de las siguientes actividades provisionales, trabajos preliminares, cobertura exterior, 

pintura, instalaciones eléctricas, de acorde a los planos y especificaciones técnicas 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con el expediente para servicio de mantenimiento según detalle 

descrito en el Anexo 1: Memoria descriptiva; Anexo 2: Especificaciones técnicas; Anexo 3: Metrados; 

Anexo 4: Presupuesto; Anexo 5: Cronograma de ejecución; Anexo 6: Panel Fotográfico y Anexo 7: 

Planos. 

La propuesta del Proveedor deberá efectuarse a todo costo por lo que asumirá los costos indirectos, 

directos, administrativos, fletes, transportes, recurso humano, materiales, insumos, repuestos, seguros, 

plan de contingencia, pruebas, y gastos que se requieren hasta la finalización de los trabajos, así como 

cualquier trabajo inherente que por naturaleza del servicio sea necesario, En tal sentido en contenido 

de los Anexos del 1 al 7 es referencial, por lo que el proveedor deberá presentar su oferta teniendo en 

cuenta esta condición.  

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de 

evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean 

incluidos en su oferta. 
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6.2. PLAN DE TRABAJO 

El Proveedor deberá presentar un Plan de Trabajo anexando el respectivo cronograma de intervención 

desagregado por actividad, teniendo en consideración que no interfiera el servicio en días y horas de 

atención de la entidad. (Ver formato del Anexo N° 5). 

 

El Proveedor de acuerdo a los planos y documentos del servicio, programará su trabajo en forma tal 

que su avance sea sistemático y pueda lograrse su terminación en forma ordenada y armónica y en el 

tiempo previsto. 

 

6.3. RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

El personal del Proveedor deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución 

del servicio.  

Asimismo, el Proveedor deberá de cumplir con dotar al personal a su cargo la indumentaria, equipos de 

protección personal (EPP) de seguridad de acuerdo con el tipo de actividad, los mismos que deberán 

utilizar obligatoriamente durante la ejecución del servicio. 

 

6.4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD 

• Brindar Facilidades de acceso a las áreas a intervenir.  

• Contar con un ambiente de contingencia para reubicar los equipos que se retiren de los ambientes a 

intervenir.  

• Facilidades de ambiente para almacenaje de herramientas y materiales.  

• Facilidades de lugar para acopio de residuos o elementos desmontados. 

 

6.5. REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS  

Deberá realizar el Servicio cumpliendo con la normativa vigente:  

Reglamento Nacional de Edificaciones  

NTS 119-MINSA/DGIEM  

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Otras normas vigentes. 

 

6.6. NORMAS TECNICAS 

Para un buen desempeño de las actividades, el Proveedor deberá cumplir según sea aplicable los 

lineamientos y procedimientos establecidos en la normativa reglamentos y disposiciones vigentes:  

Deberá realizar el Servicio cumpliendo con la normativa vigente:  

Reglamento Nacional de Edificaciones A.050 Salud  

Reglamento Nacional de Edificaciones A.010 Condiciones Generales de Diseño. 

La Norma NTS Nº 119 – MINSA/ DGIEM- V01 Norma técnica de salud “Infraestructura y equipamiento 

de los Establecimientos de Salud del tercer nivel de atención”  
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6.7. IMPACTO AMBIENTAL 

 El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos 

materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que afecten 

la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo.  

 

El Proveedor deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga 

a realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las 

normas ambientales.  

 

El Proveedor deberá evitar contaminar el área de trabajo con material obtenido de reparaciones o 

resanes o eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a la 

preservación ambiental. 

Asimismo, deberá dar el manejo apropiado de los residuos no contaminantes. Asimismo, el Proveedor 

solo estará autorizado para almacenar los residuos sólidos indicados líneas arriba (en bolsas, sacos o 

similar), por un tiempo máximo 48 horas en el lugar indicado por los representantes del establecimiento 

de salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento para definir el horario y procesos de 

control. 

 

6.8. SEGUROS  

El Proveedor proporcionará seguros a sus trabajadores y por daños a terceros (Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante 

D.S. 005-2012-TR.  La constancia de la póliza de seguro de los trabajadores, deberá ser remitida al 

supervisor del servicio asignado por la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura, al inicio de los 

trabajos. 

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del 

establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como 

consecuencia de la ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo y/o preventivo contratados, 

sin perjuicio de que la Administración del establecimiento de salud inicie las acciones judiciales y legales 

que correspondan. 

 

6.9. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y SU PERSONAL 

El personal del Proveedor deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución 

del servicio.  

Asimismo, el Proveedor deberá de cumplir con dotar al personal a su cargo la indumentaria, equipos de 

protección personal (EPP) de seguridad de acuerdo con el tipo de actividad, los mismos que deberán 

utilizar obligatoriamente durante la ejecución del servicio. 
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6.9.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

 

6.9.1.1.  PERFIL DEL PROVEEDOR 

El Proveedor será una persona natural o Jurídica con experiencia con un monto facturado 

de S/100,000.00 (cien mil con 00/100 soles) en ejecución de servicios de mantenimiento 

y/o acondicionamiento y/o reparación de infraestructura y/o construcciones de 

edificaciones del estado en general.  Para ello acreditará mediante contratos, constancias 

o cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente su experiencia. 

 

6.9.1.2. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA: 

Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la 

prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 

y fehacientemente con Boucher de depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación 

en el documento correspondiente. 

 

6.9.2. PERFIL DEL PERSONAL RESPONSABLE 

 

6.9.2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Un (01) Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado Lo cual sustentara con el título 

profesional, constancia de habilidad 

 

6.9.2.2. EXPERIENCIA 

Un (01) ingeniero civil o arquitecto colegiado, con experiencia mínima de dos (02) 

servicios de mantenimiento y/o acondicionamiento y/o mejoramiento y/o reparación de 

infraestructura y/o residente y/o construcciones de edificaciones del estado en general. 

Lo cual sustentara con el título profesional, constancia de habilidad y documentación que 

acredite su experiencia. 

 

6.9.2.3.  ACREDITACIÓN 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal propuesto. (v) declaración jurada simple de estar habilitado para 

ejercer la profesión.  
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6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 

6.10.1. Lugar  

El servicio de mantenimiento a contratar se ejecutará en el EESS. PARUQUE BAJO, Centro Poblado 

de Paruque Bajo, distrito de Julcán, Provincia de Julcán y Región La Libertad. 

 

El servicio deberá desarrollarse en los siguientes horarios: 

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 8:00 pm 

Sábados y domingos: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

6.10.2. Plazo  

El “MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO, DISTRITO DE JULCÁN - 

PROVINCIA DE JULCÁN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, se ejecutará en un plazo máximo 

de 60 días calendarios (60). 

Este plazo procederá a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio y de la suscripción de 

Acta de Inicio de Trabajos. 

El Proveedor, al recibir la orden de servicio, se deberá contactar con la Oficina de Administración del 

EESS. PARUQUE BAJO para la entrega de los ambientes. 

 

 

6.11. RESULTADOS ESPERADOS 

 

El Proveedor deberá entregar el servicio ejecutado y los ambientes en correcto funcionamiento y en óptimas 

condiciones, así mismo deberá presentar un Informe técnico del servicio ejecutado debidamente firmado por 

el responsable técnico del servicio (ingeniero civil o arquitecto colegiado habilitado), cuyo plazo máximo de 

presentación será de 03 días después de concluido el servicio, el contenido mínimo será: 

­ Antecedentes (número de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio, adjuntar panel 

fotográfico antes del servicio) 

­ Descripción de los trabajos ejecutados panel fotográfico durante la ejecución. 

­ Conclusiones (logro alcanzado después de ejecutar el servicio, adjuntar panel fotográfico de la situación 

final) 

­ Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado) 

El Proveedor realizara las pruebas necesarias, en lo que corresponda, para demostrar las condiciones 

óptimas del objeto del presente servicio, las cuales serán verificados por la supervisión. 

 

6.12. SISTEMA DE CONTRATACION 

A Suma Alzada 
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6.13. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 

✓ El Proveedor garantizará la prestación del servicio efectuado por un tiempo mínimo de (01) año.  

✓ El Proveedor deberá mantener comunicación y coordinación con los usuarios responsables de los 

servicios, con el responsable del EESS y con el servicio de vigilancia si fuese el caso para la 

realización de las actividades de mantenimiento.  

✓ El personal del Proveedor deberá contar con los implementos de seguridad necesarios (Equipos de 

protección Personal) para la ejecución de este tipo de trabajos. 

✓ El Proveedor deberá contar con personal calificado y dirección técnica idónea.  

✓ El Proveedor deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas.  

✓ El presupuesto del Proveedor deberá efectuarse a todo costo debiendo incluir los gastos que se 

requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas de ser el caso, así como 

contemplar cualquier trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el Proveedor 

se compromete a presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición.  

✓ El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin 

de evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean 

incluidos en su oferta.  

✓ Las herramientas y accesorios necesarios para el desarrollo de la labor del servicio a contratar, 

serán proporcionados por el Proveedor y estar en óptimo estado.  

✓ El Proveedor deberá limpiar los vidrios, pisos y toda superficie manchados por efectos del servicio 

a contratar, debiendo para esto prever el cuidado de equipos, pisos, ventanas, etc., contar para ello 

con los implementos necesarios para protegerlos (fundamentalmente protectores plásticos, mantas 

u otros afines).  

✓ Los trabajos programados por el Proveedor, se ejecutarán en los plazos establecidos (según orden 

de servicio), para lo cual deberá agotar recursos humanos, materiales u otros necesarios para su 

cumplimiento.  

✓ El personal acreditado por el Proveedor, que desarrollará las labores del servicio contratado deberá 

contar con un mínimo de elementos de protección en concordancia con las normas de seguridad en 

el trabajo y salud ocupacional. 

✓ Al inicio del servicio y hasta la culminación del mismo, se deberá acreditar el uso de un medio de 

comunicación similar al usado en el establecimiento de salud (como mínimo uno); el cual servirá 

básicamente para las coordinaciones del establecimiento de salud con el profesional a cargo del 

servicio de mantenimiento. 

 

6.14. SUB CONTRATACION 

El Proveedor no podrá sub contratar a terceros. 

 

6.15. CONFIDENCIALIDAD 

El Proveedor se compromete a mantener confidencialidad y reserva absoluta de la información a 

la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido de 

revelar a terceros la información que le sea proporcionada. 
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Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera 

durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido 

el servicio. Dicha información puede consistir en planos, dibujos, fotografías, informes, 

recomendaciones, cálculos, documentos y otros proporcionados por EESS. 

 

6.16. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 

 

6.16.1. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR 

El Proveedor coordinará con el responsable del EESS y/o Red de Salud Julcán. 

 

6.16.2. AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO 

La Entidad será responsable de la supervisión de la ejecución del servicio solicitado, el que deberá 

coordinar con el Proveedor en todo momento con el supervisor asignado por el encargado del 

EESS y/o Red de Salud de Julcán, el responsable de la supervisión. 

 

6.16.3.  CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 

A la culminación del servicio; el Proveedor comunicará por escrito a la Red de Salud de Julcán. 

Cuando el Proveedor haya cumplido con la obligación asumida de acuerdo a la Orden de Servicio, 

a los presentes Términos de Referencia y a satisfacción del área usuaria del EESS se procederá 

a otorgar la conformidad del servicio.   

Una vez culminado conforme el servicio, se elaborará el acta de conformidad o recepción, la cual 

estará firmada por los representantes de la Red de Julcán, y el Proveedor.  

Siendo la administradora de la Red de Julcán quien dará la conformidad, en base al informe del 

supervisor de servicio, y como área usuaria brinda la Conformidad Técnica del Servicio.  

 

Se debe presentar:  

• Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) 

• Plan de Trabajo y actividades. 

• Copia de la Orden de servicio 

• Informe técnico de actividades realizadas del servicio ejecutado debidamente firmado 

por personal clave – profesional responsable del servicio de mantenimiento (ingeniero 

civil o arquitecto colegiado y habilitado) 

•       Acta de devolución según formato Anexo 8, siempre y cuando corresponda. 

De existir observaciones, según artículo Nº 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, la Entidad debe comunicarle al Proveedor, indicando claramente el sentido de estas, 

otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo 

de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el Proveedor no cumpliese a cabalidad con la 

subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 

correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar. Este procedimiento no resulta 

aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o Consultorías manifiestamente no cumplan 

con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o 
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no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la 

prestación, aplicándose las penalidades respectivas. 

 

6.17. VICIOS OCULTOS 

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los Artículos 40 de la Ley de 

Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento, el plazo por vicios ocultos es de un año a partir de la 

conformidad. 

 

6.18. PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se le aplicara al 

proveedor en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, en concordancia con los artículos respectivos 

del Reglamento de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, se le 

aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, conforme el artículo 162 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

Penalidad Diaria =    ___0.10 x Monto______  

                                    F x Plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

 

 a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y     

ejecución de obras: F= 0.40. 

 b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general y consultorías: 

      F = 0.25. 

 

6.19. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará en soles, como se especifica a continuación: 

El plazo de ejecución total del contrato para el servicio de mantenimiento, será de hasta sesenta 

(60) días calendario, el cual comenzará a regir desde el día siguiente que se cumplan con las 

condiciones siguientes: 

i. La suscripción del contrato y/o de la entrega de la orden de servicio. 

ii. La comunicación al Consultor del inicio del servicio y la designación del Supervisor. 

 

La Entidad realizará el pago de valorizaciones quincenales del contratista, el monto de la 

valorización quincenal será obtenido en función del periodo correspondiente a la quincena a 

valorizar. 

 

Para la culminación del servicio se tendrá en cuenta lo siguiente:  
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✓ El plazo de la subsanación de observaciones que son realizadas durante el proceso de 

ejecución del servicio mediante el control concurrente y que son formuladas por el Supervisor, 

se definirá en el cronograma del Plan de Trabajo aprobado. Estos plazos deberán ser 

contabilizados dentro del plazo total de ejecución del servicio.  

✓ A partir de la presentación formal final del entregable por mesa de partes de la RED DE SALUD 

DE JULCAN, los tiempos de revisión del Supervisor y la Entidad, así como los del 

levantamiento de observaciones no serán computados en el plazo de ejecución del servicio. 

En relación a los pagos al Consultor se abonarán por el Entregable presentado. 

✓ En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepción del servicio se 

formulará un acta de observaciones, las cuales deberán ser levantadas por el Proveedor en el 

plazo de ley. 

 

6.20. OTRAS PENALIDAES 

Otras penalidades serán aplicadas por cada incumplimiento de las exigencias establecidas en los 

términos de referencia, entendiéndose por incumplimiento lo siguiente: 

N

° 
Descripción 

Penalidades 

(% valor 

adjudicado) 

Procedimiento de 

Verificación 

1 

La inasistencia injustificada del profesional responsable 

del servicio de mantenimiento según cronograma de 

ejecución. Se contabiliza 1% por cada día en que se 

presente el incumplimiento y será acumulativo. 

De 1% hasta 

5% 

Se verificará en el lugar de 

ejecución del servicio 

levantando el acta 

correspondiente. 

2 
No contar con SCTR del personal programado. Sera 

contabilizado 1% por cada día de incumplimiento. 

De 1% hasta 

5% 

Se evaluará la documentación 

requerida al proveedor para la 

suscripción del contrato 

(dentro de los cuales debe de 

constar la póliza del SCTR). 

NOTA: Dependiendo de los montos referenciales, de las intervenciones de mantenimiento de 

los establecimientos de salud, si son mayores de 8 UIT, se agregará los requisitos de 

calificación del postor para el proceso de selección. 

 

7. ANEXOS 

Anexo 1: Memoria descriptiva 

Anexo 2: Descripción técnicas según tipo de actividad 

Anexo 3: Planilla de Metrados  

Anexo 4: Presupuesto estimado   

Anexo 5: Cronograma de ejecución 

Anexo 6: Planos  

Anexo 7: Panel fotográfico  

Documentos de apoyo 

Anexo 8: Acta de inicio/ Acta termino/ Acta de supervisión y/o observación.  

Anexo 9: Formato de acta de devolución de accesorios y/o materiales reemplazados. 
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ANEXO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA - PUESTO DE 

SALUD PARUQUE BAJO, DISTRITO DE JULCÁN - PROVINCIA DE JULCÁN - DEPARTAMENTO DE 

LA LIBERTAD. 

UNIDAD EJECUTORA DE SALUD JULCÁN Nº411 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.0 ASPECTOS GENERALES DE LA INTERVENCION 

EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA - PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO, DISTRITO DE 

JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, REGIÓN DE LA LIBERTAD. 

 

1.01  NOMBRE DE LA L PROYECTO: 

     PROYECTO          :     "EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA - PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO, 
DISTRITO DE JULCÁN - PROVINCIA DE JULCÁN - DEPARTAMENTO 
DE LA LIBERTAD". 

 

     META                 :      SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA - 
PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO, DISTRITO DE JULCÁN - 
PROVINCIA DE JULCÁN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

 

            FECHA                    :     ENERO 2024 
 

1.02  UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

En la localidad de Paruque Bajo, perteneciente al Distrito de JULCÁN se encuentra ubicado EL 

PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO teniendo las siguientes coordenadas UTM WSG 84: 17L 

Este 780637 m.  Sur 9100849 m. Su elevación es de 2,869.332 m.s.n.m., su ubicación es la 

siguiente: 

   Ubicación   : P.S. Paruque Bajo 

   Distrito          : Julcán 

   Provincia       : Julcán 

   Región           : La Libertad 

GRAFICO 01: Ubicación Geográfica 
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GRAFICO 02: Ubicación en Google Earth, CORDENADAS UTM 84 

Este 780637 m. Sur 9100849 m. 

 

2.0    GENERALIDADES 

               LA UNIDAD EJECUTORA DE SALUD JULCÁN Nº411, es la encargada de llevar a 

cabo el EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA - 

PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO, DISTRITO DE JULCÁN - PROVINCIA DE JULCÁN - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, este establecimiento de salud presenta deterioro en su 

infraestructura por falta de un mantenimiento preventivo y correctivo por la presencia 

masiva de precipitaciones pluviales deteriorando coberturas, falso cielo rasos, muros, 

pisos, canaletas, inst. sanitarias y eléctricas. 
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Frente a esta necesidad, EL GOBERINO REGIONAL LA LIBERTAD, solicita se genere 

el expediente para ejecutar el mantenimiento de infraestructura. 

 

3.0    BASE LEGAL 

3.1 Libre Disponibilidad del Establecimiento a Intervenir 

Se dispone del establecimiento de salud para efectuar el mantenimiento de infraestructura 

de los daños producidos por efecto de fenómenos naturales. 

 

Salud y Seguridad Ocupacional en el Trabajo 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 25/04/2012.  

Resolución Ministerial N° 148-2012-TR. 07/06/2012.  

R. M. N° 258-2011/MINSA.  Aprueba el Documento Técnico de Política 

Nacional de Salud Ambiental 2011-2020. 04/04/2001.  

 

D. S. N° 004-2011-TR. Modifica el Reglamento de la Ley de Inspecciones 

en materia de fiscalización de Seguridad y Salud Ocupacional. 

07/04/2011.  

R. M. N° 258-2011/MINSA Aprueba el Documento Técnico de Política 

Nacional de Salud Ambiental 2011-2020. 26/04/2011.  

 

Ley No. 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 20/08/2011.  

Decreto Supremo N° 008-2010-SA. Reglamento de la Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud. 06/09/2010.  

Decreto Supremo N° 016-2009-EM. Plazo para Auditorías de los Sistemas 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 06/03/2009.  

Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

30/03/2009.  

D. S. 008-2010-TR. Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y aprueban Formularios.  2/09/2009.  

Resolución Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA, que modifica la 

Resolución Ministerial Nº 011-2006-VIVIENDA. Norma G 050, 

seguridad durante la construcción. 08/05/2009.  

Resolución Ministerial N° 074-2008-TR. Simplifican Procedimientos de 

Inscripción de las entidades empleadoras que desarrollan actividades de 

alto riesgo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 05/03/2008. 

Decreto Legislativo Nº 1038. Decreto Legislativo que precisa los alcances 

de la Ley Nº 29245, Ley que regula los servicios de tercerización. 

25/06/2008.  

Resolución Ministerial Nº 480-08-MINSA. Aprueban “Norma Técnica de 

Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales” en la 

NTS Nº 068-08-MINSA/DGSP-V.1. 14/07/2008.  

Decreto Supremo Nº 006-2008-TR. Reglamento de la Ley Nº 29245. 

12/09/2008.  

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía y 

Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 30/11/2008.  

Resolución Ministerial N°374-2008-TR. Listados y lineamientos para 

garantizar la salud de la trabajadora gestante y/o el desarrollo normal 

del embrión y el feto. 30/11/2008.  

Resolución Ministerial Nº 161-2007-MEM/DM. Reglamento de seguridad y 

salud en el trabajo de las actividades eléctricas. 18/04/2007 
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D. S. N° 019-2006-TR. Reglamento de la Ley General de Inspección de 

Trabajo. 09/10/2006.  

Ley N° 28806. Ley General de Inspección de Trabajo. 22/07/2006.  

D. S. N° 015-2005-SA. Valores Límite Permisibles para agentes químicos 

en el ambiente de trabajo. 06/07/2005.  

Otras normas complementarias.  

 
Estructuras  

 

Norma E.010 Madera  

Norma E.020 Cargas  

Norma E.030 Diseño sismorresistente  

Norma E.040 Vidrio  

Norma E.050 Suelos y cimentaciones  

Norma E.060 Concreto Armado  

Norma E.070 Albañilería  

Norma E.090 Estructuras Metálicas  

 
Arquitectura  

 

Norma A.010 Condiciones generales de diseño 

Norma A.080 Oficinas 

Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

Norma A.130 Requisitos de seguridad 

Norma A.140 Bienes culturales inmuebles y zonas monumentales 

Norma Técnica EM 110  

Resolución de Contraloría N° 072 – 98 – CG.  

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, DECRETO SUPREMO Nº 012-2001-PCM, concordancias 

respectivas, o norma más reciente.  

Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, o norma más reciente.  
    Instalaciones sanitarias  

Norma OS.020 Planta de tratamiento de agua para consumo humano.  

Norma OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano.  

Norma OS.040 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano.  

Norma OS.050 Redes de distribución para consumo humano.  

Norma OS.070 Redes de aguas residuales.  

Norma OS.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales.  

Norma OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales.  

 

4.0     ASPECTOS GENERALES 

4.1 ANTECEDENTES 

La infraestructura de los establecimientos de salud de la Provincia de Julcán, se 

está deteriorando con el pasar de los años, las intensas precipitaciones ocasionaron 

pérdidas en la infraestructura como: el resquebrajamiento de paredes internas y 

externas. Grietas en los techos, desperfecto de las luminarias y del sistema 

eléctrico e inundaciones que afectaron diversos ambientes del Establecimiento de 

Salud. Ante esta situación el área de planeamiento y patrimonio de la Unidad 

Ejecutora de Salud de Julcán, ha solicitado la evaluación y cuantificación de los 

trabajos para realizar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA - PUESTO DE SALUD DE PARUQUE BAJO, 
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DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO DE 

LA LIBERTAD, perteneciente Unidad Ejecutora de Salud Julcán y cumplir con lo 

normado en el DS Nº 013-2006-SA Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo, DS 104-2019-EF Mantenimiento de Equipos e 

Infraestructura. 

 
   4.1. TOPOGRAFÍA Y SUELO DE LA ZONA DEL PROYECTO.  

En Paruque Bajo se asienta en una topografía accidentada, con tendencia de 

terreno entre ondulado a pendientes pronunciadas. Presenta suelos con 

distribución de área muy irregular, tanto sentido vertical como horizontal y tiene 

la particularidad de estar constituyendo una mezcla de componentes, solo se 

puede distinguir con precisión lo siguiente: 

 

• Suelos de arcilla gravosa 

• suelos de conglomerado 

 

Los suelos tienen una textura gravosa en el sector noreste; gravosa-arcillosa en el 

sector norte y noreste; arcilloso-gravoso en el sector sur -oeste y sur- este. El 

sector donde se desarrollará el proyecto es de suelo gravoso, su relieve es 

accidentado, tiene quebradas, cerros y lomas. 

La capacidad admisible estimada para los suelos arenosos es de 0.95 kg/cm2 y 

para suelos arcillosos de 2kg/cm2. 

 

5.0     DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE 

INFRAESRUCTURA A REALIZAR 

El servicio de mantenimiento de la infraestructura - puesto de salud se ejecutará 

en las siguientes acciones: 

 
      ACTIVIDADES PROVISIONALES     

o LIMPIEZA FINAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD     

o MOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

o ALMACEN DE OBRA     

      ACTIVIDADES PRELIMINARES     

o DESMONTAJE DE VIDRIO DE VENTANAS     

o DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO DE 
CALAMINA     

o DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION     

o DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS     

o PICADO DE PISO PARA ENCHAPADO DE 
PORCELANATO     

o RASQUETEO, LIJADO, Y DESMANCHADO DE MUROS 
PARA COLOCACION DE PINTURA 

 

     

      ESTRUCTURA METÁLICA  
     

o TIJERAL METALICO DE 2"X2"X2.5"mm L=11.04  
     

o VIGA DE TUBO CUADRADO DE  2"X2"X 2.5mm. L=22.72M  
     

o CORREAS DE TUBO RECTANGULAR   1"x2"X 2mm PARA 
FIJAR COBERTURA. 

 

     

o PLANCHA METALICA PARA APOYO DE TIJERAL DE 
0.30X0.30 
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o CANALETA RECTANGULAR GALVANIZADA  15 X12 X20 
CM 

 

     

   ARQUITECTURA  
     

• COBERTURA EXTERIOR  
     

o PLANCHA DE ALUZINC TIPO TR4 DE 3.66X1.10M, 
E=0.30MM PARA COBERTURA METALICA 

 
 

     

o CUMBRERA DE ALUZINC CONFORMADA DE 
3.00X0.40M, E=0.30MM 

 

     

• PISOS  
     

o PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO 
TRÁNSITO DE 60 X 60 CM INCLUYE FRAGUADO 

 
 

     

• CONTRAZOCALOS  
     

o PINTURA OLEO MATE H=0.15CM  
     

• PINTURA  
     

o PINTURA OLEOMATE EN MUROS INTERIORES - 2 
MANOS 

 

     

o PINTURA OLEOMATE EN MUROS EXTERIORES - 2 
MANOS 

 

     

• VARIOS  
     

o CAMBIO DE CERRADURA TIPO PERILLA DE ACERO 
INOXIDABLE 

 

     

o CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANAS LAMINADO 4 MM 
DE 4 MICRAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
o SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
o CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION ADOSADO 

PANEL LED DE 48W 
o CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 15W 
o CAMBIO DE TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE 220V 
o CAMBIO DE INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 15A-

220V 
o SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 100W 
o SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE 

DISTRIBUCION 4 POLOS 
INTALACIONES SANITARIAS 

o CAMBIO DE INODORO COLOR BLANCO NACIONAL 
o CAMBIO DE LAVATORIO DE CERAMICA NACIONAL 
o CAMBIO DE LLAVE PARA LAVATORIO 
o CAMBIO DE GRIFERIA DE DUCHAS NACIONAL 
o CAMBIO DE SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
o CAMBIO DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 
o LIMPIEZA DE RED DE DESAGUE  

 

     

Se remodelará externamente y se mantendrán las estructuras existentes. 
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6.0     OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

            El principal objetivo que se logrará con la ejecución de este mantenimiento es 

recuperar la infraestructura deteriorada e incrementar el acceso de la población al 

servicio de salud del distrito de Julcán a través de una atención integral de salud 

con el proyecto de mantenimiento denominado: 
 EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA - PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO, 

DISTRITO DE JULCÁN - PROVINCIA DE JULCÁN - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

7.0     PARTIDAS Y METRADOS DEL PROYECTO 

Item 

  
Descripción 

   
Und.     Metrado 

               

EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA - PUESTO DE SALUD 
PARUQUE BAJO DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA 
DE JULCAN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

     
         
         

             

01. 
 

   ESTRUCTURAS 
     

             
01.01. 

 
      ACTIVIDADES PROVISIONALES 

     
             
01.01.01. 

 
            LIMPIEZA FINAL DE ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 

 
m2 202.81 

             
01.01.02 
 
01.01.03 

 
            MOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPO, 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
           ALMACEN DE OBRA 

 
glb 
 
glb 

1.00 
 

1.00              
01.02 

 
      ACTIVIDADES PRELIMINARES 

     
             
01.02.01 

 
            DESMONTAJE DE VIDRIO DE VENTANAS 

 
m2 24.66              

01.02.02 
 

            DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO DE 
CALAMINA 

 
m2 245.44 

             
01.02.03 

 
            DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE 

ILUMINACION 

 
pza 19.00 

             
0102.04 

 
            DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS 

 
pza 8.00              

01.02.05 
 

            PICADO DE PISO PARA ENCHAPADO DE 
PORCELANATO 

 
m2 169.78 

             
01.02.06 

 
            RASQUETEO, LIJADO, Y DESMANCHADO DE 

MUROS PARA COLOCACION DE PINTURA 

 
m2 593.07          

             
01.03 

 
      ESTRUCTURA METÁLICA 

     
             
01.03.01 

 
            TIJERAL METALICO DE 2"X2"X2.5"mm L=11.04 

 
und 4.00              

01.03.02 
 

  VIGA DE TUBO CUADRADO DE  2"X2"X 2.5mm. 
L=22.72M 

 
und 2.00 

             
01.03.03 

 
 CORREAS DE TUBO RECTANGULAR   1"x2"X 
2mm PARA FIJAR COBERTURA. 

 
m 291.20 

             
01.03.04 

 
 PLANCHA METALICA PARA APOYO DE TIJERAL 
DE 0.30X0.30 

 
und 8.00 

             
01.03.05 

 
CANALETA RECTANGULAR GALVANIZADA  15 
X12 X20 CM 

 
m 43.60 

             
02 

 
   ARQUITECTURA 

     
             
02.01 

 
      COBERTURA EXTERIOR 

     
             
02.01.01 

 
           PLANCHA DE ALUZINC TIPO TR4 DE 

3.66X1.10M, E=0.30MM PARA COBERTURA 
METALICA 

 
m2 239.20          

             
02.01.02 

 
            CUMBRERA DE ALUZINC CONFORMADA DE 

 
m 20.80 
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3.00X0.40M, E=0.30MM              
02.02 

 
      PISOS 

     
             
02.02.01 

 
            PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 

ALTO TRÁNSITO DE 60 X 60 CM INCLUYE 
FRAGUADO 

 
m2 169.78          

             
02.03 

 
      CONTRAZOCALOS 

     
             
02.03.01 

 
            PINTURA OLEO MATE H=0.15CM 

 
m2 13.74              

02.04 
 

       PINTURA 
     

             
02.04.01 

 
PINTURA OLEOMATE EN MUROS INTERIORES - 
2 MANOS 

 
m2 442.69 

             
02.04.02 

 
           PINTURA OLEOMATE EN MUROS EXTERIORES - 

2 MANOS 

 
m2 150.38 

             
02.05 

 
       VARIOS 

     
             
02.05.01 

 
            CAMBIO DE CERRADURA TIPO PERILLA DE   

ACERO INOXIDABLE 

 
und 14.00 

             
02.05.02 

 
CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANAS 
LAMINADO 4 MM DE 4 MICRAS 

 
m2 24.66 

             
03 

 
   INTALACIONES ELECTRICAS 

     
             
03.01 

 
      SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 

 
pto 4.00              

03.02 
 

 CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION   
ADOSADO PANEL LED DE 48 W 

 
pto 19.00 

             
03.03 

 
      CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE 

15W 

 
pto 4.00 

             
03.04 

 
CAMBIO DE TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE 
220V 

 
pto 26.00 

             
03.05 

 
      CAMBIO DE INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 

15A-220V 

 
pto 16.00 

             
03.06 

 
      SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 

100 W 

 
und 4.00 

             
03.07 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE 
DISTRIBUCION 4 POLOS 

 
glb 1.00 

             
04 

 
   INTALACIONES SANITARIAS 

     
             
04.01 

 
      CAMBIO DE INODORO COLOR BLANCO NACIONAL 

 
und 4.00              

04.02 
 

      CAMBIO DE LAVATORIO DE CERAMICA NACIONAL 
 

und 4.00              
04.03 

 
      CAMBIO DE LLAVE PARA LAVATORIO 

 
und 4.00              

04.04 
 

      CAMBIO DE GRIFERIA DE DUCHAS-NACIONAL 
 

und 2.00              
04.05 

 
      CAMBIO DE SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 

 
pza 4.00              

04.06 
 

      CAMBIO DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE   
4" 

 
pza 4.00 

             
04.07 

 
      LIMPIEZA DE RED DE DESAGUE 

 
glb 1.00 
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8.0    VALOR REFERENCIAL: 

El Valor Referencial para la ejecución del “EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA - PUESTO DE SALUD 

PARUQUE BAJO, DISTRITO DE JULCÁN - PROVINCIA DE JULCÁN - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

 
COSTO DIRECTO                                                                  S/.     139,849.44 

GASTOS GENERALES (10%)                                               S/.       13,984.94 

UTILIDAD (5%)                                                                       S/.        6,992.47 

                                                                                             ------------------------- 

SUBTOTAL                                                                            S/.    160,826.85 

IGV (18%)                                                                               S/.       28,948.83 

                                                                                              ============= 
 
VALOR REFERENCIAL                                                         S/.   189,775.68 
SUPERVISION                                                                        S/.      5,000.00 
                                                                                             ----------------------- 

PRESUPUESTO TOTAL                                                       S/.    194,775.68 

 

Presupuesto de Servicio o Valor Referencial    S/. 189,775.68 

 

9.0    PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Se ha estimado un tiempo de ejecución del Servicio de SESENTA DIAS (60) días 

calendarios. 

 

10.0    MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 

La Modalidad de Ejecución es por Contrata, bajo el Sistema de Contratación a 

Suma Alzada. 

 
11.0    VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS: 

En caso de existir divergencia entre los documentos del expediente de 

mantenimiento, los Planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas. Los 

metrados son referenciales y complementarios y la omisión parcial o total de una 

partida no dispensara al Contratista de su ejecución del Servicio, si está prevista en 

los planos y/o especificaciones técnicas. 
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12.0    VALIDEZ DE MATERIALES: 

Todos los materiales que se empleen en el Servicio serán nuevos y de primera 

calidad. 

Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en sus recipientes originales 

intactos y debidamente sellados. 

El Contratista, tomara especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de 

materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlo del 

incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en las especificaciones 

por este motivo. 

Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con las 

especificaciones técnicas de estos. 

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no 

desmejore las propiedades de estos, ubicándolas en lugares adecuados, tanto para su 

protección, como para su despacho. 

 
13.0    PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del expediente, 

programará su trabajo, en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su 

terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto. 

Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el 

responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución del 

Servicio de Mantenimiento. 
 

EQUIPO DE TRABAJO. 

El equipo a utilizar, estará en proporción a la magnitud del Servicio y debe ser el 

suficiente en condiciones de operatividad, para que los trabajos programados no 

sufran retrasos en su ejecución. 

Comprende el suministro de equipo necesario para la ejecución del Servicio, como el 

equipo liviano (moladoras, cortadoras, etc.).  

 

DEL EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO. 

En caso de discrepancias en dimensiones en el expediente de mantenimiento, deben 

respetarse las dimensiones dadas en los planos respectivos adjuntados para el 

Servicio de Mantenimiento. 

 

TRABAJOS PROVISIONALES. 

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter 

temporal, que tiene por finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo 

y obrero, como también proveen a los materiales de un lugar adecuado para su 

almacenamiento y cuidado durante el tiempo de ejecución del Servicio. 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 

Los materiales una vez adquiridos serán llevados al lugar donde se prestará el 

Servicio de mantenimiento, y su retiro en el momento oportuno. 
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ENTREGA DEL SERVICIO. 

Al terminar el Servicio, el Contratista hará entrega de la misma al propietario y/o al 

responsable del área correspondiente, designándose una Comisión de Recepción del 

Servicio para tal efecto. 

Se levantará un acta donde se establezca la conformidad del Servicio o se establezcan 

los defectos observados de ser el caso. 



  

 

 

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y 

de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: DESCRIPCIÓN TÉCNICA SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PUESTO DE SALUD – PARUQUE BAJO 

 

EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA - PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO DISTRITO DE 

JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

01.00 ESTRUCTURA 

01.01 ACTVIDADES PROVISIONALES 

01.01.01 LIMPIEZA FINAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

DESCRIPCION 

Esta partida considera la limpieza final de obra, en decir el desmontaje, el acopio de todo 

el material de desmonte y la eliminación manual del material excedente. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

01.01.02 MOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende la movilización del personal, equipo, herramientas y materiales 

a la zona de trabajo. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es en global (Glb). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por global (Glb) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

01.01.03 ALMACEN DE OBRA 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende los costos de almacenes para materiales, instalaciones de energía 

y otros que facilite la comodidad y eficiencia del personal y de los trabajos en sí, que 

deberán instalarse en cada centro de actividad a criterio del contratista y con aprobación 



de la supervisión. Dichas oficinas deberán contemplar un ambiente destinado para la 

contratista – supervisión de obra, a fin de que tenga las facilidades necesarias para poder 

cumplir sus funciones. Se incluye, asimismo, los gastos que ocasiones el retiro, la 

demolición o desarme de las instalaciones mencionadas que deberán hacerse acumulado 

de manera tal que las vías materia del trabajo queden libres de todo obstáculo, deshecho 

o basura. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es en global (Glb). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por global (Glb) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo 

01.02 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

01.02.01 DESMONTAJE DE VIDRIO DE VENTANAS 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde a los trabajos de desmontaje y montaje del vidrio de las ventanas  

existente en los establecimientos. 

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

01.02.02. DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TECHO DE CALAMINA 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde a los trabajos de desmontaje de estructura techo de calamina 

existente en los establecimientos. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecuci6n del 

trabajo. 

 



01.02.03. DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida corresponde a los trabajos de desmontaje los artefactos de iluminación 

existentes en los establecimientos. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por pieza (PZA). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por pieza (PZA) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

01.02.04. DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde a los trabajos de desmontaje los aparatos sanita ríos existentes 

en los establecimientos. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por pieza (PZA). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por pieza (PZA) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

01.02.05. PICADO DE PISO PARA ENCHAPADO DE PORCELANATO 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde a los trabajos de picado de piso y zócalos para enchapado de 

porcelanato, para mejorar la superficie de adherencia del porcelanato. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

01.02.06. RASQUETEO, LIJADO Y DESMANCHADO DE MUROS PARA 

COLOCACION DE PINTURA 



DESCRIPCION 

Esta partida corresponde a los trabajos de rasqueteo, lijado y desmanchado de muros, 

puertas y ventanas para mejorar la superficie de adherencia de la pintura. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

01.03. ESTRUCTURA METÁLICA 

01.03.01 TIJERAL METÁLICO DE 2”X2”X2.5MM   L=11.04M 

DESCRIPCION 

Son los elementos estructurales constituidos por barras unidas en forma de triángulos que, 

para grandes luces, reenlazan a las vigas   

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por unidad (und). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por unidad (und) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

01.03.02 VIGA TUBO CUADRADO DE 2”X2X2.5MM L=22.72M 

DESCRIPCION 

Comprende las vigas de perfiles, las formadas con perfiles soldados, las vigas en celosía, 

etc. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por unidad (und). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por unidad (und) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

 



01.03.03 CORREAS DE TUBO RECTANGULAR 1”X2”X2MM PAR4A FIJAR 

COBERTURA 

DESCRIPCION 

Son perfiles de sección continua, armado sobre viguetas o cerchas. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por metro lineal (m). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por metro lineal (m) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

01.03.04 PLANCHA METALICA PARA APOYO DE TIJERAL DE 

0.30X0.30X1/2” 

DESCRIPCION 

Comprende la provisión y colocación de una plancha metálica de 0.3x0.30x1/2” incl. 

accesorios indicados en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 

Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de 

descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se verificará que estén 

libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según las indicaciones de los planos, 

en la forma correspondiente. 

MODO DE EJECUCION 

Ubicar el lugar de trabajo. 

Revisar planos de redes sanitarias para empezar a colocar los accesorios donde se esté 

indicado para el sedimentador. 

Instalar adecuadamente los accesorios 

Controles técnicos, de ejecución y geométricos según fuese el caso. 

El Supervisor verificara y aprobara el procedimiento constructivo de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas y Planos de Obra, aprobando los métodos constructivos que 

cumplan con las mismas.  

Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.  

Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista 

FORMA DE MEDICION 

Estos accesorios de salida serán medidos en unidad (und) 

FORMA DE PAGO 



El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 

pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 

materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

01.03.05 CANALETA RECTANGULAR GALVANIZADA 15X12X20 CM 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde los trabajos de suministro e instalación de canaletas metálicas 

para el drenaje pluvial del puesto de salud. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por metro lineal (m). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por metro lineal (m) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

02.00 ARQUITECTURA 

02.01 COBERTURA EXTERIOR 

02.01.01 PLANCHA DE ALUZINC TIPO TR4 DE 3.66X1.10M, E=0.30MM, PARA 

COBERTURA METALICA 

DESCRIPCION 

Comprende la colocación de las planchas de Aluzinc tipo TR4 de 3.66x1.10m, 

E=0.30mm, que forma parte de la estructura metálica que va sobre las vigas y correas 

metálicas. 

MATERIALES 

Todas las planchas y perfiles serán de buena calidad. 

No se admitirá el uso de material que no sea nuevo, de primer uso, y que no cumpla con 

los requisitos indicados, en cuanto calidad, a menos que en los planos se indique lo 

contrario. 

La maestranza deberá permitir que se cumpla con la calidad y composición de todos los 

materiales. 

Soldadura 

Se usarán los electrodos, de acuerdo a los requisitos establecidos, los que deberán estar 

en óptimas condiciones de almacenaje y climatización: 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 



El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

02.01.02 CUMBRERA DE ALUZINC CONFORMADA DE 3.00X0.40M, 

E=0.30MM 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde los trabajos de suministro e instalación de cumbrera galvanizada  

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por metro lineal (m). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por metro lineal (m) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

02.02 PISOS 

02.02.01 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO 

DE 60 X 60CM INCLUYE FRAGUADO 

DESCRIPCION 

Es el elemento de cerámica vitrificada con una superficie no absorbente. 

MATERIALES 

Baldosa 

Es el elemento de baldosas de porcelanato con un cuerpo no absorbente, destinados a 

pisos, sometidas a un proceso de moldeo y cocción. 

Color: Claro, los pigmentos a emplearse deben ser comercialmente puros, de óxidos 

minerales o sintéticos, fabricados para ser utilizados en mezclas de Cemento Portland 

Tipo 1 satisfactoriamente. 

Dimensiones: Las dimensiones de las Baldosas cerámicas serán de 60 x 60 cm e=6-8mm. 

La tolerancia admitida en las dimensiones de las aristas será de más o menos 0.6%; y más 

o menos 5% en el espesor. 

Características: Las piezas deberá n cumplir con los requisitos establecidos para la 

sonoridad, escuadría, alabeo, absorción de agua, resistencia al impacto y resistencia al 

desgaste. 

Las piezas presentarán una superficie lisa y perfectamente plana. Se devolverán las piezas 

que no cum plan con estos requisitos. No se admitirán fallas de escuadría ni defectos de 

cuarteado, grietas, rajaduras, manchas, burbujas ni protuberancias. 



Mortero 

Las baldosas de porcelanato se asentarán con pegamento comercial para porcelanato, 

aplicando debida mente el tipo de acuerdo su ubicación definitiva dentro de obra. 

Material para la fragua 

Polvo de fragua antiácido del mismo color del piso cerámico el cual será definido por el 

supervisor. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

La superficie sobre la cual se colocará el piso se preparará limpiando y removiendo todo 

material extraño y dejándola barrida a escoba. Se lavará luego con agua de cemento. 

Asentado 

Se colocarán reglas en las posiciones de niveles y escuadras que hayan sido determinados. 

Se colocarán baldosas asentadas con pegamento que servirán como niveles de referencia. 

Se humedecerá la superficie sin empaparla y se espolvoreará cemento seco sobre ella. Se 

extenderá la capa de pegamento de asentamiento sobre la base, con un espesor de 20 a 30 

mm. Se asentarán asegurándose que no queden vacíos entre estas y el mortero. Serán 

colocadas paralelas a los muros. El procedimiento se seguirá para cada una de las piezas 

tratando de que el espacio entre baldosa y baldosa sea el mínimo posible. 

Fragua 

Antes de las 78 horas se hará el fraguado, echándolo entre las juntas e introduciéndolo 

con el badilejo por lo menos 20mm inmediatamente se limpiará el exceso del material del 

fraguado. 

Revisión del concreto asentado 

Se hará una minuciosa revisión mediante el procedimiento de «sonido», esto es golpeando 

cada una de las piezas con un bastón, taco o elemento de determinada rigidez, no metálico 

que no produzca daño a la baldosa, para detectar posibles vacíos entre el mortero y la 

baldosa. Si los hubiera, las baldosas serán retiradas y asentadas nuevamente. 

Limpieza y protección 

Con posterioridad a la colocación y fragua se limpiará la integridad del piso haciendo una 

inspección del terminado y tomando las medidas necesarias para dejarlo en óptimas 

condiciones. En cada ambiente, el piso terminado debe ser protegido empapelándolo o 

cubriéndolo con un material inerte hasta el término de la Obra. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

 

FORMA DE PAGO 



El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

02.03 CONTRAZOCALO 

02.03.01 PINTURA OLEOMATE H=0.15 CM 

DESCRIPCION 

Comprende el pintado del contra zócalo, según las especificaciones generales de pintura, 

se tendrá que vigilar que el contra zócalo esté seco. 

FORMA DE MEDICIÓN 

Se medirá el área neta de la superficie a pintar en metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

02.04 PINTURA 

02.04.01 PINTURA OLEOMATE EN MUROS INTERIORES – 2 MANOS 

02.04.02 PINTURA OLEOMATE EN MUROS EXTERIORES – 2 MANOS 

DESCRIPCION 

Comprende el pintado de las paredes interiores y exteriores, según las especificaciones 

generales de pintura, se tendrá que vigilar que las paredes estén secas, en el caso de 

paredes de drywall, se puede aplicar pintura después de haber secado la masilla de las 

juntas. 

FORMA DE MEDICIÓN 

Se medirá el área neta de la superficie a pintar en metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

02.05 VARIOS 

02.05.01 CAMBIO DE CERRADURA TIPO PERILA DE ACERO INOXIDABLE 

DESCRIPCION 



Esta partida comprende el retiro de las chapas ·existentes en las puertas del 

establecimiento y el suministro e instalación de chapas de perilla nuevas, entregando las 

llaves nuevas a los encargados de cada establecimiento. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por unidad (und) 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por unidad (und) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

02.05.02 CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANA LAMINADO DE 4 MM 4 

MICRAS 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende el retiro de Los vidrios existentes en las ventanas del 

establecimiento y el suministro e instalación de vidrios semidobles, de acuerdo a las 

ventanas existentes de cada establecimiento. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

03.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

03.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 

DESCRIPCION 

Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P (tipo pesado), así como conductores de 

cobre tipo LSOH-80 con 2.5mm2 de sección mínima, y cajas metálicas que serán usados 

como salidas en techo, paredes y cobertura liviana, siendo estas cajas de fierro 

galvanizado tipo pesado, la caja de salida para el artefacto de iluminación, será del tipo 

octogonal. 

Materiales: 

• Caja Octogonal Galvanizada 100x100x55 mm. 

• Pegamento para PVC 

• Cinta Aislante. 

• Tubo PVC Sel Espiga Campana 3/4"" X 3.00 m" 

• Tubo PVC-P 20mm<I>. 



• Curva PVC-P 20mm<I>. 

• Unión Simple %•. 

• Conductor LSOH-80, para fase de sección 2.5 mm2 y para tierra 2.5 mm2" 

• Conector a caja PVC de 3/4" 

• Cable lsoh-80 x2.5mm2 

• Caja octogonal termoplástica de 4" 

Los colores a emplear en el Sistema 380/220V - 60Hz será: 

FASE l: ROJO 

FASE-2: NEGRO 

FASE-3: AZUL 

NEUTRO: BLANCO 

TIERRA AMARILLO 

 

Tubos PVC-P.- 

Se instalará empotrada en muros según se indique en los planos del proyecto, deberán 

conformar un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de accesorio a accesorio 

estableciendo una adecuada continuidad. No son permisibles más de tres curvas de 90º 

entre caja y caja. 

No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará curvas y/o 

uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará pegamento a base de 

PVC 

para garantizar la hermeticidad de la misma, la unión de la tubería PVC-P con la caja 

octogonal metálica y caja rectangular metálica, estas irán empotradas dentro del concreto. 

Para efectuar el cableado de una manera fácil y sencilla deberá realizarse con parafina a 

fin de evitar la fricción y el tensionado, que ocasionaría elongamiento que afectaría al 

PVC protector del cable, originando bajo aislamiento. Finalmente deberá dejarse 

extremos suficientemente largo para las conexiones. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por punto (pto) 

FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el desarrollo 

de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos 

realizados. 

03.02 CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PANEL LED DE 48W 

03.03 CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE 15W 

DESCRIPCION 

Luminaria para adosar preparada para 2 lámparas rectas de 48W y 15W. 



a) Aplicaciones: Luminaria cuadrada o rectangular para adosar en cielo raso o empotrar 

en falso cielo raso, ideal para pasadizos, laboratorios, oficinas, etc. optima y eficiente 

iluminación con excelente control de deslumbramiento. 

b) Descripción: Pantalla fabricada en plancha de fierro de 0.6 mm, fosfatizado para 

protegerla contra la corrosión y permitir la mayor fijación del esmalte. Sistema de 

sujeción de la rejilla para fácil acceso y mantenimiento a las lámparas y equipo. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por punto (Pto) 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por punto (Pto) según precio unitario del presupuesto, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

03.04. CAMBIO DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 220V 

DESCRIPCION 

Serán del tipo para empotrar, simples o dobles, bipolares y con receptáculos universales, 

220 voltios, incluye tornillos de fijación a sus respectivas cajas. La altura y la ubicación 

de las salidas sobre los pisos terminados, serán las que se indican en la leyenda del plano 

proyecto. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por punto (Pto) 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por punto (Pto) según precio unitario del presupuesto, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

03.05. CAMBIO DE INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 15A-220V 

DESCRIPCION 

Serán interruptores simples o dobles de acuerdo a su función con receptáculos 

universales, 220 voltios, incluye tornillos de fijación a sus respectivas cajas. La altura y 

la ubicación de las salidas sobre los pisos terminados, serán las que se indican en la 

leyenda del plano proyecto." 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por punto (Pto) 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por punto (Pto) según precio unitario del presupuesto, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 



03.06. SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 100W 

DESCRIPCION 

Corresponde a los trabajos de colocación de reflectores para iluminación de exterior. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por unidad (Und). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por unidad según precio unitario del presupuesto, entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales 

y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

03.07. SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 4 

POLOS 

DESCRIPCION 

Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de un tablero de distribución 

incluyendo llaves termo magnéticas de acuerdo a los circuitos de los establecimientos 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es global(glb) 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará de manera global según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

04.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

04.01 CAMBIO DE INODORO COLOR BLANCO NACIONAL 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende el suministro y colocación del inodoro de cerámica color blanco 

de primer uso. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por unidad (Und) 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por unidad (Und) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

04.02 CAMBIO DE LAVATORIO DE CERÁMICA NACIONAL 



DESCRIPCION 

Esta partida comprende el suministro y colocación de lavatorio de cerámica color blanco 

de primer uso. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por unidad (Und). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por unidad (Und) según precio unitario del presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

04.03 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVATORIO 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende el suministro y colocación de llave para lavatorio 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por unidad (Und). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por unidad (Und) según precio unitario del presupuesto, entendiendo 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

04.04 CAMBIO DE GRIFERIA DE DUCHAS NACIONAL 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende el suministro y colocación de griferías de ducha. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por unidad (Und). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por unidad (Und) según precio unitario del presupuesto, entendiendo 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo." 

04.05 CAMBIO DE SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende la colocación de sumidero de bronce de 2" 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por pieza (Pza) 



FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por pieza (Pza) según precio unitario del presupuesto, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

04.06 CAMBIO DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende la colocación de registro roscado de bronce de 4". 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por pieza (Pza). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por pieza (Pza) según precio unitario del presupuesto, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

04.07 LIMPIEZA DE RED DE DESAGUE 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende la limpieza de la red de desagüe en los establecimientos. 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por global (Glb) 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por global (Glb)según precio unitario del presupuesto, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 



  

 

 

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y 

de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: 

PLANILLA DE METRADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRESUPU
CLIENTE: UNIDAD EJECUTORA JULCAN
LUGAR         LA LIBERTAD - JULCAN - JULCAN

LARGO O 

ÁREA
ANCHO ALTO

SERVICIO E INSTALACIONES PROVISIONALES
01.00 ESTRUCTURA
01.01 ACTIVIDADES PROVISIONALES
01.01.01 LIMPIEZA FINAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD m2 1             20.20      10.04      202.81 202.81    
01.01.02 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES glb 1.00        
01.01.03 AMACEN DE OBRA glb 1.00        1.00 1.00        
01.02 ACTIVIDADES PRELIMINARES
01.02.01 DESMONATAJE Y REPARACIÓN DE VIDRIO DE VENTANAS m2 24.66

V-1 5.00        2.25 1.40 15.75
V-2 1.00        1.80 1.40 2.52
V-3 1.00        1.00 1.39 1.39
V-4 1.00        1.81 1.40 2.53
V-5 1.00        0.85 1.40 1.19
V-6 1.00        0.91 1.40 1.27

01.02.02 DESMONATAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CALAMINA m2 245.44
COBERTURA EXISTENTE 1.00        20.80 11.80 245.44

01.02.03 DESMONATAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN pza 19.00
DORMITORIO 1.00 2.00
HOSPITAL 1.00 1.00
OBSTETRICIA 1.00 1.00
SS.HH 1 1.00 1.00
ENFERMERÍA 1.00 1.00
FARMACIA 1.00 1.00
TRIAJE 1.00 3.00
PASADIZO 1.00 2.00
ALMACEN 1 1.00 1.00
COCINA 1.00 1.00
SS-HH2 1.00 1.00
SS-HH3 1.00 1.00
ALMACEN 2 1.00 1.00
SS-HH4 1.00 1.00
MEDICINA 1.00 1.00

01.02.04 DESMONATAJE DE APARATOS SANITARIOS pza 8.00
SS.HH 4.00 2.00 8.00

01.02.05 PICADO DE PISO  PARA ENCHAPADO DE PORCELANATO m2 169.78
PISOS
DORMITORIO 1.00        17.08      17.08
HOSPITAL 1.00        16.41      16.41
OBSTETRICIA 1.00        17.15      17.15
SS.HH 1 1.00        3.74        3.74
ENFERMERÍA 1.00        17.19      17.19
FARMACIA 1.00        17.35      17.35
TRIAJE 1.00        32.19      32.19
PASADIZO 1.00        16.80      16.80
ALMACEN 1 1.00        2.78        2.78
COCINA 1.00        11.56      11.56
SS-HH2 1.00        2.27        2.27
SS-HH3 1.00        3.34        3.34
ALMACEN 2 1.00        2.33        2.33
SS-HH4 1.00        2.45        2.45
MEDICINA 1.00        6.07        6.07
LAVANDERÍA 1.00        1.07        1.07

01.02.06 RASQUETEO, LIJADOY DESMANCHADO DE MUROS PARA COLOCACIÓN DE PINTUR m2 593.07
MUROS INTERIORES
DORMITORIO 1.00 1.01 2.43 2.45

1.00 1.81 1.00 1.81
1.00 0.92 2.43 2.24
1.00 4.61 2.43 11.20
1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 2.74 2.43 6.66
1.00 3.18 2.43 7.73
2.00 2.49 2.43 12.10
1.00 0.18 2.43 0.44
1.00 0.25 2.43 0.61

HOSPITAL 1.00 0.70 2.43 1.70
1.00 2.25 1.40 3.15
1.00 0.55 2.43 1.34
1.00 1.00 0.43 0.43
1.00 2.50 2.43 6.08
2.00 4.61 2.43 22.40

OBSTETRICIA 1.00 3.72 2.43 9.04
1.00 4.61 2.43 11.20
1.00 0.80 2.43 1.94
1.00 2.25 1.40 3.15
1.00 0.67 2.43 1.63
1.00 2.83 2.43 6.88

S.HH1 1.00 1.03 2.43 2.50
1.00 3.63 2.43 8.82
1.00 0.96 1.80 1.73
1.00 0.07 2.73 0.19
1.00 2.83 2.43 6.88

ENFERMERÍA 1.00 3.66 2.43 8.89
2.00 0.74 2.43 3.60

 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD BARUQUE BAJO

SUSTENTO DE METRADOS - PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO

ITEM PARTIDAS UND N° VECES

DIMENSIONES

PARCIAL TOTAL



LARGO O 

ÁREA
ANCHO ALTO

ITEM PARTIDAS UND N° VECES

DIMENSIONES

PARCIAL TOTAL

1.00 2.25 1.00 2.25
1.00 4.61 2.43 11.20
1.00 3.73 2.43 9.06
1.00 1.00 0.33 0.33

FARMACIA 1.00 3.73 2.43 9.06
1.00 4.65 2.43 11.30
2.00 0.74 2.43 3.60
1.00 2.25 1.00 2.25
1.00 3.65 2.43 8.87
1.00 1.00 0.33 0.33

TRIAJE 1.00 3.87 2.43 9.40
1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 0.28 2.43 0.68
1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 3.61 2.43 8.77
1.00 0.91 1.00 0.91
1.00 0.86 2.43 2.09
1.00 0.85 1.00 0.85
1.00 3.81 2.43 9.26
1.00 1.21 2.43 2.94
1.00 0.80 0.33 0.26
1.00 0.28 2.43 0.68
1.00 2.58 2.43 6.27
1.00 1.80 1.00 1.80
1.00 0.83 2.43 2.02
1.00 1.20 0.33 0.40

PASADIZO 1.00 4.27 2.43 10.38
1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 2.78 2.43 6.76
1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 0.48 2.43 1.17
1.00 0.56 2.43 1.36
1.00 0.82 0.33 0.27
1.00 0.48 2.43 1.17
1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 0.28 2.43 0.68
1.00 1.08 2.43 2.62
1.00 0.18 2.43 0.44
1.00 0.80 0.33 0.26
1.00 0.46 2.43 1.12
1.00 0.69 2.43 1.68
1.00 0.80 0.33 0.26
1.00 0.45 2.43 1.09
1.00 0.80 0.33 0.26
1.00 1.93 2.43 4.69
1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 0.28 2.43 0.68

MEDICINA 1.00 1.53 2.43 3.72
2.00 2.40 2.43 11.66
1.00 0.71 2.43 1.73
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.82 2.43 1.99
1.00 1.00 0.33 0.33

SS.HH4 1.00 0.22 2.43 0.53
2.00 2.40 2.43 11.66
1.00 1.02 1.80 1.84
1.00 0.80 0.33 0.26

ALMACEN 2 1.00 0.17 2.43 0.41
2.00 2.40 2.43 11.66
1.00 0.97 1.80 1.75
1.00 0.80 0.33 0.26

SS.HH3 1.00 0.28 2.43 0.68
2.00 3.09 2.43 15.02
1.00 1.08 1.80 1.94
1.00 0.80 0.33 0.26

SS.HH2 1.00 2.10 2.43 5.10
1.00 1.08 2.43 2.62
1.00 1.30 2.43 3.16
1.00 0.80 0.33 0.26

COCINA 1.00 2.74 2.43 6.66
1.00 3.09 2.43 7.51
1.00 0.74 2.43 1.80
1.00 2.25 1.00 2.25
1.00 0.85 2.43 2.07
1.00 0.80 0.33 0.26
1.00 2.29 2.43 5.56
1.00 1.00 0.33 0.33

ALMACEN 1 1.00 0.56 2.43 1.36
2.00 2.08 2.43 10.11
1.00 1.38 2.43 3.35

DERRAME
V-1 6.00 2.25 0.28 3.78

6.00 1.40 0.28 2.35
V-1 4.00 2.25 0.22 1.98

4.00 1.40 0.02 0.12
V-2 2.00 1.80 0.22 0.79

2.00 1.40 0.22 0.62
V-3 2.00 1.00 0.22 0.44

2.00 1.39 0.22 0.61
V-4 2.00 1.81 0.28 1.01

2.00 1.40 0.28 0.78



LARGO O 

ÁREA
ANCHO ALTO

ITEM PARTIDAS UND N° VECES
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PARCIAL TOTAL

V-5 2.00 0.85 0.28 0.48
2.00 1.40 0.28 0.78

V-6 2.00 0.91 0.28 0.51
2.00 1.40 0.28 0.78

VA-1 2.00 1.02 0.22 0.45
2.00 0.60 0.22 0.26

VA-2 2.00 0.97 0.22 0.43
2.00 0.60 0.22 0.26

VA-3 4.00 1.08 0.22 0.95
4.00 0.60 0.22 0.53

VA-4 2.00 0.96 0.28 0.54
2.00 0.60 0.28 0.34

P-1 8.00 2.10 0.28 4.70
4.00 1.00 0.28 1.12

P-1 4.00 2.10 0.18 1.51
2.00 1.00 0.18 0.36

P-2 8.00 2.10 0.18 3.02
4.00 0.80 0.18 0.58

P-2 4.00 2.10 0.28 2.35
2.00 0.80 0.28 0.45

P-3 2.00 2.10 0.22 0.92
1.00 1.20 0.22 0.26

P-4 2.00 2.10 0.18 0.76
1.00 0.82 0.18 0.15

MUROS EXTERIORES
FACHADA FRONTAL 2.00 1.02 2.68 5.47

1.00 2.25 1.28 2.88
1.00 1.20 0.58 0.70
1.00 0.83 2.68 2.22
1.00 1.80 1.28 2.30
1.00 1.10 2.68 2.95
1.00 1.00 1.28 1.28
1.00 0.89 2.68 2.39
1.00 1.02 2.09 2.13
1.00 0.28 2.68 0.75
1.00 0.97 2.09 2.03
1.00 0.18 2.68 0.48
2.00 1.08 2.09 4.51
1.00 0.18 2.69 0.48
1.00 1.03 2.69 2.77
1.00 2.25 1.28 2.88
1.00 1.02 2.69 2.74

FACHADA TRASERA 1.00 1.29 2.69 3.47
1.00 1.81 1.28 2.32
1.00 1.90 2.68 5.09
1.00 2.25 1.28 2.88
1.00 1.63 1.28 2.09
1.00 2.25 1.28 2.88
1.00 1.02 2.68 2.73
1.00 0.96 2.09 2.01
1.00 0.85 1.28 1.09
1.00 0.86 2.68 2.30
1.00 0.91 1.28 1.16
1.00 1.02 2.68 2.73
1.00 2.25 1.28 2.88
1.00 1.02 2.68 2.73

FACHADA LATERAL 2.00 37.52 75.04
01.03 ESTRUCTURA METÁLICA 
01.03.01       TIJERAL METÁLICO DE 2"X2"X2.5" mm L=11.04M und 1.00        4.00 4.00        
01.03.02       VIGA TUBO RECTANGULAR DE 2"X2"X2.5mm L=22.72m und 1.00        2.00 2.00        
01.03.03       CORREAS DE TUBO RECTANGUAR 1"X2"X2mm PARA FIJAR COBERTURA ml 14.00      20.80      291.20 291.20    
01.03.04       PLANCHA METÁLICA PARA APOYO DE TIJERAL DE 0.30X0.30 und 1.00        8.00 8.00        
01.03.05       CANALETA RECTANGULAR GALVANIZADA 15X12X20CM ml 2.00        21.80      43.60 43.60      
02.00 ARQUITECTURA
02.01 COBERTURA EXTERIOR
02.01.01 PLANCHA DE ALUZINC TIPO TR 4, 3.66x1.10m, e=0.30mm, PARA COBERTURA META m2 1.00 20.80 11.50 239.20 239.20    
02.01.02 CUMBRERA DE ALUZINC CONFORMADA DE 3.00X0.40M E=0.30MM ml 1.00 20.80 20.80 20.80      
02.02 PISO
02.02.01 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO DE 60 X 60 CM INCL m2 169.78

DORMITORIO 1.00        17.08      17.08
HOSPITAL 1.00        16.41      16.41
OBSTETRICIA 1.00        17.15      17.15
SS.HH 1 1.00        3.74        3.74
ENFERMERÍA 1.00        17.19      17.19
FARMACIA 1.00        17.35      17.35
TRIAJE 1.00        32.19      32.19
PASADIZO 1.00        16.80      16.80
ALMACEN 1 1.00        2.78        2.78
COCINA 1.00        11.56      11.56
SS-HH2 1.00        2.27        2.27
SS-HH3 1.00        3.34        3.34
ALMACEN 2 1.00        2.33        2.33
SS-HH4 1.00        2.45        2.45
MEDICINA 1.00        6.07        6.07
LAVANDERÍA 1.00        1.07        1.07

02.03 CONTRAZOCALOS
02.03.01 PINTURA OLEOMATE PARA CONTRAZÓCALO H=0.15CM m2 13.74

HOSPITAL 2.00 4.61 0.15 1.38
1.00 3.50 0.15 0.53
1.00 2.50 0.15 0.38

ENFERMERÍA 1.00 3.66 0.15 0.55
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2.00 3.73 0.15 1.12
1.00 4.61 0.15 0.69

MEDICINA 1.00 1.53 0.15 0.23
2.00 2.40 0.15 0.72
1.00 2.53 0.15 0.38

ALMACEN 2 2.00 2.40 0.15 0.72
1.00 0.97 0.15 0.15

COCINA 1.00 2.74 0.15 0.41
1.00 3.09 0.15 0.46
1.00 3.74 0.15 0.56
1.00 2.29 0.15 0.34

TRIAJE 1.00 3.87 0.15 0.58
1.00 0.28 0.15 0.04
1.00 3.61 0.15 0.54
1.00 2.62 0.15 0.39
1.00 3.81 0.15 0.57
1.00 1.21 0.15 0.18
1.00 0.28 0.15 0.04
1.00 2.58 0.15 0.39
1.00 2.63 0.15 0.39

PASADIZO 1.00 4.27 0.15 0.64
1.00 2.78 0.15 0.42
2.00 0.48 0.15 0.14
1.00 0.56 0.15 0.08
1.00 0.30 0.15 0.05
1.00 1.08 0.15 0.16
1.00 0.18 0.15 0.03
1.00 0.46 0.15 0.07
1.00 0.45 0.15 0.07
1.00 1.93 0.15 0.29
1.00 0.28 0.15 0.04

02.04 PINTURA
02.04.01 PINTURA OLEOMATE EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 442.69

DORMITORIO 1.00 1.01 2.43 2.45
1.00 1.81 1.00 1.81
1.00 0.92 2.43 2.24
1.00 4.61 2.43 11.20
1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 2.74 2.43 6.66
1.00 3.18 2.43 7.73
2.00 2.49 2.43 12.10
1.00 0.18 2.43 0.44
1.00 0.25 2.43 0.61

HOSPITAL 1.00 0.70 2.43 1.70
1.00 2.25 1.40 3.15
1.00 0.55 2.43 1.34
1.00 1.00 0.43 0.43
1.00 2.50 2.43 6.08
2.00 4.61 2.43 22.40

OBSTETRICIA 1.00 3.72 2.43 9.04
1.00 4.61 2.43 11.20
1.00 0.80 2.43 1.94
1.00 2.25 1.40 3.15
1.00 0.67 2.43 1.63
1.00 2.83 2.43 6.88

S.HH1 1.00 1.03 2.43 2.50
1.00 3.63 2.43 8.82
1.00 0.96 1.80 1.73
1.00 0.07 2.73 0.19
1.00 2.83 2.43 6.88

ENFERMERÍA 1.00 3.66 2.43 8.89
2.00 0.74 2.43 3.60
1.00 2.25 1.00 2.25
1.00 4.61 2.43 11.20
1.00 3.73 2.43 9.06
1.00 1.00 0.33 0.33

FARMACIA 1.00 3.73 2.43 9.06
1.00 4.65 2.43 11.30
2.00 0.74 2.43 3.60
1.00 2.25 1.00 2.25
1.00 3.65 2.43 8.87
1.00 1.00 0.33 0.33

TRIAJE 1.00 3.87 2.43 9.40
1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 0.28 2.43 0.68
1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 3.61 2.43 8.77
1.00 0.91 1.00 0.91
1.00 0.86 2.43 2.09
1.00 0.85 1.00 0.85
1.00 3.81 2.43 9.26
1.00 1.21 2.43 2.94
1.00 0.80 0.33 0.26
1.00 0.28 2.43 0.68
1.00 2.58 2.43 6.27
1.00 1.80 1.00 1.80
1.00 0.83 2.43 2.02
1.00 1.20 0.33 0.40

PASADIZO 1.00 4.27 2.43 10.38
1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 2.78 2.43 6.76
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1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 0.48 2.43 1.17
1.00 0.56 2.43 1.36
1.00 0.82 0.33 0.27
1.00 0.48 2.43 1.17
1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 0.28 2.43 0.68
1.00 1.08 2.43 2.62
1.00 0.18 2.43 0.44
1.00 0.80 0.33 0.26
1.00 0.46 2.43 1.12
1.00 0.69 2.43 1.68
1.00 0.80 0.33 0.26
1.00 0.45 2.43 1.09
1.00 0.80 0.33 0.26
1.00 1.93 2.43 4.69
1.00 1.00 0.33 0.33
1.00 0.28 2.43 0.68

MEDICINA 1.00 1.53 2.43 3.72
2.00 2.40 2.43 11.66
1.00 0.71 2.43 1.73
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.82 2.43 1.99
1.00 1.00 0.33 0.33

SS.HH4 1.00 0.22 2.43 0.53
2.00 2.40 2.43 11.66
1.00 1.02 1.80 1.84
1.00 0.80 0.33 0.26

ALMACEN 2 1.00 0.17 2.43 0.41
2.00 2.40 2.43 11.66
1.00 0.97 1.80 1.75
1.00 0.80 0.33 0.26

SS.HH3 1.00 0.28 2.43 0.68
2.00 3.09 2.43 15.02
1.00 1.08 1.80 1.94
1.00 0.80 0.33 0.26

SS.HH2 1.00 2.10 2.43 5.10
1.00 1.08 2.43 2.62
1.00 1.30 2.43 3.16
1.00 0.80 0.33 0.26

COCINA 1.00 2.74 2.43 6.66
1.00 3.09 2.43 7.51
1.00 0.74 2.43 1.80
1.00 2.25 1.00 2.25
1.00 0.85 2.43 2.07
1.00 0.80 0.33 0.26
1.00 2.29 2.43 5.56
1.00 1.00 0.33 0.33

ALMACEN 1 1.00 0.56 2.43 1.36
2.00 2.08 2.43 10.11
1.00 1.38 2.43 3.35

DERRAME
V-1 6.00 2.25 0.28 3.78

6.00 1.40 0.28 2.35
V-1 4.00 2.25 0.22 1.98

4.00 1.40 0.02 0.12
V-2 2.00 1.80 0.22 0.79

2.00 1.40 0.22 0.62
V-3 2.00 1.00 0.22 0.44

2.00 1.39 0.22 0.61
V-4 2.00 1.81 0.28 1.01

2.00 1.40 0.28 0.78
V-5 2.00 0.85 0.28 0.48

2.00 1.40 0.28 0.78
V-6 2.00 0.91 0.28 0.51

2.00 1.40 0.28 0.78
VA-1 2.00 1.02 0.22 0.45

2.00 0.60 0.22 0.26
VA-2 2.00 0.97 0.22 0.43

2.00 0.60 0.22 0.26
VA-3 4.00 1.08 0.22 0.95

4.00 0.60 0.22 0.53
VA-4 2.00 0.96 0.28 0.54

2.00 0.60 0.28 0.34
P-1 8.00 2.10 0.28 4.70

4.00 1.00 0.28 1.12
P-1 4.00 2.10 0.18 1.51

2.00 1.00 0.18 0.36
P-2 8.00 2.10 0.18 3.02

4.00 0.80 0.18 0.58
P-2 4.00 2.10 0.28 2.35

2.00 0.80 0.28 0.45
P-3 2.00 2.10 0.22 0.92

1.00 1.20 0.22 0.26
P-4 2.00 2.10 0.18 0.76

1.00 0.82 0.18 0.15
02.04.02 PINTURA OLEOMATE EN MUROS EXTERIORES - 2 MANOS m2 150.38

FACHADA FRONTAL 2.00 1.02 2.68 5.47
1.00 2.25 1.28 2.88
1.00 1.20 0.58 0.70
1.00 0.83 2.68 2.22
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1.00 1.80 1.28 2.30
1.00 1.10 2.68 2.95
1.00 1.00 1.28 1.28
1.00 0.89 2.68 2.39
1.00 1.02 2.09 2.13
1.00 0.28 2.68 0.75
1.00 0.97 2.09 2.03
1.00 0.18 2.68 0.48
2.00 1.08 2.09 4.51
1.00 0.18 2.69 0.48
1.00 1.03 2.69 2.77
1.00 2.25 1.28 2.88
1.00 1.02 2.69 2.74

FACHADA TRASERA 1.00 1.29 2.69 3.47
1.00 1.81 1.28 2.32
1.00 1.90 2.68 5.09
1.00 2.25 1.28 2.88
1.00 1.63 1.28 2.09
1.00 2.25 1.28 2.88
1.00 1.02 2.68 2.73
1.00 0.96 2.09 2.01
1.00 0.85 1.28 1.09
1.00 0.86 2.68 2.30
1.00 0.91 1.28 1.16
1.00 1.02 2.68 2.73
1.00 2.25 1.28 2.88
1.00 1.02 2.68 2.73

FACHADA LATERAL 2.00 37.52 75.04
02.05 VARIOS
02.05.01 CAMBIO DE CERRADURA TIPO PERILLA DE ACERO INOXIDABLE und 14.00

P1 6.00 6.00
P2 6.00 6.00
P3 1.00 1.00
P4 1.00 1.00

02.05.02 CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANAS LAMINADO 4 MM DE 4 MICRAS m2 24.66
V1 5.00 2.25 1.40 15.75
V2 1.00 1.80 1.40 2.52
V3 1.00 1.00 1.39 1.39
V4 1.00 1.81 1.40 2.53
V5 1.00 0.85 1.40 1.19
V6 1.00 0.91 1.40 1.27

03.00 INTALACIONES ELECTRICAS
03.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 4.00

HOSPITAL 1.00 1.00
OBSTETRICIA 1.00 1.00
ENFERMERÍA 1.00 1.00
FARMACIA 1.00 1.00

03.02 CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION ADOSADO PANEL LED DE 48W pto 19.00
DORMITORIO 1.00 2.00
HOSPITAL 1.00 2.00
OBSTETRICIA 1.00 2.00
ENFERMERÍA 1.00 2.00
FARMACIA 1.00 2.00
TRIAJE 1.00 3.00
PASADIZO 1.00 2.00
ALMACEN 1.00 1.00
COCINA 1.00 1.00
ALMACEN 2 1.00 1.00
MEDICINA 1.00 1.00

03.03 CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE 15W pto 4.00
SS.HH1 1.00 1.00
SS.HH2 1.00 1.00
SS.HH3 1.00 1.00
SS.HH4 1.00 1.00

03.04 CAMBIO DE TOMACORRIENTES  BIPOLAR DOBLE 220V pto 26.00
DORMITORIO 1.00 3.00
HOSPITAL 1.00 3.00
OBSTETRICIA 1.00 3.00
ENFERMERÍA 1.00 3.00
FARMACIA 1.00 3.00
TRIAJE 1.00 3.00
ALMACEN 1 1.00 1.00
COCINA 1.00 3.00
ALMACEN 2 1.00 1.00
MEDICINA 1.00 3.00

03.05 CAMBIO DE INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 15A-220V pto 16.00
DORMITORIO 1.00 1.00
HOSPITAL 1.00 1.00
OBSTETRICIA 1.00 1.00
ENFERMERÍA 1.00 1.00
FARMACIA 1.00 1.00
TRIAJE 1.00 2.00
PASADIZO 1.00 1.00
ALMACEN 1 1.00 1.00
COCINA 1.00 1.00
ALMACEN 2 1.00 1.00
MEDICINA 1.00 1.00
SS.HH1 1.00 1.00
SS.HH2 1.00 1.00
SS.HH3 1.00 1.00
SS.HH4 1.00 1.00
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03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 100W und 1.00 4.00 4.00
03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION 4 POLOS glb 1.00 1.00 1.00
04.00 INTALACIONES SANITARIAS
04.01 CAMBIO DE INODORO COLOR BLANCO NACIONAL und 4.00

SS.HH1 1.00 1.00
SS.HH2 1.00 1.00
SS.HH3 1.00 1.00
SS.HH4 1.00 1.00

04.02 CAMBIO DE LAVATORIO DE CERAMICA NACIONAL und 4.00
SS.HH1 1.00 1.00
SS.HH2 1.00 1.00
SS.HH3 1.00 1.00
SS.HH4 1.00 1.00

04.03 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVATORIO 4.00
SS.HH1 1.00 1.00
SS.HH2 1.00 1.00
SS.HH3 1.00 1.00
SS.HH4 1.00 1.00

04.04 CAMBIO DE GRIFERIA DE DUCHAS NACIONAL 2.00
SS.HH1 1.00 1.00
SS.HH3 1.00 1.00

04.05 CAMBIO DE SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 4.00
SS.HH1 1.00 1.00
SS.HH2 1.00 1.00
SS.HH3 1.00 1.00
SS.HH4 1.00 1.00

04.06 CAMBIO DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 4.00
SS.HH1 1.00 1.00
SS.HH2 1.00 1.00
SS.HH3 1.00 1.00
SS.HH4 1.00 1.00

04.07 LIMPIEZA DE RED DE DESAGUE 1.00 1.00 1.00



Item Descripción Und. Metrado

EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA - PUESTO DE SALUD 
PARUQUE BAJO DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

01.00 ESTRUCTURA

01.01    ACTIVIDADES PROVISIONALES

01.01.01       LIMPIEZA FINAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD m2 202.81

01.01.02       MOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES glb 1.00

01.01.03       ALMACEN DE OBRA glb 1.00

01.02    ACTIVIDADES PRELIMINARES 

01.02.01      DESMONTAJE DE VIDRIO DE VENTANAS m2 24.66

01.02.02       DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO  DE CALAMINA m2 245.44

01.02.03       DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION pza 19.00

01.02.04       DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS pza 8.00

01.02.05       PICADO DE PISO PARA ENCHAPADO DE PORCELANATO m2 169.78

01.02.06       RASQUETEO ,LIJADO ,Y DESMANCHADO DE MUROS PARA COLOCACION DE PINTURA m2 593.07

01.03 ESTRUCTURA METÁLICA

01.03.01       TIJERAL METÁLICO DE 2"X2"X2.5" mm L=11.04M und 4.00

01.03.02       VIGA TUBO CUADRADO DE 2"X2"X2.5mm L=22.72m und 2.00

01.03.03       CORREAS DE TUBO RECTANGUAR 1"X2"X2mm PARA FIJAR COBERTURA m 291.20

01.03.04        PLANCHA METÁLICA PARA APOYO DE TIJERAL DE 0.30X0.30x1/2" und 16.00

01.03.05       CANALETA RECTANGULAR GALVANIZADA 15X12X20CM m 43.60

02.00 ARQUITECTURA

02.01    COBERTURA EXTERIOR

02.01.01       PLANCHA DE ALUZINC TIPO TR 4, 3.66x1.10m, e=0.30mm, PARA COBERTURA METALICA m2 239.20

02.01.02       CUMBRERA DE ALUZINC CONFORMADA DE 3.00X0.40M E=0.30MM m 20.80

02.02    PISOS

02.02.01       PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO DE 60 X 60 CM INCLUYE FRAGUADm2 169.78

02.03    CONTRAZOCALOS

02.03.01      PINTURA OLEO MATE  H=0.15CM m2 13.74

02.04    PINTURA

02.04.01       PINTURA OLEOMATE EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 442.69

02.04.02       PINTURA OLEOMATE EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 150.38

02.05    VARIOS

02.05.01       CAMBIO DE CERRADURA TIPO PERILLA DE ACERO INOXIDABLE und 14.00

02.05.02       CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANAS LAMINADO 4 MM DE 4 MICRAS m2 24.66

03.00    INTALACIONES ELECTRICAS

03.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 4.00

03.02       CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION ADOSADO  PANEL LED DE 48W pto 19.00

03.03       CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 15W pto 4.00

03.04       CAMBIO DE TOMACORRIENTES  BIPOLAR DOBLE 220V pto 26.00

03.05       CAMBIO DE INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 15A-220V pto 16.00

03.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 100W und 4.00

03.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION 4 POLOS glb 1.00

04.00    INTALACIONES SANITARIAS

04.01       CAMBIO DE INODORO COLOR BLANCO NACIONAL und 4.00

04.02       CAMBIO DE LAVATORIO DE CERAMICA NACIONAL und 4.00

04.03       CAMBIO DE LLAVE PARA LAVATORIO und 4.00

04.04       CAMBIO DE GRIFERIA DE DUCHAS NACIONAL und 2.00

04.05       CAMBIO DE SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 4.00

04.06       CAMBIO DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" pza 4.00

04.07       LIMPIEZA DE RED DE DESAGUE glb 1.00

RESUMEN DE METRADOS
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ANEXO 4: 

PRESUPUESTO ESTIMADO  

 

 

  



S10 Página  1

Presupuesto

“EXPEDIENTE DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD PARUQUE 

BAJO DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

0103002Presupuesto

MANTENIMIENTO Y REFACCION001Subpresupuesto

UNIDAD EJECUTORA DE SALUD JULCAN Nº411 01/01/2024Costo alCliente

Lugar LA LIBERTAD - JULCAN - JULCAN

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE 

SALUD PARUQUE BAJO

 139,849.44

   ESTRUCTURAS01  59,041.01

      ACTIVIDADES PROVISIONALES01.01  7,549.93

 1,149.93 202.81         LIMPIEZA FINAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD m201.01.01  5.67

 6,000.00 1.00         MOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES glb01.01.02  6,000.00

 400.00 1.00         ALMACEN DE OBRA glb01.01.03  400.00

      ACTIVIDADES PRELIMINARES01.02  19,428.13

 1,008.10 24.66         DESMONTAJE DE VIDRIO DE VENTANAS m201.02.01  40.88

 11,766.39 245.44         DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO DE CALAMINA m201.02.02  47.94

 158.27 19.00         DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION pza01.02.03  8.33

 356.80 8.00         DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS pza01.02.04  44.60

 1,886.26 169.78         PICADO DE PISO PARA ENCHAPADO DE PORCELANATO m201.02.05  11.11

 4,252.31 593.07         RASQUETEO ,LIJADO ,Y DESMANCHADO DE MUROS PARA COLOCACION DE 

PINTURA

m201.02.06  7.17

      ESTRUCTURA METÁLICA01.03  32,062.95

 7,007.20 4.00         TIJERAL METALICO DE 2"X2"X2.5"mm L=11.04 und01.03.01  1,751.80

 5,645.12 2.00         VIGA DE TUBO CUADRADO DE  2"X2"X 2.5mm. L=22.05M und01.03.02  2,822.56

 9,865.86 291.20         CORREAS DE TUBO RECTANGULAR   1"x2"X 2mm PARA FIJAR COBERTURA m01.03.03  33.88

 2,687.36 16.00         PLANCHA METALICA PARA APOYO DE TIJERAL DE 0.30X0.30 und01.03.04  167.96

 6,857.41 43.60         CANALETA RECTANGULAR GALVANIZADA  15 X12 X20 CM m01.03.05  157.28

   ARQUITECTURA02  66,839.62

      COBERTURA EXTERIOR02.01  28,005.95

 26,541.63 239.20         PLANCHA DE ALUZINC TIPO TR4 DE 3.66X1.10M, E=0.30MM PARA COBERTURA m202.01.01  110.96

 1,464.32 20.80         CUMBRERA DE ALUZINC CONFORMADA DE 3.00X0.40M, E=0.30MM m02.01.02  70.40

      PISOS02.02  15,553.55

 15,553.55 169.78         PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO DE 60 X 60 CM 

INCLUYE FRAGUADO

m202.02.01  91.61

      CONTRAZOCALOS02.03  309.15

 309.15 13.74         PINTURA OLEO MATE  H=0.15CM m202.03.01  22.50

      PINTURA02.04  13,344.08

 9,960.53 442.69         PINTURA OLEOMATE EN MUROS INTERIORES - 2 MANOS m202.04.01  22.50

 3,383.55 150.38         PINTURA OLEOMATE EN MUROS EXTERIORES - 2 MANOS m202.04.02  22.50

      VARIOS02.05  9,626.89

 1,513.26 14.00         CAMBIO DE CERRADURA TIPO PERILLA DE ACERO INOXIDABLE und02.05.01  108.09

 8,113.63 24.66         CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANAS LAMINADO 4 MM DE 4 MICRAS m202.05.02  329.02

   INTALACIONES ELECTRICAS03  7,787.27

 283.28 4.00      SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto03.01  70.82

 3,032.59 19.00      CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION ADOSADO PANEL LED DE 48 W pto03.02  159.61

 128.84 4.00      CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE 15W pto03.03  32.21

 937.56 26.00      CAMBIO DE TOMACORRIENTES  BIPOLAR DOBLE 220V pto03.04  36.06

 576.96 16.00      CAMBIO DE INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 15A-220V pto03.05  36.06

 1,328.04 4.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 100 W und03.06  332.01

 1,500.00 1.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION 4 POLOS glb03.07  1,500.00

   INTALACIONES SANITARIAS04  6,181.54

 2,246.60 4.00      CAMBIO DE INODORO COLOR BLANCO NACIONAL und04.01  561.65

 1,134.04 4.00      CAMBIO DE LAVATORIO DE CERAMICA NACIONAL und04.02  283.51

 537.48 4.00      CAMBIO DE LLAVE PARA LAVATORIO und04.03  134.37

 511.32 2.00      CAMBIO DE GRIFERIA DE DUCHAS-NACIONAL und04.04  255.66

 120.04 4.00      CAMBIO DE SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza04.05  30.01

 134.68 4.00      CAMBIO DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" pza04.06  33.67

 1,497.38 1.00      LIMPIEZA DE RED DE DESAGUE glb04.07  1,497.38

COSTO DIRECTO  139,849.44

GASTOS GENERALES 10%  13,984.94

UTILIDAD 5%  6,992.47

=================== ================



S10 Página  2

Presupuesto

“EXPEDIENTE DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD PARUQUE 

BAJO DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

0103002Presupuesto

MANTENIMIENTO Y REFACCION001Subpresupuesto

UNIDAD EJECUTORA DE SALUD JULCAN Nº411 01/01/2024Costo alCliente

Lugar LA LIBERTAD - JULCAN - JULCAN

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

SUB TOTAL  160,826.85

IMPUESTOS (IGV 18%)  28,948.83

================== =================

VALOR REFERENCIAL  189,775.68

SUPERVISION  5,000.00

================== ================

PRESUPUESTO TOTAL  194,775.68

SON :      CIENTO NOVENTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTICINCO  Y 68/100  SOLES
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ANEXO 5: 

CRONOGRAMA DE EJECUCION  

 

 



Id Texto1 Nombre de tarea
1 EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ‐

PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO DISTRITO DE JULCAN ‐ PROVINCIA DE 
JULCAN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

2 01 ESTRUCTURAS

3 01.01 ACTIVIDADES PROVISIONALES

4 01.01.01  LIMPIEZA FINAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

5 01.01.02  MOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

6 01.01.03 ALMACEN DE OBRA

7 01.02 ACTIVIDADES PRELIMINARES

8 01.02.01 DESMONTAJE DE VIDRIO DE VENTANAS

9 01.02.02 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO DE CALAMINA

10 01.02.02 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

11 01.02.03 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

12 01.02.04 PICADO DE PISO PARA ENCHAPADO DE PORCELANATO

13 01.02.05 RASQUETEO ,LIJADO ,Y DESMANCHADO DE MUROS PARA COLOCACION DE 
PINTURA

14 01.03  ESTRUCTURA METÁLICA

15 01.03.01 TIJERAL METALICO DE 2"X2"X2.5"mm L=11.04

16 01.03.02 VIGA DE TUBO CUADRADO DE  2"X2"X 2.5mm. L=22.72M

17 01.03.03 CORREAS DE TUBO RECTANGULAR   1"x2"X 2mm PARA FIJAR COBERTURA.

18 01.03.04 PLANCHA METALICA PARA APOYO DE TIJERA DE 0.30X0.30x1/2"

19 01.03.05 CANALETA RECTANGULAR GALVANIZADA  15 X12 X20 CM

20 02 ARQUITECTURA

21 02.01  COBERTURA EXTERIOR

22 02.01.01 PLANCHA DE ALUZINC TIPO TR4 DE 3.66X1.10M, E=0.30MM PARA COBERTURA 
METALICA

23 02.01.02 CUMBRERA DE ALUZINC CONFORMADA DE 3.00X0.40M, E=0.30MM

24 02.02  PISOS

25 02.02.01 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO DE 60 X 60 CM 
INCLUYE FRAGUADO

26 02.03  CONTRAZOCALOS

27 02.03.01 PINTURA OLEO MATE  H=0.15CM

28 02.04 PINTURA

29 02.04.01 PINTURA OLEOMATE EN MUROS INTERIORES - 2 MANOS

30 02.04.02  PINTURA OLEOMATE EN MUROS EXTERIORES - 2 MANOS

31 02.05  VARIOS

32 02.05.01 CAMBIO DE CERRADURA TIPO PERILLA DE ACERO INOXIDABLE

33 02.05.02 CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANAS LAMINADO 4 MM DE 4 MICRAS

34 03  INTALACIONES ELECTRICAS

35 03.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

36 03.02 CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION ADOSADO PANEL LED DE 48 W

37 03.03 CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE 15W

38 03.04 CAMBIO DE TOMACORRIENTES  BIPOLAR DOBLE 220V

39 03.05  CAMBIO DE INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 15A-220V

40 03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 100 W

41 03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION 4 POLOS

42 04  INTALACIONES SANITARIAS

43 04.01 CAMBIO DE INODORO COLOR BLANCO NACIONAL

44 04.02 CAMBIO DE LAVATORIO DE CERAMICA NACIONAL

45 04.03 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVATORIO

46 04.04 CAMBIO DE GRIFERIA DE DUCHAS-NACIONAL

47 04.05 CAMBIO DE SUMIDERO DE BRONCE DE 2"

48 04.06 CAMBIO DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"

49 04.07 LIMPIEZA DE RED DE DESAGUE

60 días

60 días

60 días

4 días

6 días

26 días

2 días

2 días

12 días

20 días

10 días

4 días

1 día

6 días

3 días

38 días

5 días

4 días

12 días

12 días

1 día

1 día

20 días

8 días

5 días

2 días

3 días

2 días

1 día

2 días

1 día

2 días

1 día

1 día

40 días

2 días

2 días

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE SERVICIO

Página 1

Proyecto: CRONOGRAMA_01
Fecha: mié 05/06/24
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ANEXO 6: 

PANEL FOTOGRAFICO 
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ANEXO 7: PLANOS 

 

 

ARQUITECTURA: CONTENIDO REFERENCIAL 

Relación de planos: 

LÁMINA A-01: Estado Actual - PLANO GENERAL 

(Este plano muestra el estado actual del establecimiento de salud) 

ARQUITECTURA: PROPUESTA 

Relación de planos: 

LÁMINA A-02: PLANO DE INTERVENCION - PLANO GENERAL 

(Este plano muestra la intervención en establecimiento de salud) 

INSTALACIONES SANITARIAS: CONTENIDO REFERENCIAL 

Relación de planos: 

LÁMINA IS-01: Estado Actual – PLANO SANITARIAS SITUACION ACTUAL  

(Este plano muestra el estado actual del establecimiento de salud) 

INSTALACIONES SANITARIAS: PROPUESTA 

Relación de planos: 

LÁMINA IS-02: PLANO DE INTERVENCION – SANITARIAS 

(Este plano muestra la intervención en establecimiento de salud) 

INSTALACIONES ELECTRICAS: CONTENIDO REFERENCIAL 

Relación de planos: 

LÁMINA IE-01: Estado Actual – PLANO DE SITUACION ACTUAL – ELECTRICAS. 

(Este plano muestra el estado actual del establecimiento de salud) 

INSTALACIONES ELECTRICAS: PROPUESTA 

Relación de planos: 

LÁMINA IE-02: PLANO DE INTERVENCION – PROPUESTA ELECTRICA. 

(Este plano muestra la intervención en establecimiento de salud) 

ESTRUCTURAS: PROPUESTA 

Relación de planos: 

LÁMINA E-01: PLANO DE INTERVENCION – PROPUESTA COBERTURA  

(Este plano muestra la intervención en establecimiento de salud) 

  



PLANTA DE INTALACIONES SANITARIAS
INTERVENCION

Esc. 1/50

LAV

PASADISO

TRIAJE

DORMITORIO
Area = 17.08m2

HOSPIT.
Area = 16.13m2

OBSTETRICIA
Area = 17.15m2

SSHH
Area = 3.74m2

ENFERMERIA
Area = 17.19m2

FARMACIA
Area = 17.35m2

MEDICINA
Area = 6.07 m2SSHH

Area = 2.45m2

SSHH
Area = 3.34m2

SSHH
Area = 2.27m2

ALMACEN
Area = 2.33m2

COCINA
Area = 11.56m2

ALMACEN
Area = 2.87m2

a. Cambio de inodoro color blanco
b. camabio de lavatorio
c. cambio de griferia duchas
d. cambio de sumidero de bronce de 2"
e. cambio de registro roscado de bronce

de 4"
f. limpieza de red de desague
g. cambio de canaleta metalica pluvial

a. Cambio de inodoro color blanco
b. cambio de lavatorio
c. cambio de griferia duchas
d. cambio de sumidero de bronce de 2"
e. cambio de registro roscado de bronce

de 4"
f. limpieza de red de desague
g. cambio de tub. de bajada pvc sal d=3"

canaleta pluvial
h. canaleta metalica galvanizada, e=5mm
i. cambio de llave para lavatorio

LISTADO ACTUAL DE  DAÑOS DE LOS AMBIENTES
a. Cambio de inodoro color blanco
b. cambio de lavatorio
c. cambio de griferia duchas
d. cambio de sumidero de bronce de 2"
e. cambio de registro roscado de bronce

de 2"
f. limpieza de desague
g. cambio de tub. de bajada pvc sal d=3"

canaleta
h. canaleta metalica galvanizada de

e=5mm
i. cambio de llave para lavatorio
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PLANTA DE INTALACIONES SANITARIAS
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OBSTETRICIA
Area = 17.15m2

SSHH
Area = 3.74m2

ENFERMERIA
Area = 17.19m2

FARMACIA
Area = 17.35m2

MEDICINA
Area = 6.07 m2SSHH

Area = 2.45m2

SSHH
Area = 3.34m2SSHH

Area = 2.27m2
ALMACEN

Area = 2.33m2

COCINA
Area = 11.56m2

ALMACEN
Area = 2.87m2

a. Inodoro color blanco en mal estado.
b. lavatorioen mal estado
c. griferia duchas en mal estado
d. sumidero de bronce de 2" en mal

estado
e. registro roscado de bronce de 4" en mal

estado
f. limpieza de red de desague en mal

estado

a. Inodoro color blanco en mal estado.
b. lavatorio en mal estado
c. griferia duchas en mal estado
d. sumidero de bronce de 2" en mal

estado
e. registro roscado de bronce de 4" en mal

estado
f. limpieza de red de desague en mal

estado

LISTADO ACTUAL DE  DAÑOS DE LOS AMBIENTES
a. Inodoro color blanco en mal estado.
b. lavatorioen mal estado
c. griferia duchas en mal estado
d. sumidero de bronce de 2" en mal

estado
e. registro roscado de bronce de 4" en mal

estado
f. limpieza de red de desague en mal

estado

DIRECCION DE TECHO

20.80

20.80

DIRECCION DE TECHO

0.15

11.50

0.15

0.15
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0.15

canaleta mal estado

canaleta mal estado

g. Cobertura liviana de calamina
EN MAL ESTADO
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FOTO 08: Tubo de abasto de inodoro en mal esado

FOTO 07: Lavatorio en mal estado
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ISOMETRIA DEL  TECHO DE ALUZINC
INTERVENCION
Esc. 1/75

COBERTURA METALICA DE ALUZINC
INTERVENCION
Esc. 1/75

DIRECCION DE TECHO DIRECCION DE TECHO

0.50

20.80 21.80

11.80

0.50

canaleta metalica galvanizada de 0.15x12x0.20m

11.04

20.80

CORREAS DE 1"X2"X2mm

CORREAS DE 1"X2"X2mm

TUBO NEGRO  2"X2"X2mm

TUBO NEGRO  2"X2"X2mm

TUBO NEGRO  2"X2"X2mm

TUBO NEGRO  2"X2"X2mm

MONTANTES TUBO NEGRO
1"X 2"X2"mm

MONTANTES TUBO NEGRO
1"X 2"X2"mm

MONTANTES TUBO NEGRO
1"X 2"X2"mm

11.04

0.20

3.88

0.05

4.08

0.05

4.08

0.05

4.08

0.05

4.08

0.20

1.59

0.05 1.81

0.03

1.81

0.03

1.77

0.05

1.77

0.03

1.81

0.03

1.81 0.05

11.50

21.80

DETALLE BRIDA SUPERIOR-TUBO
NEGRO de 2"x2"x 2.5mm

MONTANTE 1"X2"X2mm

CORREAS 1"x2"x 2mm

MURO DE CONCRETO

MURO DE CONCRETO

11.04

MONTANTES TUBO NEGRO
1"X 2"X2"mm

canaleta metalica galvanizada de 0.15x12x0.20m

CUMBRERA DE ALUZINC CONFORMADA
DE 3.00X 0.40M, E=0.30mm
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a. Colocacion de cubierta nueva de aluzinc
tr4 de 3.66x1.10 e=0.30mm y estructura
metalica.

b. Colocacion de canaleta galvanizada de
15x12x20.

c. cumbrera de aluzinc conformada de
3.00x0.40m, e=30mm

ESTRUCTURA - INTERVENCION

Tirafon

Arandela de EPDM

Perno autotaladrante

Arandela de EPDM

Madera

Cinta butyl

Perno baston con arandela de aluminio

y de EPDM.
Perno baston

AL-104-106

Cinta Butyl

Cinta Butyl
ALUZINC TR4 DE 3.66X1.10 E=0.30MM

Tornillo Autoperforante

Pernos Autotaladrantes

Cinta Selladora

Pernos Autotaladrantes

Estructura Metalica

126,4
7

4796,46

5096,24

Cinta Butyl
PLANCHA DE ALUZINC TR4 

Tornillos Autoperforante

aluzinc TR4 DE E=30mm
DIMENSION DE 3.66 x1.10m

3.66

1.10

ALUZINC TR-4XG

Techo Aluzinc Tr-4Xg 0.25mm 3.66x1.10m

DE 3.66X1.10 E=30MM

CUMBRERA DE ALUZINC
CONFORMADA DE 3.00X
0.40M, E=0.30mm

CUMBRERA DE ALUZINC CONFORMADA DE 3.00X 0.40M,
E=0.30mm

ALUZINC TR4 DE 3.66X1.10 E=0.30MM

CUMBRERA DE ALUZINC CONFORMADA DE 3.00X 0.40M,
E=0.30mm

CUMBRERA DE ALUZINC CONFORMADA DE 3.00X 0.40M,
E=0.30mm

ALUZINC TR4 DE 3.66X1.10 E=0.30MM

CUMBRERA DE ALUZINC CONFORMADA DE 3.00X 0.40M,
E=0.30mm

ALUZINC TR4 DE 3.66X1.10 E=0.30MM

ALUZINC TR4 DE 3.66X1.10 E=0.30MM
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a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
d. sumi e inst. de reflectores
e. revision del funcionamiento del sistema

electrico

PLANTA DE INTALACIONES ELECTRICAS
intervención
Esc. 1/50

LAV
PASADISO

TRIAJE

DORMITORIO
Area = 17.08m2

HOSPIT.
Area = 16.13m2

OBSTETRICIA
Area = 17.15m2

SS.HH
Area = 3.74m2

ENFERMERIA
Area = 17.19m2

FARMACIA
Area = 17.35m2

MEDICINA
Area = 6.07 m2SSHH

Area = 2.45m2

SSHH
Area = 3.34m2SSHH

Area = 2.27m2

ALMACEN 2
Area = 2.33m2

COCINA
Area = 11.56m2

ALMACEN 1
Area = 2.87m2

a

b
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e"

e
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c
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z

e
e"

g
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h
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n

LISTADO ACTUAL DE INTERVENCIÓN DE LOS
AMBIENTES

a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
e.     revision del funcionamiento del sistema

electrico

a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
e.     revision del funcionamiento del sistema

electrico

a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
e.     revision del funcionamiento del sistema

electrico

a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
e.     revision del funcionamiento del sistema

electrico

a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
e.     revision del funcionamiento del sistema

electrico

a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
e.     revision del funcionamiento del sistema

electrico

a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
e.     revision del funcionamiento del sistema

electrico

a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
e.     revision del funcionamiento del sistema

electrico

a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
e.     revision del funcionamiento del sistema

electrico

a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
e.     revision del funcionamiento del sistema

electrico

a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
e.     revision del funcionamiento del sistema

electrico

a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
e.     revision del funcionamiento del sistema

electrico

a. Cambio de artefactos de iluminacion
b. cambio de tomacorrientes bipolar doble

220v
c. cambio de interruptor unipolar simple.
e.     revision del funcionamiento del sistema

electrico

SALIDA PARA ALUMBRADO EN LA PARED

DIAGRAMA UNIFILAR

MEDIDOR DE KHW PARA SU INSTALACION

TUB. EMPOTRADA EN TECHO Y/O PARED Ø INDICADO EN 

SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO EN CAJA OCTOGONAL DE 100 x 30

SALIDA PARA SPOT LIGTH EN CAJA OCTOGONAL DE 100 x 30

L    E    Y    E    N     D    A

INTERRUPTOR DE CONMUTACION EN CAJA DE 100 x 43 x 28 h=1.20 SNPT

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA h=1.80 SNPT BORDE SUPERIOR

CAJA FºGº 100 x .55 x 28 h= .30  / 1.10SNPT RESPECTIVAMENTE.
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON HORQUILLAS TIPO UNIVERSAL 

S3

SIMBOLOGIA

Wh

DESCRIPCION

1.80

0.40

1.40

DETALLE DE SALIDAS

1.80

REFLECTORES

c

bb

f

f

g
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PLANTA DE INTALACIONES ELECTRICAS
SITUACION ACTUAL
Esc. 1/50

LAV
PASADIZO

TRIAJE

DORMITORIO
Area = 17.08m2

HOSPIT.
Area = 16.13m2

OBSTETRICIA
Area = 17.15m2

SS.HH 1
Area = 3.74m2

ENFERMERIA
Area = 17.19m2

FARMACIA
Area = 17.35m2

MEDICINA
Area = 6.07 m2SS.HH 4

Area = 2.45m2

SS.HH 3
Area = 3.34m2SS.HH 2

Area = 2.27m2

ALMACEN 2
Area = 2.33m2

COCINA
Area = 11.56m2

ALMACEN 1
Area = 2.87m2

a
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z

e
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z
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a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado

e"

g

f

h

k

l

i

m

n

a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado

a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado

a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado

a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado

a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado

a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado

a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado

a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado

a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado

a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado

a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado

a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado

a. artefactos de iluminacion en mal estado
b. tomacorrientes bipolar doble interruptor

unipolar simple. en mal estado
c. interruptor en mal estado
d. revisión del funcionamiento electrico en

mal estado.

LISTADO ACTUAL DE  DAÑOS DE LOS AMBIENTES
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FOTO 09: Focos en mal estado

FOTO 10: Conexiones eléctricas en estado crítico
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ANCHO ALTO ALFEIZAR

CUADRO DE VANOS -
VENTANAS

CANTIDAD

V 2

TIPO

V 1

V 3

VA-1

VA-2

VA-3

VA-4

V 5

V 6

3

4

BA C D E F

1

2

BA C D E F

1

3

4

2

1.02

10.04

1.29 1.81 1.90 2.25 1.63 2.25 1.02 0.96 0.18 0.85 0.86 0.91 1.02 2.25

1.022.251.021.200.831.801.02 1.101.000.280.970.181.080.181.081.02 2.25 1.03

20.20

1.53

0.18

3.18

0.28

1.38

0.18

3.09

0.22

PASADISO
Area=16.80m2

TRIAJE
Area = 32.19m2

0.89

A
A

BB

DORMITORIO
Area = 17.08m2

HOSPIT.
Area = 16.41m2

OBSTETRICIA
Area = 17.15m2

SSHH 1
Area = 3.74m2

ENFERMERIA
Area = 17.19m2

FARMACIA
Area = 17.35m2

MEDICINA
Area = 6.07 m2

SSHH 4
Area = 2.45m2

SSHH 3
Area = 3.34m2

SSHH 2
Area = 2.27m2

ALMACEN 2
Area = 2.33m2

COCINA
Area = 11.56m2

ALMACEN 1
Area = 2.87m2

LAVANDERIA

V1

1.03

4.61

3.72

V2V3VA-1VA-2VA-3VA-3V1

V4 V1 VA-4 V4 V5 V1V1

V 4

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
e.     Contrazócalo en mal estado
f. Cambio de vidrio laminado de 4mm, 4

micras

ANCHO ALTO

CUADRO DE PUERTAS

P1

CANTIDAD

P2

TIPO ALFEIZER

P3

P4

4.67

2.09

2.43

PASADISO

CORTE B-B
Esc. 1/75

FARMACIA
Area = 17.35m2

ALMACEN
Area = 2.87m2

0.15+ 0.15 M
NIVEL 01

+ 2.43M
LOSA TERMINADA

+ 4.67 M
TECHO TERMINADO

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos

b. pintado de techo.
c. colocación de cerraduras en puertas.
d. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
f.     cambio de vidrio laminado de 4mm, 4

micras

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos

b. pintado de techo.
c. colocación de cerraduras en puertas.
d. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
e. pintado de contrazócalo.
f. cambio de vidrio laminado de 4mm, 4

micras

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos

b. pintado de techo.
c. colocación de cerraduras en puertas.
d. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
e. pintado de contrazócalo.
f. cambio de vidrio laminado de 4mm, 4

micras

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos

b. pintado de techo.
c. colocación de cerraduras en puertas.
d. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos

b. pintado de techo.
c. colocación de cerraduras en puertas.
d. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
e. pintado de contrazócalo.
f. cambio de vidrio laminado de 4mm, 4

micras

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos

b. pintado de techo.
c. colocación de cerraduras en puertas.
d. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
f.     cambio de vidrio laminado de 4mm, 4

micras

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos.

b. pintado de techo.
c. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
e. pintado de contrazócalo.

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos.

b. pintado de techo.
c. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
e. pintado de contrazócalo.

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos.

b. pintado de techo.
c. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
d. colocación de cerámica en

contrazócalo.

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos

b. pintado de techo.
c. colocación de cerraduras en puertas.
d. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
e. pintado de contrazócalo.

f. cambio de vidrio laminado de 4mm, 4
micras

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos.

b. pintado de techo.
c. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
d. colocación de cerámica en

contrazócalo.

cobertura liviana de aluzinc tipo tr4
3.66X1.10 E=0.30MM

cobertura liviana de aluzinc tipo tra de
3.66x1.10 e=0.30mm

LISTADO DE INTERVECIÓN DE LOS AMBIENTES

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos

b. pintado de techo.
c. colocación de cerraduras en puertas.
d. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
e. pintado de contrazócalo.
f. cambio de vidrio laminado de 4mm, 4

micras
g. colocación de plancha de aluzinc tipo

tr4 3.66X1.10 E=0.30 MM

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos.

b. pintado de techo.
c. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos.

b. pintado de techo.
c. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
e.     pintado de contrazocalo

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos

b. pintado de techo.
c. colocación de cerraduras en puertas.
d. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
e. pintado de contrazocalo

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos

b. pintado de techo.
c. colocación de cerraduras en puertas.
d. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
f.     cambio de vidrio templado de 4mm, 4

micras

PLANTA DE 1ER NIVEL DE ARQUITECTURA
INTERVENCION

Esc. 1/50

a. lijado y pintado  de muros internos y
externos.

b. pintado de techo.
c. colocación de piso de porcelanato de

alto tránsito 60x60.
e.     pintado de contrazocalo

cobertura liviana de aluzinc tipo tr4
3.66X1.10 E=0.30MM

contrazócalo existente

EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA - PUESTO DE
SALUD PARUQUE BAJO DISTRITO DE
JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN –

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

PLANO DE ARQUITECTURA
INTERVENCION

1/50

ARQUITECTURA

� DE �

A-02
ERICK ALONSO BERMUDES

BARAHONA

FOTO 05: Colocación de cerradura tipo perilla de acero inoxidable

FOTO 06: Colocación de plancha de aluzin tipo tr4
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PLANTA DE 1ER NIVEL DE ARQUITECTURA
SITUACION ACTUAL

Esc. 1/75

ANCHO ALTO ALFEIZAR

CUADRO DE VANOS -
VENTANAS

CANTIDAD

V 2

TIPO

V 1

V 3

VA-1

VA-2

VA-3

VA-4

V 5

V 6

PLANTA DE  TECHO FIBROCEMENTO
SITUACION ACTUAL
Esc. 1/75

ELEVACION FRONTAL
Esc. 1/75

ELEVACION LATERAL
Esc. 1/75

0.15
0.90

1.40

0.13
0.37

0.05

1.67

4.67

4.67

2.09

2.43

PASADISO

PASADISO

CORTE A-A
Esc. 1/75

CORTE B-B
Esc. 1/75

3

4

BA C D E F

1

2

BA C D E F

1

3

4

2

cobertura liviana de fibrocemento en mal estado

1.02

10.04

1.29 1.81 1.90 2.25 1.63 2.25 1.02 0.96 0.18 0.85 0.86 0.91 1.02 2.25

1.022.251.021.200.831.801.02 1.101.000.280.970.181.080.181.081.02 2.25 1.03

20.80

1.53

3.18

0.28

1.38

0.18

3.09

0.22

PASADISO
Area=16.80m2

TRIAJE
Area = 32.19m2

0.89

A
A

BB

DORMITORIO
Area = 17.08m2

HOSPIT.
Area = 16.41m2

OBSTETRICIA
Area = 17.15m2

SSHH 1
Area = 3.74m2

ENFERMERIA
Area = 17.19m2

FARMACIA
Area = 17.35m2

MEDICINA
Area = 6.07 m2

SSHH 4
Area = 2.45m2

SSHH 3
Area = 3.34m2

SSHH 2
Area = 2.27m2

ALMACEN 2
Area = 2.33m2

COCINA
Area = 11.56m2

ALMACEN 1
Area = 2.87m2

LAVANDERIA

FARMACIA
Area = 17.35m2

ALMACEN
Area = 2.87m2

MEDICINA
Area = 17.35m2

OBSTETRICIA
Area = 17.15m2

V1

cobertura liviana de fibrocemento en mal estado

V2V3VA-1VA-2VA-3VA-3V1

V4 V1 VA-4 V5 V6 V1V1

V 4

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d. Vidrios de ventanas fisuradas
e. Puertas en mal estado.

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
f.      Vidrio de ventana fisurado.
h.      Contrazócalo en mal estado

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
e.     Pintura de contrazócalo en mal estado
f.      Vidrio de ventana fisurado.
h.     Contrazócalo en mal estado

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
f.      Vidrio de ventana fisurado.
h.     Contrazócalo en mal estado

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
e.     Pintura de contrazócalo en mal estado
f.      Vidrio de ventana fisurado.
h.  Contrazócalo en mal estado

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
e.     Pintura de contrazócalo en mal estado
h. Contrazócalo en mal estado

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
e.     Pintura de contrazócalo en mal estado
f.      Vidrio de ventana fisurado.
h.      Contrazócalo en mal estado

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
e.     Pintura de contrazócalo en mal estado
f.      Vidrio de ventana fisurado.
h.     Contrazócalo en mal estado.

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso en mal estado.

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
e.     Pintura de contrazócalo en mal estado
f.      Vidrio de ventana fisurado.
h.     Contrazócalo en mal estado

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
h. Contrazócalo en mal estado

+ 0.15 M
NIVEL 01

+ 2.43M
LOSA TERMINADA

+ 4.67 M
TECHO TERMINADO

0.15

a. Pintura de muros internos yPintura en
techos en mal estado.

d.     Piso en mal estado.
e.     Pintura de contrazócalo en mal estado
f.      Vidrio de ventana fisurado.

a. Pintura de muros internos yPintura en
techos en mal estado.

c.     Cerradura de puerta en mal estado
d.     Piso en mal estado.
e.     Pintura de contrazócalo en mal estado
f.      Vidrio de ventana fisurado.

a. Pintura de muros internos en mal
estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso en mal estado.

a. Pintura de muros internos y pintura en
techos en mal estado.

c.     Cerradura de puerta en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
e.     Pintura de contrazócalo en mal estado
f.      Vidrio de ventana fisurado.

a. Pintura de muros internos yPintura en
techos en mal estado.

d.     Piso en mal estado.
e.     Contrazócalo en mal estado
f.      Vidrio de ventana fisurado.

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
f.      Vidrio de ventana fisurado.
h.     Contrazócalo en mal estado

ANCHO ALTO

CUADRO DE PUERTAS

P1

CANTIDAD

P2

TIPO ALFEIZER

P3

P4

+ 0.15 M
NIVEL 01

+ 2.43M
LOSA TERMINADA

+ 4.67 M
TECHO TERMINADO

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso de cemento pulido en mal estado.
f.      Vidrio de ventana fisurado.

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
e.     Pintura de contrazócalo en mal estado
f.      Vidrio de ventana fisurado.

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
e.     Pintura de contrazócalo en mal estado
f.      Vidrio de ventana fisurado.
g.      Cobertura de fibrocemento en mal

estado

g. cobertura de calamina en mal estado

g. cobertura  de calamina en mal estado

g. cobertura de calamina en mal estado

g. cobertura de calamina en mal estado

LISTADO ACTUAL DE  DAÑOS DE LOS AMBIENTES

20.80

DIRECCION DE TECHO

20.80

20.80

DIRECCION DE TECHO

0.15

11.50

0.15

0.15

11.50

0.15

canaleta mal estado

canaleta mal estado

1.59

10.04

0.18

0.28

4.61

0.29

4.64

0.22

0.300.30

g. Cobertura de calamina
EN MAL ESTADO

a. Pintura de muros internos y externos en
mal estado.

b. Pintura en techos en mal estado.
c. Cerradura de puertas en mal estado.
d.     Piso en mal estado.
e.     Pintura de contrazócalo en mal estado
f.      Vidrio de ventana fisurado.

BA C D E F

BA C D E F
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FOTO 01: MUROS EXTERIORES EN MAL ESTADO FOTO 02: MUROS INTERIORES EN MAL ESTADO

FOTO 03: Falso piso en mal estado

FOTO 03: Cobertura liviana deteriorada

Deterioro de fachada-pintura
en mal estado Deterioro de fachada-pintura

en mal estado

Deterioro de fachada-pintura
en mal estado

VIDRIO FISURADO

VIDRIO FISURADO

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
1.02

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
0.97

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
1.08

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
0.96

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
0.85

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
0.91

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
1.39

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.82

AutoCAD SHX Text
P-4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
P-3

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
P-2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
P-2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
P-2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
P-2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
P-2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
P-2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
1.81

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
0.82

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
LA LIBERTAD

AutoCAD SHX Text
JULCAN

AutoCAD SHX Text
PROVINCIA

AutoCAD SHX Text
REGION

AutoCAD SHX Text
DISTRITO

AutoCAD SHX Text
JULCAN

AutoCAD SHX Text
P.S PARUQUE BAJO

AutoCAD SHX Text
PROYECTO

AutoCAD SHX Text
ESPECIALIDAD

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
UBICACION

AutoCAD SHX Text
PROPIETARIO

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
DIBUJO

AutoCAD SHX Text
PLANO



  

 

 

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y 

de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

ACTA DE INICIO/ACTA DE CULMINACION 

  



  

 

 

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y 

de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

 

ACTA DE INICIO DE SERVICIO 

 

Conste por la presente Acta de Inicio del servicio 

“…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..”  

asignándole un presupuesto de S/…………………… por parte de La Red de Salud Julcan, haciéndose 

presente en el establecimiento de Salud ……………………, localidad del Distrito…………………, Provincia 

de……………, Región………………... Las siguientes personas, para regularizar la presente Acta de Inicio: 

 

…………………………………………………………………... - Proveedor del servicio 

…………………………………………………………………... - Supervisión del servicio 

…………………………………………………………………... - Ing. encargado del servicio 

 

Haciendo constar que el Ingeniero encargado del servicio, recibe el lugar donde se mejorará y dará 

mantenimiento del servicio en mención, bajo la modalidad de …………………………, entregándose los 

ambientes a satisfacción del ejecutor, se ha asignado al servicio una sola entrega de S/……………………. 

al finalizar el servicio. El inicio de los trabajos que comenzaron el …………………, con los servicios 

preliminares.  

………………………, ………………………………..… 2024. 

 

------------------------------------------ 
PROVEEDOR DEL SERVICIO 

----------------------------------------------- 
ING. ENCARGADO DEL SERVICIO 

----------------------------------------- 
SUPERVISIÓN DEL SERVICIO  

 

  



  

 

 

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y 

de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

ACTA DE CULMINACION DEL SERVICIO  

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO ………………………………………………………………..……………….  
…..………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………….….... ” 
 

1. Ubicación : ……………………………………………………. 
 Distrito : ……………………………………………………. 
 Provincia : ……………………………………………………. 
 Departamento : ……………………………………………………. 
1.1 Entidad Contratante : Red de Salud Julcan 

1.2 Inspector y/o Supervisor : ……………………………………………………. 
 Domicilio Legal : ……………………………………………………. 
1.3 Proveedor : ……………………………………………………. 
 Ing. Encargado del Servicio : ……………………………………………………. 
1.4 Sistema de Contratación : ……………………………………………………. 
1.5 Financiamiento : FONCOR 
1.6 Fecha de Inicio del Servicio : ……………………………………………………. 
2 Plazo de Ejecución del Servicio : ……………… Días Calendario 
3 Fecha de Culminación del Servicio : ……………………………………………………. 

 
En la ciudad de ……………….., siendo las ……… horas del día ……. de ………. del 2024, se reunieron en 

el lugar del Servicio “……………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….………….…” 

por parte del Proveedor, el Ing. encargado …………………………………… y por la Red de Salud de Julcan, 

el supervisor………………………………….……….., para llevar a cabo el Acto de Culminación de servicio. 

Culminada la referida verificación se deja constancia del servicio de mantenimiento al término de la 

diligencia se verifico el cumplimiento del levantamiento de las observaciones realizadas, CUMPLIENDO 

ASI CON LA FASE DEL SERVICIO, por lo que en señal de CONFORMIDAD DE CULMINACION DEL 

SERVICIO, firma el acta los presentes, siendo la …………. horas del mismo día, mes y año.  

………………………, ………………………………..… 2024. 

------------------------------------------ 
PROVEEDOR DEL SERVICIO 

----------------------------------------------- 
ING. ENCARGADO DEL SERVICIO 

----------------------------------------- 
SUPERVISIÓN DEL SERVICIO  

  



  

 

 

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y 

de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

FORMATO DE ACTA DE DEVOLUCION DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES 
QUE SERAN REEMPLAZADOS 

  



  

 

 

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y 

de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

 

ANEXO 9: FORMATO DE ACTA DE DEVOLUCIÓN DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES QUE SERÁN 

REEMPLAZADOS 

Hoy ____ del mes de ____________ de ________ en el Área responsable del Establecimiento de Salud 

_______________, mediante el presente documento, la Empresa Proveedora del Servicio realiza la 

devolución formal de los repuestos, accesorios y/o materiales usados en condición de desgaste 

inoperativos producto del SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE ____________ 

_________________________ DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD _________________", los 

presentes Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Jefe del Área de Infraestructura, Jefe 

de Control Patrimonial y Representante de la empresa proveedora del servicio. Declaran recepción de los 

mismos.  

1. FUNCIONARIOS RESPONSABLES QUE RECIBE LOS BIENES 

 

Nombres y 

Apellidos 

 

Cargo RESPONSABLE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE 

MANTENIMIENTO 

Nombres y 

Apellidos 

 

Cargo RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL 

 

2. RELACIÓN 

SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE __________________________________________ 

DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD___________________________________________" 

 Ambiente/servicio/UPS   

Ítem Descripción Cantidad Características Condición 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION 

 

A CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
Ficha Ruc  donde deberá estar consignada actividades económicas relacionadas al 
objeto de la convocatoria. 

 

Acreditación: 
Impresión de Ficha Ruc de proveedor. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

  
Requisitos: 

Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado  

 

Acreditación: 

El título profesional será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o 

comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados 

Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente 

link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, 

Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : 

http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 
 

Requisitos: 

Un (01) ingeniero civil o arquitecto colegiado, con experiencia mínima de dos (02) 

servicios de mantenimiento y/o acondicionamiento y/o mejoramiento y/o 

reparación de infraestructura y/o residente y/o construcciones de edificaciones del 

estado en general. Lo cual sustentara con el título profesional, constancia de 

habilidad y documentación que acredite su experiencia. 

 

Acreditación: 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación  que,  de  manera  

fehaciente  demuestre  la  experiencia  del  personal  propuesto.  (v) declaración 

jurada simple de estar habilitado para ejercer la profesión. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 



9 

 

 

  
Requisitos: 

El proveedor será una persona natural o Jurídica con experiencia con un monto 

facturado de S/100,000.00 (Cien mil con 00/100 soles) en ejecución de servicios 

de mantenimiento y/o acondicionamiento y/o mejoramiento y/o reparación de 

infraestructura y/o construcciones de edificaciones del estado en general. Para ello 

acreditará mediante contratos, constancias o cualquier otro documento que 

demuestre de manera fehaciente su experiencia. 

 
Acreditación: 

Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por 

la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente con Boucher de depósito, reporte de estado de 

cuenta o cancelación en el documento correspondiente. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una 

sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo 

contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 

independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte 

(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera 

como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho 

(8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 

copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse 

la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 

referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
4.1. FACTOR DE EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  

A. 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6).  
 
 

PUNTAJE TOTAL                                                                                      100 puntos. 
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CAPITULO V 
PROFORMA DE CONTRATO 

 
 

CONTRATO CD N° 002-2024- RDSJ/UE411-OEC. 
 

“[DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]”  

 

Conste por el presente documento, [DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], que 
celebra de una parte RED DE SALUD JULCAN - UNIDAD EJECUTORA 411, en adelante LA ENTIDAD, 
con RUC Nº 20600144279, con domicilio legal en Pasaje El Capuli S/N - Julcan - Julcan - La libertad, 
representada por su Director Ejecutivo Henry Eduardo Guanilo Che, identificado con DNI Nº 19320401, 
designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 399-2019-GRLL/GOB y de otra parte y de otra 
parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del 
Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su 
Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en 
la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[…………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 
siguientes: 
 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones adjudicó la buena pro de la 
CONTRATO CONTRATACION DIRECTA N° 002-2024- RDSJ/UE411-OEC-1, para la [DESCRIPCION 
DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], a [……………….....................], con RUC Nº [................], cuyos 
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la contratación denominada: [DESCRIPCION DEL 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA]. 
 

ÍTEM 
DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
OBJETO DEL 

PROCESO 
PLAZO 

VALOR 
REFERENCIAL 

1 
[DESCRIPCION DEL OBJETO DE 
LA CONVOCATORIA], 

SERVICIO 
[…],  DIAS 
CALNDARIOS 

[................] 
CONSIGNAR 
MONEDA Y 

MONTO, 

 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a S/ [................] CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, que 
incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 
así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en 
VALORIZACIONES QUINCENALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo 
que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas 
que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo 
máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para 
ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el 
artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se 
computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 60 (SESENTA) días calendario, el mismo que se 
computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la 
ejecución: 
 
CLÁUSULA SEXTA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el supervisor además de la 
unidad responsable de la formulación del requerimiento en el plazo máximo de 05 días de producida la 
recepción. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido 
de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. 
Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar 
no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL 
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al 
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde 
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día 
de atraso. 
 
CLÁUSULA SETIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente 
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones 
del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 (UN) año contado a partir de la conformidad 
otorgada por LA ENTIDAD conforme a lo dispuesto en el numeral 40.2 del artículo 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad 
Diaria = 

0.10 x monto vigente 
F x plazo vigente en 

días 
Donde: 
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL 
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le 
resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA 
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 
162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Cuando se 
llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de 
ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 
y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el 
caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños 
y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de 
las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso 
que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa 
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las 
que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba 
interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de 
ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o 
servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las 
directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación 
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supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas 
de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro 
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo 
de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre 
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden 
ser sometidas a arbitraje. 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 
notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 

 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
         
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo 
firman por  triplicado en señal de conformidad en la ciudad  [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 
 

       ____________________     ____________________ 
      “LA ENTIDAD”            “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   
Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 
    

    
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 
Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 
Fecha de inicio de la consultoría de 

obra 
  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 
4 DATOS DEL 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 
5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   
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Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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A N E X O S 
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ANEXO Nº 1 

 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

 

Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
CONTRATACION DIRECTA N° 002-2024- RDSJ/UE411-OEC 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER   PERSONA   JURÍDICA]   Asiento   Nº   [CONSIGNAR   EN   CASO   DE   SER   PERSONA 
JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 
RUC : Teléfono(s) :   

MYPE Sí  No  

Correo electrónico : 
 

Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. 
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicios2 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

2 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en 
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 

Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
CONTRATACION DIRECTA N° 002-2024- RDSJ/UE411-OEC 
 
Presente.- 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad. 

 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento ni para contratar con el Estado, 
conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento. 

 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento. 

 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento y a perfeccionar el 
contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 

 
CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
CONTRATACION DIRECTA N° 002-2024- RDSJ/UE411-OEC 
Presente.- 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de  la referencia y, conociendo  todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia 
que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

 

 

 

 

 

 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 

 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

 

 

Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
CONTRATACION DIRECTA N° 002-2024- RDSJ/UE411-OEC 
Presente.- 

 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento 
en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

 

 

 

 

 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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1.

2.

 

ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 

Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
CONTRATACION DIRECTA N° 002-2024- RDSJ/UE411-OEC 
 
Presente.- 

 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento, para presentar una oferta conjunta a la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 

a) Integrantes del consorcio 

 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado  con  [CONSIGNAR  TIPO  DE  DOCUMENTO  DE  IDENTIDAD]  N°  [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento, suscripción y ejecución del 
contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 

 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 1] 
[ % ] 3

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 
 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 2] 
[ % ] 4

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%5 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

 

..…………………………………………. 
Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 

 

 

 

2 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 

3Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 

4 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio

5. 
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ANEXO Nº 6 

 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

 

Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
CONTRATACION DIRECTA N° 002-2024- RDSJ/UE411-OEC 
 
Presente.- 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 

 

CONCEPTO   PRECIO TOTAL  

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 



 

 

ANEXO Nº 8 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  
CONTRATACION DIRECTA N° 002-2024- RDSJ/UE411-OEC 
 
Presente.- 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

 
 

 

Nº 

 

 

CLIENTE 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 6 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO7 

 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE8 DE: 

 

 

MONEDA 

 

 

IMPORTE9 

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA10 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

11 

1           

2           

3           

4           

TOTALS/        

 

 

6 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 

7 Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor 
debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo. 

 

8 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización 
societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la 

sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-
2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 

experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente 

en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. 

De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de 



 

 

selección en los que participe”. 

 

9 Se refiere al monto Del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 
 

 

 

10 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación 
del comprobante de pago, según corresponda. 

 

11 Consignar en la moneda establecida en las bases. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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