



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

**ACTA N° 05-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 218-2023-MINEM/DGER)**

**(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS)**

**CONCURSO PÚBLICO N° 0006-2023-MINEM/DGER**

**SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA  
DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA  
PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE  
ANCASH"**

Siendo las 11:00 horas del 19 de setiembre de 2023, mediante las coordinaciones necesarias, los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del Concurso Público N° 0006-2023-MINEM/DGER para la **SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH"**

- Sr. Jorge Enrique Valencia Santivañez (Presidente del Comité),
- Sr. Ivan Eduardo Navarro Perez, (Primer Miembro Titular)
- Srta. Rosa María De La Oliva Rojas. (Segundo Miembro Titular)

Seguidamente, el Sr. Jorge Enrique Valencia Santivañez, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 21 de agosto de 2023, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas al presente Concurso Público:

	<b>POSTORES</b>
1	CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES
2	CARBAO S.A.C.
3	CONSORCIO SERRANO III
4	PEÑA DUEÑAS LUIS
5	CONSORCIO ELECTROMECHANICA
6	VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S A
7	CONSORCIO ENERGY A&B
8	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
9	CONSORCIO JM & CMR
10	CONSORCIO SUPERVISOR P y F
11	SERPLUS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
12	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO
13	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - H & H INGENIEROS CONSULTORES S.A.
14	CONSORCIO RIO BLANCO



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

## 2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

En relación a la oferta presentada por el postor **LUIS PEÑA DUEÑAS**, en el Anexo N° 4, no ha consignado de manera completa el plazo de prestación del servicio de la consultoría de la obra, según lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección. Siendo que, no ha discriminado los plazos para la supervisión de la elaboración del expediente técnico, así como la supervisión de la ejecución de la obra. Por tanto, su oferta es declarada NO ADMITIDA.

En relación a la oferta presentada por el postor **CONSORCIO ELECTROMECANICA**, en el Anexo N° 4, no ha consignado de manera completa el plazo de prestación del servicio de la consultoría de la obra, según lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección. Siendo que, no ha discriminado los plazos para la supervisión de la elaboración del expediente técnico, así como la supervisión de la ejecución de la obra. Por tanto, su oferta es declarada NO ADMITIDA.

Las demás ofertas están conformes para efectos de la admisión, de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento**.

## 3. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas

En relación a la oferta presentada por el postor **GE INGENIEROS S.A.C.**, el contrato presentado para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, no es posible establecer el 20% de la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos de obra o elaboración de estudios, según lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección. Por tanto, **la oferta ha sido DESCALIFICADA**.

Todas las demás ofertas cumplen los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas del Concurso Público. Por tanto, son declaradas calificadas.

## 4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas, entonces el resultado de la evaluación de las ofertas técnicas dio el siguiente resultado:

	POSTORES	PUNTAJE DE LA OFERTA TÉCNICA
1	CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES	100
2	CARBAO S.A.C.	100
3	CONSORCIO SERRANO III	100
4	VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S A	100
5	CONSORCIO ENERGY A&B	100
6	CONSORCIO JM & CMR	90



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

7	CONSORCIO SUPERVISOR P y F	100
8	SERPLUS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100
9	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO	100
10	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - H & H INGENIEROS CONSULTORES S.A.	100
11	CONSORCIO RIO BLANCO	100

El Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el sistema del SEACE, a fin de acceder a las ofertas económicas y continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 11:45 horas.

IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ  
Primer Miembro Titular

ROSA MARÍA DE LA OLIVA ROJAS  
Segundo Miembro Titular

JORGE ENRIQUE VALENCIA SANTIVAÑEZ  
Presidente Titular

**EVALUACION REQUISITOS DE ACREDITACION Y CALIFICACION**  
CONCURSO PUBLICO N° 006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO  
"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"

**POSTOR: CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES**

**DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA**

31)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
32)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBIÓ LA OFERTA	presenta
33)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
34)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
35)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA (ANEXO N° 4)	presenta
36)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	presenta

**DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

ADMITIDO

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

ACREDITA

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 21/08/2013 HASTA EL 21/08/2023) MONTO MINIMO A ACREDITAR S/ 1 388 442,90**

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOÑO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOÑO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

**1. ACREDITACION**

	EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN "ELECTRIFICACIÓN RURAL MIRA COSTA I ETAPA MIRACOSTA, DISTRITO DE MIRACOSTA-CHOTA-CAJAMARCA	S/.	40.00%	S/ 452,167.27	22-Feb-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS, RESOLUCION DIRECTORAL DE LIQUIDACION, CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 180,866.91
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SALAZAR, TAMBILLO, LA LIBERTAD DE HUANDI, SAN JUAN DE LA PROVIDENCIA, PINDUC E INGENIO, DISTRITO DE SANTA CATALINA-LUYA-AMAZONAS"	S/.	100.00%	S/ 142,831.14	26-Jul-2018	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS, RESOLUCION DIRECTORAL DE LIQUIDACION, CONTRATO	S/ 142,831.14
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL TERCERA ETAPA PARA 87 LOCALIDADES DE CHONTALI - JAÉN - CAJAMARCA	S/.	50.00%	S/ 511,619.15	18-Dic-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS, RESOLUCION DIRECTORAL DE LIQUIDACION, CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 255,809.58
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS LOCALIDADES COCHAS, ESPACHIN, HUANCHAY NUEVO, COLOQUE, ESPACHIN BAJO, ISLA, PUEBLO CASTRO, PIEDRA HUECA, HUAYLLAS GRANDE, CONGON, ALPAS, HUAYOCOCCHA, TRES CRUCES, HUANCHAY ANTIGUO, HERBA BUENA, VIRGENES, CORTE Y HUARANGAL, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS-ÁNCASH"	S/.	100.00%	S/ 187,073.63	06-Jun-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS, CONTRATO	S/ 187,073.63
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	S/.	30.00%	S/ 240,082.17	21-Abr-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA, CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 72,024.65
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN EL LAS LÍNEAS PRIMARIAS REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PUMACANA, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	S/.	30.00%	S/ 274,657.58	19-May-2022	CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA, CONTRATO	S/ 82,397.27
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP MRAFLORES Y AL CP PONA ALTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE"	S/.	60.00%	S/ 372,384.43	21-Jun-2023	CONTRATO DE CONSORCIO, CONTRATO, RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 223,430.66
8	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 13 SUBESTACIONES DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN"	S/.	60.00%	S/ 489,900.87	11-Abr-2023	CONTRATO DE CONSORCIO, CONTRATO, RESOLUCION DE LIQUIDACION, COMPROBANTES DE PAGO	S/ 281,940.52
9	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SISTEMA DE GENERACIÓN DIESEL A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA, EN LA LOCALIDAD DE BRETEÑA, DISTRITO DE PUNAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, REGIÓN LORETO"	S/.	33.00%	S/ 781,495.17	12-Abr-2023	CONTRATO DE CONSORCIO, CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	S/ 257,893.41
10	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PAHAO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUÁNUCO"	S/.	50.00%	S/ 370,419.44	17-Abr-2023	CONTRATO DE CONSORCIO, CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	S/ 185,209.72
11	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN 48 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LAMAR Y SATIPO Y 81 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNÍN"	S/.	50.00%	S/ 135,771.54	15-Jun-2023	CONTRATO DE CONSORCIO, CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	S/ 67,885.77
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO LAS PIÑAS-JAÉN-CAJAMARCA SINP 234747"	S/.	40.00%	S/ 124,178.94	23-Oct-2017	CONTRATO DE CONSORCIO, CONTRATO, RESOLUCION DE ALCALDIA, CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 49,671.58
13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DEL CP PUEBLO LIBRE Y LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAISO, SAN LORENZO, PLAYA GRANDE Y LA LIBERTAD-DISTRITO DE BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS SINP N° 52440"	S/.	100.00%	S/ 107,160.82	31-Mar-2017	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	S/ 107,160.82
14	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE ENLACES DE ALIMENTADORES DE MT C-234, C-245 Y C-248, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	S/.	100.00%	S/ 84,485.19	13-Dic-2021	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 84,485.19
<b>MONTO EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>							<b>S/ 2,178,680.84</b>
							<b>≥ S/ 1 110 754.32</b>

	EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
15	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CENTROS CP AGOCUCHO, HUACARIS SAN ANTONIO, PORCON LA ESPERANZA Y CASERIO AGOMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA -PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO CAJAMARCA"	S/.	60.00%	S/ 516,123.25	11-Ene-2023	CONTRATO DE CONSORCIO, CONTRATO, RESOLUCION GERENCIAL APROBANDO EL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 310,879.95
16	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "CREACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL CUARTA ETAPA PARA 38 LOCALIDADES DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI - JAÉN - CAJAMARCA"	S/.	100.00%	S/ 212,132.78	2019	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 212,132.78
17	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO CHIRINOS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	S/.	50.00%	S/ 287,075.35	28-Dic-2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA, RESOLUCION DE ALCALDIA APROBANDO EL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 133,537.68
<b>MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>							<b>S/ 656,544.39</b>
							<b>≥ S/ 277 688.58</b>
<b>MONTO TOTAL =</b>							<b>S/ 2,835,225.23</b>
							<b>S/1,388,442.90</b>

SI ACREDITA

**CUMPLE CON REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO

"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"

POSTOR: CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE

SI

2. CALIFICACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1 SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN "ELECTRIFICACIÓN RURAL MIRA COSTA I ETAPA MIRACOSTA, DISTRITO DE MIRACOSTA-CHOTA-CAJAMARCA	S/.	40.00%	S/ 452,167.27	22-Feb-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; RESOLUCION DIRECTORAL DE LIQUIDACION; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 180,866.91
2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SALAZAR, TAMBILLO, LA LIBERTAD DE HUANDIL, SAN JUAN DE LA PROVIDENCIA, PINOUC E INGENIO, DISTRITO DE SANTA CATALINA-LUYA-AMAZONAS"	S/.	100.00%	S/ 142,831.14	26-Jul-2018	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; RESOLUCION DIRECTORAL DE LIQUIDACION; CONTRATO	S/ 142,831.14
3 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL TERCERA ETAPA PARA 97 LOCALIDADES DE CHONTALI - JAÉN - CAJAMARCA	S/.	50.00%	S/ 511,619.15	18-Dic-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; RESOLUCION DIRECTORAL DE LIQUIDACION; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 255,009.58
4 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS LOCALIDADES COCHAS, ESPACHIN, HUANCHAY NUEVO, COLOQUE, ESPACHIN BAJO, ISLA, PUEBLO CASTRO, PIEDRA HUECA, HUAYLLAS GRANDE, CONGÓN, ALPAS, HUAYOCCHA, TRES CRUCES, HUANCHAY ANTIGUO, HIERBA BUENA, VIRGENES, CORTE Y HUARANGAL, DISTRITO DE	S/.	100.00%	S/ 187,073.63	06-Jun-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO	S/ 187,073.63
5 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	S/.	30.00%	S/ 240,082.17	21-Abr-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 72,024.65
6 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN EL LA LÍNEAS PRIMARIAS REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PUMACANA, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	S/.	30.00%	S/ 274,657.58	19-May-2022	CONTRATO DE CONSORCIO; ACTA DE RECEPCION DE OBRA; CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA; CONTRATO	S/ 82,397.27
7 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP MIRAFLORES Y AL CP POMA ALTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE"	S/.	60.00%	S/ 372,384.43	21-Jun-2023	CONTRATO DE CONSORCIO; CONTRATO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 223,430.66
8 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 13 SUBESTACIONES DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN"	S/.	60.00%	S/ 469,900.87	11-Abr-2023	CONTRATO DE CONSORCIO; CONTRATO; RESOLUCION DE LIQUIDACION; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 281,940.52
9 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SISTEMA DE GENERACIÓN DIESEL A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA, EN LA LOCALIDAD DE BRETAÑA, DISTRITO DE PUNAHUA, PROVINCIA DE REQUEÑA, REGION LORETO"	S/.	33.00%	S/ 781,495.17	12-Abr-2023	CONTRATO DE CONSORCIO; CONTRATO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 257,893.41
10 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAJO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUÁNUCO"	S/.	50.00%	S/ 370,419.44	17-Abr-2023	CONTRATO DE CONSORCIO; CONTRATO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 185,209.72
11 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN 48 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LAMAR Y SATIPO Y 81 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNÍN"	S/.	50.00%	S/ 135,771.54	15-Jun-2023	CONTRATO DE CONSORCIO; CONTRATO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 67,885.77
12 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO LAS PIRIAS-JAÉN-CAJAMARCA SHIP 234747"	S/.	40.00%	S/ 124,178.94	23-Oct-2017	CONTRATO DE CONSORCIO; CONTRATO; RESOLUCION DE ALCALDIA; CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 49,671.58
13 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DEL CP PUEBLO LIBRE Y LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, SAN LORENZO, PLAYA GRANDE Y LA LIBERTAD-DISTRITO DE BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS SHIP N° 52449"	S/.	100.00%	S/ 107,160.82	31-Mar-2017	CONTRATO; CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	S/ 107,160.82
14 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE ENLACES DE ALIMENTADORES DE MT C-234, C-245 Y C-248, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	S/.	100.00%	S/ 84,485.19	13-Dic-2021	CONTRATO; CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 84,485.19
15 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CENTROS CP AGOCUCHO, HUACARIS SAN ANTONIO, PORCON LA ESPERANZA Y CASERIO AGOMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA –PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO CAJAMARCA"	S/.	40.00%	S/ 518,123.25	11-Ene-2023	CONTRATO DE CONSORCIO; CONTRATO; RESOLUCION GERENCIAL APROBANDO EL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 310,873.95
16 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "CREACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL CUARTA ETAPA PARA 38 LOCALIDADES DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI - JAÉN - CAJAMARCA"	S/.	100.00%	S/ 212,132.76	2019	CONTRATO; CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 212,132.76
17 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO CHIRINOS- PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	S/.	50.00%	S/ 267,075.35	28-Dic-2022	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA;RESOLUCION DE ALCALDIA APROBANDO EL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 133,537.68
MONTO TOTAL =						S/ 2,835,225.23
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA						10 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL						100 PUNTOS

PUNTAJE/METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial

S/ 634,221.45

PUNTAJE

90

Puntos

S/ 1,735,553.63

M >=

S/ 2,082,664.35

80

Puntos

S/ 1,388,442.90

M <

S/ 1,735,553.63

70

Puntos

**REQUISITOS DE ACREDITACION Y CALIFICACION  
CONCURSO PUBLICO N° 006-2023-MINEM/DGER**

**SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"**

**POSTOR: CARBAO S.A.C.**

**DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA**

a1)	PRESENTA DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta
a3)	PRESENTA DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
a4)	PRESENTA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
a5)	PRESENTA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA (ANEXO N° 4)	presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	No aplica

**DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

<b>ADMITIDO</b>	
TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORIA "C"

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 21/08/2013 HASTA EL 21/08/2023) MONTO MINIMO A ACREDITAR S/ 1 388 442,90**

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

**1. ACREDITACION**

	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE PARAMONGA NUEVA DEL VALLE DE PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA, BARRANCA - LIMA"	S/.	50.00%	S/ 125,833.33	04-Nov-2020	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	S/ 62,916.67
2	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I - CAJAMARCA"	S/.	25.00%	S/ 982,104.58	29-Nov-2021	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	S/ 245,526.15
3	SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"- SALDO DE OBRA	S/.	50.00%	S/ 371,533.10	27-Abr-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	S/ 185,766.55
4	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS - MATAPA, SET MATAPA Y RP TRIFASICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA"	S/.	30.00%	S/ 226,675.64	24-Dic-2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	S/ 68,002.69
5	SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES DE CHIMBOTE. AAHH JESUS DE NAZARET, AAHH AMPLIACION EL MIRADOR Y LOMAS DEL CONO NORTE Y DOS SECTORES DE NEPEÑA: AAHH SOLIDEX ALTO, AAHH VISTA ALEGRE EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	S/.	50.00%	S/ 236,004.97	14-Dic-2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	S/ 118,002.49
6	SUPERVISION DE LA OBRA: "RENOVACION DE LA LINEA PRIMARIA, EN LA SALIDA DE LA TRONCAL, DE LOS ALIMENTADORES EN 13.2 KV Y 22.9 KV DE LA SET ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	S/.	50.00%	S/ 203,849.46	18-Mar-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	S/ 101,924.73
7	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE COPA CHICO, CARAZBAMBA, COCHAPAMPA, CAYAPAQUI Y ACHASPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH"	S/.	30.00%	S/ 492,130.40	06-Jul-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	S/ 147,639.12
8	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO EN MT Y BT DE 01 SECTOR CHICAMA: AAHH ALAN GARCIA II ETAPA, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD - ITEM 01	S/.	100.00%	S/ 62,200.91	15-Feb-2023	CONTRATO Y FACTURAS DE PAGO	S/ 62,200.91
9	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SUMINISTRO ELECTRICO MEDIANTE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA URBANIZACION LOS INCAS, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA LIBERTAD - ITEM 02	S/.	100.00%	S/ 87,936.91	31-Ene-2023	CONTRATO Y FACTURAS DE PAGO	S/ 87,936.91
10	CONTRATACION DE PRESTACIONES PENDIENTES PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHÉ Y SET ASOCIADAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	S/.	50.00%	S/ 468,803.89	22-Jun-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	S/ 234,401.95
11	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES MT Y BT DEL AMT A4013 EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPAMPA, LOCROJA Y SAN PEDRO DE CORIS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica"	S/.	50.00%	S/ 315,776.43	30-Jun-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	S/ 157,888.22
12	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 13.8 KV, SECUNDARIA 0.38-0.22KV Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SAN PEDRO Y LA ESPERANZA ALTA DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	S/.	100.00%	S/ 153,403.88	27-Jun-2023	CONTRATO Y FACTURAS DE PAGO	S/ 153,403.88
13	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL AMT CHS201, TIERRA PROMETIDA, PORTALES DEL SOL, LOS JARDINES DE NUEVO CHIMBOTE, SAN FRANCISCO DE ASIS, LAS PRADERAS, COSTA BLANCA, JOSE SANCHEZ MILLA, MIRADOR DEL SUR Y AMPLIACION CONSTRUCTORES - 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	S/.	100.00%	S/ 100,357.62	23-Jun-2023	CONTRATO Y FACTURAS DE PAGO	S/ 100,357.62
<b>MONTO EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS</b>							<b>S/ 1,725,967.87</b>
							<b>≥ S/ 1 110 754.32</b>

	EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
14	ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	S/.	70.00%	S/ 101,564.96	05-Sep-2018	ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONTRATO N° GR-164-2017,	S/ 71,095.47
15	ESTUDIO DEFINITIVO "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO EN LA AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION POR DEMANDA XXVII EN LA U.N. Tarma - PASCO Y HUANCUCO"	S/.	100.00%	S/ 47,200.00	17-Oct-2018	ACTA DE CONFORMIDAD ENTREGA ESTUDIO, ORDEN DE SERVICIO	S/ 47,200.00
16	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA "CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO", PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/.	70.00%	S/ 138,400.00	10-Ago-2020	CONTRATO N° 121-2019/GR/JORAF, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACION,	S/ 96,880.00
17	ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4013 U.N. AYACUCHO PARTE II"	S/.	70.00%	S/ 139,727.34	16-Jun-2022	CONTRATO DE CONSORCIO, CONTRATO N° GR-008-2020, FACTURAS DE PAGO,	S/ 97,809.14
18	FORMULACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "REMODELACION DE LA LINEA PRIMARIA, EN EL ALIMENTADOR A4380, DISTRITO DE JOSE CRESPO CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANCUCO"	S/.	100.00%	S/ 40,212.31	21/012/2021	CONTRATO N° GR-014-2020/ELCTO, FACTURAS DE PAGO,	S/ 40,212.31

19	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE LA SUBESTACION HUANCCAYOCCASA DE ELECTROCENTRO S.A., DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"	SI.	50.00%	S/	90,133.17	20-Dic-2022	CONTRATO DE CONSORCIO; CONTRATO N° GR-094-2021/ELCTO, FACTURAS DE PAGO,	S/ 45,066.59	
20	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y SUS RESPECTIVOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA EL "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL ALIMENTADOR A4410, SEM VALLE DEL MANTARO, PROVINCIA DE YAUYES, DEPARTAMENTO DE LIMA"	SI.	30.00%	S/	109,253.21	10-Mar-2022	CONTRATO DE CONSORCIO; CONTRATO N° GR-095-2021/ELCTO, FACTURAS DE PAGO,	S/ 32,775.96	
	MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							S/ 431,039.47	≥ S/ 277 688.58
	MONTO TOTAL =							S/ 2,157,007.34	S/1,388,442.90

SI ACREDITA

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

## EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PUBLICO N° 006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

0

POSTOR: CARBAO S.A.C.

## DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE	SI
2. CALIFICACION	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PARAMONGA NUEVA DEL VALLE DE PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA, BARRANCA - LIMA"	SI.	50.00%	SI/ 125,833.33	04-Nov-2020	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	SI. 62,916.67
2	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I - CAJAMARCA"	SI.	25.00%	SI/ 982,104.58	29-Nov-2021	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	SI. 245,526.15
3	SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACIÓN DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN- SALDO DE OBRA	SI.	50.00%	SI/ 371,533.10	27-Abr-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	SI. 185,766.55
4	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS - MATAPA, SET MATAPA Y RP TRIFÁSICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA"	SI.	30.00%	SI/ 226,675.64	24-Dic-2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	SI. 68,002.69
5	SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES DE CHIMBOTE, AAHH JESUS DE NAZARET, AAHH AMPLIACIÓN EL MIRADOR Y LOMAS DEL CONO NORTE Y DOS SECTORES DE NEPEÑA: AAHH SOLIDEX ALTO, AAHH VISTA ALEGRE EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"	SI.	50.00%	SI/ 236,004.97	14-Dic-2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	SI. 118,002.49
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA, EN LA SALIDA DE LA TRONCAL, DE LOS ALIMENTADORES EN 13.2 KV Y 22.9 KV DE LA SET ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"	SI.	50.00%	SI/ 203,849.46	18-Mar-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	SI. 101,924.73
7	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE COPA CHICO, CARAZBAMBA, COCHAPAMPA, CAYAPAQUI Y ACHASPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ÁNCASH"	SI.	30.00%	SI/ 492,130.40	06-Jul-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	SI. 147,639.12
8	CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MT Y BT DE 01 SECTOR CHICAMA, AAHH ALAN GARCÍA II ETAPA, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, REGIÓN LA LIBERTAD - ÍTEM 01	SI.	100.00%	SI/ 62,200.91	15-Feb-2023	CONTRATO Y FACTURAS DE PAGO	SI. 62,200.91
9	CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIANTE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA URBANIZACIÓN LOS INCAS, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD - ÍTEM 02	SI.	100.00%	SI/ 87,936.91	31-Ene-2023	CONTRATO Y FACTURAS DE PAGO	SI. 87,936.91
10	CONTRATACIÓN DE PRESTACIONES PENDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE LA LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHÉ Y SET ASOCIADAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	SI.	50.00%	SI/ 468,803.89	22-Jun-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	SI. 234,401.95
11	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT DEL AMT A4013 EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPÁ, LOCROJA Y SAN PEDRO DE CORIS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPÁ, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"	SI.	50.00%	SI/ 315,776.43	30-Jun-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y FACTURAS DE PAGO	SI. 157,888.22
12	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 13.8 KV, SECUNDARIA 0.38-0.22KV Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SAN PEDRO Y LA ESPERANZA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"	SI.	100.00%	SI/ 153,403.88	27-Jun-2023	CONTRATO Y FACTURAS DE PAGO	SI. 153,403.88
13	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL AMT CHS201, TIERRA PROMETIDA, PORTALES DEL SOL, LOS JARDINES DE NUEVO CHIMBOTE, SAN FRANCISCO DE ASIS, LAS PRADERAS, COSTA BLANCA, JOSÉ SANCHEZ MILLA, MIRADOR DEL SUR Y AMPLIACIÓN CONSTRUCTORES - 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVO	SI.	100.00%	SI/ 100,357.62	23-Jun-2023	CONTRATO Y FACTURAS DE PAGO	SI. 100,357.62
14	ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPÁ, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	SI.	70.00%	SI/ 101,564.96	05-Sep-2018	ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONTRATO N° GR-164-2017,	SI. 71,095.47
15	ESTUDIO DEFINITIVO "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO EN LA AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION POR DEMANDA XXVI EN LA U.N. Tarma - PASCO Y HUÁNUCO	SI.	100.00%	SI/ 47,200.00	17-Oct-2018	ACTA DE CONFORMIDAD ENTREGA ESTUDIO, ORDEN DE SERVICIO	SI. 47,200.00
16	CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACIÓN DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO TAMBO", PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	SI.	70.00%	SI/ 138,400.00	10-Ago-2020	CONTRATO N° 121-2019/GRJ/JORAF, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN,	SI. 96,880.00
17	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4013 U.N. AYACUCHO PARTE II"	SI.	70.00%	SI/ 139,727.34	16-Jun-2022	CONTRATO DE CONSORCIO, CONTRATO N° GR-008-2020, FACTURAS DE PAGO,	SI. 97,809.14
18	FORMULACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "REMEDIACIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA, EN EL ALIMENTADOR A4380, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	SI.	100.00%	SI/ 40,212.31	21/01/2021	CONTRATO N° GR-014-2020/ELCTO, FACTURAS DE PAGO,	SI. 40,212.31
19	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA SUBESTACIÓN HUANCAYOCCASA DE ELECTROCENTRO S.A., DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"	SI.	50.00%	SI/ 90,133.17	20-Dic-2022	CONTRATO DE CONSORCIO, CONTRATO N° GR-094-2021/ELCTO, FACTURAS DE PAGO,	SI. 45,066.59
20	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y SUS RESPECTIVOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA PARA EL "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL ALIMENTADOR A4410, SEM VALLE DEL MANTARO, PROVINCIA DE YAUYES, DEPARTAMENTO DE LIMA"	SI.	30.00%	SI/ 109,253.21	10-Mar-2022	CONTRATO DE CONSORCIO, CONTRATO N° GR-095-2021/ELCTO, FACTURAS DE PAGO,	SI. 32,775.96
MONTO TOTAL =							SI. 2,157,007.34
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							SI. 2,082,664.35
METODOLOGÍA PROPUESTA							90 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL							100 PUNTOS

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA CALIFICACIÓN

Valor Referencial	SI/	
M >= 03 VR	3.00	SI/ 694,221.45
M >= 2.5 VR	2.50	SI/ 2,082,664.35
M > 02 VR	2.00	SI/ 1,735,553.63
		SI/ 1,388,442.90

PUNTAJE

90	Puntos
80	Puntos
70	Puntos

**EVALUACION REQUISITOS DE ACREDITACION Y CALIFICACION**  
CONCURSO PUBLICO N° 006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO  
"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"

**POSTOR: CONSORCIO SERRANO III**

**DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA**

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presente
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBIÓ LA OFERTA	presente
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presente
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presente
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presente
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	presente

**DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

ADMITIDO

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

ACREDITA

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 21/08/2013 HASTA EL 21/08/2023) MONTO MINIMO A ACREDITAR S/ 1 388 442,90**

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

**1. ACREDITACION**

	EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"	S/.	100.00%	S/ 133,896.09	19-Oct-2020	CONTRATO, CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	S/ 133,896.09
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE-ZONA CENTRAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS"	S/.	95.00%	S/ 242,396.26	13-Feb-2017	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION DE GERENCIA DE LIQUIDACION, CONFORMIDAD DE SERVICIO	S/ 230,276.45
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y REMODELACION INTEGRAL, SER SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON - LORETO".	S/.	90.00%	S/ 291,864.23	30-Jun-2016	COMPROBANTES DE PAGO; CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 262,677.81
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LONJA GRANDE Y CAMPORREDONDO - PROVINCIA DE LUYA Y UTCUBAMBA REGION AMAZONAS".	S/.	95.00%	S/ 257,681.50	13-Feb-2017	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONFORMIDAD DE SERVICIO, RESOLUCION DE GERENCIA LIQUIDACION	S/ 244,797.43
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA-MEDIA TENSION CUARTO DE MAG UNAS DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURISTICO LAGO ARINACOCCHA REGION UCAYALI".	S/.	100.00%	S/ 143,155.03	06-Mar-2018	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/ 143,155.03
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASEROS EL PORVENIR, EL REJO, CARBAJALES, BUENOS ARES-CUMBA Y EL CP JOROBAMBA"	S/.	100.00%	S/ 200,240.90	25-Jun-2019	COMPROBANTES DE PAGO; CONTRATO	S/ 200,240.90
7	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADO A 24 SED'S (H0512, H0527, H0543, H0545, H0547, H0549, H0550, H0552, H0565, H0566, H0579, H0590, H0591, H0636, H0642, H0822, H0839, H0837, H0838, H0839) DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRUJILLO EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y EL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	S/.	60.00%	S/ 314,027.46	02-Oct-2021	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 188,416.48
8	SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RESE DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADOS A 8 SED'S (CH1749, CH0213, CH0837, CH0839, CH0477, CH0213642, CH0833, CH0834) DE LOS SECTORES LA PRIMAVERA, ENTENOR ORRERO Y RAMAL PLAYA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"	S/.	100.00%	S/ 191,780.12	23-Feb-2023	CONTRATO, RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 191,780.12
9	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE TERCEROS, GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, FONCODES, MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS EN LAS UUN NN. CAJAMARCA CENTRO.	S/.	100.00%	S/ 299,948.40	30-Sep-2022	CONTRATO; CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 299,948.40
10	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ASOCIADOS A 24 SED'S (MO1601, MO1602, MO1603, MO1604, MO1619, MO1620, MO1621, MO1622, MO1635, MO1637, MO1639, MO1607, MO1609, MO1640, MO1641, MO1642, MO1643, MO1644, MO1645, MO1646, MO1647, MO1648) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOCHES- PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/.	100.00%	S/ 291,502.34	18-May-2022	CONTRATO; ACTA DE RECEPCION DE OBRA; COMPROBANTES DE PAGO;	S/ 291,502.34
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE HUACURCAN-UTAHAMBA-APURIMAC".	S/.	80.00%	S/ 232,042.72	26-Ene-2022	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION	S/ 185,634.18
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA-DEPARTAMENTO DE PUNO"	S/.	40.00%	S/ 866,013.65	Ago-2022	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 348,405.46
13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA, HUAYASH, CHICHPON, JAMASCA, RONDABAMBA, QUICHIRAGRA, COLCA Y HUAGSHA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUÁNUCO"	S/.	50.00%	S/ 356,474.18	May-2022	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 178,237.09
14	SUPERVISIÓN DE OBRA "SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -LORETO".	S/.	85.00%	S/ 368,600.50	23-Mar-2023	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 313,310.43
15	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL ALIMENTADOR NEP073 DE MT 22.9 KV SET NEPERA EN EL DISTRITO DE SAMANCO PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ÁNCASH.	S/.	100.00%	S/ 187,804.58	14-Abr-2023	CONTRATO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 187,804.58
<b>MONTO EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>							S/ 3,398,082.77
							≥ S/ 1 110 754.32

MONTO PROPUESTO POR EL POSTOR S/ 189 450.12

	EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
16	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LONJA GRANDE Y CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LONJA Y UTCUBAMBA-AMAZONAS."	S/.	100.00%	S/ 134,258.95	14-Feb-2014	CONTRATO; CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL; RESOLUCION DE GERENCIA QUE APRUEBA LA CONF. TECNICA DEL PROYECTO	S/ 134,258.95
17	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO AMPLIACION DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA CENTRAL), PROV. UTCUB RODRIGUEZ DE MENDOZA	S/.	100.00%	S/ 121,396.34	14-Feb-2014	CONTRATO, CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL; RESOLUCION DE GERENCIA QUE APRUEBA LA CONF. TECNICA DEL PROYECTO	S/ 121,396.34
18	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL RAMON CASTILLA Y MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO".	S/.	100.00%	S/ 301,080.34	07-Sep-2016	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO; ACTA DE RECEPCION, RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 301,080.34
19	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.	S/.	100.00%	S/ 120,226.29	06-Jun-2016	CONTRATO; ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO, RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 120,226.29
20	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LOS CASEROS DE LOS ANGELES, LOS REYNOSAS, BELLAUDA, SAN CRISTOBAL, MENDOZA-CAMPOOCINCO, LOS CHIROQUES, EL ARENAL, LOS BANCOS, ALTO PERU, PUPLAN, LOS RIOJAS, SEQUIONES, TRAPACHE DE BRONCE, PUENTE TABLA, ZAPOTAL, TABACAL, EL TAYMI, EL HORICON, SAN BERNARDINO Y CRUZ BLANCA EN EL SECTOR OESTE DISTRITO DE TUCUME - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE QUE COMPRENDE LINEAS REDES PRIMARIAS EN 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS EN 380/220 Y/O 440/ 220 V".	S/.	70.00%	S/ 346,009.38	15-Feb-2021	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	S/ 242,206.87
<b>MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>							S/ 919,168.49
							≥ S/ 277 688.58
<b>MONTO TOTAL =</b>							S/ 4,217,251.25
							S/ 1,388,442.90

SI ACREDITA

**REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 006-2023-MINEM/OGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO

"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"

POSTOR: CONSORCIO SERRANO III

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE

SI

2. CALIFICACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMILES Y LEGIBLES DE:  
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"	S/.	100.00%	S/ 133,896.09	19-Oct-2020	CONTRATO, CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	S/ 133,896.09
2	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE-ZONA CENTRAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS"	S/.	95.00%	S/ 242,396.26	13-Feb-2017	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION DE GERENCIA DE LIQUIDACION, CONFORMIDAD DE SERVICIO	S/ 230,276.45
3	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON – LORETO".	S/.	90.00%	S/ 291,864.23	30-Jun-2016	COMPROBANTES DE PAGO, CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 262,677.81
4	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LONJA GRANDE Y CAMPORREDONDO - PROVINCIA DE LUYA Y UTOUBAMBA REGION AMAZONAS"	S/.	95.00%	S/ 257,681.50	13-Feb-2017	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONFORMIDAD DE SERVICIO, RESOLUCION DE GERENCIA LIQUIDACION	S/ 244,797.43
5	SUPERVISION DE LA OBRA: "SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA-MEDIA TENSION CUARTO DE MAG UNAS DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURISTICO LAGO ARININACOCCHA REGION LUCAYALI"	S/.	100.00%	S/ 143,155.03	06-Mar-2018	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/ 143,155.03
6	SUPERVISI N DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASEROS EL PORVENIR, EL REJO, CARBAJALES, BUENOS ARES-CUMBA Y EL CP JOROBAMBA"	S/.	100.00%	S/ 200,240.90	25-Jun-2019	COMPROBANTES DE PAGO, CONTRATO	S/ 200,240.90
7	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADO A 20 SED'S (H0512, H0537, I0543, H0545, H0547, H0549, H0550, H0552, H0555, I0566, H0579, H0590, H0591, H0593, H0642, H0622, H0626, H0627, H0628, H0630) DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRUJILLO EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y EL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	S/.	60.00%	S/ 314,027.46	02-Oct-2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 188,416.48
8	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RESE DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADOS A 8 SED'S (CH1749, CH0213, CH0337, CH0638, CH0477, CH0213042, CH0333, CH0834) DE LOS SECTORES LA PRIMAVERA, ENTENOR ORREGO Y RAMAL PLAYA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"	S/.	100.00%	S/ 191,780.12	23-Feb-2023	CONTRATO, RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 191,780.12
9	SUPERVISION DE OBRAS DE TERCEROS, GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, FONCODES, MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS EN LAS UU NN. CAJAMARCA CENTRO.	S/.	100.00%	S/ 299,948.40	30-Sep-2022	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 299,948.40
10	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ASOCIADOS A 24 SED'S (MO1601, MO1602, MO1603, MO1604, MO1619, MO1620, MO1621, MO1622, MO1635, MO1657, MO1659, MO1607, MO1609, MO1640, MO1641, MO1642, MO1643, MO1644, MO1645, MO1646, MO1647, MO1648, MO1649) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOCHE- PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/.	100.00%	S/ 291,502.34	18-May-2022	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, COMPROBANTES DE PAGO,	S/ 291,502.34
11	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE HUAQUIRCAANTABAMBA-APURIMAC"	S/.	80.00%	S/ 232,042.72	26-Ene-2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION	S/ 185,634.18
12	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA-DEPARTAMENTO DE JUNO"	S/.	40.00%	S/ 868,013.65	Ago-2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, COMPROBANTES DE PAGO	S/ 346,405.46
13	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA, HUAYASH, CHICHIPON, JAMASCA, RONDOSAMBA, QUICHIRAGRA, COLCA Y HUAGSHA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANCAYO"	S/.	50.00%	S/ 356,474.18	May-2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, COMPROBANTES DE PAGO	S/ 178,237.09
14	SUPERVISION DE OBRA SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"	S/.	85.00%	S/ 368,800.50	23-Mar-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, COMPROBANTES DE PAGO	S/ 313,310.43
15	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL ALIMENTADOR NEP073 DE MT 22.9 KV SET NEPEÑA EN EL DISTRITO DE SAMANCO PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/.	100.00%	S/ 187,804.58	14-Abr-2023	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	S/ 187,804.58
16	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LONJA GRANDE Y CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LONJA Y UTOUBAMBA-AMAZONAS".	S/.	100.00%	S/ 134,258.95	14-Feb-2014	CONTRATO, CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL, RESOLUCION DE GERENCIA QUE APRUEBA LA CONF. TECNICA DEL PROYECTO	S/ 134,258.95
17	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO AMPLIACION DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA CENTRAL), PROV. UTCUB RODRIGUEZ DE MENDOZA.	S/.	100.00%	S/ 121,396.34	14-Feb-2014	CONTRATO, CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL, RESOLUCION DE GERENCIA QUE APRUEBA LA CONF. TECNICA DEL PROYECTO	S/ 121,396.34
18	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL RAMON CASTILLA Y MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO".	S/.	100.00%	S/ 301,080.34	07-Sep-2016	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO, ACTA DE RECEPCION, RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 301,080.34
19	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.	S/.	100.00%	S/ 120,228.29	06-Jun-2016	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO, RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 120,228.29
20	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LOS CASEROS DE LOS MMBELAS, LOS REYNOLZAS, BELLALDIA, SAN CRISTOBAL, MENDOZA-CAMPORREDONDO, LOS CHIROQUES, EL ARENAL, LOS BANCOS, ALTO PERU, PUPULAN, LOS RIOJAS, SEQUIONES, TRAPICHE DE BRONCE, PUENTE TABLA, ZAPOTAL, TABACAL, EL TAYMI, EL HORCON, SAN BERNARDINO Y CRUZ BLANCA EN EL SECTOR OESTE DISTRITO DE TUCUME - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE QUE COMPRENDE LINEAS,REDES PRIMARIAS EN 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS EN 380/220 Y/O 440/ 220 V."	S/.	70.00%	S/ 346,009.38	15-Feb-2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECPCION Y CONFORMIDAD	S/ 242,206.57
MONTO TOTAL =							S/ 4,317,251.25
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA							10 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL							100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial

S/ 694,221.45

PUNTAJE

S/ 2,082,664.35

Puntos

90

S/ 1,735,553.63

=< M >=

S/ 2,082,664.35

=< M <

S/ 2,082,664.35

=< M <

S/ 1,735,553.63

=< M <

S/ 1,735,553.63

Puntos

80

S/ 1,388,442.90

=< M <

S/ 1,735,553.63

=< M <

S/ 1,735,553.63

=< M <

S/ 1,735,553.63

Puntos

70

**CUADRO DE ADMISIÓN, ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**CONCURSO PÚBLICO N° 0006-2023-MINEM/DGER**

**SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH"**

**VÍCTOR CHÁVEZ IZQUIERDO S.A.**

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDO
11) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)		presenta	
12) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA		presenta	
13) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)		presenta	
14) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)		presenta	
15) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)		presenta	
16) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)		No Aplica	

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
TIENE RNP EN LA CATEGORÍA C o D COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES			ACREDITA
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ S/ 1 388 442.90 DEL 21/08/2013 HASTA EL 21/08/2023) (ANEXO N° 7)			ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.			CUMPLE
--	--	--	--------

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Documento Presentado	Monto Actualizado	
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS:					S/ 7,055,070.96	CUMPLE
1 Supervisión de la Obra: Electrificación Rural (Grupo 9), Ubicada en 12 Departamentos, ítem 2	S/	60.00%	S/ 6,643,471.37	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, LIQUIDACIÓN Y CONTRATO	S/ 3,986,082.82	
2 Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecución de la Obra: Sistema Eléctrico Rural Huancabamba - Huamaca V Etapa	S/	100.00%	S/ 474,425.71	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	S/ 474,425.71	
3 Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecución de la Obra: Electrificación Rural Grupo N°18 en dos (2) Departamentos	S/	100.00%	S/ 695,942.34	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	S/ 695,942.34	
4 Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecución de la Obra: Electrificación Rural (Grupo 5), Ubicada en los Departamentos de Cusco, Huancavelica, Junín y Puno	S/	60.00%	S/ 3,164,366.81	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, FACTURAS, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN Y CONTRATO	S/ 1,898,620.09	
EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO:					S/ 1,143,221.51	CUMPLE
1 Supervisión de la Obra: Electrificación Rural (Grupo 9), Ubicada en 12 Departamentos, ítem 2	S/				NO SE PUEDE DISTINGUIR LA EXPERIENCIA EN RELACIÓN A LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
2 Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecución de la Obra: Sistema Eléctrico Rural Huancabamba - Huamaca V Etapa	S/	100.00%	S/ 301,616.97	DECLARACIÓN JURADA, CONTRATO OBRA Y SUPERVISIÓN, ACTA DE RECEPCIÓN OBRA, CONFORMIDAD ESTUDIO DEFINITIVO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, COMPROBANTES DE PAGO Y FACTURAS CANCELADAS	S/ 301,616.97	
3 Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecución de la Obra: Electrificación Rural Grupo N°18 en dos (2) Departamentos	S/	100.00%	S/ 719,862.66	DECLARACIÓN JURADA, CONTRATO OBRA Y SUPERVISIÓN, ACTA DE RECEPCIÓN OBRA, CONFORMIDAD ESTUDIO DEFINITIVO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, COMPROBANTES DE PAGO Y FACTURAS CANCELADAS	S/ 719,862.66	
4 Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecución de la Obra: Electrificación Rural (Grupo 5), Ubicada en los Departamentos de Cusco, Huancavelica, Junín y Puno	S/	60.00%	S/ 202,903.13	DECLARACIÓN JURADA, CONTRATO OBRA Y SUPERVISIÓN, ACTA DE RECEPCIÓN OBRA, CONFORMIDAD ESTUDIO DEFINITIVO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, COMPROBANTES DE PAGO Y FACTURAS CANCELADAS	S/ 121,741.88	
				MONTO TOTAL=	S/ 8,198,292.47	CUMPLE

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

**EVALUACIÓN TÉCNICA**  
**CONCURSO PÚBLICO N° 0006-2023-MINEM/DGER**

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH"

**VÍCTOR CHÁVEZ IZQUIERDO S.A.**

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.			

EXPERIENCIA EN CONSULTORÍA DE OBRA:	Moneda	%	Monto Total	Documento Presentado	Monto Actualizado	
1 Supervisión de la Obra: Electrificación Rural (Grupo 9), Ubicada en 12 Departamentos, ítem 2	S/	60.00%	S/ 6,660,297.29	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, LIQUIDACIÓN Y CONTRATO	S/ 3,996,178.37	
2 Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecución de la Obra: Sistema Eléctrico Rural Huancabamba - Huamaca V Etapa	S/	100.00%	S/ 474,425.71	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	S/ 474,425.71	
3 Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecución de la Obra: Electrificación Rural Grupo N°18 en dos (2) Departamentos	S/	100.00%	S/ 695,942.34	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	S/ 695,942.34	
4 Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecución de la Obra: Electrificación Rural (Grupo 5), Ubicada en los Departamentos de Cusco, Huancavelica, Junín y Puno	S/	60.00%	S/ 3,164,366.81	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, FACTURAS, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN Y CONTRATO	S/ 1,898,620.09	
EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO:						

1	Supervisión de la Obra: Electrificación Rural (Grupo 9), Ubicada en 12 Departamentos, Ítem 2					NO SE PUEDE DISTINGUIR LA EXPERIENCIA EN RELACION A LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
2	Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecución de la Obra: Sistema Eléctrico Rural Huancabamba - Huamaca V Etapa	S/	100.00%	S/.	301,616.97	DECLARACIÓN JURADA, CONTRATO OBRA Y SUPERVISIÓN, ACTA DE RECEPCIÓN OBRA, CONFORMIDAD ESTUDIO DEFINITIVO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, COMPROBANTES DE PAGO Y FACTURAS CANCELADAS	S/ 301,616.97
3	Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecución de la Obra: Electrificación Rural Grupo N°18 en dos (2) Departamentos	S/	100.00%	S/.	719,862.66	DECLARACIÓN JURADA, CONTRATO OBRA Y SUPERVISIÓN, ACTA DE RECEPCIÓN OBRA, CONFORMIDAD ESTUDIO DEFINITIVO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, COMPROBANTES DE PAGO Y FACTURAS CANCELADAS	S/ 719,862.66
4	Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecución de la Obra: Electrificación Rural (Grupo 5), Ubicada en los Departamentos de Cusco, Huancavelica, Junín y Puno	S/	60.00%	S/	202,903.13	DECLARACIÓN JURADA, CONTRATO OBRA Y SUPERVISIÓN, ACTA DE RECEPCIÓN OBRA, CONFORMIDAD ESTUDIO DEFINITIVO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, COMPROBANTES DE PAGO Y FACTURAS CANCELADAS	S/ 121,741.88
MONTO TOTAL=							90
METODOLOGÍA PROPUESTA						CONFORME	10 PUNTOS
1) Los Procedimientos de Trabajo						PRESENTA	10
2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad						PRESENTA	
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados						PRESENTA	
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves.						PRESENTA	
TOTAL PUNTAJE							100

**CUADRO DE ADMISIÓN, ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
CONCURSO PUBLICO N° 0006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH"

**CONSORCIO ENERGY A&B (BILMER UDIMER SANCHEZ SOLIS - LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L.)**

**DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA**

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	presenta

**ADMITIDO**

**DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA C o D COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	ACREDITA
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ S/ 1 388 442,90 DEL 21/08/2013 HASTA EL 21/08/2023) (ANEXO N° 7)	ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLÉS Y LEGÍBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

**CUMPLE**

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Documento Presentado	Monto Actualizado	
EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO:						<b>CUMPLE</b>
1 ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA RED Y SUBESTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE PLANTA CAMPOSOL- CHAO	S/	100.00%	S/ 44,840.00	ACTA DE CONFORMIDAD, ORDEN DE SERVICIO	S/ 44,840.00	
2 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA DE DETALLE PARA PROYECTO LOM 23KV- CONSTRUCCIÓN DE DOS CIRCUITOS DE LINEAS DE SUB TRANSMISIÓN EN 23 KV MIXTA ( AREA SUBTERRANEA)	S/	100.00%	S/ 1,331,710.00	ACTA DE CONFORMIDAD, CONTRATO	S/ 1,331,710.00	<b>OK</b>
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS:						
1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PRIMARIO EN 22.9 KV- 20 Y RED SECUNDARIA 440/220V PARA LOS SECTORES CAMPIÑA PACORA PUQUIO GRANDE, LA HUACA, LA CALERA, MAYAZGO, EL GUAYO, JUYACUL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU- LA LIBERTAD- I ETAPA	S/	50.00%	S/ 181,675.00	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, CONTRATO	S/ 90,837.50	
2 INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS SECTORES SAN CARLOS TACANGA, HUACA LOS CARBAJALES Y LUNAR BAJO LAS TORRES, DISTRITO DE CHAO- VIRU- LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 76,294.63	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, CONTRATO	S/ 76,294.63	
3 INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL PARA 19 CASERIOS DE CHAO- DISTRITO DE CHAO- VIRU- LA LIBERTAD	S/	70.00%	S/ 199,175.00	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, CONTRATO	S/ 139,422.50	
4 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 10.0 KV Y 22.90 KV Y SECUNDARIA 380/220V, DE LOS SECTORES CALUNGA PARTE ALTA, SAUSALITO, CHACRACUCHO, SANTA CECILIA, CARLOS PIMENTEL, PUENTE TABLA Y FRONTON ALTO DEL SECTOR SANTA ELENA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	S/	90.00%	S/ 199,966.67	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, CONTRATO	S/ 179,970.00	
5 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE OSCOL Y PURRUPAMPA DEL DISTRITO DE SINSICAP, OTUZCO, LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 33,000.00	CONFORMIDAD DE SERVICIO, CONTRATO	S/ 33,000.00	
6 SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ISLA IQUITOS, DISTRITO DE BELEN, MAYNAS, LORETO	S/	100.00%	S/ 223,962.40	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 223,962.40	
7 AMPLIACIÓN MARGINAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR CAMPIÑA, LA MERCED PARTE ALTA Y BAJA DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 142,782.20	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 142,782.20	
8 AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	S/	100.00%	S/ 263,957.97	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 263,957.97	
9 REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LA LINEA PRIMARIA 13.2 KV ANTIOQUIA, SANTA ROSA DE CHONTAY EN EL DISTRITO DE ANTIOQUIA, PROVINCIA HUARACHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/	60.00%	S/ 204,501.28	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 122,700.76	
10 AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 02 SECTORES EL PORVENIR	S/	100.00%	S/ 154,616.97	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 154,616.97	
11 RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA EN EL PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN POR SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LKOS DRROS DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS DE LAS PROV. DE CANAS, ACOMAYO	S/	100.00%	S/ 236,424.00	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 236,424.00	
12 AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 07 SECTORES- CACI V, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE MAYNAS- DEPARTAMENTO DE LORETO	S/	100.00%	S/ 104,550.26	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 104,550.26	
13 ÍTEM 1: AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LAS MZ C-5	S/	100.00%	S/ 115,196.90	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 115,196.90	
14 ÍTEM 2: AMPLIACIÓN DE REDES DE MT Y BT Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN 3 SECTORES	S/	100.00%	S/ 83,945.58	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 83,945.58	
15 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AMT CRZ261	S/	100.00%	S/ 153,584.38	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 153,584.38	
16 CREACIÓN DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE- PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/	50.00%	S/ 705,316.94	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 352,658.47	

17	MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS OLIVOS (155 CLIENTES)	S/	100.00%	S/	125,861.55	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/	125,861.55	
18	BAHIAS 138 KV EN SET SIHUAS, DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/	100.00%	S/	228,366.29	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/	228,366.29	
MONTO TOTAL=								CUMPLE	

### CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

#### EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PUBLICO N° 0006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

CONSORCIO ENERGY A&B (BILMER UDIMER SANCHEZ SOLIS - LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L.)

#### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Documento Presentado	Monto Actualizado
	EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO:					
1	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA RED Y SUBESTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE PLANTA CAMPOSOL- CHAO	S/	100.00%	S/ 44,840.00	ACTA DE CONFORMIDAD, ORDEN DE SERVICIO	S/ 44,840.00
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA DE DETALLE PARA PROYECTO LOM 23KV- CONSTRUCCIÓN DE DOS CIRCUITOS DE LINEAS DE SUB TRANSMISIÓN EN 23 KV MIXTA ( AREA SUBTERRANEA)	S/	100.00%	S/ 1,331,710.00	ACTA DE CONFORMIDAD, CONTRATO	S/ 1,331,710.00
	EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS:					
1	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PRIMARIO EN 22.9 KV- 20 Y RED SECUNDARIA 440/220V PARA LOS SECTORES CAMPIÑA PACORA PUQUIO GRANDE, LA HUACA, LA CALERA, MAYAZGO, EL GUAYO, JUYACUL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU- LA LIBERTAD- I ETAPA	S/	50.00%	S/ 181,675.00	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, CONTRATO	S/ 90,837.50
2	INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS SECTORES SAN CARLOS TACANGA, HUACA LOS CARBAJALES Y LUNAR BAJO LAS TORRES, DISTRITO DE CHAO- VIRU- LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 76,294.63	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, CONTRATO	S/ 76,294.63
3	INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL PARA 19 CASERIOS DE CHAO- DISTRITO DE CHAO- VIRU- LA LIBERTAD	S/	70.00%	S/ 199,175.00	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, CONTRATO	S/ 139,422.50
4	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 10.0 KV Y 22.90 KV Y SECUNDARIA 380/220V, DE LOS SECTORES CALUNGA PARTE ALTA, SAUSALITO, CHACRACUCHO, SANTA CECILIA, CARLOS PIMENTEL, PUENTE TABLA Y FRONTON ALTO DEL SECTOR SANTA ELENA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	S/	90.00%	S/ 199,966.67	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, CONTRATO	S/ 179,970.00
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE OSCOL Y PURRUPAMPA DEL DISTRITO DE SINSICAP, OTUZO, LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 33,000.00	CONFORMIDAD DE SERVICIO, CONTRATO	S/ 33,000.00
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ISLA IQUITOS, DISTRITO DE BELEN, MAYNAS, LORETO	S/	100.00%	S/ 223,962.40	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 223,962.40
7	AMPLIACIÓN MARGINAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR CAMPIÑA, LA MERCED PARTE ALTA Y BAJA DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 142,782.20	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 142,782.20
8	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	S/	100.00%	S/ 263,957.97	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 263,957.97
9	REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LA LINEA PRIMARIA 13.2 KV ANTIOQUIA, SANTA ROSA DE CHONTAY EN EL DISTRITO DE ANTIOQUIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/	60.00%	S/ 204,501.28	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 122,700.76
10	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 02 SECTORES EL PORVENIR	S/	100.00%	S/ 154,616.97	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 154,616.97
11	RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA EN EL PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN POR SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DRROS DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS DE LAS PROV. DE CANAS, ACOMAYO	S/	100.00%	S/ 236,424.00	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 236,424.00
12	AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 07 SECTORES- CACI V, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE MAYNAS- DEPARTAMENTO DE LORETO	S/	100.00%	S/ 104,550.26	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 104,550.26
13	ÍTEM 1: AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LAS MZ C-5	S/	100.00%	S/ 115,196.90	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 115,196.90
14	ÍTEM 2: AMPLIACIÓN DE REDES DE MT Y BT Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN 3 SECTORES	S/	100.00%	S/ 83,945.58	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 83,945.58
15	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AMT CRZ261	S/	100.00%	S/ 153,584.38	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 153,584.38
16	CREACIÓN DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV DSISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE- PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/	50.00%	S/ 705,316.94	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/ 352,658.47

17	MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS OLIVOS (155 CLIENTES)	S/	100.00%	S/	125,861.55	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/	125,861.55		
18	BAHIAS 138 KV EN SET SIHUAS, DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/	100.00%	S/	228,366.29	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGOS	S/	228,366.29	90	
METODOLOGÍA PROPUESTA		CONFORME								
1) Los Procedimientos de Trabajo						PRESENTA			10	
2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad						PRESENTA				
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados						PRESENTA				
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves.						PRESENTA				
TOTAL PUNTAJE										100

**REQUISITOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN**  
CONCURSO PÚBLICO N° 006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"

**POSTOR: CONSORCIO JM & CMR**

**DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA**

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	presenta

**DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

ADMITIDO

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

PRESENTA

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 21/08/2013 HASTA EL 21/08/2023) MONTO MINIMO A ACREDITAR S/ 1 388 442,90**

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:  
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

**1. ACREDITACIÓN**

	EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: "ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS - ÍTEM 04".	S/.	50.00%	S/ 244,007.04	05-Abr-2017	CONSTANCIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO N° 039-2013-MEM/DGER, CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 122,003.52
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 10 LOCALIDADES DE LOS VALLES DE SHANUSI Y PINTUYACU, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN".	S/.	100.00%	S/ 143,241.33	01-Feb-2017	CONTRATO N° 070-2014-MEM/DGER Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	S/ 143,241.33
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DEL DISTRITO DE OLAECHEA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUÑO".	S/.	100.00%	S/ 383,479.87	20-Feb-2019	CONTRATO N° 034-2015-MEM/DGER, ACTA DE RECEPCIÓN Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	S/ 383,479.87
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO-CUTERVO-CAJAMARCA".	S/.	30.00%	S/ 743,363.01	07-Ene-2021	CONTRATO N° 006-2015-MEM/DGER, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	S/ 223,009.90
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CORA CORA V ETAPA".	S/.	100.00%	S/ 194,097.12	29-Nov-2021	CONTRATO N° 007-2019-MEM/DGER Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	S/ 194,097.12
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON SISTEMA DE GENERACIÓN DIESEL A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE BRETANA DEL DISTRITO DE PUNARA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO	S/.	33.00%	S/ 893,180.97	29-Nov-2021	CONTRATO N° 020-2022-MINEM/DGER Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	S/ 294,749.72
<b>MONTO EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>							<b>S/ 1,360,580.46</b>
							<b>≥ S/ 1 110 754.32</b>

	EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT DE 123 SECTORES EN OCHO PROVINCIAS DE SAN MARTÍN Y LORETO.	S/.	100.00%	S/ 255,153.64	27-Oct-2022	CONTRATO N° GS-181-2014 Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	S/ 255,153.64
8	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN DENOMINADA "RENOVACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE LAS LINEAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER CARAL EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	100.00%	S/ 157,624.59	15-Oct-2019	CONTRATO N° 038-2018-ADINELSA Y CARTA N° 754-2019-GT-ADINELSA CONFORMIDAD ELABORACIÓN EXP. TÉCNICO	S/ 157,624.59
<b>MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>							<b>S/ 412,778.23</b>
<b>MONTO TOTAL =</b>							<b>S/ 1,773 358.69</b>
							<b>≥ S/ 277 686.58</b>
							<b>S/ 1,388,442.90</b>
							<b>SI ACREDITA</b>

**CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

EVALUACIÓN TÉCNICA						
CONCURSO PÚBLICO N° 006-2023-MINEM/DGER						
SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"						
0						
POSTOR: CONSORCIO JM & CMR						
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA						
Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE						SI
2. CALIFICACION						
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.						
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS - ITEM 04".	S/.	50.00%	S/ 244,007.04	05-Abr-2017	CONSTANCIA PRESTACION DE SERVICIOS, CONTRATO N° 039-2013-MEM/DGER, CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 122,003.52
2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 10 LOCALIDADES DE LOS VALLES DE SHANUSI Y PINTUYACU, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".	S/.	100.00%	S/ 143,241.33	01-Feb-2017	CONTRATO N° 070-2014-MEM/DGER Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/ 143,241.33
3 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICICO RURAL DEL DISTRITO DE OLAECHEA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO".	S/.	100.00%	S/ 383,479.87	20-Feb-2019	CONTRATO N° 034-2015-MEM/DGER, ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/ 383,479.87
4 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICICO RURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE QUEROCCOTILLO-CUTERVO-CAJAMARCA".	S/.	30.00%	S/ 743,363.01	07-Ene-2021	CONTRATO N° 096-2015-MEM/DGER, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/ 223,008.90
5 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA ELECTRICICO RUJAL CORA CORA V ETAPA".	S/.	100.00%	S/ 194,097.12	29-Nov-2021	CONTRATO N° 007-2019-MEM/DGER Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 194,097.12
6 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON SISTEMA DE GENERACION DIESEL A TRAVES DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACION FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE BRETAÑA DEL DISTRITO DE PUINARA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTP DE LORETO	S/.	33.00%	S/ 893,180.97	29-Nov-2021	CONTRATO N° 029-2022-MINEM/DGER Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 294,749.72
7 ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN MT Y BT DE 123 SECTORES EN OCHO PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LORETO.	S/.	100.00%	S/ 255,153.64	27-Oct-2022	CONTRATO N° GS-181-2014 Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	S/ 255,153.64
8 SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INTERVENCION DENOMINADA "RENOVACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL DE LAS LINEAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER CARAL EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	100.00%	S/ 157,624.59	15-Oct-2019	CONTRATO N° 038-2019-ADINELSA Y CARTA N° 754-2019-GT-ADINELSA CONFORMIDAD ELABORACION EXP. TECNICO	S/ 157,624.59
<b>MONTO TOTAL =</b>						S/ 1,773,358.69
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						80 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA						10 PUNTOS
<b>PUNTAJE TOTAL</b>						<b>90 PUNTOS</b>

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION				PUNTAJE	
	Valor Referencial	S/	694,221.45		
M >= 03 VR	3.00	S/	2,092,664.35	90	Puntos
M >= 2.6 VR	2.50	S/	1,735,553.63	80	Puntos
M > 02 VR	2.00	S/	1,398,442.90	70	Puntos

**SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO  
"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"**

### DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a1)	PRESENTA DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presente
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presente
a3)	PRESENTA DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presente
a4)	PRESENTA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presente
a5)	PRESENTA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA (ANEXO N° 4)	presente
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	presente

**ADMITIDO**

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECHANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

ACREDITA

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 21/08/2013 HASTA EL 21/08/2023) MONTO MINIMO A ACREDITAR S/ 1 388 442,90

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

**A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN**

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON VUOCHEER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

## 1. ACREDITACION

	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monio Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monito Actualizado	
1	SUPERVISION DE TRES (03) OBRAS DE "ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE PACANAGA, PROVINCIA DE CHIEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	\$/.	65.00%	\$/ 110,333.05	20-Ago-2018	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO	\$/ 71,716.48	
2	SUPERVISION "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAEQUE IV SECTOR, DISTRITO DE LAMBAEQUE, PROV. Y DEPT. LAMBAEQUE"	\$/.	100.00%	\$/ 165,129.39	09-Nov-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO	\$/ 165,129.39	
3	SUPERVISION DE LA OBRA "REMEDIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	\$/.	70.00%	\$/ 240,082.17	21-Abr-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO	\$/ 168,097.52	
4	SUPERVISION DE LA OBRA "REMEDIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PUMACACANA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	\$/.	70.00%	\$/ 274,657.58	19-May-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	\$/ 192,260.31	
5	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAEQUE"	\$/.	100.00%	\$/ 105,735.32	08-Mar-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	\$/ 105,735.32	
6	SUPERVISION DE LA OBRA: RENOVACION DE RED PRIMARIA: EN EL(A) RED MT PROYECTO 228 OBSERVEMUR, POR SUBSANACION METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, ABAICAY, ANTABAMBA, GRAU, AYMARAES Y EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC.	\$/.	100.00%	\$/ 219,422.87	28-Abr-2022	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	\$/ 219,422.87	NO SUSTENTA DETRACCION TRIBUTARIA Y RETENCION POR GARANTIA
7	SUPERVISION N 08 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS CASERIOS SAN PABLO ALTO, LA MORCILLA BAJA, LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO DE JESUS CAJAMARCA.	\$/.	100.00%	\$/ 222,043.46	19-Oct-2022	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	\$/ 222,043.46	NO SUSTENTA DETRACCION TRIBUTARIA Y RETENCION POR GARANTIA
8	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES TIPO CASETA DE LAS SEDH0057, H0151, H0058, H0113 SECTORES BUENOS AEROS Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA PROVINCIA DE TIRUYO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	\$/.	100.00%	\$/ 202,943.75	09-Ago-2023	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO, ACTA DE RECEPCION; RESOLUCION DE LIQUIDACION	\$/ 202,943.75	
9	SUPERVISION DE LA OBRA "SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES 2016, EN LOS DISTRITOS DE LLAMA, CHONGAYAPE, TUMAN, PATAPO PUCALLA, POMALCA, PISAL, FERREÑAFE, TUMAYE, MOCHUMI, MORROPE Y OLMOS, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CHICLAYO, FERREÑAFE Y LAMBAEQUE, DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y LAMBAEQUE"	\$/.	30.00%	\$/ 596,640.00	05-Oct-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	\$/ 178,992.00	
10	SUPERVISION DE LA OBRA "AMPLIACION SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL - JAEN CAJAMARCA".	\$/.	30.00%	\$/ 779,770.59	07-Dic-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	\$/ 233,931.18	
11	SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS 17, 18, 20 Y 21 DEL DISTRITO DE MAZAMARI -SANTA- JUNI"	\$/.	30.00%	\$/ 384,560.11	30-Ene-2023	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; COMPROBANTES DE PAGO	\$/ 115,368.03	NO SUSTENTA DETRACCION TRIBUTARIA Y RETENCION POR GARANTIA
12	SUPERVISION DE CONTRATO DE OBRA: OBRAS DE LA CONVENCION, ANTA Y URUBAMBA	\$/.	30.00%	\$/ 472,992.30	07-Abr-2021	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA	\$/ 141,897.89	
13	SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS - ITEM 02	\$/.	90.00%	\$/ 255,390.38	17-Oct-2017	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	\$/ 229,861.34	EL NUMERO DE CONTRATO CORRECTO ES EL N° 038-2013- MEMDGER
14	SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS CENTROS POBLADOS Y CASERIOS DE JANGAS, DISTRITO DE JANGAS HUARAZ-ANGASH"	\$/.	100.00%	\$/ 230,642.07	10-Mar-2016	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	\$/ 230,642.07	NO SUSTENTA DETRACCION TRIBUTARIA Y RETENCION POR GARANTIA
MONTO EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS							\$/ 2,477,991.41	≥ \$/ 1 110 754.32

MONTO EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS	SI. 2,477,991.41	≥ SI. 1 110 754.32
---	------------------	--------------------

	EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
15	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO; INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CENEPA, COMANA, IMPATAY Y SANTIAGO DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPA, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGION AMAZONAS	\$/	100.00%	\$/ 880,490.00	11-Dic-2020	CONTRATO; LIQUIDACION DE OBRA; ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	\$/ 880,490.00
16	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL JAEN IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	\$/	50.00%	\$/ 780,906.87	13-Feb-2020	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA	\$/ 390,453.44

MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/. 1.270.943,44	≥ S/. 277.688,58
--	------------------	------------------

<b>MONTO TOTAL =</b>	<b>S/. 3,746,934.99</b>
----------------------	-------------------------

**Table 1**

**SI ACREDITA**

### REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACION TECNICA

CONCURSO PUBLICO N° 006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO  
"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR P y F

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE

SI

2. CALIFICACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR COPIAS SIMILES Y LEGIBLES DE:  
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENAJEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado	
1 SUPERVISION DE TRES (03) OBRAS DE "ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE PACANKA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	S/.	65.00%	S/ 110,333.05	20-Ago-2018	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 71,716.48	
2 SUPERVISION "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE IV SECTOR, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROV. Y DEP LAMBAYEQUE"	S/.	100.00%	S/ 165,129.39	09-Nov-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 165,129.39	
3 SUPERVISION DE LA OBRA "REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LBMA"	S/.	70.00%	S/ 240,082.17	21-Abr-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 168,057.52	
4 SUPERVISION DE LA OBRA "REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PURMACANA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LBMA"	S/.	70.00%	S/ 274,657.58	19-May-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 192,260.31	
5 SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	S/.	100.00%	S/ 105,735.32	08-Mar-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 105,735.32	
6 SUPERVISION DE LA OBRA: RENOVACION DE RED PRIMARIA: EN EL(LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERGOM, POR SUBSANACION METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, ABANCAY, ANTABAMBA, GRAU, AYMARAES Y EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC.	S/.	100.00%	S/ 219,422.87	28-Abr-2022	CONTRATO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 219,422.87	NO SUSTENTA DETRACCION TRIBUTARIA Y RETENCION POR GARANTIA
7 SUPERVISION N 08 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS CASERIOS SAN PABLO ALTO, LA MORCILLA BAJA, LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO DE JESUS-CAJAMARCA.	S/.	100.00%	S/ 222,043.46	19-Oct-2022	CONTRATO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 222,043.46	NO SUSTENTA DETRACCION TRIBUTARIA Y RETENCION POR GARANTIA
8 SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES TIPO CASETA DE LAS SED H0057, H0151, H0058, H0113 SECTORES BUENOS AIRES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	S/.	100.00%	S/ 202,943.75	09-Ago-2023	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO; ACTA DE RECEPCION; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 202,943.75	
9 SUPERVISION DE LA OBRA "SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES 2016, EN LOS DISTRITOS DE LLAMA, CHONGUYAPE, TUMAN, PATAPO PUCALLA, POMALCA, PISCI, FERREÑAFE, TUCUME, MOCHUMI, MORROPPE Y OLMOS, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CHICLAYO, FERREÑAFE Y LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"	S/.	30.00%	S/ 596,640.00	05-Oct-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 178,992.00	
10 SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL - JAÉN CAJAMARCA".	S/.	30.00%	S/ 779,770.59	07-Dic-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 233,931.18	
11 SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS 17, 18, 20 Y 21 DEL DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO-JUNIN"	S/.	30.00%	S/ 384,560.11	30-Ene-2023	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 115,368.03	NO SUSTENTA DETRACCION TRIBUTARIA Y RETENCION POR GARANTIA NO SUSTENTA DEPÓSITOS DE FACTURAS N° E201-5, E201-12 Y E201-13
12 SUPERVISION DE CONTRATO DE OBRA: OBRAS DE LA CONVENCION, ANTA Y URUBAMBA	S/.	30.00%	S/ 472,992.30	07-Abr-2021	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA	S/ 141,897.69	
13 SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS - ITEM 02	S/.	90.00%	S/ 255,390.38	17-Oct-2017	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 229,851.34	EL NUMERO DE CONTRATO CORRECTO ES EL N° 038-2013-MINEM/DGER
14 SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS CENTROS POBLADOS Y CASERIOS DE JANGAS, DISTRITO DE JANGAS HUARAZ-ANCASH"	S/.	100.00%	S/ 230,642.07	10-Mar-2016	CONTRATO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 230,642.07	NO SUSTENTA DETRACCION TRIBUTARIA Y RETENCION POR GARANTIA
15 ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CENEPA, COMANA, NUNPATAY Y SANTIAGO DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPA, MAZA Y RIO SANTIAGO, REGION AMAZONAS.	S/.	100.00%	S/ 880,490.00	11-Dic-2020	CONTRATO; LIQUIDACION DE OBRA; ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	S/ 880,490.00	
16 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL JAÉN IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	S/.	50.00%	S/ 780,906.87	13-Feb-2020	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA	S/ 390,453.44	
MONTO TOTAL =						S/ 3,748,934.84	S/ 2,082,664.35
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						90 PUNTOS	
METODOLOGIA PROPUESTA						10 PUNTOS	
PUNTAJE TOTAL						100 PUNTOS	

PUNTAJE (METODOLOGIA PARA CALIFICACION)

Valor Referencial	S/	684,221.45	PUNTAJE	
M >=	S/	2,082,664.35	90	Puntos
M <	S/	2,082,664.35	80	Puntos
M <	S/	1,735,553.63	70	Puntos

**EVALUACION REQUISITOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN**  
CONCURSO PUBLICO N° 006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO  
"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"

**POSTOR: SERPLUS PERU SAC**

**DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA**

31)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
32)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBIÓ LA OFERTA	presenta
33)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
34)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
35)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta
36)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	NO APLICA

**DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

ADMITIDO

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS, ENERGÉTICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

PRESENTA RNP CON CATEGORÍA "C"

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 21/08/2013 HASTA EL 21/08/2023) MONTO MÍNIMO A ACREDITAR S/ 1 388 442,90.**

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLÉS Y LEGÍBILES DE:

a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOÑO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOÑO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

**1. ACREDITACIÓN**

EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
1 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DISTRITO DE HUACACANA-CHINCHEROS-APURÍMAC"	S/.	100.00%	S/ 458,534.12	15-Feb-2019	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN; CONTRATO	S/ 458,534.12
2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CORA CORA IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y AREQUIPA"	S/.	100.00%	S/ 193,362.14	15-Feb-2019	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN; CONTRATO	S/ 193,362.14
3 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA IRRIGACIÓN YURAMAYO, DISTRITO DE VÍCTOR - AREQUIPA - AREQUIPA"	S/.	100.00%	S/ 242,932.64	26-Dic-2017	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN; CONTRATO	S/ 242,932.64
4 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS COMUNIDADES DE AMBULCO GRANDE, CARHUACRUZ, CORRALES Y REJOPAMPA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	S/.	100.00%	S/ 350,180.91	06-Dic-2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA; CONTRATO; LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	S/ 350,180.91
5 SUPERVISIÓN DE OBRA "INSTALACIÓN INTEGRAL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR-CUSCO"	S/.	100.00%	S/ 465,721.31	07-Dic-2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA; CONTRATO; LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	S/ 465,721.31
6 SUPERVISIÓN DE OBRA "ELECTRIFICACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DE ISLANDIA, PETROPOLIS Y LEONCIO RAMÍREZ CASTRO, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	S/.	100.00%	S/ 398,228.21	09-Dic-2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA; CONTRATO; LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	S/ 398,228.21
<b>MONTO EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>						S/ 2,108,959.33
						≥ S/ 1 110 754.32

EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
7 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA II ETAPA", DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/.	50.00%	S/ 735,968.81	31-Mar-2015	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD; CONTRATO PRIVADO CONSORCIO	S/ 367,983.41
8 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL VALLE DEL COLCA III ETAPA", DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/.	100.00%	S/ 134,928.51	06-Feb-2015	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD; CONTRATO	S/ 134,928.51
<b>MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>						S/ 502,911.92
						≥ S/ 277 688.58

**MONTO TOTAL =**

S/ 2 611 871.25

≥ S/ 1 388 442.90

SI ACREDITA

**REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

## EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO

"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"

POSTOR: SERPLUS PERU SAC

## DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE

SI

## 2. CALIFICACION

## EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD		Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	SUPERVISION DE LA OBRA "AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DISTRITO DE HUACANA-CHIMCHERO-APURIMAC"	S/.	100.00%	S/ 458,534.12	15-Feb-2019	CONSTANCIA DE PRESTACION; CONTRATO	S/ 458,534.12
2	SUPERVISION DE LA OBRA "SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y AREQUIPA"	S/.	100.00%	S/ 193,362.14	15-Feb-2019	CONSTANCIA DE PRESTACION; CONTRATO	S/ 193,362.14
3	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA IRRIGACION YURAMAYO, DISTRITO DE VICTOR - AREQUIPA - AREQUIPA"	S/.	100.00%	S/ 242,932.64	26-Dic-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION; CONTRATO	S/ 242,932.64
4	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE AMBULCO GRANDE, CARHUACRUZ, CORRALES Y REJOPAMPA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	S/.	100.00%	S/ 350,180.91	06-Dic-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO, LIQUIDACION DE CONTRATO	S/ 350,180.91
5	SUPERVISION DE OBRA "INSTALACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLAPATA-ESPINAR-CUSCO"	S/.	100.00%	S/ 465,721.31	07-Dic-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO, LIQUIDACION DE CONTRATO	S/ 465,721.31
6	SUPERVISION DE OBRA "ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE ISLANDIA, PETROPOLIS Y LEONCIO RAMIREZ CASTRO, DISTRITO DE YAVARI PROVINCIA DE RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	S/.	100.00%	S/ 398,228.21	09-Dic-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO, LIQUIDACION DE CONTRATO	S/ 398,228.21
7	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA II ETAPA", DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/.	50.00%	S/ 735,966.51	31-Mar-2015	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD; CONTRATO PRIVADO CONSORCIO	S/ 367,983.41
8	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PROYECTO "SISTEMA ELECTRICO RURAL VALLE DEL COLCA III ETAPA", DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/.	100.00%	S/ 134,928.51	06-Feb-2015	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD; CONTRATO	S/ 134,928.51
MONTO TOTAL =							S/ 2,611,871.25
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA							10 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL							100 PUNTOS

## PUNTAJE/METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	S/	694,221.45	PUNTAJE	
M >=	S/	2,082,664.35	90	Puntos
S/ 1,735,553.63 <= M <	S/	2,082,664.35	80	Puntos
S/ 1,388,442.90 <= M <	S/	1,735,553.63	70	Puntos

CUADRO DE ADMISIÓN, ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS						
CONCURSO PÚBLICO N° 0006-2023-MINEM/DGER						
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH"						
<b>GODOFREDO SINCHE MAYORCA</b>						
<b>DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA</b>						<b>ADMITIDO</b>
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)					presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA					presenta
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)					presenta
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)					presenta
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)					presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)					no aplica
<b>DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>						
TIENE RNP EN LA CATEGORÍA C o D COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES						<b>ACREDITA</b>
<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ S/ 1 388 442,90 DEL 21/08/2013 HASTA EL 21/08/2023) (ANEXO N° 7)</b>						<b>ACREDITA</b>
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.						<b>CUMPLE</b>
<b>SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD</b>		<b>Moneda</b>	<b>%</b>	<b>Monto Total</b>	<b>Documento Presentado</b>	<b>Monto Actualizado</b>
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO:						<b>CUMPLE</b>
1	Supervisión de la obra Electrificación Rural Grupo 26 Item 03 Dpto de Puno	S/	100.00%	S/ 262,353.69	COMPROBANTES DE PAGOS Y FACTURAS	S/ 262,353.69
2	Supervisión de la obra: Electrificación Rural Grupo N° 30 item 03 Dpto de Amazonas	S/	100.00%	S/ 321,838.10	COMPROBANTES DE PAGOS Y FACTURAS	S/ 174,067.01
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRA:						
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN SER YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENE, DPTO DE JUNIN	S/	100.00%	S/ 1,245,043.99	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 1,245,043.99
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 35 EN SIETE (07) DPTOS- ITEM 06	S/	100.00%	S/ 1,125,942.56	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 1,125,942.56
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 41 LOCALIDADES DE COLASAY- CAJAMARCA	S/	90.00%	S/ 703,933.47	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 633,540.12
				<b>MONTO TOTAL=</b>		<b>CUMPLE</b>

### CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA						
CONCURSO PÚBLICO N° 0006-2023-MINEM/DGER						
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH"						
<b>GODOFREDO SINCHE MAYORCA</b>						
<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>						
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.						
<b>SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD</b>		<b>Moneda</b>	<b>%</b>	<b>Monto Total</b>	<b>Documento Presentado</b>	<b>Monto Actualizado</b>
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS:						
1	Supervisión de la obra Electrificación Rural Grupo 26 Item 03 Dpto de Puno	S/	100.00%	S/ 262,353.69	COMPROBANTES DE PAGOS Y FACTURAS	S/ 262,353.69
2	Supervisión de la obra: Electrificación Rural Grupo N° 30 item 03 Dpto de Amazonas	S/	100.00%	S/ 321,838.10	COMPROBANTES DE PAGOS Y FACTURAS	S/ 174,067.01
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRA:						
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN SER YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENE, DPTO DE JUNIN	S/	100.00%	S/ 1,245,043.99	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 1,245,043.99
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 35 EN SIETE (07) DPTOS- ITEM 06	S/	100.00%	S/ 1,125,942.56	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 1,125,942.56
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 41 LOCALIDADES DE COLASAY- CAJAMARCA	S/	90.00%	S/ 703,933.47	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 633,540.12
				<b>MONTO TOTAL=</b>		<b>90</b>
<b>METODOLOGÍA PROPUESTA</b>		<b>CONFORME</b>				<b>10 PUNTOS</b>
1) Los Procedimientos de Trabajo					PRESENTA	<b>10</b>
2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad					PRESENTA	
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados					PRESENTA	
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves.					PRESENTA	
<b>TOTAL PUNTAJE</b>						<b>100</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**EVALUACION REQUISITOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN**  
CONCURSO PÚBLICO N° 006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO  
"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"

**POSTOR: HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A**

**DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA**

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBIÓ LA OFERTA	presenta
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	no aplica

**DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

ADMITIDO

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

PRESENTA RNP CON CATEGORÍA "D"

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 21/08/2013 HASTA EL 21/08/2023) MONTO MINIMO A ACREDITAR S/ 1 388 442,90**

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FIEHACIEMENTAMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

**1. ACREDITACIÓN**

	EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	SUPERVISIÓN DE OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO PAQUETE N° 06: DOS (02) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN DOS (02) DEPARTAMENTOS HUÁNUCO Y PIURA - 50% (RTM Y EVALUACIÓN)	S/.	50.00%	S/ 903,801.22	29-Sep-2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, COMPROBANTES DE PAGO, OFICIOS MINEM, INFORMES DE SUPERVISIÓN	S/ 451,900.61
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUAYGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 50% (RTM Y EVALUACIÓN)	S/.	50.00%	S/ 9,933,619.50	15-Nov-2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, COMPROBANTES DE PAGO, OFICIOS MINEM, INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	S/ 4,966,809.75
<b>MONTO EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>							S/ 5,418,710.36
							≥ S/ 1 110 754.32

	EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	SUPERVISIÓN DE OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO PAQUETE N° 06: DOS (02) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN DOS (02) DEPARTAMENTOS HUÁNUCO Y PIURA - 50% (RTM Y EVALUACIÓN)	S/.	50.00%	S/ 1,152,088.67	23-Jun-2023	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO, OFICIOS MINEM, INFORMES DE SUPERVISIÓN	S/ 576,044.34
<b>MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>							S/ 576,044.34
							≥ S/ 277 688.58
<b>MONTO TOTAL =</b>							S/ 5 994,754.70
							S/ 1,388,442.90

SI ACREDITA

**REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

## EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 006-2023-MINEM/IGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO

"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"

POSTOR: HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A

## DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE

SI

## 2. CALIFICACIÓN

## EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1 SUPERVISIÓN DE OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO PAQUETE N° 06: DOS (02) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN DOS (02) DEPARTAMENTOS HUÁNUCO Y PIURA - 50% (RTM Y EVALUACIÓN)	S/.	50.00%	S/ 903,801.22	29-Sep-2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO; COMPROBANTES DE PAGO; OFICIOS MINEM; INFORMES DE SUPERVISIÓN	S/ 451,900.61
2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 50% (RTM Y EVALUACIÓN)	S/.	50.00%	S/ 9,833,619.50	15-Nov-2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO; COMPROBANTES DE PAGO; OFICIOS MINEM; INFORMES DE SUPERVISIÓN; ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	S/ 4,966,809.75
1 SUPERVISIÓN DE OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO PAQUETE N° 06: DOS (02) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN DOS (02) DEPARTAMENTOS HUÁNUCO Y PIURA - 50% (RTM Y EVALUACIÓN)	S/.	50.00%	S/ 1,152,088.67	23-Jun-2023	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO; OFICIOS MINEM; INFORMES DE SUPERVISIÓN	S/ 576,044.34
MONTO TOTAL =						S/ 5,994,754.70
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						S/ 2,082,664.35
METODOLOGÍA PROPUESTA						90 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL						10 PUNTOS
						100 PUNTOS

## PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	S/	694,221.45	PUNTAJE	Puntos
S/ 1,735,553.63	= < M >=	S/ 2,082,664.35	90	Puntos
S/ 1,388,442.90	= < M <	S/ 1,735,553.63	70	Puntos

**CUADRO DE ADMISIÓN, ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
CONCURSO PUBLICO N° 0006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH"

**CONSORCIO RIO BLANCO (MH GESTIONA SAC/ JAIME ROMAN HUARCAYA RAZABAL/ GRUPO INGENIERIA J&C SAC)**

**DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA**

			ADMITIDO
1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	
2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	
3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	
4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	
5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	
6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	presenta	

**DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA C o D COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	ACREDITA
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ S/ 1 388 442,90 DEL 21/08/2013 HASTA EL 21/08/2023) (ANEXO N° 7)	ACREDITA
<p>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</p> <p>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</p> <p>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.</p>	CUMPLE

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Documento Presentado	Monto Actualizado	
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS:						CUMPLE
1 Sup de la Obra: "Electrificación rural grupo N° 22 en departamento de Pasco" ( JAIME HUARCAYA RAZABAL)	S/.				Fecha de documentos supera la antigüedad según las bases integradas del procedimiento	
2 Sup. De la obra: "Ampliación de electrificación rural en las comunidades del distrito de Coporaque"	S/.	100.00%	S/ 369,557.46	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/ 369,557.46	
3 Electrificación Rural Grupo 35 en Siete (07) departamentos Item N° 03 Sistema Eléctrico Rural Chumbivilcas V Etapa	S/	100.00%	S/ 304,670.87	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/ 304,670.87	
4 Instalación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico Rural 24 Caseríos, distrito de Querocotillo - Cutervo- Cajamarca	S/	70.00%	S/ 743,363.01	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/ 520,354.10	
5 Electrificación de las localidades del Sauce, Cruz Baja, Vista, Florida, Las Mercedes .... Del Distrito de Bagua Grande	S/	100.00%	S/ 696,091.74	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/ 696,091.74	
6 Ampliación y Remodelación Integral SER San Lorenzo, distrito de Barranca, provincia de Datem del Marañón- Loreto	S/	30.00%	S/ 964,089.34	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/ 964,089.34	
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:	S/					
1 Servicio de consultoría para la elaboración del expediente tecnico: Electrificación rural 2 unidos, distrito de Bao Bravo, provincia de Bellavista, Región San Martín (GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.)	S/.	100.00%	S/ 300,000.00	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/ 300,000.00	
2 Estudio de Preinversión y Estudio Definitivo del Proyecto: Mejoramiento de alimentadores de MT CGD001 y GUU001, SET Casagrande 2 y SET Guadalupe, U.N. Chepén- Provincia de Ascope y Pacasmayo, departamento de La Libertad	S/	100.00%	S/ 184,136.96	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/ 184,136.96	
3 Estudio Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de las Líneas Primarias Trifásicas- Santa Rosa de Guinea, Virgen del Carmen, Cadena Tropical y Nolbert de Alto Uruya- 5 localidades del distrito de Neshuya- provincia de Padre Abad- departamento de Ucayali	S/	100.00%	S/ 160,460.84	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/ 160,460.84	
				MONTO TOTAL=		CUMPLE

**CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

CONCURSO PUBLICO N° 0006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH"

**CONSORCIO RIO BLANCO (MH GESTIONA SAC/ JAIME ROMAN HUARCAYA RAZABAL/ GRUPO INGENIERIA J&C SAC)**

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Documento Presentado	Monto Actualizado	
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS:						
1 Sup de la Obra: "Electrificación rural grupo N° 22 en departamento de Pasco" ( JAIME HUARCAYA RAZABAL)	S/.				Fecha de documentos supera la antigüedad según las bases integradas del procedimiento	

2	Sup. De la obra: "Ampliación de electrificación rural en las comunidades del distrito de Coporaque"	S/.	100.00%	S/	369,557.46	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/	369,557.46
3	Electrificación Rural Grupo 35 en Siete (07) departamentos ítem N° 03 Sistema Eléctrico Rural Chumbivillas V Etapa	S/	100.00%	S/	304,670.87	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/	304,670.87
4	Instalación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico Rural 24 Caseríos, distrito de Querocotillo - Cutervo- Cajamarca	S/	70.00%	S/	743,363.01	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/	520,354.10
5	Electrificación de las localidades del Sauce, Cruz Baja, Vista, Florida, Las Mercedes .... Del Distrito de Bagua Grande	S/	100.00%	S/	696,091.74	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/	696,091.74
6	Ampliación y Remodelación Integral SER San Lorenzo, distrito de Barranca, provincia de Datem del Marañón- Loreto	S/	30.00%	S/	964,089.34	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/	964,089.34
	EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:	S/						
1	Servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico: Electrificación rural 2 unidades, distrito de Bao Bravo, provincia de Bellavista, Región San Martín (GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.)	S/.	100.00%	S/	300,000.00	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/	300,000.00
2	Estudio de Preinversión y Estudio Definitivo del Proyecto: Mejoramiento de alimentadores de MT CGD001 y GUU001, SET Casagrande 2 y SET Guadalupe, U.N. Chepén- Provincia de Ascope y Pacasmayo, departamento de La Libertad	S/	100.00%	S/	184,136.96	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/	184,136.96
3	Estudio Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de las Líneas Primarias Trifásicas- Santa Rosa de Guinea, Virgen del Carmen, Cadena Tropical y Nolbert de Alto Uruya- 5 localidades del distrito de Neshuya- provincia de Padre Abad- departamento de Ucayali	S/	100.00%	S/	160,460.84	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO	S/	160,460.84
						MONTO TOTAL=		90
	METODOLOGÍA PROPUESTA					CONFORME		10 PUNTOS
	1) Los Procedimientos de Trabajo					PRESENTA		
	2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad					PRESENTA		
	3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados					PRESENTA		
	4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves.					PRESENTA		
						TOTAL PUNTAJE		100

**REQUISITOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN**  
CONCURSO PÚBLICO N° 006-2023-MINEM/OGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"

**POSTOR: GE INGENIEROS S.A.C.**

**DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA**

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	No aplica

**DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS, ENERGÉTICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORÍA "D"
---	------------------------

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 21/08/2013 HASTA EL 21/08/2023) MONTO MÍNIMO A ACREDITAR S/ 1 388 442,90**

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:  
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

**1. ACREDITACIÓN**

EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	
1 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL OXAPAMPA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE PASCO"	S/.	100.00%	S/ 133,845.58	18-Dic-2018	CONFORMIDAD DE SERVICIO, RD LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Y CONTRATO 014-2016-MEM/OGER	S/ 133,845.58	
2 SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FONER II DE 07 PROYECTOS	S/.	48.00%	S/ 2,461,401.70	13-Abr-2018	CONSTANCIA, CONTRATO GR-057-2016/ELCTO, CONTRATO CONSORCIO	S/ 1,181,472.82	EN SU PROPUESTA INDICA ERRONEAMENTE S/ 1,394,172.05 NO DISCRIMINA LO DE ESTUDIO DEFINITIVO Y OBRA
3 SUPERVISIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT DE 123 SECTORES Y OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARTÍN Y LORETO"	S/.	100.00%	S/ 639,732.93	02-Jun-2020	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, RESOLUCIÓN GERENCIAL DE LIQUIDACIÓN Y CONTRATO N° GS-064-2018	S/ 639,732.93	
4 SUPERVISIÓN DE OBRA "INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A SALLIQUE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA"	S/.	50.00%	S/ 688,407.29	31-Ago-2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, RESOLUCIÓN GERENCIAL G-240-2021 DE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN Y CONTRATO CONSORCIO		NO PRESENTA CONTRATO N° GV-028-2018, DE SUPERVISIÓN, ERRONEAMENTE PRESENTA CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
5 SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SER HONGOS I ETAPA, 07 LOCALIDADES"	S/.	100.00%	S/ 214,730.34	13-May-2022	RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 027-2022-GG-ADINELSA DE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN CTTO SUPERVISIÓN Y CONTRATO N° 43-2019 ADINELSA	S/ 214,730.34	
6 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADOS A 5 SED'S (CL2010, CL2011, CL2012, CL2013, CL2397) EN EL DISTRITO DE CASCAS-PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	S/.	100.00%	S/ 183,073.88	18-Feb-2022	RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° GR-030-2022 DE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN CTTO SUPERVISIÓN Y CONTRATO GAL-33-2020	S/ 183,073.88	
7 SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN EL MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA L-3340 Y L-3341 DE 34.5KV CRUCE RÍO CHICAMA (TRAMO E137-E150)	S/.	100.00%	S/ 122,953.07	14-Ene-2022	RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° GR-007-2022 DE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN CTTO SUPERVISIÓN Y CONTRATO GRAL-008-2021	S/ 122,953.07	
<b>MONTO EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>						<b>S/ 2,475,808.62</b>	<b>≥ S/ 1 110 754.32</b>

EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	
1 SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FONER II DE 07 PROYECTOS	S/.				CONSTANCIA, CONTRATO GR-057-2016/ELCTO, CONTRATO CONSORCIO		NO PRESENTA EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
<b>MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>							<b>≥ S/ 277 688.58</b>
<b>MONTO TOTAL =</b>						<b>S/ 2,475,808.62</b>	<b>S/ 1,388,442.90</b>

NO ACREDITA

**NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

