

**ACTA DE NO
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA - CAJAMARCA (MD)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura:	CP-ABR-1-2025-MDM/CS-1
Nro. de Convocatoria:	1
Objeto de	Consultoría de Obra
Descripción del	SUPERVISION DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VÍA VECINAL TRAMO SAN CRISTOBAL - PENCALOMA (PUENTE LA TRANCA) EN EL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.