

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 22/05/2024 | | | | | | |
| 1.2 ÁREA USUARIA | COORDINACIÓN DE TRANSPORTES - OFICINA DE ABASTECIMIENTO | | | | | | |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA BATERÍA RO1, DE CÓDIGO DE REFERENCIA G951050051, DEL SISTEMA HIBRIDO PARA EL AUTOMÓVIL LEXUS LS600 HL DE PLACA DE RODAJE EGS-106 DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | | | | | | |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | C0003 GESTION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL, SERVICIOS GENERAL | | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | 32 | | | | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | | | | - |
| | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | - |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Informe N° D00049-2024-PCM-OA-TRANSPORTES | | | Fecha de recepción | 7/02/2024 | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 26/04/2024 | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X | |
| | Fecha de la tercera versión | 21/05/2024 | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | | NO | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | | NO | X | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | X | | | NO | | |
| | Documento de aprobación de la estandarización | | | Resolución Directoral N° 192-2023-PCM/OGA | Fecha de aprobación | 24/11/2023 | |
| 2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | | NO | X | |
| | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | | Fecha de inicio de vigencia | |
| 2.7 REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1 | 3 | 3 | Proveído N° D010262-2024-PCM-OA | 22/04/2024 | | | |
| <i>Precisiones en el Plazo de ejecución, forma de pago y cláusula anticorrupción.</i> | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Memorando D002594-2024-PCM-OA | 15/05/2024 | | | |
| <i>Incorporar un (01) requisitos del proveedor.</i> | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |

| FORMATO | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------|------------|--|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 3 | INFORME N° D00170-2024-PCM-OA- | 26/04/2024 | | |
| | <i>Se precisó el Plazo de ejecución, forma de pago y cláusula anticorrupción.</i> | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | INFORME N° D00210-2024-PCM-OA- | 20/05/2024 | | |
| <i>Se incorporó un (01) requisitos del proveedor.</i> | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| | N° Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | |
| | 1 | Se ajustaron las condiciones de las Especificaciones Técnicas | | | | | |
| 3 | INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | | | |
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 21/02/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 15/05/2024 | | | |
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | X | | |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i> | | | | | | | |
| 3.3 | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | | NO | X | | |
| <i>No existe pluralidad de marcas, dado que con Resolución Directoral N° 192-2023-PCM/OGA del 24 de noviembre de 2023, se aprueba la estandarización para la "Adquisición de la batería RO1, de código de referencia: G951050051 del sistema híbrido para el automóvil Lexus LS600HL de la Presidencia del Consejo de Ministros", por el plazo de un (1) año.</i> | | | | | | | |
| 3.4 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO | X | | |
| <i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i> | | | | | | | |
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | X | NO | | | |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i> -PRECIO | | | | | | | |
| 3.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X | | |
| <i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i> | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| JOSE RODOLFO GOMEZ NESTARES JEFE DE OFICINA I DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | |