

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

CONCURSO PUBLICO N° 27-2023-MDM/CS.1

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN KAMISEA DE CENTRO POBLADO CAMISEA DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

En, CC. NN de Camisea, Distrito de Megantoni al 01 de febrero del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Megantoni, a las 12:00 horas, se reunió el Comité de Selección, reconstituido con Formato N° 04 021-2023-GM-MDM/LC de fecha 18 12 del 2023, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección del CONCURSO PUBLICO N° 27-2023-MDM/CS.1, cuyo objeto de convocatoria es la contratación del: **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN KAMISEA DE CENTRO POBLADO CAMISEA DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO**, el mismo que está integrado por las siguientes personas:

Presidente	JUAN ALEJANDRO MAMANI LLANO	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
		Suplente			
Primer Miembro	OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
		Suplente			
Segundo Miembro	TEODOR RIMACHE VELASQUE	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO
		Suplente			

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES

Instalado el Comité de Selección dio inicio informando que, de acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través de la plataforma del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro
1	10101999039	DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL	2023-12-29 23:46:40.0
2	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	2023-12-29 10:26:54.0
3	10198001240	ROJAS SOTO GILBERTO VIDAL	2024-01-05 19:25:35.0
4	10238544608	AEDO BELLOTA LUIS DAVID	2024-01-05 09:23:57.0
5	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2023-12-21 20:55:39.0
6	10419983778	MONTOYA ZAMORA VLADIMIR ELIAS	2024-01-09 10:32:22.0
7	10453522542	POMA PUMACANCHARI JUAN IRWIN	2024-01-18 16:13:22.0
8	20452518024	TELIZCRO S.R.L.	2024-01-02 22:24:53.0
	20490932411	ALVA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - ALVA INGENIEROS S.A.C.	2023-12-27 00:18:50.0
9			
10	20493929403	AYEP CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2024-01-05 11:06:02.0
	20494883865	CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.	2024-01-09 19:09:23.0
11			
12	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2023-12-27 23:48:50.0

13	20528004556	AYNI ELSA PROJECT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - A & E PROJECT E.I.R.L.	2024-01-30 12:47:42.0
14	20529241039	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD	2023-12-21 00:59:39.0
15	20600001273	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-12-25 20:12:39.0
16	20601369185	CONSTRUCTOR & CONSULTORA RAKEME COMPANY E.I.R.L.	2024-01-10 15:38:48.0
17	20603902166	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GENERALES G & Q SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-01-29 23:24:48.0
18	20605206191	ILLARYCONSULT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-01-23 17:31:09.0
19	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	2024-01-02 17:11:20.0

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Luego de haberse verificado el registro de participantes, en concordancia con las etapas del procedimiento de selección, el Comité de Selección informa que, según el reporte del SEACE, los participantes que presentaron en sus ofertas fueron los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de Presentación de Oferta	Estado de la propuesta	Estado
1	10453522542	CONSORCIO SALUD CAMISEA	31/01/2024	ENVIADO	VÁLIDO
2	20603902166	CONSORCIO CONSULTOR SAN MATEO	31/01/2024	ENVIADO	VÁLIDO

III. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS (ADMISIÓN).

A continuación, el Comité de Selección procede a revisar y/o verificar la presentación de los documentos de presentación obligatoria; en caso de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDO, obteniendo el siguiente resultado contenido en el **ANEXO N° 01: ADMISIÓN DE OFERTAS**.

IV. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 CALIFICACIÓN DE OFERTAS.

De conformidad con el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Comité de Selección procede a la Calificación de las Ofertas que ha sido admitidas, con el objeto de verificar que las ofertas cumplan los requisitos exigidos en las bases integradas, obteniéndose el resultado contenido en el **ANEXO N° 02: CALIFICACIÓN DE OFERTAS**, cuyo resumen se presenta a continuación:

ORDEN DE PRELACIÓN	RUC/Código	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ESTADO
1	10453522542	CONSORCIO SALUD CAMISEA	CALIFICA
2	20603902166	CONSORCIO CONSULTOR SAN MATEO	CALIFICA

V. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

5.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.

Acto seguido, el Comité de Selección procede a la calificación de las ofertas técnicas presentados por los postores calificados, con el objetivo de determinar el puntaje obtenido, en concordancia con el Artículo N° 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, obteniendo el resultado contenido en el **ANEXO N° 03: EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS.**

5.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS.

Acto seguido, el Comité de Selección procede a la evaluación de las ofertas económicas presentados por los postores que han superado el puntaje técnico de 80 puntos, con el objetivo de determinar el puntaje total obtenido, en concordancia con el Artículo N° 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, obteniendo el resultado contenido en el **ANEXO N° 04: EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS.**

POSTORES		FACTORES DE EVALUACION	
		EVALUACION ECONOMICA	
N°	Nombre o Razón Social	Monto Ofertado	Puntaje
1	CONSORCIO SALUD CAMISEA	S/ 2,488,000.00	100.00

En tal sentido, luego de los resultados de la evaluación de las ofertas presentadas por los postores, se obtiene el siguiente resultado:

POSTORES		FACTORES DE EVALUACION				PUNTAJE TOTAL OBTENIDO	ORDEN DE PRELACIÓN
		PUNTAJE ECONOMICO		PUNTAJE TECNICO			
Nº	Nombre o Razón Social	Ponderación	Puntaje	Ponderación	Puntaje		
1	CONSORCIO SALUD CAMISEA	0.20	100.00	0.8	100	100.00	1

VI. FONDO DE GARANTÍA COMO MEDIO ALTERNATIVO PARA GARANTIZAR CONTRATOS

Mediante Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de Inversión Pública y de Contratación Pública que coadyuven al Impulso de la Reactivación Económica, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 10 de mayo de 2023, en su Artículo 9 preceptúa que:

"Artículo 9.- Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos

- 9.1 Autorizar a las entidades para que, en el Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.
- 9.2 Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente:
 - (i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro.
 - (ii) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión al postor ganador de la

buena pro a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.

9.3. Lo dispuesto en los numerales precedentes es aplicable para los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- (i) El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
- (ii) Se considere, según corresponda, al menos dos (02) pagos a favor del contratista o dos (02) valorizaciones periódicas en función del avance de obra.

9.4. La retención indicada en el numeral 9.1, se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato."

En tal sentido, en aras de viabilizar y optimizar la gestión de las inversiones de la Municipalidad Distrital de Megantoni, por una decisión de gestión se considera necesario acoger dichas medidas, siendo en el presente caso flexibilizar la obligación de presentación de las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía que corresponda.

VII. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De los resultados obtenidos, el Comité de Selección en estricta observancia de las condiciones establecidas en los documentos del presente procedimiento de selección, el marco normativo vigente y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76° del Reglamento de la LCE, por decisión unánime, se acuerda:

- **PRIMERO:** OTORGAR LA BUENA PRO al postor CONSORCIO SALUD CAMISEA, conformado por: JUAN IRWIN POMA PUMACANCHARI con RUC N° 10453522542 y T & F ASOCIADOS S.A.C. con RUC N° 20602539751 en el procedimiento de selección CONCURSO PUBLICO N° 27-2023-MDM/CS.1, cuyo objeto de convocatoria es el: SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN KAMISEA DE CENTRO POBLADO CAMISEA DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. por un monto total de S/ 2,488,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES), monto SIN IGV.
- **SEGUNDO:** AUTORIZAR al postor adjudicatario, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento, que podrá presentar su solicitud de retención para el fondo de garantía, la misma que deberá ser presentada conjuntamente con documentos para la suscripción del contrato, según lo dispuesto en las bases integradas.
- **TERCERO:** Encargar a la Oficina de Abastecimiento para que el resultado del procedimiento se publique a través del SEACE.

No habiendo más asuntos que tratar, se procede a leer la presente acta, y se levanta la sesión, siendo las 17:00 horas del mismo día, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

.....
JUAN ALEJANDRO MAMANI LLANO
Titular Presidente




.....
OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES
Titular Miembro 1

.....
TEODOR RIMACHE VELASQUE
Titular Miembro 2

CONCURSO PUBLICO N° 27-2023-MDM/CS.1
 SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO:
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN KAMISEA DE CENTRO POBLADO KAMISEA DISTRITO
 DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

ANEXO N° 01: ADMISIÓN DE OFERTAS

N°	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTORES	
		CONSORCIO SALUD CAMISEA	CONSORCIO CONSULTOR SAN MATEO
a.1)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
a.2)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
a.3)	Declaración jurada (Artículo 52° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
a.4)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
a.5)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
a.6)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
a.7)	Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N°7)	PRESENTA	
	RESULTADO	ADMITIDA	ADMITIDA






SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN KAMISEA DE CENTRO POBLADO CAMISEA DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

ANEXO N° 02: CALIFICACIÓN DE OFERTAS										
CONSORCIO SALUD CAMISEA										
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 VECES DEL VALOR REFERENCIAL, es decir la suma de S/ 792,755.42 (Novecientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco con 42/100 Soles), por la prestación del servicio de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la emisión de la conformidad o omisión del contratante de pago, según corresponda.										
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	MONTO ACREDITADO DE EJECUCIÓN S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO DE PARTICIPACIÓN S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA LE. JOSE ANTONIO ENCINAS DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCIÓN-CUSCO".	CONTRATO Nº049-2020	22/12/2020	134,000.00	SI	40%	53,600.00	53,600.00	Se acredita con contrato de consultoría, contrato de consorcio, Constancia de Prestación.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 04 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EN LAS LOCALIDADES DE VILLA AURORA, VILLA VISIA, MOTOBAMBA Y CHUNGUBAMBA DEL DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CUI 2468916	CONTRATO Nº004-2020	4/08/2020	180,000.00	SI	50%	90,000.00	90,000.00	Se acredita con contrato de consultoría, contrato de consorcio, Conformidad de servicio.
3	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANCAREALS - HUANCAYELICA".	CONTRATO Nº050-2020	14/08/2020	179,815.68	NO	100%	179,815.68	179,815.68	Se acredita con contrato de consultoría, Conformidad de servicio.
4	CLINICA SEÑOR DE LUREN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA CLINICA SEÑOR DE LUREN - SEDE CENTRAL	CONTRATO Nº055-2019	15/11/2019	800,000.00	NO	100%	800,000.00	800,000.00	Se acredita con contrato de consultoría, Conformidad de servicio.
5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNSCH- DISTRITO DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CONTRATO Nº148-2019	27/08/2021	317,000.00	SI	50%	158,500.00	158,500.00	Se acredita con contrato de consultoría, contrato de constitución de Consorcio y Conformidad de servicio

6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑON	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HUACRACHICO EN EL DISTRITO DE HUACRACHICO, PROVINCIA DE MARAÑON HUANUCO"	CONTRATO Nº020-2019	1/07/2019	398.000,00	NO	100%	398.000,00	398.000,00	398.000,00	Se acredita con contrato de consultoria, Resolucion de Alcaldia, Comprobantes de pago, facturas.
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE SAN RAFAEL DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"	CONTRATO Nº12-2019	7/10/2019	300.000,00	NO	100%	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Se acredita con contrato de consultoria, Contrato de constitucion de Consorcio y Conformidad de servicios.
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCASANCOS	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CONTRATO Nº266-2019	22/11/2019	390.000,00	NO	100%	390.000,00	390.000,00	390.000,00	Se acredita con contrato de consultoria, comprobantes de pago, carta fianza, facturas.
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD INCAHUASI, DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	CONTRATO Nº001-2020	22/02/2020	398.000,00	NO	100%	398.000,00	398.000,00	398.000,00	Se acredita con contrato de consultoria, constancia de prestacion de servicios
10	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: META 0159 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO FELPE HUARAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE FUSQUI, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CONTRATO Nº038-2020	19/06/2020	180.000,00	NO	100%	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Se acredita con contrato de consultoria, resolucion aprobacion expediente tecnico, constancia de prestacion de servicios
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAZUYO DISTRITO DE INAMBARI PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" CODIGO UNICO DE INVERSIONES- 2472702	CONTRATO Nº081-2021	7/09/2020	150.000,00	NO	100%	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Se acredita con contrato de consultoria, constancia de conformidad




12	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BELÉN, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO" CON CUI Nº 2277277	CONTRATO Nº094-2021	7/07/2021	347,539.50	SI	50%	173,769.75	173,769.75	Se acredita con contrato de consultoría, constancia de prestación de servicios.
13	ORGANISMO PÚBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPPIP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD 1-4 CARALLLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA"	CONTRATO Nº066-2022	25/07/2022	3,070,676.02	SI	50%	1,535,338.01	1,535,338.01	Se acredita con contrato de consultoría, promesa de consorcio y resolución aprobación de liquidación de servicio
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARHUA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 38530 JOSÉ RODOLFO SABOGAL WISSE EN LA LOCALIDAD DE TOMANGA DEL DISTRITO DE SARHUA - PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO AYACUCHO	CONTRATO Nº072-2022	28/09/2022	240,000.00	SI	50%	120,000.00	120,000.00	Se acredita con contrato de consultoría, contrato de consorcio y constancia de conformidad.
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. Nº 88538 CAPITAL AP JOSÉ ABLARDO QUIÑONES GONZALES DE CCATUN PUMI EN EL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN - CUSCO"	CONTRATO Nº032-2022	30/05/2022	125,000.00	SI	40%	50,000.00	50,000.00	Se acredita con contrato de consultoría, contrato de consorcio y constancia de prestación.
16	CORPORACIÓN PRISMA SAC	ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN (EJECUCIÓN DE LAS OBRAS) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD PUENTE PIEDRA - ANCON, SANTA ROSA Y CARABATILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" (CUI 2466086)	CONTRATO Nº5/N	24/05/2023	800,000.00	NO	100%	800,000.00	800,000.00	Se acredita con contrato de consultoría y conformidad de servicios
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									5,777,023.44	CALIFICA



CONCURSO PÚBLICO N° 27-2023-MDM/CS.1
ANEXO N° 02: CALIFICACIÓN DE OFERTAS
CONSORCIO CONSULTOR SAN MATEO

REQUISITO DE CALIFICACION		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
Requisito para la experiencia en ejecución de obras		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.8 VEZ DEL VALOR REFERENCIAL; es decir la suma de S/ 952 755.42(Novecientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco con 42/100 Soles), por la prestación del servicio de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la emisión de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.								
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE ACREDITACION	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACION %	MONTO DE PARTICIPACION S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	CONTRATO N° 01	CONTRATO N°031-2014-MDP-UDC-JABAST.	10/01/2024	319,449.60	NO	100%	319,449.60	319,449.60	Se acredita con contrato de consultoría, y conformidad de servicio
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	CONTRATO N° 02	CONTRATO N°071-2014-MDP-UDC-JABAST.	13/01/2024	105,000.00	NO	100%	105,000.00	105,000.00	Se acredita con contrato de consultoría, y conformidad de servicio
3	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	CONTRATO N° 03	CONTRATO N°450-2012-GRA-SEDE CENTRAL	20/09/2012	75,600.00	NO	100%	75,600.00	75,600.00	Se acredita con contrato de consultoría, y conformidad de servicio
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	CONTRATO N° 04	CONTRATO N° 409-2014-MDP-UDC-JABAST.	2/12/2014	51,000.00	NO	100%	51,000.00	51,000.00	Se acredita con contrato de consultoría, y conformidad de servicio
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE	CONTRATO N° 05	CONTRATO N° 08-2018-CS/MDP.	7/03/2018	116,000.00	SI	50%	58,000.00	58,000.00	Se acredita con contrato de consultoría, y constancia de prestación de servicios
6	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	CONTRATO N° 06	CONTRATO N° 043-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL	13/06/2016	660,000.00	NO	100%	660,000.00	660,000.00	Se acredita con contrato de consultoría, y constancia de prestación de servicios
7	G.R. APURIMAC-SUBREGION CHINCHEROS	CONTRATO N° 07	CONTRATO N° 013-2019	14/10/2019	407,406.00	SI	50%	203,703.00	203,703.00	Se acredita con contrato de consultoría, contrato de consorcio y constancia de prestación de

8	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	CONTRATO N° 08	CONTRATO N° 005-2020/GRJ/GGR	2/01/2020	1,080,600.00	SI	50%	540,300.00	540,300.00	Se acredita con contrato de consultoría, contrato de consorcio y conformidad de prestación de servicio
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO	CONTRATO N° 09	CONTRATO N° 09-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP	1/07/2020	420,327.60	NO	100%	420,327.60	420,327.60	Se acredita con contrato de consultoría y constancia de prestación de servicio
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPENA	CONTRATO N° 10	CONTRATO N° 01-2020-MDN	17/09/2020	400,000.00	NO	100%	400,000.00	400,000.00	Se acredita con contrato de consultoría y constancia de prestación de servicio
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KANARIS	CONTRATO N° 11	CONTRATO N° 20-2020-MDK/GM	6/10/2020	553,491.01	NO	100%	553,491.01	553,491.01	Se acredita con contrato de consultoría y constancia de prestación de servicio
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO	CONTRATO N° 12	CONTRATO N° 04-2020-MDI	10/09/2020	567,828.43	NO	100%	567,828.43	567,828.43	Se acredita con contrato de consultoría y constancia de prestación de servicio
13	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	CONTRATO N° 13	CONTRATO N° 103-2020-GRA	2/10/2020	2,310,597.90	NO	100%	2,310,597.90	2,310,597.90	Se acredita con contrato de consultoría, resolución de aprobación, facturas, comprobantes de pago.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									6,265,297.54	CAIFICA

CONCURSO PUBLICO N° 27-2023-MDM/CS.1

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN KAMISEA DE CENTRO POBLADO CAMISEA DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

ANEXO N° 03: EVALUACIÓN DE OFERTAS

POSTORES		EVALUACION TECNICA				PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE MINIMO: 80 Puntos PARA EVALUACION ECONOMICA
		A. Experiencia del Postor		B. Metodología de la Propuesta			
N°	Nombre o Razón Social	Acredita	Puntaje	Acredita	Puntaje		
1	CONSORCIO SALUD CAMISEA	5,777,023.44	70	Acredita	30	100.00	CALIFICA
1	CONSORCIO CONSULTOR SAN MATEO	6,265,297.54	70	No Acredita*	0	70.00	NO CALIFICA


* El postor CONSORCIO CONSULTOR SAN MATEO presentó la programación GANTT del servicio, mas no presentó el Cronograma Gantt del Personal, tal como lo requiere los factores de evaluación, por lo que no corresponde adjuntar puntaje alguno.


CONCURSO PUBLICO N° 27-2023-MDM/CS.1
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
KAMISEA DE CENTRO POBLADO CAMISEA DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

ANEXO N° 04: EVALUACIÓN DE OFERTAS

POSTORES		FACTORES DE EVALUACION	
		EVALUACION ECONOMICA	
N°	Nombre o Razón Social	Monto Ofertado	Puntaje
1	CONSORCIO SALUD CAMISEA	S/ 2,488,000.00	100.00

17





CONCURSO PUBLICO N° 27-2023-MDM/CS.1

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CAMISEA DE CENTRO POBLADO CAMISEA DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

ANEXO N° 05: EVALUACIÓN DE OFERTAS

POSTORES		FACTORES DE EVALUACION				PUNTAJE TOTAL OBTENIDO	ORDEN DE PRELACIÓN
		PUNTAJE ECONOMICO		PUNTAJE TECNICO			
		Ponderacion	Puntaje	Ponderacion	Puntaje		
1	CONSORCIO SALUD CAMISEA	0.20	100.00	0.8	100	100.00	1

Handwritten signature and stamp.