

FORMATO N° 1								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		HUARAZ, 20 DE JUNIO DEL 2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICION DE MADERA TRATADA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL QUECHCAP UBICADA EN LA URBANIZACION DE NUEVO HUARAZ DE QUECHCAP DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEP. DE ANCASH					
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		22	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			SEGURIDAD CIUDADANA	
1.5	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		CODIGO UNICO DE INVERSIONES			-		
			Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			-		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°965-2023-MPH-GDUR-SGEO/NGHC - PEDIDO DE COMPRA N°0761		Fecha de recepción		19 DE JUNIO DEL 2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	-		Con motivo de observaciones		-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	-		NO	X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		XXXXXXXX			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	-		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	-		NO	X	
			Documento que aprueba la estandarización	XXXX		Fecha de aprobación	XXXX	
2.6	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	7	NINGUNA	XXX	XXX	XX	XX	XX
XX								
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 1								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	1	0	0	XX	X	XX	XX	XX
	XX							
2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LAS OBSERVACIONES							
	N° Item	Ajustes o modificaciones						
	1	ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCION DE GERENCIA N°089-2023-MPH/GDUR/G DEL 13 DE JUNIO DEL 2023						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO							
3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO							
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado				SI	X	NO	-
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	-
	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS VALDIVIA S.R.L.; MALLQUI CHINCHAY ZULEMA MONICA - MADERERA UCAYALI							
4.2	PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	-	NO	X
	MALLQUI CHINCHAY ZULEMA MONICA - MADERERA UCAYALI							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI	-	NO	X
	NO							
5.								
	ECO. LUIS IGNACION PALMA ROJAS - SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO DE LA MP HUARAZ							
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de bienes y suministro de bienes.								