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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
012 — 2024 — MDSC/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “REPARACION DE PUENTE EN
EL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL CENTRO POBLADO
SANTA CLARA Y BUEN PASTOR DEL DISTRITO DE SAN
CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO
ICA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDSC/CS-1

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDSC/CS-1

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

RUC N° : 20163579791

Domicilio legal : AV. AVIACION N° 315 — SAN CLEMENTE - PISCO - ICA
Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para La Elaboracion Del Expediente Técnico Del Proyecto: “REPARACION DE PUENTE
EN EL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL CENTRO POBLADO SANTA CLARA Y BUEN
PASTOR DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE — PROVINCIA DE PISCO — DEPARTAMENTO

ICA”.
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 65,000.00 (Sesenta Y Cinco Mil Con 00/100 Soles), incluidos

los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE DEL 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 65,000.00 S/ 58,500 S/771,500.00
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 0525-2024-MDSC-GM el 16.10.2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18. CANON Y SOBRECANON

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en : OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Costo de bases: Impresa : S/ 6.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 350.00
Técnico : Digital: S/ 7.00
Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954.Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- CODIGO CIVIL.
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*  Manud de Pusntes RD N * 019-2018-MTC/14 (20.12.2016) [2:
* Manua de Carreieras: Disefio Geomelnco 0G-2018, aprobado con Resoiusion Dieciora VA
03-2018-MTC/14 cel 30012018 ‘

* Manud de Carrsteras “Suelos Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccion Suelos y '
Pavimenios”, aprobado con R.D. N* 010-2014-MTC/14 del 05.04 2014

* Manua de Hidrologia, Hidraulica y Urenaje. aprobado con Resolucion Drectora N ® 20-2011-
MTC/4 der 12 09 2011

» Resciucidn Directora N ® 0573-2022.MTC-16 arueda el formato de Ficha Técnica Sociy
Ambientd -FITSA aplicable al. |) Mejoramiento ds infraestructura vial mterurbana {red v
vecnal) menor o igud a 10 KM sn brazo nuevo i) puente moduar, iii) Servicios de
CONSeNvacion penoaica, y v) Consiruccion yio reposcion de puentes genilivos de menores
luces, formatos que, como anexo 1 y Z forman parte integranie de fa presente Resolucion

» Dwectva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestion da nesgos an iz plandicacion de obras
TUDdela Ley N* 30225, Ley de Contrataciones dei Estado y su Regamento aprabado porD
S N® 344-2018-EF y sus modificalorias

* (3052N0 02 particas aplicaes a obras de renabdilacion, mejorameento y construccion de
Carreleras y puentes aprobado medianie R D N*017- 2012 MTTH4

¢ Texo Unco Ordenado de Regamento del Regimen de Formular Polindmicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N°011-78-VC. pubkcado en 01 de marzo de 1579

¢ Inshiuio Naciona ge Defensa Cvil Manual basico para la Estnacion de Riesgo. CENEPRED
Manud para ia Evaluacion de Riesgos ongmados por Fenomenos Natursies

» Directva N® 001-2013 VMPCICMC “Normas y Procedmientos paraia emision del Cerlificado
de Inewslenc de Reslos Arqueologicos (CIRA) en & marco de los Dewretos Supcemos N°
054 y N 060-2013-PCM’

e Ley 29151, Ley General od Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Unico Crdenado del
Decrelo Legslaivo N° 1192, Ley Marco de Adquisicion y Expropacion de Inmuebies,
Transferencia de Inmueties de Propiedad del Estado. Liberacion de Interferencias y diclaolras
medidas para la ejecucion de cbras de infraestructura

» Decreto Lagsiatvo N* 1330, que modifica & Decrelo Legislativo N°® 1192, que aprueba la Ley
Marco oe Aoquisicion y Expropiacion de inmuebies, [ransferencias de inmuebles de
Propreaad del Estado. Liberacion de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecucion de
Obras de Infraestruciura, publiceda € 06.Ene 2017

e Resolucion Diectoral N° 22-2013-MTCH4; Especdicaciones técnicas Generses para
construcoon de carreleras EG-2013

* Manua de invenlanos Viales, KD N* 082014-M | /A4, incorporacion parte iv KU N*
022-2015-MTC4.

» Resolucon Drecloral N*® 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generdes para la
Construccion (especificaciones lecncas)

e Decreto Legisiativo N® 1486, Direcava N°005-2020-0SCE/CD {(Plan de Segundad y Salud en
& Trabajo)

* Resolucion Directordl N° 36-2014MTCI14 Menud de Tineles. muros y obras
complementanas AASHTO LRFD Bridge Design

» Resclucion Directoral N° 16-2016-MTC/14, Disposiivos de controd del ransito automotor para
calles y carreferas

« Resolucion Directoral N° 19-2016-MTC/ 14, Manua ge Segundad vial

* Anaisis ge subpartidas, Resducion Ministeriai N°001-87-TC/VMT, Resdlucion Directora 1°
222013 MTC14

» Costos de Mano de Otra, costos de Malerides y Costos de dquier de Equpo. Reporte del
INEI

« (Lacuio ge Uistancia Vriug, Hete y Movizacion y Desmowizacion, Decreto Supremo N° 033-
2006-MTC, Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, Deceto Supremo N® 043-2002 MTC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algin componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE

ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones vy
experiencia del personal clave vy iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de

Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.

(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases, segn corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
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2.4.

2.5.

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacioén se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00561053472
Banco : BANCO DE LA NACION
N° cCI® :  01856100056105347218

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

9

En caso de transferencia interbancaria.
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m)

n)

medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion !, (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?4,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

35 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perud, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD situ. AV.
AVIACION N°315-SAN CLEMENTE-PISCO-ICA.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en 02 PAGOS.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA, emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada, previo informe del especialista (s) designado(s) por el GL, expresando
su conformidad sobre el expediente técnico.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en AV.
AVIACION N°315-SAN CLEMENTE-PISCO-ICA.
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1. INFORMACION GENERAL.
Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el

CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas yrecursos de la ingenieria, desarrolle expediente técnico
de la inversion:

REPARACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMING VECINAL DE ACGESC AL CENTRO PUBLADO
SANTA CLARA ¥ BUEN PASTOR DEL DISTRITG DE SAN CLEMENTE, PROVINGIA PISCO;
DEPARTAMENTO ICA”, CON CUI N° 2604132

1.1 DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO.
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA (Area Usuaria) - Municipalidad
Distrital de San Ciemente

1.2 DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION:
IOARR. "REPARACION DE PUENTE. EN EL{LA) CAMINO VECINAL DE ACCESO AL CENTRO
POBLADO SANTA CLARA Y BUEN PASTOR DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE. PROVINCIA
PISCO, DEPARTAMENTO ICA".

1.3 FINALIDAD PUBLICA.
Lafinalidad publica es contar con un expediente técnico parala posterior ejecucion fisica de la inversion,

afin de garantizar el servicio de transitabilidad vial interurbana en el camino vecind de Ia localidad
Santa Clara y buen Pastor, paralo cual se requiere:

Db mrsniAa ol auee o Bt T P U o a bnvimraifn-
Ciaboiacion UBi EXpEGIEiiE EChico paiaid gjetudioi Gt ia inveision;

IOARR: “REPARACION DE PUENTE: EN EL{LA} CAMINO VECINAL DE ACCESO AL CENTRO
POBLADO SANTA CLARA Y BUEN PASTOR DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE. PROVINCIA
PISCO, DEPARTAMENTO ICA”.

Esta intervencion permitira contar con mejores condiciones de ias vias, a fin de mantener ia continuidad.; .~
y seguridad de estas; reduciendo costos Operativos vehicuiares y tiempos de viaje en beneficio de'ta™ e,

pob‘acjén_ I :4:"’l

1.4 OBJETIVO. N

Ei objetivo dei presente Término de Referencia es describir ias pautas, actividades y condiciones
técnicas que permita ia contratacion de una persona naturai o empresa con experiencia en Proyecios
de Infraestructura Vial, que se encargue de:

Elaboracion de Expediente Técnico, segun el siguiente detalle:
IOARR: “REPARACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMINO VECINAL DE ACCESO AL CENTRO
POBLADC SANTA CLARA Y BUEN PASTCOR DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA

PISCO, DEPARTAMENTO ICA”, segun el siguiente detalle:

LONGITUD |
DEPARTAMENTO | PROVINCIA I DISTRITO NOMBRE DEL PUENTE | REFERENCIAL fm_#
| i ;
.\ ICA PISCO SAN CLEMENTE SANTA CLARA 12 mt w
| | |

1.5 ANTECEDENTES.
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La hMunicipaiidad Disiritai de San Ciemenie, en adeianie ia ENTIDAD, fiene a su cargo coniribuir a ia
gestion de ia infraestruciura viai vecinal a ser desarroiiada por ios gobiernos iocaies, impiementando
mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que garanticen la sostenibilidad de las
inversiones viales.

En este marco uno de los objetivos de la ENTIDAD, es ampliar, mejorar v consolidar 1a accesibilidad,
conectividad e integracion de poblaciones a bienes, servicios pliblicos y privados y a oportunidades
generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial vecinal y departamenta, que permita
incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad entre los pueblos.

En ese contexto, la ENTIDAD, en aplicacion de la Ley N° 32103, con la cual se financia la fase de

uj\-:n,uuiun para ia intervencion del PUENTE SANTA CLARA en e camino vecinal de acceso a ios
cenlros pobiados de Santa Clara y Buen Pastor.
1.6 SISTEMA DE CONTRATACION.

Sistema de Suma Alzada para la elaboracion del expediente técnico.

1.7 MODALIDAD DE EJECUCION.

No aplica.

1.8 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Aprobacion del Expediente Técnico por parte de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura

(Area usuaria GL), previo informe de evaluacion y conformidad de los Especialistas designados por &
QL.

1.9 BASE LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
En relacion con ofros conceptos generdes, términos de uso frecuente y normativa técnica, nos

remitimos a las definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en cuanto
corresponda a las actividades que son objeto de la contratacion:

e Manua de Puenies RD N 019-2018-MTC/14 {20.12.2018) /=3

» Manuai de Carreferas: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resoiucion Directoral N °§
03-2018-MTC/14 del 30.01.2018.

« Manua de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccion Suelos y
Pavimentos”, aprobado con R.D. N.° 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

e Manual de Hidroiogia, Hidrauiica y Drenaje, aprobado con Resoiucion Directoral N2 20-2011-
MTC/14 del 12.09.2011.

» Resolucion Directoral N.° 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio
Ambiental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial
vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, i) Servicios de
conservacion periodica, y Ivj Construccion yio reposicion de puentes definitivos de menores
luces; formatos que, como anexo 1y 2, forman parte integrante de ia presente Resoiucion.

 Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestion de riesgos en la planificacion de obras.

TUO dela Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por D.
S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

e Glosario de partidas apiicabies a obras de renhabiitacion, mejoramiento y consiruccion de
Carreferas y puentes aprobado mediante R.D N°017-2012-MTCi14.

« Texto Unico Ordenado del Regamento del Régimen de Formular Polinémicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N°011-79-VC, publicado en 01 de marzo de 1979.
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e instiiuio Naciona de Defensa Civii: Manuai basico para ia Estimacion de Riesgo. CENEPRED:
Manual para ia Evaluacion de Riesgos originados por Fenomenos Naturaies.

» Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos parala emision del Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N°
054 y N° 060-2013-PCM".

s Ley29151; Ley Genera del Sistema Nacionai de Bienes Estataies Texto Unico Ordenado dei
Decreto Legisiativo N* 1192, Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebies,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacion de Interferencias y dicta otras
medidas para la ejecucion de obras de infraestructura.

o Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que apruebala Ley
Marco de Adquisicion y Expropiacion de inmuebies, iransierencias de inmuebies de
Propiedad del Estado, Liberacion de interferencias y Dicta Otras Mediidas para la Ejecucion de
Obras de Infraestructura, publicada el 06.Ene.2017.

e Resolucion Directora N°® 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generaes para
construccion de carreteras EG-2013.

e Manual de inventarios Viales, RD N® 092014-MTC/14, incorporacion parte iv RD N*
022-2015-MT1Ci14.

« Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generades para la
Construccion (especificaciones técnicas).

o Decreto Legislativo N° 1486; Directiva N°005-2020-OSCE/CD (Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo).

e Resoiucion Directora N° 36-2014MTC/14. Manuai de Tuneles, muros y obras
complementarias AASHTO LRFD Bridge Design.

e Resolucion Directoral N° 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del transito automotor para
calles y carreteras.

e Resoiucion Directoral N® 19-2016-M1Ci14; Manua de Seguridad Viai.

 Andisis de subpartidas, Resoiucion Ministeriai N*001-87-TCAVMT, Resoiucion Directoral N°
22-2013-MTCM4.

e Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de aquiler de Equipo, Reporte del
INEIL

110 UBICACION DEL PUENTE DEFINITIVO

1.10.1 PUENTE DEFINITIVO [NOMBRE DEL PUENTE]

Nombre de puente SANTA CLARA
Distrito | SAN CLEMENTE
Provincia PISCO
Departamento {7
I CCEE [TRAYECTORIA DE UNIDAD PRODUCTORA]
Codigoderuta R110504 :
Tipo de camino RURAL
Ubicacion UTHM NORTE 84869509 | ESTE 382144.99
Altitud media 132 m.s.n.m.

2. ASPECTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
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Se describen ias aciividades y condiciones, bajo ias cuaies e CONSULTOR, uiiizando ias mejores
técnicas y recursos de ia ingenieria, desarroiie &i expedienie técnico paraia ejecucion de obras civiies de
las Inversion:

IOARR: “REPARACION DE PUENTE EN EL{L&) CAMINO VECINAL DE ACCESO AL CENTRO
POBLADO SANTACLARA Y BUEN PASTOR DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA PISCO,
DEPARTAMENTO ICA’

De existir interferencias relacionadas con propiedades de terceros a liberar, el CONSULTOR elaborara el
expediente técnico coordinadamente la municipalidad correspondiente.

P

1 CONSIDERACIONES TECMICAS PARA EL EXPEDIENTE TEC

BN B W T W B r 0 B AT

La elaboracion del Expediente Técnico se realizara tomando como referencia las coordenadas
indicadas en e numera 1.10. Ademas, debera solicitar informacion al respecto a las municipalidades
provinciales y distritales. Asi como ofra informacion complementaria que la Entidad ponga a su
disposicion a las que puede redizar consultas.

La informacion proporcionada sera revisada yio compiementada y/o aciuaiizada por e CONSUL TOR
en coordinacion con ia Municipalidad distritai de San Clemente.

22 ALCANCES GENERALES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

Son adcances generales para confratar, la glaboracion del expediente técnico de
ingenieria, debe contener lo siguiente: la ejecucion de obras civiles necesarias del puente definitivo:
requiere un expediente técnico, que seré aprobado por el area usuaria de la Municipalidad Distrital de
San Clemente.

Bl proyecto para desarrollar comprende todos los estudios necesarios, asi como todos los detalles de
disefio para llevar adelante ¢l proceso constructivo sin problemas, ni interferencias que resulten
necesarios para el cumplimiento de la meta prevista.

El CONSULTOR suministrara todos los recursos necesarios hasta la entrega del expediente técnica”

para |a ejecucion del puente definitivo y asumira plena responsabiidad por este servicio. /

Sin exclusion de las obligaciones que les corresponden conforme alos dispositivos legales vigentes"\y,._*

que le son inherentes como tdl, el desarrollo del expediente técnico abarca las siguientes actividades '

que se constituyen en obligaciones esenciales:
a. Trabaios de Campo
e Redizar una inspeccion de campo a fin de evauar las condiciones dei puente y estado dela
- infraestructura existente (puente, estado de accesos, estado de las vias de acceso a la zona
de trabajo, entre otros) para plantear la mejor solucion.
 Ejecutar los muestreos, ensayos de suelos y otros que sean necesarios.

o Fiecutar los levantamientos tanagréficos necesarios para el nlanteamienta de lag nhrag
El 7

R T

civiles para ia consiruccion dei puente definifivo, asi como e levantamiento de areas
auxiliares: canteras, deposito de material excedente, campamento, patio de maquinas,
almacen, efc.

« Identificar las condiciones ambientales de la zona, asi como obtener los permisos de

rorrecnondor
SR

PAS Taaasss = thwed g Lo Ve SLLT oSS & A

parala ejecucion del proyecto.
Redlizar el tramite para la obtencion del CIRA, de comesponder.

« Ohtener el permise de ias autoridades locales para el libre uso de los accesos al puente
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b. Trabajo de Gabineie

Ll

c. Expediente Tecnico

Recopilacion, revision y analisis de toda informacion relacionada con los estudios, para
tomar conocimiento de los antecedentes de las soluciones planteadas anteriormente,
evauar el desempefio de éstas, y obtener los mejores criterios para el planteamiento de la
solucion del puente.

Célculo de todos los parametros que intervienen en los disefios y en el dimensionamiento
de las soluciones a plantear.

Disefiar yfo acondicionar las obras de arte y de drenaje, u ofras estructuras de proteccion
necesarias.

Caleular los volimenes de movimiento de tierras v materiales requeridos para su eiecucion
delaobra.

De acuerdo con la magnitud de los problemas que se identifiquen presentar las soluciones
adecuadas para cada caso especifico.

Plantear soluciones en la sefializacion que confribuyan a introducir mejoras en la seguridad

Flaborar el instrumento de gestion ambiental segiinia Resolucion Directoral N.° 0573-2022-
MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio Ambientd -FITSA aplicable al: i)
Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menor o igual a 10 KM sin
trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de conservacion periodica, y iv) Construccion

uln ranncirian da nuentac dafinitivne da menares lucas farmatag aue comn anevn 1w 2
v lvr- --------- I—-—----/.. WL LI TW e AW TRl W .m‘\av-—, T IR e, WA I WA AN LI Y

se presentara la autoridad ambiental competente para su evaluacion, en caso haya
observaciones, estas deberan ser subsanadas, y presentar nuevamente a la autoridad
ambiental competente, hasta obtener la Resolucion Directoral de Conformidad.

Catnhlanar lne asnanifinasinnac tanninne da tndne lng trahaine ans en nlantann suidandns ~ain
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forman parte integrante de la presente Resolucion. Elaborar el formato del Anexo 2, e cual

actae aiithran tndne lne aenactne nnorqlao v acnaninlae Aa |a Ohra
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Establecer la relacion de equipo minimo para la ejecucion de la obra.
Elaborar el Expediente Tecnico que incluyan entre ofros: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, disefio de ingenieria, metrados, costos unitarios, presupuestos,

i

Debera contener en forma precisa las actividades que se deben ejecutar, para cumplir con
& objelo de esle, las que sin sei limitativas deberdn comprender. desimoiilaje o demalicion
de estructiras existentes de ser &l caso, consiruccion de subesiructiras y superestriictura,
habilitacion de accesos y sus costos, sefializacion y obras civiles de proteccion de
corresponder.
La ubicacion de los depositos de materiales excedentes, los permisos o licencias para su
S0 deben esiar debidamenie auiorizados por ias auioridades compeienies.
EL CONSULTOR dispondra dei persona profesiona y iecnico, asi como de i0s recursos
suficientes para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precision y costo necesario
en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser limitativo, lo siguiente:
Bl CONSULTOR rediiza ia descripcion, de ios aicances déi servicio, siendo responsabie de
todas ias investigaciones de campo, frabajos de gabineie y esiudios que reaiice.
El CONSULTOR sera directamente responsable de |a calidad del servicio que preste y de
la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro
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oportuno de ias metas previstas y adopcion de ias previsiones necesarias para ei fiel
cumplimiento dei Contrato, en el piazo otorgado.

~ EL CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales especialistas, tecnicos,
administrativos y personal de apoyo, los medios de transporte y comunicacion para cumplir
eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono).

o E CONSULTOR debera coniar en iazona de trabajo, obiigatoriamente, con el personai y e
equipamiento requerido.

o Para el disefio se utilizaran programas de computo “software” de disefio de estructuras,
disefio vial entre ofros, que cuenten con reconocimiento internacional yfo nacional para su
utilizacion. Estos programas deben producir archivos capaces de ser importados y
reproducidos.

o B CONSULTOR enfregara en archivos digitaies editabies toda ia informacion
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenaday con una
memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totaimente dichos informes, en
original y una copia.

« Todo cdculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en io concepiua y en
o anaifiico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de Ei CONSULTOR sin el debido
sustento.

e EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudios que redice, en
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

hota 01 Cada uno deios documenios que conforman el Expediente Tecnico debera estar firmado por
jefe del estudio o el que haga sus veces, ios especiaiistas, e Consuitor yio ei Representante Legal.

Nota 02: La Ficha Técnica Socio Ambiental, debera ser suscrita por un especialista ambiental y un

especialista social, ambos con experiencia certificada de haber participado en la elaboracion de dos
instrumentos de gestion ambientai del sector ransportes.

Nota 03: Debe evaluarse la accesibilidad a la zona de trabajo para vehiculos de carga (camnones
cama baja, fraileres, camion plataforma, volquetes, entre ofros).

EL CONSULTOR debera revisar y evaluar todos los antecedentes, a traves de sus funcionarios ‘def
Gobierno Local, ponga a su disposicion y ofros documentos que pueda consultar y/o encontrar en los
archivos que correspondan.

El CONSULTOR. durante el desarrolio del expediente técnico debe determinar las caracteristicas, tipo
de intervencion y cantidades definitivas de las actividades que se gjecutaran, proponiendo la mejor
solucion técnica.

24 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Evnadienta Tacnica da la inyersian:
El Expedients Tecnico gg 2 INVErsion.

IOARR: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMING VECINAL DE ACCESO AL CENTRO
POBLADO SANTA CLARA Y BUEN PASTOR DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA
PISCO, DEPARTAMENTO ICA”.

Debe ser eiaborado cumpliendo con ios requerimienios estabiecidos en ios presentes Terminos de
Referencia (TdR).
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Ei CONSULTOR procedera a ia eiaboracion dei expediente tecnico y desarroilara su iabor,
respetando el marco normativo y legal vigente:

Todo disefio que elabore el CONSULTOR debe cefiirse estrictamente d proced|msento que
indique su correspondiente Norma o Metodo, y en ia memoria de caicuio se debera hacer
referencia expiicita a ésta.

De manera similar debe proceder parala ejecucion de ensayos.

Toda aseveracion, estimacion, dato o planteamiento del CONSULTOR debe estar
respaldado por una justificacion conceptual y analitica. No se aceptaran estimaciones 0
apreciaciones dei CONSULTOR sin e debido susienio.

Durante e desarroio de sus iabores de campo, e CONSULTOR debe efectuar
coordinaciones permanentes con el especialista designado por la municipalidad, con el
proposito de identificar con mayor precision las situaciones adversas que permitan plantear
y desarrollar |a alternativa de solucion en el Expediente Técnico de la obra.

El Expediente Técnico debe piantear sisiemas consiructvos con apiicacion de tecnoiogias
modernas, sin irrogar mayores costos.

Las soluciones temporales deben ser racionales y economicas.

El Expediente Técnico debe estar suscrito por los Especialistas que participen en su
elaboracion en sefa de conformidad, incluyendo el jefe de proyecto y el Representante
Lega dei CONSULTUR.

La documentacion que se genere durante el desarroilo de fos estudios constituira propiedad
de la ENTIDAD, y no podré ser utilizada para fines distintos a los del Expediente Técnico,
sin consentimiento escrito de la Municipalidad.

£l CONSULTOR debe tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones
fisicas, tcnicas, normativas, funcionales, ciimatoiogicas, topograficas, geologicas, etc., que
fengan impiicancias en ei proyecto a desarroiiar.

El Expediente Técnico debera ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la
Obra, no se haga necesaria la aprobacion de partidas adicionaes, o recfificaciones por
omisiones, errores, falta de prevision o planificacion; salvo casos exiremos € umprews:bfes
ai momento de eiaborar ei expediente tecnico. }'_Q;; 4>
En ia edicion dei Expedienie Técnico, debera uiiizarse softwares compafibies. co
Microsoft Word paralos textos, Microsoft Excel paralas hojas de calculo, Power Pomt‘p ;
las diapositivas, MS Project para la programacion, AUTOCAD para los planos y 510 o'
programa similar para los costos y los presupuestos.

EL CONSULTOR debera dar cumplimienio a la Resoiucion Minisierial N° U31-2023-
MiNSA que aprueba La Direcfiva Administrativa: N 339-MiNSA/DGIESP-2023: Direciiva
Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de
la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS- CoV-2 y los protocalos
sectoriales.

Ei CONSULTOR debera dar cumpiimiento a io estipuiado en ia Directiva N* 012-201/-
OSCEICD — Gestion de Riesgos en Ia planificacion de ia ejecucion de obras para ia
elaboracion del capitulo de Gestion de Riesgos.

INSPECCIONES, EVALUACION INICIAL Y ANALISIS DE ANTECEDENTES
Ei CONSULTOR debe reaiizar ia inspeccion y evaiuacion in situ dei puente con el objeto
de contrastario con ios antecedentes que recopie.

Complementariamente, se debera efectuar tomas fotogréficas en la ubicacion propuesta
del puente:
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o Ajoiargo deiavia, pueniesy accesos, en una extension no menor a 100 m por cada
acceso.
- En el cauce, en sentido de aguas arriba y aguas abajo.

Cantidad minima fotografias del puente: 25 tomas

Recopiacion, revision v analisis de Estudios Basicos existentes y toda informacion
relacionada con los mismos, que exista en |a municipalidad. en ofra dependencia aet
Gobierno Local, u ofra entidad, que pueda ser de utilidad para la elaboracion del
Expediente Técnico de la obra: Estudios Hidrologicos, Estudios Geotécnicos, efc.
Recoplacion, revision y analisis de 1as dltimas evaluaciones y controles efectuados en el
puente: controles estructurales v funcionales

o andlisis de toda la informacion debe permitir al CONSULTOR tomar conociriiento de
todos los antecedentes relacionados con el puente en estudio, a fin de proponer las
soluciones mas adecuadas a partir de estas experiencias.

DESARROLLO DE LA iNGENIERIA

Sin ser iimitantes debera desarroilar:

2431 TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA

Definicion del Area del Levantamiento Topoarafico

d.
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teniendo en cuentalalongitud del proyecto, el ancho suficiente para poder efectuar desvios

y siendo el minimo aceptable de 30 metros a cada lado del eje preliminar y en coordinacion

previa del requerimiento de las demas especididades.

Red de Puntos

5 Se debera establecer unared de punlos ubicados a distancias N0 Mayores a 50 melros,
o menores en caso de existir variaciones en el relieve del terreno.

% Mediante un equipo de Estacion Total de hasta 5’ segundos de precision, se mediran
angulos, distancias y cotas alos puntos de la red, para su representacion en las trec:s

conrdenadas .{N E .7'} v desf‘._ripcie‘\.n da lng miemog En ol caso da evictir pu
coordenadas (N E 7} y descripcion de los MISMOS. Bh & L850 U= Sheis i
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inaccesinies, el ievaniamiento se ejecutara med

fotal. %4
% Se elaborara la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), o DTM (Di\gﬁa 7

Terrain Modelling) los que se ufilizaran parala generacion de las curvas de nivel.
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a nniah de ine micmaog debe ger revicada v dantrada nor ol acnacialicta de El
la union de log mismos debe ser revitada y USpiicus pit & Tupiiatimes MY el

PROVEEDOR, responsable del levantamiento topografico. Ademas, la version final del
modelamiento del terreno (TIN o DTM) sera presentado en version digital en formato
CAD para su revision y en archivo de extension “XML".
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anexando el eje proyectado y detalles existentes.

Levantamiento Topografico y Batimétrico
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poligonales, cuyas coordenadas topograficas fueron obtenidos de los puntos de control de
georreferenciacion para el control planimétrico. Con un ancho total de 30 metros a cadalado

del eje delavia.
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d  Para el ievantamienio topografico en iazona dei puente proyectado debe realizarse con un
ancho minimo total de 50 mefros ai eje dei puente, asi mismo se debe ievantar ios accesos
en una longitud no menor a 150 metros en la margen derecha y no menor a 150 mefros en
la margen izquierda.

e La definicion de la topografia de la zona de ubicacion del puente y sus accesos deberan
permiir obiener pianos a escaia enire /100 y 1/250, con secciones veriicaies tanto en
direccion iongitudinai como en direccion transversai.

f  Se determinara un eje preliminar, a partir del cual se seccionara en progresivas especificas.

g Los seccionamientos seran’ cada 20 metros en tangente y 10 mefros en curvas,
identificandolos mediante la progresiva correspondiente; y las ubicadas en los puntos de

comienzo de curva (PC) y en os puntos de tangencia (PT); ademas, EL PROVEEDOR podra
proponer ofras progresivas que considere conveniente.

h. El seccionamiento adiciond, de ser necesario, se redizara en los puntos del terreno de
cambio de pendiente significativo y donde se ubiquen las alcanterillas, muros de contencion
y obras de arte proyectadas.

| Paraeiievaniamiento balimetrico se iendra en cuentaio indicado en ei numerai Topografia
_ Batimetria dei cauce y zonas adyacentes del Mianual de Hidroiogia, Hidrauiicay Drenaje
vigente, el cual indica lo siguiente:

Topografia - Batimetria del cauce y zonas adyacentes

Ei ievantamiento topografico de corresponder, se requiere, debe abarcar ei ramo invoiucrado

donde se proyectara ei puente, recomendandose que dicho ievantamiento topografico debe

comprender o siguiente:

j. Ellevantamiento topografico batimetrico no debe ser menor a 500 m aguas arriba y 350 m
aguas abajo de! eje del puente propuesto, con una franja de 60 m.

k. En caso que &l eje del puente propuesio se ubique cerca de ia desembocadura con un ro
principai, iago 0 mar ai ievantamiento fopografico debera inciuir ia zona de confiuencia.

| Sin embargo, €l requerimiento minimo para el levantamiento topografico puede extenders
olimitarse, sin perjudicar los objetivos del proyecto. E

m. Entonces, se recomienda que el levantamiento topografico debe incluir la estructur@j’

existenie, niveies de agua actuaies, marcas de agua enia esiruciura exisiente, foma dei™’

~

perfil longitudinai dei curso natural, secciones transversaies del curso naturai espaciados no
mayor a 0.5 veces el ancho del cauce principal del curso naturd y otros aspectos y/o
singularidades de relevancia para el estudio hidraulico, teniendo en cuenta ademaslaforma
irregular que generamente presentan las secciones fransversaes de los cauces naturales,
o levantamiento fopografico debera representar ia zona en estudio adecuadamenie de tal
manera que permita identificar puntos aios, bajos € ireguiaridades dei iecho como isiotes,
zonas de depresion asociadas a socavacion, efc.

n Para estudios en regiones de selva de nuestro pais, €l levantamiento topografico -
Batimétrico debera abarcar las areas de inundacion asociadas a las crecidas de 10s cursos
naiureies muy comunes en esta zona, €s decrr ei ievantamiento topografico debera cubrir
iodaia zona afectada por este fenomeno reievante para ei estudio.

o Lanecesidad de efectuar el levantamiento balimétrico se coordinara oportunamente con las
especialidades quelo requieran, ¢on ¢l objetivo de obtener la representacion topografica de
los lechos de los cuerpos de agua (maritima, fluvial o lacustre) para fines del proyecto.

p. Eiievantamiento balimétrico debera estar eniazado con ios Puntos de Coniroi Geodesicos
del proyecto.

q. Ellevantamiento topografico debe incluir estructuras existentes, direccion del curso de agua,
niveles de agua actuales, limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de
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aguas maximas y minimas, asi como ios observados en eventos de caracter excepceiona,
marcas de agua en las estruciuras existentes, toma dei perfil iongitudinai dei curso natural,
secciones transversales del curso natural y otros aspectos y/o singularidades de relevancia
para el estudio hidraulico, teniendo en cuenta ademas la forma irregular que generamente
presentan las secciones transversales de los cauces naturales, el levantamiento topografico
debera permitr identificar punios aitos, bajos € irregularidades dei iecho como isiotes, zonas
de depresion asociadas a socavacion, efc.

Se redizara el levantamiento catastral de las zonas aledaias al puente proyectado, cuando
existan edificaciones, propiedades agricolas, u ofras que interfieran con el puente o sus
accesos.

aboracion dei Trazoy Definicion dei t:]e l"fOYSC‘[HOO ietodo Directo

EL PROVEEDOR debera definir un eje aproximado en campo duranie ios trabajos del
levantamiento topografico, el cual sera ajustado en gabinete.

Levantamientos Topograficos Complementarios

L

Se incluyen ios ievaniamientos iopograficos requeridos para el diseno de intersecciones
viales, muros, obras de arte, areas afectadas, areas de fuentes de agua, depositos de
material excedente y canteras, efc.

% Enlas zonas urbanas, se incluira en la topografia una faja minima de 30 metros a cada
lado del eje de la via, la topografia debera incluir todos los detalles existentes,
inciuyendo cotas, bermas, veredas, consirucciones, iineas de fachada, Infersecciones
con caiies o caminos, parada de buses, postes, tapas de buzones, efc. Los pianos de
representacion de las zonas urbanas atravesados por la via deberan indicar el ancho
de la via, bermas, veredas, construcciones {linea de fachadas), intersecciones con
calles o caminos, paraderos, postes, tapas de buzones, efc.

5 En los cauces de rios, cursos de agua menores y huaycos, se efectuaran ios
ievantamientos topograficos necesarios para disefiar ias obras de drenaje y obras de
arte complementarias, materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce. Se
tomaran secciones, perfiles y niveles a detalle enlos cruces con ofras vias, interseccion

de cales, canales, acequias, lcantarillas, badenes, muros proyectados, Vanantes,zv_,)-“’

puenies y oiros que puedan iener incidencia en ei irazo, para poder definir |as ;

soluciones mas convenientes. %

» Laextension de las areas y perimetros del levantamiento topografico, para canteras\v
depositos de material excedente (DME's), deberan ser coordinadas con la Gerencia de
Intervenciones Especiales de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

> Para ias areas auxiiares taies como Canteras, Deposiios de Maienial Excedente
{DME's), patio de maquinas, campamento, poivorin, efc., se debera presentar io
siguiente:

- Planos de planta y perfi longitudinal del eje del terreno de referencia a colores,
en formato A3 a escala 1/500, en las progresivas cada 10 metros. En los planos
de pianta se debera indicar ias vias de acceso a ias areas auxiiares,
referenciandoios al eje dei proyecio.

- Plano de Secciones Transversales del eje del terreno de referencia, a colores, en
formato A3 a escala 1/200.

- Datos técnicos tales como cuadros de area de terreno, longitud, ancho y estado
situacional deia via de acceso, enire ofros.

> Se sefidaran ias areas sujeias a procesos erosivos y de esiabiiidad de taudes
socavacion de la plataforma, fdllas y afectacion de drenajes superficiales deteccion de
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carcavas, y ofros probiemas que puedan deiectarse durante ia ejecucion dei
ievantamiento topografico.

Representacion Grafica del Terreno
»  Plano Topografico. - Se elaborara el plano topografico a escala 1:150 con indicacion de
ios ejes coordenados, senaando ios valores Norte y Este de cada reficuia dei sistema
de coordenadas, ia distancia entre ios ejes de coordenadas, debe ser de 50 mefros
cOMo Minimo.

Bl dibujo de las curvas de nivel, deberaser revisado por el ingeniero especialista, responsable
del ievantamiento topografico.
EL PROVEEDOR debera obtener del ievantamiento topografico el grafico de curvas
horizontales del eje existente con su respectivo cuadro de elementos de curva. Asimismo,
obtendra el perfil longitudinal del puente, con su respectivo cuadro de pendientes y las
secciones tipicas existentes. Con ello, el Proveedor redizara el calculo de la longitud del
puente, el ancho de caizada y berma en meiros de ia via exisienie.
> Fiano de Punios de Referencia de ia Carreiera. - donde se colocara ia informacion de:
puntos geodésicos, puntos de la poligonal principal, puntos de la poligona de apoyo,
cada uno de estos puntos con su respectiva designacion y coordenadas (Norte, Este'y
Cota en coordenadas UTM), los accesos correspondientes de la via existente. La
presentacion de estos pianos se redizara a escala adecuada que permita su iectura'y
verificacion.
% Detales Planimétricos. - Se representaran todos los detalles y particularidades de la
superficie del terreno, tales como: accesos del puente, centros poblados, rios, cursos
de agua, canales, muros, cercos, torres, postes, cables, edificaciones, viviendas,
veredas, lineas de fachada, tapa de buzones, tuberias, gaseoductos, oieoducios efc.
{debidamente representados mediante una simboiogia adecuada y con ia respectiva
toponimia).
5 Detales Altimétricos. - Se representara la altimetria del terreno generadas en el
levantamiento, e que debera mostrar todos los detalles altimétricos, mediante las
curvas de nivel, diferenciando ias curvas maesiras de ias iniermedias por ei coior y
grosor del frazo, debiendo estar ias primeras debidamenie acotadas. El intervaio enfre’ " e
las curvas de nivel debe ser de 1.00 m. Se debera indicar los puntos en las cumbré;s_"_;r" ¢ %
en las depresiones mediante su cota respectiva. \ o 58

Oriofoto y Video -2

El proveedor debera presentar la ortofoto del proyecto Puente y accesos, adicional el video aéreo
de la situacion actual.

Para el levantamiento con vuelo se tendré en cuentalo siguiente:

(@]
m E
Q)
c S
T &
3 =
=
i
z

- Longitudinal 60% £ 3
- Transversa 30% + 3
o CARACTERISTICAS DE LA CAMARA
. TiPO DE SENSOR: Super HAD CCD™ tipo 123" (0 simiiar}.
- NUMERO DE PIXELES: 20,1 MP.
- ANGULO DE VISION: Equivalente en formato de 35 mm.
o CARACTERISTICAS DE LA PLATAFORMA
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- Vehicuio aéreo muitirotor o @ia fija.

- Tiempo de vueio minimo 45 minutos.
o CARACTERISTICAS DE LAS IMAGENES GSD: 5 cm/px
Redizara:

e Haboracion de orioioios, a pariir deias imagenes y punios de conirol obienidos en campo.
e informe de procesamienio deia informacion de campo.
e Ortofoto y video aéreo de lazona.

Cabe indicar que e levantamiento topografico se debera redlizar por los métodos convencionales
(estacian total, nivel. entre ofras): no se aceptara el levantamiento topografico con DRONE o
sistema LIDAR.

2432 TOPOGRAFIAY TRAZO

OBJETIVOS:

e Redizarios rabajos de campo que permitan eiaborar ios pianos topograficos y el diseno
geomeétrico de i0s accesos.

e Proporcionar informacion de base para complementar los estudios de hidrologia e
hidraulica, geclogia, geotecnia, de ser el caso.

e Poshilitar la definicion precisa de Ia ubicacion y las dimensiones de 0s elementos
esiruciuraies.

e Esiablecer puntos necesarios de referencia para el repianteo durante ia construccion.

24321 TOPOGRAFIA.

a Se coiocaran Bench hiark (BMs) necesarios, ios cuales deberan ser monumentados
en concreto debidamente protegidos fuera del aicance de ios trabajos y referidos a
puntos inamovibles segn el numeral 2.4.3.1 delos TdR.

b Las cotas de los BMs y de las poligonales de apoyo, se nivelaran diferencialmentes®
(geométricamente) segin el numerd 2.4.3.1 delos TdR. (5%

c. & CONSULIOR presentara €l Levantamienio Topografico genera de ia zona 3381 7
puenie, documentado en pianos a escaia 1-1000 con curvas de nivel cada 1 my —
comprendiendo en la zona de influencia la longitud necesaria para el desarrollo
adecuado de los disefios. En la direccion del eje de la carretera los levantamientos
abarcaran toda la longitud de los accesos, por lo menos 100 m a cada lado del puente

proyectado. Como minimo se debe presentar 50U puntos topograficos.

Para el levantamiento de los cauces de quebradas y rios, se tomara como referencia
las siguientes longitudes, pero no podran ser menores que las longitudes indicadas
en e Manua de Hidrologia y Drenaje del MTC.

Longitud del Levantamiento de Cauce

Alos extremos de
{a Ribera

Estructura Existente
o Proyectada

Aguas Arriba | Aguas Abajo

d. El CONSULTOR presentara el L evantamiento topografico detallado de lazona donde
se ubica la intervencion a redizar, con planos a escala enre 11100 y 11250

Puente




considerando curvas de nivei a intervaios no mayores que i my con secciones
transversaies tanto en ia direccion iongitudinal como en ia direccion ransversai. Las
secciones fransversales seran tomadas cada 10 metros en framos en curva o donde
se presenten irregularidades en el terreno y cada 20 metros en tramos en tangente.

e. Enlazona de la proyeccion del puente y obras de arte si hubiese se haran tres (03)
perfies iongitudinaies, e primero corresponde a eje de ia esiruciura y ios otros dos a
cinco (5) m aguas arriba y cinco (5) m aguas abajo del eje mencionado referenciando
en dichos perfles la ubicacion de las estructuras de apoyo y la superestructura,
Ademas, debera presentar secciones fransversales en una longitud no menor de
500m aguas arriba y 350 m aguas abajo, asi como las secciones transversales de los
accesos, donde se referencie de ser €l caso ias esiruciuras exisienies.

i £ nivei de detaile en ei area de ievantamiento debe permiir identificar todas ias
estructuras a considerar y cuantificar sus dimensiones adecuadamente, para esto
deben usarse equipos de alta precision que garanticen lo solicitado.

g Bl CONSULTOR debera prever levantamientos topograficos complementario,
exiension de poiigonaies de apoyo, y ofros que a su Juicio sean indispensables para
el esiudio.

h. Para dar conformidad d trazo del eje del puente, e CONSULTOR debera proceder
replanteo de este después de haber presentado el informe correspondiente, esto con
la finalidad de verificar que los puntos de referencia dejados coinciden con los
indicados en ei piano, ieniendo en cuenta que el eje y niveies deben de coincidir con
el puenie exisiente.

i. Los registros digitales seran entregados en CDs y USBs (editables) en un formato
compatible con los programas especializados, tales como €l SAP, AutoCAD,
Autodesk, Excel, efc.

24322 TRAZOY DISENO VIAL.
Para el disefio se utilizaran programas de disefio vial, que cuenten con aceptacion
internacional o naciona. Los resultados seran presentados en PDF y programas que
sean compatibles con AutoCAD.

Caracteristicas de Diseno:
De corresponder ia reubicacion dei puente, ef CONSULTOR debe dlsenaia 1& )
ubicacion exacta en planta; asi como detalles de perfi longitudinal, secciones y Ee
cotas correspondientes. De igual forma el disefio del pase provisional, de ser
requerido.

Para ia definicion de ios ejes dei puenie y accesos de corresponder, debera
proponer un aineamiento recto a ia direccion dei flujo y horizontai homogéneo a
través de tangentes y curvas (circulares y/o espirales) se sucedan armonicamente,
evitando en lo posible la utilizacion de radios minimos y pendientes maximas.

Presentacion de Pianos:

a. Lospianos de pianta y periil deberan ser presentados en formaio dei tamaiio Al.

b. No se aceptara superposicion de informacion. Los planos deben ser
completamente legibles y detallados.

¢. H tamaiio del texto de los nombres, valores de las coordenadas, angulos
distancias, progresivas, cotas de ias curvas maesiras, eic., debera permitir su
ieciura, aia escaia de presentacion fijada para ia revision.
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d. Los pianos deberan Indicar ios accesos dei puente, asli como, autopistas,
caminos, vias férreas y otras posibies referencias. Debera iguaimente indicarse
con claridad los postes de luz, torres de dta tension, buzones, y otros, efc.

e. Debera indicar los nombres de los centros poblados, rios, etc., proximos al eje
del puente.

i Seranecesario indicar en ios pianos ia direccion dei curso de agua y ios iimites
aproximados de ia zona inundabie en jas condiciones de aguas maximas y
minimas, asi como los observados en los eventos de caracter excepcional.

24323 ACCESOS AL PUENTE.

a E CONSULTOR debe evauer ia iongiiud de ios accesos y deferminar ia
aiternaiiva mas viable técnica y economica para ia construccion de estos, de
ser necesario: alternativa de solucion que debe definirse en el expediente
técnico conforme ala normativa vigente.

2433 ESTUDIO DE TRAFICO
v H estudio de trafico que reaizara el CONSULTOR estara orientado a
determinar los elementos basicos para el disefio estructural del puentey el

nivel de servicio de la via actual y futura.

v E Estudio de trafico se realizara considerando lo siguiente:

o Identificacion de “tramos homogéneos™ de la demanda. |dentificacion de los
nodos y su naturdeza, que generan estos ramos homogéneos, los cuales
deben estar descritos en el estudio.

e Conteos de frafico incluidos peatonales y no motorizados, en estaciones
debidamente sustentadas (03) tres estaciones como minimo, las cuales
deben ser aprobadas por PROVIAS DESCENTRALIZADO a traves del plan
de trabajo antes de iniciar €l trabajo de campo. Los conteos seran
volumetricos y clasificados por tipo de vehiculo, los conteos se redizaran
durante siete (07) dias continuos de 24 horas, considerando las estaciones
de conteo determinado en el plan de trabajo con la coordinacion ggr “
especialista encargado por la gerencia. ;‘

« Lostramos homogéneosy las estaciones de conteo deberan ser presentadas—V-
graficamente en el estudio y en un plano en formato A3 como minim&é,’;;
indicando la ubicacion de las estaciones de conteo, cada estacion debera
tener las coordenadas geogréficas y coordenadas UTM.

e Anexarlos formatos de campo de las estaciones de conteo por cada horade
conteo realizado durante los siete {07) dias de trabajo de campo.

o Determinar el trafico actual a través de los conteos vehiculares realizados.
Asimismo. obtener el indice Medio Diario Semanal (IMDS)

o Conlos correspondientes factores de correccion (horario, diario, estacional),
se obtendra el indice Medio Diario Anual (IMDA) de trafico que corresponda
al framo o subtramo, por tipo de vehiculo y el total de acuerdo a calculo
obtenido.

e Los factores de correccion seran obtenidos en base a estadisticas de la
informacion proporcionada por las estaciones de peaje cercanas a la zona
de estudio. Asimismo, precisar en el estudio la obtencion del factor de
correccion estacional.

e De considerar en ¢l estudio el frafico desviado, EL CONSULTOR redlizara
conteos vehiculares por siete (7) dias consecutivos de 24 horas diarias.
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e Identificacion de los centros de demanda, produccion y/o algin centro de
generacion de viajes cercano a la zona de estudio para considerar el trafico
vehicular de maxima demanda.

o Seredizara un analisis de transito peatonal y no motorizado.

e Se efectuaran proyecciones de tréfico para cada tipo de vehiculo,
considerando la tasa anual de crecimiento calculada y debidamente
fundamentada, segln corresponda, a la tendencia historica o proyecciones
de caracter socio econdmico (PBI, tasas de motorizacion, proyecciones dela
poblacién, evolucion del ingreso, etc.) y el trafico que se estima luego de la
construccion del puente definitivo.

e Determinar el fransito normal, generado y el derivado, por tramos
homogéneos. EL CONSULTOR presentara las metodologias, criterios o
modelos empleados para el calculo y proyecciones del transito normal,
generado y desviado.

« En los anexos presenter e panel fotografico con los registros del conteo
vehicular efectuado durante los siete (07) dias consecutivos de las 24 horas
diarias por cada estacion de conteo.

e Enlos anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el cual se
registro el conteo vehicular debidamente visados.

» Enlos anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el cual se
registré el conteo peatonal y no motorizado.

e En los anexos adjuntar el plan de trabajo, el cual debera de describir las
actividades para el registro de datos de campo.

El Estudio de Tréafico descrito parrafos arriba es para definir los parametros de

disefio de ingenieria basica. EL CONSULTOR a cargo del Estudio debe

considerar las previsiones necesarias, determinando para que fines se utilice el

ESTUDIO DE TRAFICQ, la cual es el puente definitivo, este estudio no debera

tener una antigliedad mayor a uno y medio (1.5) afos de su readizacion,

cuando se haya culminado y obtenido la conformidad def informe final del
estudio en mencion, la cual sera parte del contenido del Estudio Definitivo. Sil;
antigiiedad es mayor ala establecida por causas imputables a EL '

CONSULTOR; este estara obligado a realizar un nuevo Estudio de Tréficoa

requerimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO, asumiendo EL

CONSULTOR los costos del mismo, asi como el costo que demande las

mnrllﬂr-nmnnne nnmr\lomnn}nmnnae nr\hlallznmnnne r\nmhme ato oue gean
Que sean

necesarios realizar, como consecuencia de los resultados del nuevo Estudio de
Trafico. De ser el caso, que €l refraso no seaimputable a EL CONSULTOR, los
costos antes referidos no estaran a cargo de EL CONSULTOR.

£
[

.G
Q2
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elementos de segundad que correspondan asimismo los equipos seran los necesario
la elaboracion de trabajos de campo que se salicita en el presente servicio.
Las actividades a redizar son las siguientes:

Cuadro N°01: Con fines de Cimeniacion
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| CANT.

DESCRIPCION

COMENTARIO

Ensayos especiales cuando se encuentra Suelos mixtos

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho).

02 | Refraccion Sismica Longitud de 75 metros, que pase por €l eje 0 proximo
' al eje del estribo.
Uno en cada apoyo proyectado {izquierdo y derecho).
02 |MASW2D Longitud de 75 metros, tomando como punto medio el
eje del estribo.
Calicatas
« Las calicatas costado de los apoyos de los estribos
existentes debera ser a una profundidad no menor de
10.0m. .
« Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo derecho). Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho):
Clasificacién' por estratos, limites de Atterpgrg, C - 04 OOOC E: XOOUOK N apoyo derachio
. g;gilsme!na, humedad, gravedad especifica de C - 02 XX00LE: XXX N apoyo Zcjuierdo.
' Nota: La clasificacion del suelo sera por estrato y se
2 ensayo de densidad de campo por calicata RS EERE P Gk
» Una (01) por encima del nivel de cimentacion
« Una (01) por dejado de nivel de cimentacion, con la
determinacion de la densidad de remoldeo ala cual se
varealizar el ensayo de esfuerzo deformacion (en
coordinacion con el especialista de la entidad).
Ensavos de Triaxial minimo de D=4 CD, CU (de
corresponder segin las condiciones del suelo 01 apoyo zquierdo proyectado y 0 apoyo derecho
02 |encontrado en la exploracion (**), la profundidad de
, 4 o proyectado
dicho ensayo debera ser en coordinacion con el AL e
especialista de |a entidad.
- I ] C - 01 XXXX E; XXXXXX N
02 |Ensayos Quimicos (Saes, Cloruros y Sulfatos). £ - 00" XX000C E: XXX N o Toe 55
Ensayos especiales cuando se encuentra Roca VA ,/
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
55 | Bbarriin Blenis derecho).
R R Longitud de 75 metros, que pase por el eje 0
proximo al eje del estribo.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).
G2 [Mes el Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo. .
02 | Ensayos de Compresion Simple de la Roca. 01 spoyo equienda proyeciada y 0. apoyo derecho
proyectado
02 Propiedades Fisicas de la Roca: Ensayo densidad, 01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo derecho
porosidad v absorcion. pravectado
En anovo izquierdo o apoyo derecho (apoyos
02 |Petrografia de la Roca (en uno de los apoyos). proyectados)
0”2 Calicatas Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y

+ Las calicatas para los apoyos de los estribos debera ser a

derecho):
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|CANT. | DESCRIPCION COMENTARIO
una profundidad no menor de 7.00 metros o hasta encontrar |
un estrato rocoso, de corresponder. | C - 01: XXXX E; XXXXX N apoyo derecho

« Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo derecho). C - 02: XHXX E; XXXXX N apoyo izquierdo.

Clasificacion  por  estratos,  limites  de  Atterberg,
granulomefria, humedad,
o Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo
02 | Determinacion del RMR poyo proyectado (izquierdo y
derecho)

Uno en cada apoyo proyectado (zquierdo y

Aarasbal
GTiTUiivj

02 |Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos).

Ensayos especiales cuando se encuentran Suelos Arcillosos

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y

derecho).

Longitud de 75 metros, que pase por €l eje 0

proximo al eje del esfribo.

Uno en cada apoyo proyectado (zquierdo y
derecho).

02| MASW2D Longitud de 75 metros, tomando como punto

medio el eje del estribo.

02 | Refraccion Sismica

Calicatas
e Las calicatas costado de los apoyos de los estribos | Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
proyectados debera ser a una profundidad no menor de | derecho):

7.0m. Puente XOOOXXX

= Cnsaung aotqndor [anovn iZrniardn v annun rlnranh.-\\ (e n1 YYXXY XYY B XYY X XXX N nhn\tn izrniardn
02 e VBPOYD EQUCTUU § Spuyy WhithiiY | T AV By s e e T e b ol inlE
Clasificacion  por  esfrates, limites de Aﬂmhm C - 02: YOOOXX E; XOOOOXXN apoyo derecho.
granulometria, humedad, gravedad especifica de solidos.

o Granulometria por sedimentacion (*) Nota: La clasificacion sera por estrato y se estima

+ Ensayos de Consolidacion (caso de ser material arcilloso y | res esfratos por calicata.

immm s i Al mhaal feaddiast
i caciiCia uc Tiivai i caluy).

Ensayos de Triaxial minimo de D=4" UU o CU (de
corresponder segun las condiciones del suelo enconfrado en
la exploracion (**) la profundidad de dicho ensayo debera

P Yo Le'a [TaY A~ Al Ane il

b A b
SEF €N uuulumumun oGS uqFCwunuu’i U u?i Ci mudu

derecho): /-

02 Puente XOOOOXX 12

C - 01: XX E; XXOOXXX N apoyozq&ﬁgr,‘
C - 02: XOOOXX E; XXXXXXXN apoyo derecho.

Uno en cada apoyo proyectado (zquierdo y

02 |Ensayos Quimicos {Sales, Cloruros y Sulfatos). derecho)

Ensavos especiales cuando se encuentran Suelos Arenosos

| Uno en cada apoyo proyectado {izquierdo y
derecho}.

Longitud de 75 metros, que pase por €l eje 0
proximo al eje del estribo.

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y

02 | Refraccion Sismica

derecho).
2 MASHD Longitud de 75 metros, tomando como punto
| medio € eje del estribo. |
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CANT.

DESCRIPCION COMENTARIO
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):
02 | SPT con ensayos a cada 1.00m, hasta los 15m. (***) Puente XOOXXX

C - 01 XXXXXXX E; XXXXXXX N apovo Zauierdo.

a

C - 02: XXXXXXX E; XXXXXXXN apoyo derecho.

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y

. N derecho):
Ensayo de Corte Directo (en coordinacion con el
02 ¥ e d( Puents XXXOXXXX
SN L SRR £ - 01: 3000000 E; 000000 N apoye zauierdo
C - 02: X000 E; XOOOOON apoyo derecho.
e Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo derecho): | Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
Clasificacion  por estratos, limites de Atterberg, | derecho):
02 | granulometria, humedad, gravedad especifica de solidos. | Puente XXOOOXX
O DA YYVYVYVYYY VYWYV R e o e e
AV IAVAVAVAVAVAV AV AN mil AV VAVAV VAV AN ] APUYU Ly uic Uu.
Rimtm: | oA alanificnanisanm Aal siiala anars mar Ankbeaba O YVVYVVYVYY C VVYVVYVVYVRL Aarmmven Anranha
nNula. La blGSIIICGbIUII U ouUTIvV ol a PUI Touat T VL ANV L AWV G}JUYU UTICuliv,
s Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo
- 02 | Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). PR Py = y
derecho)
Cuadro N°02: Con fines de Sueios y Pavimentos
CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
Calicatas
* | as calicatas debera ser a una profundidad no menor de 1.50m
: T Las calicatas deberan ser uno en el margen
Ensayos de Laboratorio (acceso izquierdo y derecho): = . g
o P - derecho y otro en el margen izquierdo.
; o Ensayos Estandar: Clasificacion por estratos, limites de
02 calicatas ,
Atterberg, granulometria, humedad. _
Enenvne Cenanialae: Drantar v MRD C-01 = E’ Y0000 N ACeas0 dereCho
- VWY TR U witAi . T WA j N C_02 E; x)()o(xxx N acceso [un|erd0
{ Nota: La clasificacion del suelo sera por estrato y se estima tres
u[' estratos por caicata.
Estructura del Estudic de Suglos y Pavimentos Lomo minimo)
1. Infroduccion
1.1. Generdidades
1.2. Plan de Trabajo
1.3. Cbjetivos de Estudio
1.4. Caracleristicas del Proyecto
1.5. Base Legal
1.6. Ubicacion y Accesibilidad
1.6.1. Ubicacion
1.6.2. Accesidiiidad
2. Condiciones Ciimaticas y Altura de ia Zona

2.1. Condiciones Climaticas
2.2. AlturadelaZona

Pan M deifd
0. 27 deds




| CANT. | DESCRIPCION ‘ COMENTARIO

3. Descripcion Superficial dei Camino Existente (accesos)
4. Trabajos de Campo
4.1. Relacion de Calicatas
42, Excavacion de Calicatas
43 Trabajos de Laboratorio (descripcion)
4 4. Resuitados de Muesiras
5. Descripcion de ios Suelos Enconirados
5.1. Calicata margen derecho
52. Calicata margen izquierdo
6. Criterio para Determinar e sector de Mejoramiento
6.1. Presencia de Material Organica
6.2. Capacidad de Soporie (CBR)
6.3. Consistencia del Suelo
6.4. Compresibilidad del Suelo
6.5. Expansion Potencial del Suelo
iejoramiento de Suelo de Fundacion
Andiisis y Disefio Esfructural dei Pavimento
8.1. Parametros de Disefio
82. Capacidad de Soporte (CBR) dela Subrasante
83. Disefio de Espesor de Pavimentos con Afirmado en los Accesos
Conciusiones
10. Recomendaciones
11. Anexos
11.1. Registro de Excavacion
11.2.Ensayos de Laboratorio
11.3.Piano de Ubicacion de Caiicatas

o~

. O

Cuadro N°03: Con fines de Canteras y Fuentes de Agua

| Calicatas |
|« Las calicatas debera ser a una profundidad no menor de 1.50m.

Debera considerar la cantera mas cercana al

Ensayos de Laboratorio (por calicata): proyecto, en lo posible una cantera comercial
o Ensayos Estandar: Clasificacion por estratos, limites de | (adjuntar cotizacion o  documento de
- | Alterberg, granulometria, humedad y desgaste de los | disponibilidad, donde debera indicar los datos \
cali:‘;tas angeles. del propietario y ubicacion de la cantera).
e Ensayos Especiales: Proctor y CBR.
Nota: En caso explorar una cantera debera realizar
e Laclasificacion del suelo sera por estrato y se estimatres | las gestiones correspondientes segun el DS |
| estratos por calicata. | N°037-96-EM.

 De hacer una exploracion de cantera deberarealizar seis (06)
calicatas en canteras con un areamenor o igual a 1 hectarea.

—

L

Recopilacion de Muestras de Agregado Fino y Grueso Debera ser una cantera comercial que acopi#

|a Reglizar lng siguientes ensayos: limites de Afterherg | materides de rin o considerar concreto
1 Granulomefria, Desgaste de Los Angeles, Durabiidad, nremezclado de haber cerca al provecto, en
v l Equivalente de Arena, Temones de Arcillas, Particulas | ambos casos adjuntar cotizacion {indicar
\ Deleznables, Carbon y Lignito, Contenido de Materia datos de proveedor).

Organica, Absorcion, Particulas Fracturadas Mecanicas (una |
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cara), Particulas Chatas y Alargadas, Ademas, considerar o]
estipulado en la EG-2013.

e Redlizar disefio de mezcla de concreto; fic: 280 kg/lem2, fe:
210 kglom2y fc: 175 kgiem2.

Muestras de Agua .
e Ensayos quimicos a la fuente de agua; contenido de sales | La fiiente de agua debera ser en lo posible de
01 solubles, sulfatos solubles, contenido de ion cloruro, residuos | proveedor autorizado.

slidos y el contenido de materia organica, pH, acidez 0
alcalinidad de! agua. Coordinar con especialista de la entidad.

Estruciura dei Estudio de Canteras y Fuentes de Agua (como minimo)

1. introduccion

1.1. Generdidades

1.2. Plan de Trabajo

1.3. Objetivos del Estudio

1.4. Caracteristicas dei Proyecio

1.5. Base Legai

1.6. Ubicacion y Accesibilidad
2. Canteras

2 1. Relacion de Canteras Ubicadas (canteras para uso de concreto, afirmado, relleno)
7.2. Trabajos de Laboraiorio
2.3. Descripcion de ios Bancos de Materiaies y Resultados de Laboraiorio (potencia, rendimiento, uso,

equipos, efc.)

3. Fuentes de Agua
4. Relacion de Fuentes de Agua ubicadas
5. Trabajos de Laboraiorio
6. Descripcion deia Fuente de Aguay Resuitados de Laboraiorio
7 Disefio de Mezclas de Concreto (175 kg/iem2, 210 kgiem2y 280 kg/cm2)
8. Conclusiones
9. Recomendaciones
i0. Anexos
10.1. Ensayos de Mecanica de Sueios (de acuerdo a la EG-2013)
10.2. Ensayos Quimicos de la Fuentes de Agua
10.3. Diseno de Mezclas
10.4. Plano de Canteras y Fuentes de Agua
10.5. Panei Fotografico
Cuadro N°04: Con fines Hidrologicos
[CANT. | DESCRIPCION COMENTARIO 1
\ ' l Calicatas en el cauce del rio ' Una (01) aguas arriba y una (01) aguas abajo, a 7
« La calicata sera agua arriba y aguas abajo del eje del una distancia entre 10 a 15 metros del eje del
0 puente, debera ser a una profundidad no menor de 1.5m. puente existente yfo proyectado. |
» Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo derechoy: |
| | Limites de Atterbera, aranulometria, clasificacion de suelo, | Nota: Considerar como minimo una {01} i
| l D50 y D84 v peso especifico del agregado. ! motohomba Jl

> Redizar el registro estratigrafico, de cada calicata/trinchera.
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> Realizar el muesireo de ios maieriaies para ios ensayos estandares y especiaies, ias muesiras
tomadas debera ser por cada estrato representativo enconirado enia caiicata y ia canfidad suficiente
(obtener muestras alteradas en sacos de 50 kg. Aprox. y/o inalteradas en molde de 30cm x30 cm
segun el suelo encontrado y/o roca), que asegure la ejecucion de todos los ensayos requeridos.

» Redlizar la identificacion, embalaje y etiquetado de las muestras obtenidas y traslado de muestras

obtenidas por cada calicaia desde ei area dei proyecio al iaboratorio de mecanica de sueios y/io

roca.

Los formatos deberan tener informacion minima referencial sobre los datos de la muestra como

sigue:

- Nombre de proyecto:

- Matenai: (ciasificacion SUCS, AASHTO)

- Ubicacion. Progresiva—-—

- Datos de la Muestra

- Calicata: -—

- Muestra: —— Lado. ——- Nivel freatico. ————

- Profundidad. {comespondienie a ia muesira ensayadaj
- Progresiva: Km-——- Coordenadas. N— E—Z

> Panel fotografico de los trabajos de campo (vistas panoramicas atras y adelante del punto de
muestreo, vistas panoramicas de calicatas realizadas en la via y de cimentacion del estribo con
varias tomas, vistas macro de los estratos de la subrasante, vista de |a calicata tapada, todas con
su identificacion respectiva) y archivo digital de todas ias vistas fotograficas tomadas en campo
durante ios trabajos respectivos, ias vistas fotograficas no deben presentar distorsiones y ser de
buena resolucion.

» Redizar la relacion de las calicatas/frincheras ejecutadas en campo con sus respectivas
coordenadas UTM WGS-84. Cabe precisar que, las coordenadas indicadas en los cuadros son
referenciaies.

> Redizar ia relacion de ias muestras tomadas en campo, considerando. numero de
calicata/trinchera, la progresiva, lado, numero de muestra.

» Lacantidad de muestra debe ser lo suficiente parala ejecucion de los ensayos estandar y ensayos

especiales.

Reaiizar un acta de enirega de caniidad de muesiras debidamente roiuiadas eniregadas ai,’ )

iaboratorio. {2

Con respecto a los ensayos de clasificacion granulométrica (SUCS y AASHTO), limites de Atterber% 5

y humedad natural se realizaran en cada una de las muestras. :

> Conrespecto alaobtencion dela muestra de roca, la muestra obtenida debera ser de un cubo 30cm
x 30cm x 3Ucm.

» Los certificados de caiibracion de ios equipos utiizados, no deberan ser mayor a seis (U6) meses,

contados a partir de la Gltima calibracion.

> Las coordinaciones se llevaran a cabo con el Especialista en Mecanica de Suelos, Geologia y

Geotecnia que disponga la entidad.

> Las muestras de sueios y/o rocas deberan ser trasiadados desde ia zona de estudio hacia ei

iaboratorio Especiaiizado.

Y

A

v

2435 HIDROLOGIA E HIDRAULICA.
Tendra como obijetivo establecer las dimensiones del puente propuesto, asi como: el
drenaje, obras de proteccion de accesos y ias estructuras de apoyo.

Sin ser limitativo debera contener como minimo lo siguiente:
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HIDROLOGIA.

El Consultor @ inicio de la etapa del estudio, debera redizar una inspeccion y
evaluacion hidrologica sobre el comportamiento y funcionamiento del puente o
estructura de cruce a reemplazar (incluir entre ofros, dimensiones existentes,
caracteristicas geomeétricas de apoyos, angulo de esviaje, etc ), sobre todo durante la
ocurrencia de evenios exiraordinarios.

. Presentar ios parameiros geomorfoiogicos a ufiizar en e estudio y aigunos

parametros complementarios de la cuenca yfo subcuencas.

Presentar la red de estaciones meteorologicas disponibles en la zona del Proyecto,
las estaciones seleccionadas y representativas a ser utiizadas en los calculos
hidroiogicos, y ios respecivos registros historicos aciuaies de ias estaciones
meteoroldgicas anaiizadas (precipitacion yio caudales maximos, precipitaciones y/o
caudales medios, etc.) debidamente certificadas por las entidades encargadas de las
mediciones.

Las informaciones hidrometeorologicas e hidromeétricas antes de ser usadas deberan
ser compietadas y ajustadas a una funcion de distripucion para eventos maximos.

Ei CONSULTOR debera rediizar el ievantamiento dei perfii de ia seccion fransversal
del cauce utilizando los aparatos apropiados tales como €l ecosonda u otros similares
que garanticen la profundidad del cauce lo mas aproximado posible en el eje del
puente proyectado. Asi mismo, se determinara el nivel de aguas medias ordinarias y

exiraordinarias en i eje (NAMU y NAME).

Ei esiudio hidroiogico debera contener ios anaiisis de consistencia de ia informacion
hidrologica basica correspondiente, los analisis de frecuencias, la estimacion de los
cauddes maximos de disefio para diferentes periodos de retorno (tanto para el
puente, obras de proteccion, drenaje en accesos y estudio de socavacion).
Presentar ia informacion ierminada, iuego de ios anaiisis de consistencia, vaiores
atipicos, o cuaiquier confrol de caiidad.

Bl estudio hidrologico debera estimar los periodos de estiaje, periodo de crecidas,
ocurrencia de eventos extremos y establecer en el estudio las recomendaciones a _

tener en cuenta durante la construccion de las obras. /
HIDRAULICA
Redizar estudios dela morfologia fluvial y caracteristicas hidraulicas del cauce del rio

enlazona de emplazamiento del puente, nivel méximo y ordinario de agua, pendiente,
tpo de flujo, estudios de suelos en las areas de ubicacion de los apoyos
{granuiometria, diametros representativos, eic.).

Los parametros hidraulicos seran determinados previo a los ensayos de laboratorio
como el diametro medio de las particulas del lecho de rio (mm), peso volumetrico seco
del material (Kg/m3), estos valores seran determinados segun el tipo de material que
presenta el lecho. Asi mismo. deberan determinar el coeficiente Manning (n) del cauce
y de los bordes.

La luz, altura, niveles de socavacion potencial, galibo y obras de proteccion o de
encauzamiento, en cada puente seran evaluados de acuerdo con los caudales de
disefio. Se presentaran las secciones hidraulicas cada 20 m en tramos rectos y 10 m
eil iramos curvos.

Laluz minima de! puente definitivo debera ser tal que no ocasione estrechamiento de
la seccion hidraulica del rio, con el objeto de evitar la formacion de curvas de remanso,
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acumuiacion de sedimentos aguas arriba y resaito hidrauiico inmediatamentie aguas
abajo dei puente, cuya formacion de voriices puedan comprometer seriamente ia
estabilidad de los apoyos.

. EL CONSULTOR propondra soluciones y/o dimensiones, cuyo estandar o magnitud

hidraulica no sera menor ala que presenta la estructura existente a reemplazar.

B o

La aitiira libre de cada puente definitivo deberd permilir & pase de malerial SOildO
flotante y debera estar de acuerdo con lo establemd o en las Normas de Dise
vigentes.

Determinacion de las profundidades de socavacion potencial total (genera, local,
curvas, etc.) enlazona delos apoyos de cada puente definitivo con la mayor precision
posible, con el objeto de verificar la cota de desplante delas estructuras de apoyo con
el nivel de confianza esperada.

. Enlas zonas donde se producen erosion de riberay que podrian afectar la estabilidad

dt; ids Ebu Llut[maa e apuyu UWCIO.'I u1ac|ia| 3¢ Lab uuicta uc pluu:‘\,uun IIIO.\‘J
CONVEnientes, como muros ae \.umt:nuun enrocados, ga\nmmb U olros, debigndo
establecer |a longitud, altura y nivel de desplant e la estructura seleccionada, entre

ofros.

De plantearse obras de proteccion como enrocados, se deberan establecer los
diametros minimo y maximo de las rocas, calidad y gradacion de la roca en funcion a
|a capacidad de arrastre del flujo y su resistencia ala abrasion, disefiandose filtros de
proteccion para eviter el lavado de finos, previamente se debera verificar la
disponibilidad de material para estas obras de proteccion.

Aribariag Ao Aioafe T L T o ntes oot o JRURPYR T PRCIT DR 1y 1y PRt |

! o5 criterios de disefic hidraulicG seran CORCOTGaNIes Toh G E5aneliGh e & wiaiilia
A Lrmin Y ; LliArdnl A | Adm NinaRn da D tan Anl KATO
e :'ru:'OlGQia, ureigie e niaraunica y al Manual de Diseno Ge ruenes Géi v

ANEXOS: adjuntar:
o Planos de delimitacion de cuencas.

S .

Q ucuvla cnum upmlun |cbp\::uu dia aupw pu::luuu COii qucw auay, |la\.|1ucl Us y X

_____ —h

zonas de crecida en ia epoca de liuvias, tomando en cuenta ios iineamientos
establecidos para el ancho minimo de faja margmalA (RJ 332-2016-ANA).

o En caso de proponer canteras de rio debera elaborar el informe hidrologico e
hidraulico para la autorizacion de extraccion de acarreo en los cauces naturales
de agua {RJ 102-2019-ANA o norma aciudizadaj en coiaboracion coi €
especialista de sueios y topograiia. Debera aender ias observaciones resultanies
del proceso de evaluacion por parte dela Autoridad Local del Agua (ALA) respecto
a dicho informe.

= Planos de planta, perfil y secciones de obras de encauzamiento y/o proteccion

riberefia, de corresponder.

Cécuio de socavacion potencial {locai y general) segun ios diferenies métodos

indicados en el manua de hidrologia, hidraulica y drenaje.

o Planos de planta, secciones y perfil del puente, donde se muestre los niveles de
NAME, NAMIN y nivel de socavacion.

o informacion digital dei estudio de ios calcuios nidroiogicos e nidraulicos incluye
salidas de ios programas uiizados {.doc, Xis, .dwg, .shp, eic.)

@]
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ESTRUCTURAS.

Se rediizara el diseio de fodos ios eilemenios dei puenie (Subestruciura y
Superestructura), asi como las estructuras complementarias en base a las
disposiciones del Manua de Disefio de Puentes de la DGCF del MTC o la Ultima
version de las especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.
Debiendo presentar a ia enfidad, ia memoria de caicuio que justfique el diseno
esfruciural del puenie, prefereniemenie empieando en base a sistemas
computarizados cuya memoria de calculo se entregara detallada con los planos

Elaborara la memoria descriptiva para la construccion del puente definitivo, en la
aue se describa claramente todos los aspectos relacionados con el puente, tales
como antecedentes, accesibilidad a la zona de trabajo, facilidad y disposicion de
materiales para la construccion, ubicacion y tipo de los desvios provisionales,
describir las obras de arte menores complementarias que sean necesarias en la
inversion, etc.

Delerminara ia seieccion dei tipo de maieria a utiizar, asi como ia forma de ios
elementos que se requieran paraias estructuras de apoyo.

Se propondran subestructuras adecuadas en funcion alos ensayos, conclusiones
y recomendaciones de los Especiaiistas en Geotecnia, Hidrologia e Hidraulica.

capamdad de carga admisible del suelo de fundacion, densidad del suelo de
relleno, asentamientos diferenciales, niveles de aguas maximas extraordinarias,
niveles de aguas minimas, niveles de socavacion, disponibilidad de materiales y
equipos en ia zona de rabajo, asi coimo & aspeci

CONOMICO.

Cl
('[I

El expediente incluye el disefio de todas las estructuras de obras de arte menores
necesarias para un adecuado funcionamiento del puente, como es el caso de
muros de contencion, protecciones de estribos, defensas riberefias y ofros, en
concordancia también con los accesos al puente y entorno del cauce de se;
necesario. |

el 140%, salvo situaciones debidamente justificadas.

De ser el caso, se efectuara el reconocimiento en campo de todos los
componentes existentes con la finalidad de efectuar la verificacion estructural
acorde para los objetivos de los frabajos programados segun la normatividad
vigente, para dicho efecto, debera efectuar el levantamiento de sus dimensiones,
verificacion de la calidad del concreto y de los aparatos de apoyo utilizados en su
construccion, asi como, determinar su profundidad de cimentacion a través de
metodologias que sean valederas y fiables.

La seccion transversal de |a superestructura debera establecerse en concordancia
con €l disefio geomeétrico de los accesos.

En caso se determine la necesidad de reforzar la estructura existente,
CONSUL 1OR debera considerar ias soiuciones tecnicas adecuadas que permitan
materializar dichos refuerzos.

Se consideraran losas de aproximacion en ambos extremos del puente definitivo.
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Se precisa que se reaiizara ei diseno de iodos ios elementos que permitan ia
consiruccion del puente definiivo teniendo en cuenta sus diferentes etapas
constructivas, los que seran incluidos en planos y secuencias de construccion.

m. Presentacion de Informacion digital del estudio de los calculos de Analisis

Estructural, incluve salidas de los programas utilizados (.doc. xls. .dwg. .shp. RVT,
bdb, e2k, etc.)

SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

Determinar en el estudio de seguridad vial los accidentes de transito de la Ultima
década.

Delterminar en ei estudio de seguridad viai, ei registro y anaiisis de ias caracterisiicas
fisicas aciuales deiavia {derrumbes, erosion deia superiicie de ia via, estrechamiento
delavia.

En el estudio de seguridad vial efectuar el analisis de seguridad de vial para determinar
las medidas de prevencion v reduccion de los accidentes de transito.

[l B Y [N

De ser e caso, e & estudio de seguiidad de vial, EL CONSULTOR, evauara el
sistema de contencion de vehiculos para el proyecto.

Describir en el Estudio de Sefidizacion las caracteristicas de las sefales verticales
actuales y ofros dispositivos de control de transito en el puente.

tall | Eabo Aalir la AafininiAn fiimaid lanifinnnis Ainaf
etdlar en & Estudio de Sefidizacion la definicion, funcion, clasificacion ¥ GIseno de

|as sefiales reguladoras, preventivas e informativas.

Contemplar en ¢ Estudio de Sefidizacion el metrado de las senales reguladoras,
preventivas e informativas y el disefio delas sefiales verticales proyectadas de acuerdo
al Manual de Dispositivos de Contral de Transito Automotor para Calles y Carreteras
aprobada con la Resolucion Directoral N° 016-2016-MTC/14, del 31.05.2016.

Especificar en el Estudio de Sefidizacion las medidas de control de fransito a fraves
de zonas de traba}os segun el Capitulo 5 D:sposntwos de Control del Transito en Zona

v la aotimidads mar ol Manoal Aa Nicneaoitbiens
v \.’Du,.lwuuv P WG TUQI U I wOilivid

nara Callac v 7 ¢
tomo*ﬂr para Calles y Carreteras.

Elaborar en el Estudio de Sefializacion los dispositivos de control en zonas de trabajo\
seglin el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el
codigo de la sefial seglin lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del
Transito Automotor para Cailes y Carreferas.

Elaborar en el Estudio de Sefalizacion los dispositivos parala canalizacion del transito
segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el
codigo de la sefial segan lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Confrol del
Transito Automotor para Calles v Carreteras.

,,,,,, [

Eiaborar en e Esiudio de Delld]ILdLiUlt e Fian de IVIdI]l&lliHIIE':HlU de IfdllbllO y
Seguridad Vial segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de
Trabajo y el codigo de la sefial segln lo estipulado por el Manual de Dispositivos de
Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

En el Fiano de Senaiizacion en pianta, ias sehaies proyectadas (senai reguiadora,
preveniiva e informafiva) seran de acuerdo a Manuai de Dispositivos de Controi del
Transito Automotor para Calles y Carreteras.
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m. En el Fiano de Detalie de Senaizacion, ias senaies proyeciadas (senai reguiadora,
preveniiva e informativa) deberan de especificar Ias caracteristicas segun el Manua
de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion (EG-2013).

n. En el Plano de Sefiales Particulares para las zonas de trabajo considerar el Capitulo
5: Dispositivos de Confrol del Transito en Zonas de Trabajo v el codigo de la sefid
seqlin lo estipulado por el Manua de Dispositivos de Control del Transito Automotor
para Calles y Carreteras.

0. En el Plano de Desvio, debido por el cierre temporal del puente sera presentado
independiente del plano de sefalizacion.

p. EneiFiano de Desvio deberainciuirias Senaies Parficuiares paraias zonas de trabao.
g. Adjuntar el Plano de Detale de |as Sefiales Particulares para las zonas de trabajo.

r. En caso amerite, debera adjuntar el plano de detalle del guardavia como dispositivo
de seguridad vial; asimismo, representar la longitud considerada en el plano de

sefializacion en planta, en caso amerite de acuerdo a esiudio de seguridad vial.
s. Los planos de sefializacion deberan ser compatibilizados con el estudio de
Sefalizacion y Seguridad Vial.
2438 METRADOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y

coneENICIANINMMICS Tl:!‘lll.l‘\ A

Ol LW N I TR R T,

a. Los metrados deben tener todas las consideraciones y medidas especificadas en los
respectivos planos, debe tenerse en cuenta que cada caracteristica debe estar
incluida en €l y estos deben ser justificados conforme alas medidas plasmadas en los
planos definitivos, para & Caso ag movimieito de lieiias, efi tas0 5¢ UsSe & prograina
AutcCAD Civii 3D, se debe adjuntar & reporte de movimiento Ge tieiras por
progresivas; asi mismo para €l caso de rellenos, se debe adjuntar el plano que detalle
las medidas, indicando el tipo de material y este debe estar justificado con la partida
planteada.

e P e
|

D. LOS metrados se e

cliiaran considerando ias partidas de obra a ejecutar, ia 'Lil“liué(q
de medida, ios disefos y derwes consiruciivos indicados en ios pianos. )
¢. Los metrados, andlisis de precios unitarios y especificaciones tecnicas % o
corresponderan  estrechamente y estaran compatibilizados entre si, en~/ /
procedimientos constructivos, métodos de medicion, y base de pago.
d. En genera iodas ias pariidas pianieadas, deben iener compaiibiiidad con io
mencionado en ios respectivos pianos y ios estudios que inciuye e Expediente
Técnico, como recomendacion se debe tener en cuenta el Glosario de partidas
aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de Carreteras y
puentes aprobado mediante R.D. N°017-2012-MTC/14.
e. La memoria de costos y bases para ei caicuio, debe contener el nombre dei proyecto,
datos generales, objetivos generales y especificos, ubicacion dei proyecto, vias de
comunicacion y accesos, condiciones de la zona de la intervencion, conceptos de
estudios de costos (costo de mano de obra, suministro de materiales y agregados,
costo de materidles, costo de equipos, movilizacion y desmoviizacion, temas
pariicuiares, mefrados, especiicaciones tecnicas, y demas consideraciones
necesarias a fin de que ia memoria inciuya ei resumen de io pianieadoj, apiicacion de
precios, costos indirectos, costos directos, resumen de presupuesto de obra,
modalidad y tipo de confratacion y plazo de ejecucion.
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f. B anaiisis de ios gastos generaes, debe tener en consideracion ei articuio 2 dei D.S.
N°® 011-79-VC, ei cua define ios Gastos Generaies como aquelios que debe efectuar
el confratista durante la construccion, derivados de la propia actividad empresarial del
mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra, estos se
dividen en gastos generaes fijos (Son aquellos que no estéan relacionados con el
fiempo de ejecucion de obra y que Se Incurren una vez, no voiviendo a gastarse
aunque ia obra se ampiie en su piazo originai) y gastos generales variabies (Son
aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra
y por lo tanto dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen alo largo de todo
plazo de obra.

g. Los anaiisis de precios unitarios se efectuaran en forma detailada para cada partida y
subpartidas necesarias de acuerdo con ias condiciones particulares del puente,
considerando la composicion de mano de obra, herramientas, equipo, materiales y
rendimientos. Los costos ambientales, deben ser considerados, en lo posible en el
costo directo de la obra.

n. Ei Presupuesto de ia Obra debe ser caiculado en base a ios metrados y analisis de
precios unitarios, diferenciando ios costos direcios, indirectos {gastos generaies fijos
y variables, utilidad) y el IGV que corresponda.

i. El presupuesto debera ser elaborado usando el programa $10 u otro similar que la
ENTIDAD disponga para su revision y se debe presentar la base de datos tanto en
fisico como en digitai (con formato de origen-Backups).

j.  Con respecto ala formuia polinomica:

- Sedeben colocar los INDICES UNIFICADOS, de acuerdo a lo publicado por el INE,
de tal manera que se cumpla lo estipulado, en la normativa vigente.

- Antes dela conformacion de monomios debe verificarse el IU 39 INDICE GENERAL
DE PRECIUS AL CONSUMIDOR, e cuai resuiia de ia suma de ios gasios generaies
(1) +ia utilidad (2) dividido entre ei sub total sin inciuir iGV {3, dei presupuesto finai
aprobado, cuyo valor debe ser coincidente con el valor halado en el agrupamiento
prehminar y en la conformacion de monomios:

- El Texto Unico Ordenado del Regiamento del Regimen de Formulas Polinomicas, <RITAL g
aprobado mediante Decreio Supremo N° 011-79-VC, pubiicado ei U1 de marzo d&“ > f
1979, indica parametros que deben cumpiirse en ia conformacion de monom(o :
parala buena elaboracion de la formula polindmica, las cuales son: SH%, s
o Los coeficientes de incidencia de cada monomio no sean menores a 0.05 0 5‘?&/ /
e Cada monomio tiene agrupado como maximo tres (3) elementos.

» LOS monomios que conforman ia formuia no exceden a 8.
e Los coeficientes de incidencia suman 1.

k. Los precios de la mano de obra deben ser sustentadas con el reporte actudizado
(pactos colectivos), presentando la hoja del detalle de calculo.

|. B rendimiento de transporte, debe ser calculado y adjuntado, de tal manera que los
rendimienios sean susieniados, por ejempio; e rendimienio de fransporie para
giiminacion de maieriai excedente, debe especificarse en un piano, ios respectivos
DME considerados, distancia al C.G. de la obra y de ser necesario accesos y estos
deben detallar € volumen potencial a fin de garantizar que el DME, pueda almacenar
completamente la cantidad de material excedente a eliminar; para el rendimiento de
fransporte de agua, material de cantera y/o oiros insumos dei mismo modo, debe
especificarse el respeciivo caicuio que justifique el respectivo rendimiento y ei equipo
que se usara para su traslado, el mismo debe ser coincidente con lo colocado en los

.
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anaiisis de precios unitarios), por ende es de suma imporiancia presentar ios pianos
de DME, fuenies de agua, canteras y demas considerados en ei pianteamiento.

m. Bl calculo de flete, se recomiendaredizarlo conforme alo sefidado en el D.S. N°020-
2021-MTC del 12.06.21 y D.S. N°011-2023-MTC del 18.07.23, en ¢l cual se detdla
que el calculo del flete a obra se basa en lo establecido en el D.S. N°049-2002-MTC
dei 30.12.0Z {cosio) y enia Tarifas de Carga dei MTC - 1991 (Uisiancia Viriuaij, mismo
que tampién servira para el caicuio de moviiizacion y desmoviizacion (detaiiar
procedencia, coincidente con las cotizaciones respectivas).

n. Los precios de los insumos y equipos mecanicos deberan de ser sustentados
mediante 03 cotizaciones o fuentes como minimo de todos los insumos, equipos
y maquinaria a usar (ias coiizaciones depen detdiar si esias inciuyen o no ei iGV,
sin son puestas 0 no en obra; en el caso de equipos y maquinaria, se debe detallar si
estos incluyen o no operador de magquinaria liviana o pesada segun corresponda y si
incluyen o no el combustible; para el caso de materid de cantera estas deben
especificarse si son puestas en obra o en cantera, en el caso de planteamiento de
chancadoras, para ia exiraccion se debe considerar si esie sera pagado 0 no por eio
se debe preseniar ias respeciivas actas donde especifiquen iaiibre disponibilidad para
extraccion yfo el costo pactado con el(los) propietario(s).

0. Las Especificaciones Tecnicas seran desarroladas para todas las partidas
consignadas en el presupuesto de obra y se sujetaran al Manual de Carreteras -
Especiiicaciones Tecnicas Generaies para Construccion EG-2013, el Manual de
Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de Carreteras: Diseno Geometrico DG-
2018 y ofras normas aprobadas por el MTC. Las especificaciones particulares seran
concordantes con las condiciones particulares del puente y tendran como base las
recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los respectivos especialistas
encargados de su eiaboracion y/o formuiacion.

2439 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, CRONOGRAMA VALORIZADO,
ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA, DESEMBOLSO .
ECONOMICO Y RELACION DE EQUIPO MINIMO. .

RN
=\\r\L U .
N o

a. B CONSULTOR debe formuiar ei cronograma de ejecucion de obra, considerando ias
restricciones que puedan existir para el norma desenvoivimiento de los trabajos, taies
como lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas,
etc. El cronograma de ejecucion de obra se elaborara considerando todas | as partidas
consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método PERT CPM y se
presentara mediante un diagrama de barras (GANT 1) uliizando ei sofiware MS
Project u ofro software similar que ia Entidad disponga para su revision, ei cuai se
debera configurar teniendo en cuenta la secuencia correspondiente y que estas sean
compatibles con el proceso constructivo siguiendo una secuencia logica de tareas y
asignacion de dias de trabajo, comprendido por la cantidad de cuadrillas a ser usadas,
feniendo en cuenia ios respeciivos rendimienios, de i@ manera que ei iiempo de
acuerdo a cronograma sea el necesario para ia ejecucion fisica de ia partida y con
ello no afecte el buen desarrollo dela obra, para lo cual es importante la identificacion
de las actividades o partidas que se encuentren en la ruta critica.

b. Debe elaborar y presentar el cronograma valorizado de ejecucion de obra,
cronograma de adquisicion de materiaies, cronograma de uiiizacion de equipos y
cronograma de desemboiso econémico, cuyos monios y porceniajes deben ser
coincidentes con lo planteado en el cronograma de ejecucion de obra.
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c. Debera presentar ia reiacion de equipo minimo para asegurar el cumpiimienio de ios
frabajos en ios piazos de ejecucion programados segun cronogramas.
COORDINACION Y APROBACION DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA.

La administracion del contrato estara a cargo del area usuaria de Municipalidad, a cual designara un
profesional para {ai fin.

Previa comunicacion con & CONSULTOR, durante el desarrollo del estudio y segin considere a
ENTIDAD, se mantendran reuniones de trabajo con EL CONSULTOR ({Jefe de Estudio y/o
Especialistas), a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir.

iNFORMES PARA PRESENTAR POR EL CONSULTOH

261 COMPONENTE INGENIERIA.

Bl contenido descrito en los informes, debera ser desarrollado el Expediente Técnico, y sera
presentado segin los plazos indicados en el cuadro siguiente:

INFORMES TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR

Alos 15 dias calendario (desde €l dia siguiente de la entrega
de terreno)

Alos 30 dias calendario (de notificada las observaciones y/o

recomendaciones del Informe N° 01) |

INFORME N° 01

INFORME FINAL

Ei inicio del plazo de ia elaboracion dei informe Finai sera desde el dia siguiente deia notficacion
deias observaciones del informe N° 01 y e ievantamiento de ias observaciones de este informe
seran subsanadas e integradas en ¢l Informe Final.

Los Informes se presentaran en original y una copia+ USB + CD’s version editable y en PDF.

Los estudios correspondienies a cada informe seran presentados en archivadores pioner coior
bianco que permitan su facil desgiosamiento, deberan estar ideniificados por una numeracion y
codificacion adecuada y ademas de consignar |a fecha, sello y firma del Representante Legal,
Jefe de Estudio y Profesionales Especialistas y correctamente identificados, firmados, foliados y
sellados por el responsable de su formulacion.

Los informes deberan estar firmados por & Jefe de Estudio o ei que haga sus veces, ios
Especialistas dei CONSULTOR yio represenianie iegai.

2.6.2 INFORME N°01.

EL CONSULTOR presentara el Informe N° 01 con el avance redlizado a nivel técnico y debera
fener el siguienie conienido:

o Topografia, trazo y disefio vial (100%).
- Geaorreferenciacion 100%.
- Topografia 100%.
- Trazoy Disefio Viai, planta y perfii ai 100%.

o Estudio de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos (100 %).
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- Geotecnia al 100% (de corresponcer;
- De canteras y fuentes de agua al 100% (de corresponder)

« Estudio de hidrologia e hidraulica (100%).
- Hidroiogia {100%).

« Componente Ambiental
Hoja de Ruta ylo cargo de presentacion de la Ficha Técnica Socio Ambiental —FITSA la
autoridad ambiental competente del sector transportes. La cual, se debe elaborar segin el
Anexo 02, de la Resolucién Directorai N°5?3 2022 MTCMG
proyectos que no generan impactos ambientaies negativos significativos.
*No considerar como medida ambiental monitoreos ambientales.
*Considerar en medidas, riego anti polvo, bafios portatiles, sefidética ambientd,
contenedores de residuos sdlidos, EO RS registrada y habilitada en el MINAM, entre otros
que consideré como criterios, ios cuales deberan estar en ei presupuesto del expediente
tecnico.

Nota 01 La Ficha Técnica Socio Ambiental, debera ser suscrita por un especialista ambiental
ylo un especialista social, ambos con experiencia certificada de haber participado en la
glaboracion de dos instrumentos de gestion ambientai.

2.6.3 INFORME FINAL.

El levantamiento de observaciones yio correcciones yfo recomendaciones que se efectlen a
informe IN® U1 se presentaran integradas en un soio documento conformando ei informe Final,
para ei expediente técnico.

EL CONSULTOR presentara el Informe Final con los siguientes capitulos elaborados al 100%.

s Fstudio de estructuras: elaborado al 100 %.

o Estudio de sefalizacion y seguridad vial al 100% para la etapa de ejecucion y de i /

operacion.

- Drc_g_g'ﬂrplp_‘nin_g sone atr |M|\u\g _al ‘!_' 0/
El ~ONSHIT TOR nracantara el nracadimianto constructivo adontado nara la aiscicinn de la
L LOUNMSUL UK, preseniara & proleld nto consrucive aaopiace para a gietultio! 1gdeld
obra

e Metrados, al 100%.

CLoAARCLE TAD dobmeh —alad . S e T et T L : e P
CL Lluvinouini AT\ UG d UCI.I\;LNC“ IU\J IHULI CI\JUD PUI PUI UUGG }JCH C' \.ICJ.\-ICJ Cl\.tl1V'I\.rIClU \.r\)l IOIUUI CluCl

raminniianta Aa la Abra bamise e PP 2N Pty Tt

en e 8] cbupucmu de la obra, teniendo en cuentaas uni idades de medicion ¥ base ae pago
indicadas en e Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generaes para
Construccion EG-2013 ylo el Glosario de Partidas, Aplicables a Obras de Rehablitacion,
Mejoramiento; y Construccion de Carreteras y Puentes (R.D. N.° 017-2012-MTC/14).

e Cosios unitarios y presupuesios ai 100%.
EL CONSULTOR, presentara ia esiructura dei presupuesio de ia obra conforme ai Manuai
de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013y metrados
al 100% de las partidas.
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Cronograma de ejecucion de obra y relacion de equipo minimo al 100%.

Componente Ambiental
Resoiucion Directoral de Conformidad yio Certificacion ambienta de aprobacion de ia Ficha
Técnica Socio Ambiental —FiTSA por ia auforidad ambiental compeienie dei sector
transportes.
Diagnostico arqueolagico, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA)
ylO Plan de Monitoreo Arqueologico.
Diagnostico arqueoiogico, Certificado de inexistencia de Restos Arqueoiogicos en Superficie
(CIRAS) yiu Opinion Favorabie, yio Plan de Monitoreo Arqueaiogico.
Gestiones de acuerdo d Reglamento de Intervenciones Arqueclogicas vigente (D.S. N° 011-
2022-MC), los CIRAS deberan gestionarse para todas las areas/longitudes del Proyecto con
y sin preexistencia. Considerar en el cronograma y presupuesto del Expediente Técnico la
Implementacion del Pian de Monitoreo Arqueciogico.
e Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra.
Informacion de acuerdo con el item de Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion
de obras junto a los anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto Supremo
N°056-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de marzo del 2017 vigente
desde ei 03 de abri dei 2017, que modifica el Regiamento de ia Ley de Coniraiaciones del
Estado, aprobado por Decreio Supremo N°350-2015-EF. Ei andiisis de ia gestion de riesgos
esta incluido en las actividades del jefe de Proyecto.
En el marco de gestion de riesgo, EL CONSULTOR, deberé desarrollar el Anexo N° 02, del
DS N° 017-2018-MINAM, referido ala incorporacion de criterios sobre infraestructura naturel
y gestion dei riesgo en un coniexto del cambio ciimatico.
e Las recomendaciones yfo precisiones que hagan los encargados de revisar 10s informes
deben considerarse en la presentacion del Informe Fina, debidamente visados por el
CONSULTOR, Jefe de Estudio ylo Representante Legal, asi como por los profesionaes
especialistas que elaboraron el estudio, se debe cumplir con lo establecido en el Articulo 2
deiaLey N° 28858 y el numeral 5.1 del Articuio 5 dei DS N° 016-2008-Vivienda. Ver Anexo
N°® 02Z.

Asimismo, el Informe final comprende la presentacion del expediente técnico de acuerdo a la
estructura del ANEXO N° 01.

REVISION DE INFORMES (REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO).
El area usuaria, a través de los especialistas designados, supervisara la elaboracion del

expediente técnico del puente, quienes revisaran cada uno de los informes y notificara al
CONSULTOR la conformidad u observaciones en un plazo establecido en el articulo 168 del

De existir observaciones en los informes Finaies, ia ENTIDAD comunicara al CONSULTOR
indicando el sentido de estas, debiendo el CONSULTOR subsanar las observaciones en un plazo
de hasta diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, el CONSULTOR no cumpliese a
cabalidad con la subsanacion, la ENTIDAD procedera de acuerdo con el articulo 168 del RLCE.
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Cuando, ios informes requieran de ia opinion favorabie de otras entidades, i0s piazos de revision
que estos requieran no estaran contenidos en ei piazo de revision deia ENTIDAD.

Si EL CONSULTOR presenta el Informe Final y/o Absolucion de Observaciones (de ser el caso),
sin que cuente con la documentacion completa, sera devuelto y se dara por no presentado, al
margen de ias observaciones que se formuien, ia ENTIDAD, dentro de ios cinco (09) dias
calendario, io devoivera y no efeciuara ia recepcion o no oforgara fa conformidad, segun
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades de acuerdo a numera 2.12.

Duranie ia revision de ios informes, podran formuiarse observaciones, aun cuando estas se
refieran a temas incluidos en aiguno de ios informes previos a expediente técnico; las cuales
deberan ser subsanadas por EL CONSULTOR.

Ala aprobacion del Informe Final, el CONSULTOR expondré ante el area usuaria el desarrollo y
aicances del Expediente Tecnico y devoivera ai area usuaria, foda ia documentacion recibida
para el cumpiimienio de sus obiigaciones confractuaes.

Cualquier error, defecto u omision que se detecte posteriormente debera ser subsanado por el
CONSULTOR.

La documentacion que se genere durante ia ejecucion del Expedienie Tecnico constiluira
propiedad de ia ENTIDAD y no podra ser ufiizada para fines distinios a ios dei Expediente
Técnico contratados, sin consentimiento escrito del mismo.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad dei servicio sera emitida por el area usuaria con ia aprobacion adminisirativa, previ,é_
informe dei especiaiista (s) designado (s) por ia GL, expresando su Conformidad sobre el expediente
técnico.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por o dispuesto en el articulo 168 del Regamento
de ia Ley de Confrataciones dei Estado. La conformidad sera otorgada por ia Municipaiidad.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

EL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para
la elaboracion del Expediente Técnico. La revision de los documentos y planos, durante la elaboracion
del Expediente Tecnico, no exime a EL CONSULTOR de ia responsabiiidad finai y total dei mismo.

EL CONSULTOR sera responsable por la precision de los Metrados del Expediente Técnico.

EL CONSULTOR como Unico responsable del Expediente Técnico, debera garantizar la calidad del
servicio y responder por i frabajo reaiizado, de acuerdo con ias normas iegaies duranie ios siguienies
ires (03) afos después de ia conformidad de obra otorgada por ia Entidad, por io que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia. En caso de no
concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa al OSCE y/o la CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, para los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio

presiado es un acto adminisirativo por €l cuai es responsabie anie ei Estado.
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Si durante ia ejecucion de ia obra se detectaran efrores que requieran modiicaciones sustanciaies en

el Expediente Técnico, EL CONSULTOR estara obiigado a subsanar o corregir, a su cosio, dichos
errores u omisiones.

En e caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente
responsabies irente aia ENTIDAD.
FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en 02 PAGOS, previa
conformidad emitida por €l area usuaria del GL.

Para efecios dei pago de ias conirapresiaciones ejecutadas por € coniraiisia, ia Entidad debe coniar
con ia siguiente documentacion:

- Informe de! funcionario responsable del Area Usuaria, emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada, previo informe del especialista (s) designado (s) por el GL, expresando su Conformidad sobre

el expediente técnico.

- Comprobante de pago.

PLAZO

El plazo para la elaboracion del Expediente Técnico sera de TREINTA (30) dias calendario.

INFORMES TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR
INFORME N° 01 Alos 15 dias calendario (desde el dia siguiente de la entrega
de terreno)
INFORME FINAL Alos 15 dias calendario (de notificada las observaciones y/o

recomendaciones del Informe N° 01)

Los piazos de revision yio evaiuacion dei informe N* 01, asi como ios piazos de revision yio
evaluacion, levaniamienio de observaciones, conformidad yio aprobacion del informe Final del
Expediente Técnico y otros, no estan computados en el plazo contractual, motivo por el cual no
son causales de modificacion del plazo contractual, no dando derecho a EL CONSULTOR a
reclamo de pago por prestaciones adicionales.

E inicio del piazo deia eiaboracion del informe Final sera desde e dia siguienie deia notificacion
deias observaciones dei informe N° 01 y ei ievantamienio deias observaciones de este informe
seran subsanadas e integradas en el Informe Final.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la entrega de terreno por parte de la Entidad.
PENALIDAD POR MORA
De conformidad con el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el
CONSULTOR incurre en refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicara en todos los casos, una pendidad por cada dia calendario

de afraso, hasta por un monto maximo equivelente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:
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Penalidad Diaria

Donde:

i

F x Piazo en dias

F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dies.

UTRAS PENALIDADES

Procede iguaimente ia apiicacion de oiras penalidades en virtud de io estabiecido en ei Avrticuio 163 dei
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado segiin el siguiente detalle:

N° Supuestos de aplicacion de

penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

e o} momembm et ot fmmy el o
,a50 €1 contratisia inclimpia con
su obligacion de ejecutar la

prestacion con el personal acreditado
o debidamente sustituido.

P R TaY Tt

" Demora en la presentacion del Informe
N°01.

0.1 UIT por cada dia de
atraso.

Verificacion de la fecha de presentacion

rontra la forha nronramada canin infarme
contra la fecha pregramada, segun infefme

del area usuaria

0.1 UIT por inasistencia

Inasistencia del consultor y su | del consutor a la
3 personal profesional a reuniones de | reunion y 0.05 UIT por Acta de reunion de trabajo e Informe del
trabaio presenciales o virttuales | inasistencia de cada Area usuaria.
convocados por la Entidad. profesional a la reunion.
L |

Estas penalidades se calculan de formaindependiente ala penalidad por mora. La pendlidad se aplicara
automaticamente, y puede acanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato de conformidad d Articulo 163 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el confrato o
documento equivalente parcial o totaimente por incumplimiento mediante |a remision de Carta Notarial.
/5

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. i 5

213

El CONSULTOR es responsable por los vicios ocultos, errores, deficiencias que deriven a partir de &%
elaboracion del expediente técnico por un plazo de tres (3) afios después de la conformidad de obra
otorgada por la Entidad. de acuerdo con lo establecido en el numeral 40.3 del articulo 40 del TUO dela
Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

El CONSULTOR asumira la responsabilidad total de los servicios profesiondes prestados para la
elaboracion del Fxpediente Técnico materia del presente términos de referencia. Debe considerarse lo
establecido en e Articulo 173. Del Redamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225,
“Vicios ocultos” sefiala que: “La recepcién conforme de fa Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos”.

PROPIEDAD INTEL ECTUAL

De acuerdo con la materia de confratacion, hay aue precisar que la entidad tendra fodos los derechos
de propiedad intelectual (Sin limitacion, patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto alos productos u otros materiales relacionados ala contratacion).
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CONFIDENCIALIDAD

Ei POSTOR debera cumpiir con ia Confidenciaiidad y Reserva Absoiuta en el manejo de informacion a
la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar
dicha informacion a terceros.

En tai sentido, ei POSTOR debera dar cumpiimiento a todas ias poiiticas y estandares definidos por ia
Entidad en materia de seguridad de ia informacion. Dicha obligacion comprende ia informacion que se
entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion de fas prestaciones y la informacion producida
una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos
e informacion compiados o recibidos por ei proveedor.

216  NORMAS ANTICORRUPCION

El proveedor / contralista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan prohibidas
por las leyes locales u ofras leyes anticorrupcion. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contralista se
obiiga a no efectuar aigun pago, ni ofrecera o fransferira aigo de vaior, a un funcionarios 0 empieado
gubernamentai o a cuaquier tercero relacionado con ei servicio aqui establecido de manera que pudiese
violar las leyes locales u ofras leyes anticorrupcion, sin restriccion alguna.

En forma especial, el proveedor contratista declara con caracter de declaracion jurada que no se
encuentra inmerso en agun proceso de caracter penal vinculado a presuntos iicitos pendes contra el
Estado Peruano, consiituyendo su declaracion, ia firma dei mismo en ia Orden de Servicio de [a que
estos términos de referencia forman parie integrante.

217 NORMAS ANTISOBORNOS
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva
en general, o cualquier beneficio o incentivo liegai en reiacion al contrato, que pueden consiituir un
incumpiimiento a ia ey, tales como robo, fraude, cohecho o frafico de influencias, directa 0
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes egales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido
en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los articulos 248° y 248°-A de /
su Regiamenio aprobado mediante Decreto Supremo N* 30U-2015-EF. f

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del confrato, con\V-
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los organos de
adminisiracion apoderados, representantes iegaies, funcionarios, asesores y personas vincuiadas en
viriud a io estabiecido en ios articuios anies citados de ia Ley de Confrataciones dei Estado y su
Reglamento.

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oporiuna, cuaiquier acto o conducta iiicita o corrupta de ia que tuviere conocimiento; asi tambien en
adoptar medidas técnicas, practicas, a fravés de los canales dispuestos por ia entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con o anteriormente expuesto, se
sometera a la resolucion del contrato y alas acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

218 RECURSOS MINIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR.
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2181 RECURSOS MINIMOS PROFESIONALES, TECNICOS Y AUXILIARES.
e EL CONSULTOR, proporcionara y dispondra de un plantel adecuado de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con medios de transporte
y comunicacion necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones.

e Todo el personai asignado a ia eiaboracion dei Expediente Tecnico tendra permanencia
durante el periodo y en ia oporiunidad sefiaiada en ia propuesta de EL CONSULTOR.

o Todo el personal esta obligado a participar como minimo en el porcentaje de participacion y
tiempo establecido en la oferta de EL CONSULTOR.

e EL CONSULTUR utiizara ei persona profesiona especificado en su propuesta, indicandose
que sbio estan permitidos cambios por muerte, incapacidad sobrevenida, inhabilitacion
profesional posterior a la presentacion de las ofertas y por sustitucion de personal autorizada
por la entidad. En caso no enmarcarse el cambio en las causales antes sefidadas se aplicara
la pendidad que corresponda.
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Persona natural yio juridica, quien debera contar con Registro Nacional de Proveedores dei
Estado (RNP) de Consultor de Obra categoria B o superior en consultoria de obras viales y
cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos:

contratacion de servicios de consuitoria de obraiguales o simiiares ai objeto de ia convocatoria.

Se define como obras similares:

e la elaboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccion yio

renovacion y/o reparacion y/o reconstruccion y/o renabilitacion y/o mejoramiento de Puentes
vehicuiares, represas, canai, reservorios nocturnos, defensa riverefia, caminos vecinales.

« También seran validas las experiencias en la Supervision de elaboracion de expedientes
técnicos de puentes vehiculares ylo Supervision de Construccion de Puentes Vehiculares,
mejoramiento y/o rehabiitacion y/o renovacion yfo reparacion ylo ampliacion de puentes
vehicuiares, represas, canal, reservorios nociurnos, defensa riverena, caminos vecingies

e Noincluye puentes peatonales.

ke

PERSONAL REQUERIDO:

PERSONAL CLAVE!
Se requiere un Jefe de Estudio para la elaboracion de cada expediente técnico, cuya
participacion es exclusiva, para garantizar el cumplimiento del plazo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL

{ EXPEDIENTE TECNICO
FORMACION
o
N CARGO ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL
Con 02 (Dos) afos de experiencia profesional en
Jefe de Estudio - . o consultoria de obras similares y/o supervision de
1 Ingeniero Civil - .
Puente construccion de puentes vehiculares, desde la
Colegiatura.
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OTRO PERSONAL REQUERIDO:

FORMACION
[+] 3
N CARGO ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL
Especiali - ;
G . . Con 01 (Un) afio de experiencia profesional en
1 | Estructuras y obras | Ingeniero Civil ; o ;
consultoria de obras similares, desde la Colegiatura.
de arte
9 Especiaiisiaen | ingeniero Twii o  Con 01 {Un] aiio de experiencia profesiona en
Suelos y Geotecnia | ingeniero Gediogo | consultoria de obras simiiares, desde ia Coiegiatura.
EspeciahsTa o lngen!ero o Con 01 (Un) afio de experiencia profesiona en
3 Hidrologia e Ingenieros en ; - :
Y Ty b consultoria de obras similares, desde la Colegiatura.
Hidraulica Hidraulico
i Con 01 (Un) ano de experiencia profesiona en
4 | Metrados, Costos y | Ingeniero Civil e - P :
consultoria de obras similares, desde la Colegiatura.
Presupuestos
5 Especialista para el | Ingeniero Civi o|  Con 01 (Un) afio de experiencia profesiona en
esiudio de Trafico | ing. de Transpories | constitoria de obras simiiares, desde ia Coiegiatura.
Espnec.lahs@ o ; .z Con 01 (Un) afio de experiencia profesional en
6 Sefidizaciony | Ingeniero Cvil ) - .
. consultoria de obras similares, desde la Colegiatura.
Segquridad Vial
) , Con 01 (Un) afio de experiencia profesional en
i Aiueaogo ATUDHO consultoria de obras similares, desde la Colegiatura.
Especialista para el : Con 01 {Unj ano de experiencia profesiona en
. ingeniero ; - .
8 | Estudio de Impacto Afbisnta consultoria de elaboracion de instrumentos de
Ambiental gestion ambiental, desde la Colegiatura.
Especialista para la
ceston d.e. r1esgo . . Con 01 (Un) afo de experiencia profesional en
g | enlaplanificacion | Ingeniero Civil , . .
B v consultoria de obras similares, desde la Colegiatura.
y ejecucion de WAL
obras /gq;\; i
Con 01 (Un) afio de experiencia tecni¢a/én:}
10 Topbarafo Técnico en| Levantamientos Topograficos de obras en :
Pog Topografia desde la obtencion de su
Titulo/constancialcertificado. -
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
N° EQUIPO CARACTERISTICA
1 Vehiculo Camioneta pick up 4x4 con no mas de 05 afos de antigiedad.
5 Equipo de 01 Estacion total con una precision no menor de 5 segundos y 01
Topografia tripode; 01 Prismay 01 Jalon; 01 GPS Navegador,
3 | Equipo de Comput 01 Coimputadoia de process_ador.no menor 15 e 01 impresora
multifuncional.
219 SEGUROS.
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220

Los Seguros que EL CONSULTOR debera mantener vigente duranie ia prestacion del servicio seran
ios siguienies:

EL CONSULTOR debe contratar Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (Salud y Pension) -
SCTR para su equipo técnico y personal que realice |as visitas de campo, tales como: Jefe del Proyecto,
Especiaiistas, ingenieros, topografo, ayudantes y oiros. Cabe precisar que esto afecta unicamenie aia

relacion contraciual enire EL CONSULTOR y su equipo técnico, pues PROVIAS DESCENTRALIZADO
no tiene obligacion alguna al respecto.

Seguro SOAT de vehiculos utilizados.
La acreditacion de ios seguros debera ser presenitado para €l inicio efectivo dei servicio.

PRESENTACION DE LOS INFORMES FINALES.

- EL CONSULTOR elaborara el Expediente Técnico del Proyectos de Ejecucion de Obra, el mismo
que debera ser sellado v firmado en todas sus paginas por EL CONSULTOR o el Representante
Legdl, asi como por los profesionaes especialistas que elaboraron el estudio de corresponder,
mostrando el sello con su registro del C.I.P, en sefid de conformidad técnica en todo el contenido,
asumiendo responsablidad por la revision y control técnico en todos sus efectos.

- Enla memoria Descriptiva se incluira una relacion de todos los profesionaes responsables de cada
actividad del nmvpcto esta relacion mostrara pqnf-‘-mahdad nomhre, rpmqtm nrnfpelonnl v firma.

- Hl Informe Final sera presentado en ORIGINAL (por cada especialidad). Ademas, EL CONSULTOR
debera entregar los USB y CD's con los archivos correspondiente EL Expediente Técnico, en una
forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituir totalmente ef Informe
Final.

- Hinforme final se presentara en archivadores.

- EL CONSULTOR entreqara en archivos digitales editables toda la informacion correspondiente alos
informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, indicando
la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en original y una copia.

- EL CONSULTOR debera entregar como minimo veinticinco (25) vistas fotograficas ordenadas

oamlanmalmanfa. onn rl.nonrrr\mnn o mr{mamnn rla |r:m aoirilnh;rcs a nnn:-h-mr findicar con
IR HGH R S H it [UhaS =

- Los planos orlgmales y las copias deben ser presentados de manera ordenada y en archivadores
que permitan su faml desglosamlento deberan estar identificados por una numeracion y COdifiCElCIQn TR

DrAfasianalacs T
Tivivoiviide (-

(I
(&)

PLANOS.

- Respecto alos Planos de Disefio seran presentados en USB y CD's en archivos de formato CAD,
MicroStation, AutoCAD, Civil 3D o similar aprobado por la Entidad.

Vi e i R, M T
b2 LUS Fidiius Ui U b

O

iGISS y ias copias deben e pl esentados en formato Al ordenados ehi Ufio O
onher color blanco, de manera gue permitan su facil ucagluaqnncu o para nacer
reproducciones. Deberan estar Ldentificados por una numeracion y codificacion adecuada y
mostraran la fecha, sello y firma del EL CONSULTOR e ingenieros especialistas de corresponder.

- Todos los planos se dibujaré n formato A1, a esca]as seglin las Normas de Disefio Geométrico

de Carreteras (DG-2018) y a faita de estas ias que ia experiencia y bugna praciica de ia i ingenieria,

Ak e
arci IIVGUUI €5 [J

atul lbdjdl 1.
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Las secclones transversaies deberan ser dibujadas en escala 1:200. Los pianos de ias obras de arte
y drenaje deben preseniarse por cada una y en una escaia 1:200, en piania, cortes respectivos y
detalles.

El plano general de ubicacion (PLANO CLAVE), debera ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala
adecuada, con progresivas y ubicacion de obras de arte (existentes y proyectadas), centros
pobiados gue atraviesa, zonas criticas, canteras de materiaies y fuentes de agua u otra informacion
que esiime necesario EL CONSULTOR.

Los planos tendran una presentacion y tamafo uniforme, debiendo ser enregados en archivador
pioner color blanco, que los mantenga unidos, pero que permita su facil desglosamiento.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

un (01) JEFE DE ESTUDIO (un Jefe de Estudio para cada expediente técnico}

Requisitos:

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CiviL, dei persona ciave requerido como JEFE DE
ESTUDIO.

Acreditacion:
De conformidad con €l numera 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 de! Reglamento el supenvisor, debe cumplir con fas mismas
cafificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
arficulo 188 def Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

02 (Dos) afios de experiencia en consultoria de obras similares, desde la colegiatura del personal
clave requerido como Jefe de Estudio.

Se define como obras similares:

+La elaboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccion y/o reconstruccion y/o
renovacion y/o reparacion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares, Puentes
vehiculares, represas, canal, reservorios nocturnos, defensa riverena, caminos vecinales.

*También seran validas las experiencias en la Supervision de elaboracion de expedientes técnicos y/o
Supervision de Construccion y/o mejoramiento yfo rehabilitacion y/o ampliacion de puentes
vehiculares de Puentes vehiculares, represas, canal, reservorios nocturnos, defensa riverena,
caminos vecinales.,

*No incluye puentes peatonales.
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Acreditacion:
De conformidad con el numera 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numera 139.1 del articulo 139
del Regamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supenvisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 def
Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° EQUIPO CARACTERISTICA
1 Vehiculo Camioneta pick up 4x4 con no mas de 05 afios de antigiiedad.
) Equipo de 01 Estacion total con una precision no menor de 5 segundos y 01

Topografia tripode; 01 Prismay 01 Jalon; 01 GPS Navegador; 01 Wincha.
3 EQUIpO ae 01 Com phtuuucn ae (4 rocesador no mencr 15 & Ot lmpt_GSC«—a
i CGmpU:G multifuncional.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 dQL

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. /q_'\ SR
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD \
Requisitos: 7

C[ V\!\t‘l‘f\l‘ Naha q,\radainr 1un mnnl‘r\ 'anl rnrvln ac mnleHA nqnmlolonla n CI LR NNN NN enlae nor ln
[ add 1

B N

contratacion de senvicios de consy itoria de ohra mua!nc: o similares al ohieto dela anmr\ntopa duranta

Joie LT G vy Gl

los diez (10) afios anteriores ala fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desdelafecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

S& ¢consideran senvicios de consultoria de obra similares g ios siguientes:

e la elaboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccion yl/o
reconstruccion y/o rehabiitacion yfo mejoramiento de Puentes vehiculares, represas, canal,
reservorios nocturnos, defensa riverefia, caminos vecinales.

e También seran vaidas ias experiencias en ia Supeivision de eiaboracion de expedienies l
tecnicos y/o Supervision de consiruccion y/o mejoramiento y/o rehabiitacion y/o ampiiacion de
puentes vehiculares, represas, canal, reservorios nocturnos, defensa rivereia, caminos
vecinales.

¢ Noincluye puentes peatonales.

Acreditacion:
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La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de senvicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones aue se asumio en &l contrato presentado; de lo confrario, no se computarala experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del

20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores.y i

pELr ¥y

an Consorcio en lag Contratacinnas del thgdn”l dehiendn nrpqumirc:n e el nnrr‘nntmn de Ié?):)
obhgacgones eql_u\fa_le al porcenta}e de parhmnamnn de la promesa de consorcio o del contrato dp
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion §Q;,,; .
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Ao la oy pnrmnr\m nn ac al naeinr coneinnar cl Amha avnnﬂanmo correcnnnds a2 In mqlrrr.r an
S8 N ess Sighi o SpC

il b
, 0 fue transmitida por rmmnn;znmnn societaria dehiendo acompa Aar

b bbb H
la documentamon sustentatona correspondrente

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion

societaria debe oresentar adicionalmeante o Anexc !
\J\J\JIUI\—U lu, \J\JV\I rl pivivi g gty M\JIUIVIIMIIII\JIILU Al AV i Y .

-

1

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por ef propio postor, no puede ser
considerade como una acreditacion que produzca fehaciencia en refacion a que se encuentra cancelado. Admitir

allo eqr tvaldria a considarar como valida Iz spla daclaracidn o del Mel’nr afirmmando que af comnarpohante da pago ha

wivaldria 2 cor nprobante de
sido cancelado”

(i)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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Cuando enlos contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente ala fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido ala Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Elorganoencargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin comesponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acredifar la
experiencia. £n tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion def
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la expeniencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

222 ANEXOS
Contenidos técnicos, a ser desarrollados en el presente estudio:
Anexo 01: Contenido de Expediente Técnico.
Anexo 02 : Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Riesgos.
Anexo 03: Protocolo Sanitario Sectorial.
Anexo 04: Modelo de acta de libre disnonibilidad de terreno de los accesos al puente
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ANERC N° Ui

CONTENIDO DE EXPEDIENTE TECNICO

I Volumen N° 01 - Resumen Ejecutivo

ii.  Voiumen N°0Z - Wiemoria Descriptiva

1. Descripcion General
11.1.1. Memoria Descriptiva para cada una de las especialidades que conforman el proyecto, en
concordancia con lo sefialado en los presentes Términos de Referencia.
il.1.2. Resumen dei presupuesto de obra y cronogramas de ejecucion de obra, equipo y
materiaies y relacion de equipo minimo.
[.11.3. Planos de Ubicacion, Planos Generales
I.1.4. Conclusiones y Recomendaciones.

fii.  Voiumen N° U3 - Estudios de ingenieria Basica
iii. Esiudio de Topografia, Trazo y Disefio Viai
I11.2 Estudio de Trafico
1.3 Estudio de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos.
I11.4 Estudio de Hidrologia e Hidraulica
iil.5 Estudio de Esiruciuras y obras de arte.
iii.6 Procedimientos Construciivos
lIl.7 Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder)
IIl.8 Estudio de Sefidizacion y seguridad vial.
111.9 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos.

lii. 11 Gesfion de riesgos en ia Pianificacion y ejecucion de obras.

IV.  Volumen N° 04 - Metrados, Costos y Presupuestos
IV.1 Metrados

Los metracdos seran detailados por cada partida especifica dei presupuesto de obra y se

inciuiran diagramas, secciones y croquis fipicos, en los casos que corresponda y sean
necesarios para el sustento del metrado, por ejemplo:

IV.1.1 Metrados del Puente.

= Opbras y Trabajos Preiiminares (inciuyendo demoiiciones, desmoniajes, asi como
mefrados de reposiciones, inferferencias y obsirucciones, en concordancia con ios
planos respectivos de corresponder).

= Subestructura.

»  Superestructura.

» Faso Fuenie

= Detailes Varios {junias de dilatacion, aparatos de apoyos, dispositivos sismicos,
procedimientos constructivos y otros).

= Componente Ambiental (segln recomendaciones de la especialidad).

= Componente Arqueologico (segun recomendaciones de la especialidad).

iV.1.2 iietrados de ios Accesos (de corresponder).
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= iovimienio de iierras

= Base y subbase

= Pavimentos

= Obras de Arte y Drenaje

= Transportes

= Senalizacion y Seguridad Viai

IV.1.3 Metrados de Obras de Proteccion (de corresponder).

IV.2 Presupuesto de Obra
Memoria de Costos y Bases para el caicuio.
Resumen de Presupuesto.
Andlisis de gastos generales.
Presupuesto de Cbra.
Andlisis de Precios Unitarios.
Analisis de Sub partidas.
Agrupamiento preliminar y Formuia Poiinomica.
Relacion de Recursos.
Costo de Mano de Obra.
Costo de Materiales.
Coslo de Aiquiier de Equipo.
Reiacion de equipo minimo.

. Rendimiento de Transporte.
Célculo de Flete y Movilizacion y Desmoviizacion.
Cronograma de ejecucion de Obra (Gantty CPM).
Cronograma vaiorizado de ejecucion de Obra (CAC).
Cronograma de Adquisicion de materiaies.
Cronograma de Utilizacion de equipo.
Cronograma de Desembolso Economico.
Ofros relacionados y anexos, incluyendo como minimo 03 cotizaciones (estudios de
mercado, de preferencia en iugares cercanos a ia ejecucion del proyecto) de todos ios
Insumos, equipos y maquinaria a ser usados; regiamenios; normaiivas; disposiciones
generales u otros documentos sustentatorios.

J)@a o oo oo

—_— o s

~ ¢ 70T O 33

Nota: Ef contenido minimo no es limitante y podra ser ampliado de acuerdo a la
necesidad dei proyecio.

V. Volumen N° 05 - Especificaciones Técnicas.

= Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para todas las partidas consignadas en el
presupuesto de obra y se sujetaran al Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas
(Generaies para Consiruccion EG-2013, el Manual de Ensayos de Materiaies EM-2016, el iianual
de Carreteras: Disefio Geoméirico DG-2018 y ofras normas aprobadas por e MTC. Las
especificaciones particulares seran concordantes con las condiciones particulares del puente y
tendran como base las recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los respectivos
especialistas.

= Comprenderaias especificaciones tecnicas materia de ia obras a gjecutar, por rubros y por cada
parfida dei presupuesto de obra, comprendiendo ia descripcion de ios frabajos, métodos de
construccion, calidad de materiales, sistemas de control de caidad. métodos de medicion y
condiciones de pago, incluyendo el control de calidad y ensayos durante la ejecucion y parala
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recepcion de ia obra; asimismo comprendera ias actividades para ia conservacion dei medio
ambiente, precisandose que cada una de ias parfidas que conforman ei presupuesto de obra
debera tener su respectiva especificacion técnica.

= Asi mismo cada partida debe tener como minimo: Descripcion, Materiales y Equipos, Método y/o
Requerimientos de Construccion, Medicion y Forma de Pago.
Asi mismo ias partidas deben guardar reiacion con io mencionado en su tituio y ser compaiibies
entre metrados, presupuesio y especificaciones técnicas, tanio en nomenciatura como en ia
unidad de medida y demas caracteristicas.

Volumen N° 06 - Planos:

Los pianos tendran una presentacion y tamano uniforme, debiendo ser entregados debidamente
protegidos en archivadores pioner color bianco que ios mantengan unidos pero que permitan su facil
desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la fecha, sello
y firma del Jefe de Estudio y de ios Especiaiistas, segun su compeiencia.

Sin estar iimitados a ia relacion que a continuacion se detaiia, ios pianos mas importantes y su
contenido seran los siguientes:

Informe general e indice de planos.

Fiano de ubicacion, mostrandoias vias, centros pobiados y proyectos mas imporiantes, denfro
del area de influencia del estudio.

Plano Topografico, incluyendo los puntos de referencia de la carretera (Puntos Geodesicos,
Puntos de Poligonal Principal y de apoyo, BMs) cada uno de estos con su respectiva
designacion y coordenadas (Norte, Este y cota en coordenadas UTM). Escala 1/ 1000 y con
curvas de nivel a iniervaios de 1.00 m.

Fianos Ciave.

Plano de Secciones Tipo, incluyendo secciones de carreteras y puentes. /
Planos de Planta y Perfil (Disefio Geométrico rehabilitacion, habilitacion de accesos y accesoé
provisionales).

Pianos de Secciones Transversaies (accesos).
Pianos de depositos de material excedente.
Detalles estructurales de la Subestructura, indicando la capacidad de carga del suelo de
fundacion y la maxima presion transmitida de corresponder.

Planos de demoliciones y desmontajes, asi como planos de interferencias y obstrucciones de
corresponaer.

j Piano de obras de defensas ribereiias y de proteccion de corresponder.

Plano Sistema de Drenaje de ser necesario.

Plano de Secciones geotécnicas del area de apoyo de los puentes definitivos y obras de arte
proyectadas y accesos de corresponder.

Manos de Senaiizacion y Seguridad Viai: Se presentaran a escala variabie e inciuira ia
sefidizacion durante ia ejecucion de ia obra, sefaizacion verficali (sefiales preventivas,
restrictivas, informativas y ambientales), detalle de postes de fijacion, elementos de seguridad
vial. Ademas, se presentara un plano genera de sefidizacion y seguridad vial, a escala
adecuada, ubicando claramente la correspondiente sefalizacion horizontal, vertical y los
elemenios de seguridad viai.

Volumen N° 07 — Discos Compactos y USB
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al Estudio, en los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, $10 u ofros softwares estandares,
incluido los archivos de HDM en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la
manera de reconstruir totalmente el Informe Final. De igual forma presentaralos discos compactos
y USB correspondientes a escaneado del impreso del Expediente Técnico debidamente firmado por
i0s profesionaies que eiaboraron ei Estudio.

Volumen N° 08 Anexos

1. Informacion de campo y ensayos de laboratorio del estudio de Suelos, Geologia, Geotencia y
Pavimentos.

2. Informacion de campo Estudio de Estructuras y obras de arte y Memoria de Cdculo Detdlada de
Estructuras de corresponder.

3. Acta de disponibilidad de terreno (Anexo 04)

4. Estudio de canteras y fuentes de agua {de corresponder).

5 Panel fotografico ordenado y detallado como minimo 20 fotografias

6. Recomendaciones y Conclusiones.
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GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

1. OBJETIVOS
» ldeniiiicar y priorizar ios diferenies fipos de riesgos dei proyecio en estudio previsivies de
ocurrencia durante ia ejecucion de ia obra.
»  Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad def proyecto.
»  Establecer las estrategias de mitigacion de los riesgos del proyecto con prioridades e impactos
mas altos.
»  Proponer ios parameiros con ios que se controlara y monitorearaios riesgos durante ia ejecucion
dei proyecto.

2. HIPOTESIS
Aplicar una metodologia de gestion o administracion de riesgos del proyecto que permite obtener
mejores resuiiados en su reniabilidad, ai ideniiiicar aspecios dei proyecio que pueden aiectario de
forma negativa y formuiar esirategias para hacer frente aios mismos.

3 PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS
La planificacion de la Gestion o Administracion del riesgo es el proceso en que se definen las
aciividades a reaiizar para adminisirar ios riesgos de un proyecio. En esia eiapa se aefinen ios
recursos y i tiempo paralas actividades de administracion y se estabiece una base para ia evaiuacion
de riesgos.

Informacion necesaria para iniciar con la planificacion de la Gestion o Administracion de
riesgos

= Aicance dei proyecto: que define ios eniregabies dei proyecio, y brinda una manera ciara para
identificacion de riesgos.

» Programa de Inversiones: que indica como se utiizara el presupuesto para la cobertura dé\
riesgos, las contingencias y las reservas de gestion. Este programa Incluira la inversion
(presupuesto y cosios unitarios) necesaria para ia impiementacion de cada uno de ios resgos
identificados. Se asigna recursos y se estima ios fondos necesarios para ia administracion de
riesgos, para incluirlos en el presupuesto del proyecto.

» Cronograma de Actividades: define la forma en que se informaran y evaluaran las contingencias del
programa. Induye la base de esfructura de desgose de trabajo como cada enfregable lo cual facilitara la
identficacion de ios riesgos para cada nivel y ia caiegorzacion de esios.

» Plan de gestion de las comunicaciones: define las interacciones que ocurmran a o iargo del proyecto y
determina quien estera disponible para hacer crcular la informacion sobre los diversos riesgos y SUS
respuestas en diferentes momentos.

e Factores ambientales de la empresa o CONSULTOR: se refiere a aquellos que puedan
Infiuenciar en el proceso de pianificacion de administracion de riesgos e inciuye ias actitudes y
tolerancias respecto ai riesgo por parte de ia organizacion.

TIPOS DE RIESGOS

A continuacion, sin estar iimitados en ia idenfificacion de riesgos, se detaiia ios diferentes tipos de
riesgos ios cuaies se debera desarroiiar segin ei proyecto de expediente técnico a proyeciar.
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Fuentes de
Riesgos

Riesgos especificos

Técnicos

+ Problemas geotécnicos inesperados.

* Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de planeacion.
+ Falas técnicas.

Ot
| -

re

2

@
O
oy
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=

+ Cambio de prioridades en el programa actual.

- lnnn cictanaia an lne .-\l'\ln e Ao nnc-l-n ismnna alranss u nolir-lod
r consisiencia en los obietiv Yo UL LUGIC, t"v:i;pu, aicance § waaLnl,

+ QOhbjeciones delas Cf\mt...f*af*as!ocales.

+ Cambios en los factores paliticos.
+ Solicitudes de cambios de los interesados a Gltima hora.

Socio ambientaes

+ Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
norimaiiva ambpienta ¥y de ias medidas correcioras definidas eil ia dpl obacion
de ios estudios ambientaies.

* Riesgo arqueologico que se fraduce en hallazgos de restos arqueologicos
significativos que generen la interrupcion del normal desarrollo de las obras
de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la
ejecucion de ias mismas.

+ Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de ia no obtencion
de aguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las
instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que
es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de
construccion.

¢ Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento ola no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provogquen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de
estas.

Organizacional

« Asignacion de personal sin experiencia
» Pérdida de personal critico en una etapa crucial del proyecto.
« Tiempo insuficiente para planificar.

» Carga de frabajo imprevista para el gerente del proyecto.
o Burocracia interna causa retraso en la obtencion de
aprobaciones y decisiones.

» Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto

Administracion de
provecto

 Objetivo y necesidad del proyecto no esta bien definido.

» Alcance dei proyecio, programa, objetivos, costos y entregabies no estan |
claramente definidos o comprendidos.

o Retrasos de los Consultores o Consultor.

» Fracaso enla comunicacion del equipo de proyecto.

« Pracion nara entreqgar el nmuc:r*fn con un nrograma aceleradn
o

» Cambio del persond clave alo largo del proyecto.

 Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad
de recursos.
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Riesgos de derechode | o Retraso en la reubicacion de servicios pblicos. |
Via. » Obijeciones para evaluacion del derecho de via toma mas tiempo y/o costo.

« Inadecuada estimacion del tiempo contratado.
o Condiciones geotécnicas del suelo.

= Contaminacion del suelo

 Peligros naturales.

» Riesgos de fallas operacion.

« Defectos enla construccion.

. « *Inherentes al tipo de construccion.
I

» Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan original en
lo que se refiere a plazos.

o Imprevistos que refrasan la ejecucion del proyecto.
Dobroomn ;mar mnal Hamne s
¥ NCuGaoUo Pyl G Ui,
» Hueigas de ios frabajadores.
¢ Accidentes laborales.
« Defectos enla construccion producto de una mano de obra deficiente.

= (Oormbine an
s wdiiivibo Tii

D

| aribncin aineaias
LG iV aigiiniug,

|

I8EN0  Fundacion de puentes.

» Demanda de frafico.

» Cambios en los reglamentos de calidad.
Normativos  Nuevos permisos o nueva informacion requerida.

o Requerimientos de las autoridades sectoriales.
« Financiamiento del proyecto: Deuda, capital
e Fluctuacion de divisas

FIBRIESTR » Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.
o Las fluctuaciones de precios de productos basicos.
» Responsabiidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros.
Contractuaes « Indemnizacion: Clausulas de exoneracion de responsabiidades.
e Formas de indemnizacion: Limitada, intermedia y amplia.
4. DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E iMPACTO DE LOS RIESGOS:

Las definiciones generaies de ios niveies de probabilidad e impacio se adapian a cada proyecio
individual durante el proceso de Planificacion de la administracion de riesgos para usarse en el
proceso de andlisis cualitativo.

Una escala de la probabiidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe probabilidad) y 1.0
(certeza). Evaluar Ia probabiiidad dei riesgo puede ser dificii ya que normaimente se utiiiza e juicio
basado enia experiencia, el cual a menudo no fiene el beneficio de a informacién histérica. Se puede
usar una escala ordinal que representa valores relativos de probabilidad desde improbable hasta casi
seguro. O bien, se puede asignar una escala general como: 0.1/0.3/05/07/08.

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos del
proyecto. Ei Impacto puede ser ordinai o cardinai, dependiendo de ios habitos de ia organizacion
que resiiza ei andiisis. Las escaias ordinaies son simpiemente vaiores ordenados por rango, taies
como: muy bajo, bajo, moderado, aito y muy alto. Las escalas cardinales asignan valores a estos
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impacios. Esios vaiores son generaimente iineaies. 0.170.3/0.5/ 0.7/ 0.9 o no son iineales: 0.05
{0.1/02/04/08.

5. REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
Este proceso evailaia prioridad de ios riesgos identificados en caso de que se presenten, usando
la probabiiidad reiativa de ocurrencia y ei impacto correspondiente sobre ios objefivos dei
proyecto. Ademas, evalla otros factores como: el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por
parte de la organizacion asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos,
programa, alcance y calidad.
Este es un medio rapido y economico de estabiecer prioridades para ia pianificacion de respuesta
a ios riesgos y sienta ias bases para realizar el anéiisis cuantitativo, si es necesario, Este
proceso debe ser revisado durante el ciclo de vida del proyecto para mantenerlo actualizado con
respecto a los cambios de los riesgos del proyecto. Las organizaciones pueden mejorar el
desempefio del proyecto concentrandose en los riesgos de alta prioridad.
Un anaiisis cuaiitativo dei riesgo, por io general inciuye ios siguientes aspectos:
= Una breve descripcion del riesgo.
« Etapas del proyecto donde pueda ocurrir.
« Elementos del proyecto que podrian ser afectadas.
e Los faciores que infiuyen en que ocurra.
e Lareiacion con ofros riesgos.
e Laprobabilidad de ocurrencia.
= Como el riesgo podria afectar el proyecto.
g = Muy Alta | 0.90
S22 Al | 070
—
@ & | Moderada | 0.50
Q § Baja | 0.30
X
% W MuyBaja | 0.10 0.08
2. IMPACTOEN LA
BRI BELAOORA Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Moderada

6.

‘. ‘
H FOALAAE SR L ety Q’ FiO QM
LI R A R R AT LV p i I S S 1

puentes)
El andlisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso
analisis cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algun objetivo del proyecto.
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Sereaiiza para asignar a esos riesgos una calificacion numerica individuai o para evaiuar ei
efecto acumuiativo de los riesgos que afectan ei proyecto.

El proceso de realizar un andlisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del proceso de
planificacion de respuesta como durante el proceso de monitoreo y control de riesgo, para
determinar si se nan reducido saiisfactoriamente ei riesgo giobai del proyecio. Las tendencias
pueden indicar ia necesidad de impiementar mas o menos acciones para ia adminisiracion de
riesgos.

Handlisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulacion y decisiones que sirven para:

»  Cuanfiiicar numericamente ios posivies resuitados dei proyecto.

e Evaluarla probabiidad de lograr los objetivos especificos del proyecto.

» Identificar los riesgos que requieren una mayor atencion mediante la cuantificacion de su
contribucion relativa al riesgo general del proyecto.

e Identificar objetivos de costo, programa o acance redistas y viables, dados los riesgos del
proyecio.

Determinaria mejor decision de direccion de proyectos cuando aigunas condiciones o resuitados
son inciertos.

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

En base a ios anaiisis efectuados de acuerdo a ios Anexos 1y 3 de ia Directiva N® §12-2017-
OSCE/CD, donde se identifican ios riesgos dei proyecto, EL CONSULTOR propondra un pian de
respuestas y/o actividades que tomen en consideracion las estrategias seleccionadas para
mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos identificados: detallando en qué periodo, trabajo o
actividad de la obra deberan ser realizadas identificando los actores (Entidad - CONSULTOR)

que deben efectuar el moniioreo ¥ coniroi de rlesgos de ia fuiura obra.

ANEXOS (segun Directiva N°012-2017-OSCE/CD)

ANEXO N° 01.01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
I\P\JEVr\ MO N4 O RMatrie An nrnlnnlni!rlﬂrl A imnanta eanlin ania DMOOW

AN BN U LUL, iViGu il WD MG A TG SUgMIT MG IV i

ANEY M ho

FUNL/ N I v

e

1.03: Formale para asign
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Anexo N° 01.01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 NUMERO Y FECHA NUmero
DEL DOCUMENTO Fecha
DATOS Nombre del Proyecto
2 | GENERALES DEL T )
PROYECTO Ubicacion Geogréfica
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO
Causa N° 2
CausaN° 3
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo 0.000 Prioridad
=Probabilidad x Impacto ) del Riesgo
3 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
9.1 | ESTRATEGIA Miticar Ries Evitar
gariesgo Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
9.2 | DISPARADOR DE RIESGO
9.3 | ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion por Especialidad aprobacion - Jefe de Proyecto
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ANEXO N° 01.02

Matriz de probabilidad e impacto segtin Guia PMBOK

i Muy Alta 0.90
o
B
- Alt .

m M a 0.70
=
2 & | Moderada 0.50
m o
O L
O Baa 0.30

Muy Baja 0.10

2. IMPACTO EN LA 0.05 0.20 0.80

EJECUCION DE LA OBRA : :
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Moderada
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ANEXO N° 01.03

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

Nirmera

Fecha

2. DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

Norrore del Proyecto

Ubic acion Geografica

3.INFORMACION DEL RIESGO

4 PLANDE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONA DA

4.3 RIESGO ASIGNADO A

Dependencia

y i 42 ACCIONES A REALIZARENE. MARCO DEL PLAN
3.4 CODIGO 3.3 PRORIDA D Mitigar el Evitar el Aceptar el | Transferir 2
DE RIESGO 3.2 DESCRIFPCION DEL RIESGO DA. RIESGO ries go ries go riesge elriesgo Entidad Contratista
! o | ras s
hlefrbres:y.Apsllidngde pohsstiede Nombras v Apellidos del responsable de su aprobacién
su elabaracian
DNI Cargo
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Provias
Descentralizado

gualdad de Oportunidades para mujeres v hombres”
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcian yla Impunidad”

MODELO DE ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO DE LOS ACCESOS AL PUENTE

/ 9 gw :J-u

\{hAh 3
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S,
E PERU S Descentralizade

Provias
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres v hombres”™
“Afic de 1a Lucha Contra la Corrupcidn yla impunidad”

ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

Mediante la presente DECLARACION JURADA, (poner nombre de acalde), alcalde de la Municipalidad

Distrital de {(nombre del distrito), provincia de (nombre de la provincia) y region (nombre de la region),
identificado con DNIN°®

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

£i puenie {poner el nombre dei puente), ubicado en €l disirito de (nombre dei disiriio}, provincia de (nombre
de ia provincia), region {nombre de ia region), sera reempiazado por un puente definiivo y se encuenira
ubicado en un camino existente, los terrenos de los accesos al puente son de libre disponibilidad para que
se ejecute el proyecto: “REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL XXOOKXXXX
(INTERVENCION EN EL PUENTE — X0OOO0KXX) DISTRITO DE XXXXXXXX, PROVINCIA XOOOOXXK,
DEPARTAMENTO XXXXXXX', a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Las coordenadas UTM (WGS84) del puente son:
Este:
Norte.
Zona:
Se suscribe ia presente para ios fines que considere pertinentes, en ia iocaiidad de e dia
dei mes de de 7024,
W

Nota: La presente acia fambien sera suscrita por ias autoridades de ias comunidades y ias personas
Invoiucradas.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDSC/CS-1

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[100] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
90,000.00 Soles, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 121 veces el valor
referencial:
100 puntos

M >= 0.75 veces el valor
referencial y < 1 veces el valor
referencial:

80 puntos

M > 0.5%2 veces el valor
referencial y < 0.75 veces el
valor referencial:

50 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?

20

21

22

23

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd6 como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada POr [evivnnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

25

26

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del

[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].
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3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.

infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al

encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. #’ residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

7 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

o/
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®°.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0/
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3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de de Ia' . -
. X elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

30 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

31 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

32 |pidem.

33 |bidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........cccccvvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10093

34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ ©/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®"

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA38

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
TIEI\?IIEDO“O TIEMPO*

OFERTADA#

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

37

38

39

40

41

42

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

o/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econGmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracidon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1o\ en s | porTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 19
PAGO e ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

44

45

46

47

48

49

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ena | yporTeer | TIPO DE CAMBIO | ) cipan
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 9
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




