

CUADRO COMPARATIVO ADJUDICACION SIMPLIFICADA 02 RED DE SALUD APLAO														
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INFRAESTRUCTURA NO ESTRUCTURAL DEL PUESTO DE SALUD HUAMI														
ID	RAZON SOCIAL	RUC	FECHA DE PRESENTACION	FORMA	FACTORES DE EVALUACION (EVALUACION SEGUN BASES)					TOTAL PUNTAJE SIN BONIFICACION	BONIFICACION 10% SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO	BONIFICACION 5% MYPE	TOTAL PUNTAJE + BONIFICACION	
					PRECIO	PUNTAJE	PLAZO	PUNTAJE	PUNTAJE					
1	ESCOBEDO MONROY JOSE MIGUEL ISIDRO	10292734544	9/09/2024	ELECTRONICA	S/ 54,500.00	45.41284404	40 DIAS	20	18 MESES	20	85.41284404	8.541284404	4.270642202	98.22477064
2	TMQ ASOCIADOS SRL	20454421010	9/09/2024	ELECTRONICA	S/ 47,480.84	52.12628926	40 DIAS	20	18 MESES	20	92.12628926	9.212628926	4.606314463	105.9452326
3	NEGOCIOS & SERVICIOS GENERALES LEON SAC	20477155805	9/09/2024	ELECTRONICA	S/ 47,165.02	52.47533023	40 DIAS	20	18 MESES	20	92.47533023	NO PRESENTO	4.623766512	97.09909675
4	CONSTRUCTORA E INVERSIONES SALAS SAC	20608862456	9/09/2024	ELECTRONICA	S/ 45,532.17	54.35717208	40 DIAS	20	20 MESES	20	94.35717208	NO PRESENTO	NO PRESENTO	94.35717208
5	CORP EVEREST C&R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20601345324	9/09/2024	ELECTRONICA	S/ 51,300.00	48.24561404	40 DIAS	20	NO PRESENTO	0	68.24561404	6.824561404	NO PRESENTO	75.07017544
6	CONSTRUCCIONES SEACE E&E SAC	20605009787	9/09/2024	ELECTRONICA	S/ 41,250.00	60	40 DIAS	20	24 MESES	20	100	NO PRESENTO	NO PRESENTO	100

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
RED DE SALUD APLAO DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

Ing. JORGE ANTONIO ROSAS FERNANDEZ  
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Desarrollo Institucional

Arq. Anton Lissette Estremadoyro Laime  
CAP N° 13489  
Responsable de Infraestructura

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
RED DE SALUD APLAO

BACH. ALFRED V. PATINO CONCHA  
Jefe de la Unidad de Administracion de Servicios Sanitarios