

**ACTA DE PRESENTACION, ADMISION, CALIFICACION, EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DEL  
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-MDH - PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

**“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 80081 JULIO  
GUTIÉRREZ SOLARI EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO SECTOR P.I., DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA  
LIBERTAD” CUI N° 2189949**

En el Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, departamento y región de la Libertad, siendo las 08:30 horas del día viernes 15 de noviembre del 2024, en la oficina de Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, de conformidad con las Bases del presente proceso de Selección, la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado; el comité de selección integrado por: **ING. TANDEYPAN MARCO ERASMO ROMAN** (presidente de Comité), **ARQ. JUANITA NOHELI CCTO BARDALES** (Primer Miembro Titular) y **LIC. EKATHERIN TATIANA RODRÍGUEZ VEGA** (Segundo Miembro Titular), con el propósito de llevar a cabo la revisión de las propuestas y calificación de las ofertas correspondientes.

Considerando que las acciones efectuadas por el comité son reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y habiéndose verificado el cumplimiento del cronograma de actividades previstas en las bases del procedimiento de selección, el órgano encargado de las contrataciones queda expedito para la evaluación correspondiente.

**1. REGISTRO DE PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10700178671	DIAZ ALJAGA ALEX FRANCISCO	17/10/2024	No válido		17/10/2024	10700178671	🔍🗑️
2	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	18/10/2024	Válido		18/10/2024	20274419637	🔍🗑️📄
3	Proveedor con RUC	20477386793	SERVICIOS E INVERSIONES GODOY E.I.R.L.	25/10/2024	Válido		25/10/2024	20477386793	🔍🗑️📄
4	Proveedor con RUC	20477590056	CONSTRUCTORA JOBERO S.A.C.	17/10/2024	Válido		17/10/2024	20477590056	🔍🗑️📄
5	Proveedor con RUC	20482617019	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	17/10/2024	Válido		17/10/2024	20482617019	🔍🗑️📄
6	Proveedor con RUC	20529389451	BARSA CONSTRUCTORES & SERVICIOS MULTIPLES S.R.L	25/10/2024	Válido		25/10/2024	20529389451	🔍🗑️📄
7	Proveedor con RUC	20559534901	HCO CONTRATISTAS S.A.C.	27/10/2024	Válido		27/10/2024	20559534901	🔍🗑️📄
8	Proveedor con RUC	20560191201	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES NAVIRI EIRL	22/10/2024	Válido		22/10/2024	20560191201	🔍🗑️📄
9	Proveedor con RUC	20601505828	CORPORACION LUMAYJE S.A.C.	18/10/2024	Válido		18/10/2024	20601505828	🔍🗑️📄
10	Proveedor con RUC	20601719810	SERVICIOS GENERALES H.J.V. S.A.C.	17/10/2024	Válido		17/10/2024	20601719810	🔍🗑️📄

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20603425104	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C.	18/10/2024	Válido		18/10/2024	20603425104	🔍🗑️📄
12	Proveedor con RUC	20603645007	ECHEVARRÍA & CO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	17/10/2024	Válido		17/10/2024	20603645007	🔍🗑️📄
13	Proveedor con RUC	20606300027	SERVICIOS & CORPORACION PRISMA E.I.R.L.	17/10/2024	Válido		17/10/2024	20606300027	🔍🗑️📄
14	Proveedor con RUC	20606543094	CONSTRUCTORA & CONSULTORA HATARICHEY S.A.C.	22/10/2024	Válido		22/10/2024	20606543094	🔍🗑️📄
15	Proveedor con RUC	20608556959	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DEL NORTE D & V E.I.R.L.	23/10/2024	Válido		23/10/2024	20608556959	🔍🗑️📄

En acto seguido se procedió a la revisión de las empresas que presentaron su propuesta a través del SEACE y procediendo a su descarga para su revisión, siendo las siguientes empresas que presentaron:

N	RUC/CODIGO	Nombre o razón social	Fecha de presentación	Estado
1	20601719810	CONSORCIO HUANCHACO.	28/10/2024	Válido
2	20606543094	CONSTRUCTORA & CONSULTORA HATARICHIY S.A.C.	28/10/2024	Válido
3	20559534901	HCO CONTRATISTAS S.A.C.	28/10/2024	Válido

## 2. ETAPA DE ADMISIBILIDAD

ANEXOS	POSTOR 1: CONSORCIO HUANCHACO
ANEXO N° 01	CUMPLE
ANEXO N° 02	CUMPLE
ANEXO N° 03	CUMPLE
ANEXO N° 04	CUMPLE
ANEXO N° 05	CUMPLE
ANEXO N° 06	CUMPLE
<b>RESULTADO</b>	<b>ADMITIDO</b>

ANEXOS	POSTOR 2: CONSTRUCTORA & CONSULTORA HATARICHIY S.A.C.
ANEXO N° 01	CUMPLE
ANEXO N° 02	CUMPLE
ANEXO N° 03	CUMPLE
ANEXO N° 04	CUMPLE
ANEXO N° 05	NO CORRESPONDE
ANEXO N° 06	CUMPLE
<b>RESULTADO</b>	<b>ADMITIDO</b>

ANEXOS	POSTOR 3: HCO CONTRATISTAS S.A.C.
ANEXO N° 01	CUMPLE
ANEXO N° 02	CUMPLE
ANEXO N° 03	CUMPLE
ANEXO N° 04	CUMPLE
ANEXO N° 05	NO CORRESPONDE
ANEXO N° 06	CUMPLE
<b>RESULTADO</b>	<b>ADMITIDO</b>

## 2. CALIFICACION:

POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RESULTADO
<b>POSTOR 1: CONSORCIO HUANCHACO</b> , Integrado por (SERVICIOS GENERALES H.J.V. con RUC: 20601719810 y INGENIERO & ASOCIADOS SC SCRL. con RUC: 20539094930)	CUMPLE	CALIFICA
<b>POSTOR 2: CONSTRUCTORA &amp; CONSULTORA HATARICHIY S.A.C.</b>	CUMPLE	CALIFICA
<b>POSTOR 3: HCO CONTRATISTAS S.A.C.</b>	CUMPLE	CALIFICA

## 3. EVALUACION

- A. **PRECIO:** La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la ofertade precio mas bajoy se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente formula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

I = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio

POSTOR	VALOR REFERENCIAL S/	PRECIO OFERTADO S/	ORDEN DE PRELACION DE LAS OFERTAS	PUNTAJE
<b>POSTOR 1: CONSORCIO HUANCHACO</b> , Integrado por (SERVICIOS GENERALES H.J.V. con RUC: 20601719810 y INGENIERO & ASOCIADOS SC SCRL. con RUC: 20539094930)	357,110.28	321,399.26	1	100.0000

### JUSTIFICACION:

**POSTOR 1: CONSORCIO HUANCHACO:** NO EXISTE OBSERVACION

**POSTOR 2: CONSTRUCTORA & CONSULTORA HATARICHIY S.A.C.:** al revisar la oferta económica (Anexo N° 6) del postor, se observa que ha ofertado el monto de S/ 321,399.26 soles con sus propios costos unitarios, sin embargo, al VERIFICAR dentro de su desagregados de partidas y realizar las operaciones matemáticas, dando como resultado final del precio ofertado de S/ 321,401.30 soles. **CONTRAVINIENDO CON LO OFERTADO EN EL ANEXO N° 6 (S/ 321,399.26) POR LO TANTO NO PASA A LA ETAPA DE EVALUACION**



ITEM	Descripcion	Und	Metrado	Precio Unitario S/	Precio Parcial S/
<b>01</b>	<b>COBERTURA METALICA</b>				
<b>0101</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>4,037.26</b>
01.01.01	ALMACÉN	mes	2.00	1,000.00	2,000.00
01.01.02	CARTEL DE OBRA 3.60x7.20	und	1.00	997.26	997.26
01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (BAÑOS QUIMICOS)	mes	2.00	520.00	1,040.00
<b>0102</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				<b>4,327.62</b>
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	glb	1.00	2,000.00	2,000.00
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	718.40	3.24	2,327.62
<b>0103</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>1,504.70</b>
01.03.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS DE CONCRETO	m3	18.00	64.96	1,169.28
01.03.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO MANUAL	m3	9.83	22.29	219.11
01.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE INC.	m3	12.67	9.18	116.31
<b>0104</b>	<b>CONCRETO SIMPLE</b>				<b>485.52</b>
01.04.01	SOLADO CONCRETO	m2	12.00	40.46	485.52
<b>0105</b>	<b>CONCRETO ARMADO</b>				<b>26,360.22</b>
01.05.01	ZAPATA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	6.00	383.42	2,300.52
01.05.02	ZAPATAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	24.00	55.38	1,329.12
01.05.03	ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	192.04	6.11	1,173.36
01.05.04	COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	5.77	422.81	2,439.61
01.05.05	COLUMNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	74.88	55.38	4,146.85
01.05.06	COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	1,429.78	6.11	8,735.96
01.05.07	VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	3.62	422.81	1,530.57
01.05.08	VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	39.96	55.38	2,212.98
01.05.09	VIGAS: ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	407.73	6.11	2,491.23
<b>0106</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>17,443.45</b>
01.06.01	PINTURA DE COLUMNAS COLEO MATE 2 MANOS	m2	74.88	13.57	1,016.12
01.06.02	PINTURA DE VIGAS COLEO MATE 2 MANOS	m2	39.96	13.57	542.26
01.06.03	PINTURA DE LOSA DE FUTBOL Y BASQUET	m2	246.97	25.11	6,201.42
01.06.04	PINTURA DE LOSA DE VOLEY	m2	198.06	24.15	4,783.15
01.06.05	PINTURA DE LINEAS DE FULBITO	m	143.10	11.83	1,692.87
01.06.06	PINTURA DE LINEAS DE VOLEY	m	80.30	14.48	1,162.74
01.06.07	PINTURA DE LINEAS DE BASQUET	m	158.40	11.83	1,873.87
01.06.08	PINTURA EN ARCOS DE FUTBOL Y POSTES DE VOLEY	m2	10.46	16.35	171.02
<b>0107</b>	<b>COBERTURA LOSA MULTIUSO</b>				<b>186,205.51</b>
01.07.01	ARMADURA DE ARCO METALICO TM-01	und	6.00	12,690.40	76,142.40
01.07.02	ARMADURA VM-1	und	76.00	814.26	61,883.76
01.07.03	ARMADURA VM-02	und	19.00	950.36	18,056.84
01.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUZINC TR 4	m2	718.40	41.93	30,122.51

01.08	INSTALACIONES SANITARIAS				
0108.01	DRENAJE PLUVIAL				1,150.58
01.08.01.01	CANAleta GALVANIZADA DE Ø 8" S=1	m	45.30	17.95	813.14
01.08.01.02	TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL 4" Ø	m	9.60	25.85	248.16
01.08.01.03	CODO DE 4" Ø DE 90°	und	6.00	7.03	42.18
01.08.01.04	ABRAZADERA DE PLATINA GALVANIZADA DE 4" Ø	und	6.00	1.61	9.66
01.08.01.05	ABRAZADERA DE PLATINA GALVANIZADA DE 8" Ø	und	26.00	1.44	37.44
01.09	INSTALACIONES ELECTRICAS				
0109.01	CONDUCTORES Y/O CABLES				516.01
01.09.01.01	CABLE ELECTRICO 2 x 6mm2 2XOH + 1 x 6mm2 NH-80 (T), INC.	m	25.80	14.45	372.81
01.09.01.02	SALIDA PARA LUMINARIAS	pto	4.00	35.80	143.20
0109.02	VARIOS				745.44
01.09.02.01	LUMINARIAS LED	und	4.00	186.36	745.44
01.10	PAVIMENTOS				
0110.01	PAVIMENTO RIGIDO				2,447.30
01.10.01.01	CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	34.27	12.61	432.14
01.10.01.02	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	32.83	5.15	169.07
01.10.01.03	BASE GRANULAR DE E=0.15	m3	4.92	74.57	366.88
01.10.01.04	LOSA DE CONCRETO F'C=210KG/CM2	m3	4.92	300.65	1,479.20
0111	VARIOS				1,333.05
01.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHONETAS EN	und	12.00	83.05	996.60
01.11.02	SUMINISTRO DE REDES PARA FULBITO, BASQUET Y NET DE	und	1.00	336.45	336.45
0112	TRABAJOS FINALES				1,056.05
01.12.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	718.40	1.47	1,056.05
COSTO DIRECTO					247,612.70
GASTOS GENERALES (5%)					12,380.64
Gastos Fijos (0.13%)					32190
Gastos Variables (4.87%)					12,058.74
UTILIDAD (5%)					12,380.64
SUBTOTAL					272,373.98
IGV (18%)					49,027.32
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA					321,401.30

**POSTOR 3: HCO CONTRATISTAS S.A.C.:** al revisar la oferta económica del postor, se observa que ha ofertado el monto de S/ 321,399.26 soles con sus propios costos unitarios, sin embargo, al VERIFICAR dentro de su desagregados de partidas y realizar las operaciones matemáticas, dando como resultado final del precio ofertado de **S/ 321,401.27 soles. CONTRAVINIENDO CON LO OFERTADO EN EL ANEXO N° 6 (S/ 321,399.26) POR LO TANTO NO PASA A LA ETAPA DE EVALUACION.**



ITEM	Descripcion	Und	Metrado	Precio Unitario S/	Precio Parcial S/
<b>01</b>	<b>COBERTURA METALICA</b>				
<b>0101</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>4,583.91</b>
01.01.01	ALMACÉN	mes	2.00	1,365.00	2,730.00
01.01.02	CARTEL DE OBRA 3.60x7.20	und	1.00	907.51	907.51
01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (BAÑOS QUIMICOS)	mes	2.00	473.20	946.4
<b>0102</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				<b>4,849.28</b>
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	glb	1.00	2,730.00	2,730.0
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	718.40	2.95	2,119.28
<b>0103</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>1,369.13</b>
01.03.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS DE CONCRETO	m3	18.00	59.11	1,063.98
01.03.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO MANUAL	m3	9.83	20.28	199.35
01.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE INC.	m3	12.67	8.35	105.79
<b>0104</b>	<b>CONCRETO SIMPLE</b>				<b>441.84</b>
01.04.01	SOLADO CONCRETO	m2	12.00	36.82	441.84
<b>0105</b>	<b>CONCRETO ARMADO</b>				<b>27,461.40</b>
01.05.01	ZAPATA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	6.00	348.91	2,093.46
01.05.02	ZAPATAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	24.00	45.85	1,100.40
01.05.03	ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	192.04	5.56	1,067.74
01.05.04	COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	5.77	384.76	2,220.07
01.05.05	COLUMNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	74.88	79.93	5,985.16
01.05.06	COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	1,429.78	5.56	7,949.58
01.05.07	VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	3.62	393.86	1,425.77
01.05.08	VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	39.96	83.89	3,352.24
01.05.09	VIGAS: ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	407.73	5.56	2,266.98
<b>0106</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>16,910.75</b>
01.06.01	PINTURA DE COLUMNAS C/OLEO MATE 2 MANOS	m2	74.88	12.35	924.77
01.06.02	PINTURA DE VIGAS C/OLEO MATE 2 MANOS	m2	39.96	12.35	493.51
01.06.03	PINTURA DE LOSA DE FUTBOL Y BASQUET	m2	246.97	25.58	6,317.49
01.06.04	PINTURA DE LOSA DE VOLEY	m2	198.06	23.80	4,713.83
01.06.05	PINTURA DE LINEAS DE FULBITO	m	143.10	10.77	1,541.19
01.06.06	PINTURA DE LINEAS DE VOLEY	m	80.30	13.18	1,058.35
01.06.07	PINTURA DE LINEAS DE BASQUET	m	158.40	10.77	1,705.97
01.06.08	PINTURA EN ARCOS DE FUTBOL Y POSTES DE VOLEY	m2	10.46	14.88	155.64
<b>0107</b>	<b>COBERTURA LOSA MULTIUSO</b>				<b>188,376.13</b>
01.07.01	ARMADURA DE ARCO METALICO TM-01	und	6.00	13,368.26	80,209.56
01.07.02	ARMADURA VM-1	und	76.00	801.04	60,879.04
01.07.03	ARMADURA VM-02	und	19.00	873.93	16,604.67
01.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUZINC TR 4	m2	718.40	42.71	30,682.86
<b>01.08</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				
<b>0108.01</b>	<b>DRENAJE PLUVIAL</b>				<b>1,046.82</b>
01.08.01.01	CANAleta GALVANIZADA DE Ø 8" S=1	m	45.30	16.33	739.75
01.08.01.02	TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL 4" Ø	m	9.60	23.52	225.79
01.08.01.03	CODO DE 4" Ø DE 90°	und	6.00	6.40	38.40
01.08.01.04	ABRAZADERA DE PLATINA GALVANIZADA DE 4" Ø	und	6.00	1.47	8.82
01.08.01.05	ABRAZADERA DE PLATINA GALVANIZADA DE 8" Ø	und	26.00	1.31	34.06
<b>01.09</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
<b>0109.01</b>	<b>CONDUCTORES Y/O CABLES</b>				<b>469.59</b>
01.09.01.01	CABLE ELECTRICO 2 x 6mm2 2XOH + 1 x 6mm2 NH-80 (T), INC.	m	25.80	13.15	339.27
01.09.01.02	SALIDA PARA LUMINARIAS	pto	4.00	32.58	130.32
<b>0109.02</b>	<b>VARIOS</b>				<b>678.36</b>
01.09.02.01	LUMINARIAS LED	und	4.00	169.59	678.36


01.10	PAVIMENTOS				
01.10.01	PAVIMENTO RIGIDO				2,249.71
01.10.01.01	CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	34.27	11.48	393.42
01.10.01.02	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	32.83	4.69	153.97
01.10.01.03	BASE GRANULAR DE E=0.15	m3	4.92	67.86	333.87
01.10.01.04	LOSA DE CONCRETO F'C=210KG/CM2	m3	4.92	278.14	1,368.45
01.11	VARIOS				1,213.13
01.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHONETAS EN	und	12.00	75.58	906.96
01.11.02	SUMINISTRO DE REDES PARA FULBITO, BASQUET Y NET DE	und	1.00	306.17	306.17
01.12	TRABAJOS FINALES				790.24
01.12.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	718.40	1.10	790.24
COSTO DIRECTO					250,440.29
GASTOS GENERALES (5%)					12,522.01
Gastos Fijos					325.57
Gastos Variables					12,196.44
UTILIDAD					9,409.96
SUBTOTAL					272,372.26
IGV (18%)					49,027.01
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA					321,399.27

#### 4. CALIFICACION

Se procede a realizar la calificación del Postor.

POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RESULTADO
POSTOR 1: CONSORCIO HUANCHACO, Integrado por (SERVICIOS GENERALES H.J.V. con RUC: 20601719810 y INGENIERO & ASOCIADOS SC SCRL. con RUC: 20539094930)	CUMPLE	CALIFICA

Por lo expuesto, el comité de selección procede a otorgar la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-MDH - PRIMERA CONVOCATORIA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 80081 JULIO GUTIÉRREZ SOLARI EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO SECTOR P.I., DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"** CUI N° 2189949 a la empresa: **POSTOR 1: CONSORCIO HUANCHACO, Integrado por (SERVICIOS GENERALES H.J.V. con RUC: 20601719810 y INGENIERO & ASOCIADOS SC SCRL. con RUC: 20539094930)**, por el monto de su oferta a: S/ 321,399.26 (TRECIENTOS VEINTE Y UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 26/100 SOLES).

  
**ING. TANDEYPAN MARCOS ERASMO ROMAN**  
 Presidente de Comité

  
**ARQ. JUANITA NOHELI CCOTO BARDALES**  
 Primer Miembro Titular

  
**LIC. EKATHERIN TATIANA RODRIGUEZ VEGA**  
 Segundo Miembro Titular