

Presupuesto

Presupuesto	0303038	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 111 - SAN JOSE DE LOURDES DE CENTRO POBLADO HUARANGUILLO DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		
Subpresupuesto	002	ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN		
Ciente		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES	Costo al	25/04/2024
Lugar		CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN JOSE DE LOURDES		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/
03	ARQUITECTURA, EVACUACION Y SEÑALIZACION				286,042.99	339,721.30	40,700.38		666,510.45
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				25,899.31	49,608.28	1,648.60		77,155.33
03.01.01	MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA				3,864.54	9,593.06	399.58		13,856.93
03.01.01.01	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H TIPO V (24x13x9), MORTERO 1:5, JUNTA 1.5 CM, APAREJO DE CABEZA,MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5	m2	45.69	137.19	1,831.51	4,381.94	54.95		6,268.21
03.01.01.02	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H TIPO IV (23x12.5x9), MORTERO 1:5, JUNTA 1.5 CM, APAREJO DE CABEZA,MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5	m2	44.84	169.24	2,033.03	5,211.12	344.63		7,588.72
03.01.02	MUROS DE TABIQUERIA				22,034.77	40,015.22	1,249.02		63,298.40
03.01.02.01	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H TIPO IV (23x12.5x9), MORTERO 1:5, JUNTA 1.5 CM, APAREJO DE CABEZA , MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5	m2	92.96	169.24	4,214.77	10,803.43	714.46		15,732.55
03.01.02.02	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H TIPO IV (23x12.5x9), MORTERO 1:5, JUNTA 1.5 CM, APAREJO DE SOGA , MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5	m2	413.78	107.61	15,633.92	28,423.96	468.98		44,526.87
03.01.02.03	JUNTA DE TECNOPOR e=1" CON SELLO ELASTOMERICO	m	276.02	11.01	2,186.08	787.83	65.58		3,038.98
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				81,884.85	19,834.51	15,660.82		117,382.71
03.02.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MEZ. 1:5	m2	69.05	27.80	1,383.93	407.37	128.40		1,919.59
03.02.02	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO FROTACHADO CON CEMENTO:ARENA 1:5	m2	697.36	32.86	14,974.56	4,250.01	3,689.70		22,915.25
03.02.03	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO FROTACHADO CON CEMENTO:ARENA 1:5	m2	726.45	32.49	15,599.21	4,162.16	3,843.61		23,602.36
03.02.04	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS/ PLACAS ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5	m2	462.01	34.78	11,575.01	2,647.06	1,841.91		16,068.71
03.02.05	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNETAS ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5	m2	35.43	38.12	1,065.17	209.12	76.54		1,350.59
03.02.06	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5	m2	423.03	41.59	12,717.98	2,491.41	2,388.34		17,593.82
03.02.07	VESTIDURA DE DERRAME, C:A;1:5	m	380.45	18.64	6,353.73	545.65	190.61		7,091.59
03.02.08	BRUÑAS E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE	m	808.79	3.87	3,039.43		91.23		3,130.02
03.02.09	GRADAS Y DESCANSO CON CEMENTO SEMI PULIDO BRUÑADO @ 1.00M MEZCLA 1:4	m2	67.55	55.30	2,538.53	634.80	561.74		3,735.52
03.02.10	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS ACABADO FROTACHADO CON CEMENTO:ARENA 1:5 CON IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA	m2	17.15	39.74	368.27	276.27	36.82		681.54
03.02.11	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS ACABADO FROTACHADO CON CEMENTO:ARENA 1:5 CON IMPERMEABILIZANTE DE TANQUE ELEVADO	m2	13.50	41.93	338.22	217.48	10.15		566.06
03.02.12	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS DE CONTENCIÓN ACABADO FROTACHADO CON CEMENTO:ARENA 1:5	m2	468.87	38.05	11,746.89	3,295.63	2,796.25		17,840.50
03.02.13	JUNTA DILATACIÓN DE 1" CON RELLENO DE TECNOPOR Y SELLADO CON CAUCHO	m	34.90	25.42	183.92	697.55	5.52		887.16
03.03	CIELO RASOS				16,087.25	3,779.84	3,694.46		23,555.10
03.03.01	CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5	m2	535.10	44.02	16,087.25	3,779.84	3,694.46		23,555.10

Presupuesto

Presupuesto	0303038	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 111 - SAN JOSE DE LOURDES DE CENTRO POBLADO HUARANGUILLO DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	
Subpresupuesto	002	ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	
Cliente		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES	Costo al 25/04/2024
Lugar		CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN JOSE DE LOURDES	

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				27,081.14	45,929.86	1,735.65		74,754.95
03.04.01	CONTRAPISOS				6,844.81	7,285.27	587.50		14,723.56
03.04.01.01	CONTRAPISO DE E=5CM ,C:A,1:5	m2	164.27	36.20	2,943.72	2,748.24	252.63		5,946.57
03.04.01.02	CONTRAPISO DE 40mm PARA RECIBIR PORCELANATO	m2	261.22	33.60	3,901.09	4,537.03	334.87		8,776.99
03.04.02	PISOS				8,192.59	24,162.92	302.18		32,658.51
03.04.02.01	PISO DE PORCELANATO 60X60CM ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO	m2	261.22	114.38	7,853.31	21,788.55	235.57		29,878.34
03.04.02.02	PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20x10x08 cm NEGRO/ROJO	m2	22.57	123.18	339.28	2,374.37	66.61		2,780.17
03.04.03	ACABADO DE CONCRETO EN PISOS				7,321.89	5,248.40	436.56		13,006.43
03.04.03.01	PISO DE CEMENTO PULIDO/ SEMIPULIDO Y BRUÑADO	m2	284.32	42.87	6,742.65	5,027.91	419.17		12,188.80
03.04.03.02	REVESTIDO DE SARDINELES MORTERO C:A, 1:4, e=1.5CM	m	56.48	10.12	417.70	140.97	12.54		571.58
03.04.03.03	RELLENO DE JUNTAS (CON MATERIAL RELLENO ASFÁLTICO)	m	30.08	8.18	161.54	79.52	4.85		246.05
03.04.04	VEREDAS				4,721.85	9,233.27	409.41		14,366.45
03.04.04.01	CONCRETO EN VEREDA H=0.10M, INCLUYE ACABADO SEMIPULIDO.	m2	164.95	59.29	3,321.84	6,141.24	315.46		9,779.89
03.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDA	m2	17.11	58.92	423.47	571.87	12.71		1,008.12
03.04.04.03	JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1"	m	42.15	11.61	423.90	52.40	12.72		489.36
03.04.04.04	CONCRETO EN UÑAS DE VEREDA	m3	4.77	488.88	412.07	1,868.99	50.90		2,331.96
03.04.04.05	CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS	m2	164.95	4.59	140.57	598.77	17.62		757.12
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				8,557.94	11,187.65	256.66		20,002.02
03.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO 60X60	m2	69.05	125.50	2,075.92	6,527.01	62.27		8,665.78
03.05.02	CONTRA ZOCALO DE PORCELANATO 60X10	m	75.92	53.35	1,141.22	2,874.17	34.23		4,050.33
03.05.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO H=0.20 m	m	105.04	17.46	1,315.77	479.35	39.45		1,834.00
03.05.04	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO H=0.30 m	m	190.96	28.55	4,025.03	1,307.12	120.71		5,451.91
03.06	COBERTURAS				8,231.78	53,833.66	419.02		62,482.84
03.06.01	PLANCHA DE TEJA ANDINA, FORMATO DE 1.14x0.72m	m2	372.60	124.20	5,521.07	40,592.53	165.66		46,276.92
03.06.02	CUMBRERA PAR PLANCHA DE TEJA ANDINA	m	38.85	83.70	179.32	3,066.82	5.37		3,251.75
03.06.03	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN CERCO PERIMETRICO	m	60.40	27.50	409.67	1,239.78	12.29		1,661.00
03.06.04	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO	m2	5.76	67.91	113.95	273.85	3.42		391.16
03.06.05	COBERTURA ALUZINC TR4 0.25 mm.	m2	145.07	75.15	2,007.77	8,660.68	232.28		10,902.01
03.07	CARPINTERIA DE MADERA				20,400.61	16,933.24	4,052.99		41,387.40
03.07.01	PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIEMBRADA, CON MARCO DE MADERA TORNILLO C/IMPOSTA (VIDRIO INCOLORO; e= 6mm CON LAMINA DE 4 micras), C/ VISOR DE 01 HOJA	m2	21.38	555.15	5,644.29	5,095.74	1,128.86		11,869.11

Presupuesto

Presupuesto	0303038	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 111 - SAN JOSE DE LOURDES DE CENTRO POBLADO HUARANGUILLO DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	
Subpresupuesto	002	ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	
Cliente		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES	Costo al 25/04/2024
Lugar		CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN JOSE DE LOURDES	

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/
03.07.02	PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIEMBRADA, CON MARCO DE MADERA TORNILLO C/IMPOSTA (VIDRIO INCOLORO; e= 6mm CON LAMINA DE 4 micras)	m2	12.83	555.15	3,387.10	3,057.92	677.42		7,122.57
03.07.03	PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIEMBRADA, CON MARCO DE MADERA TORNILLO C/IMPOSTA (VIDRIO INCOLORO; e= 6mm CON LAMINA DE 4 micras), C/ REJILLA DE 0.40X0.30m.	m2	33.63	634.35	11,097.96	8,015.43	2,219.58		21,333.19
03.07.04	PUERTA DE PLANCHA DE MELAMINE DE 18 mm, C/MARCO DE TUBOS DE ALUM. DE 1-1/2" x 1-1/2" x 2.3 mm	m2	1.37	775.57	271.26	764.15	27.13		1,062.53
03.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				19,963.14	35,423.15	4,769.89		60,154.89
03.08.01	VENTANA TIPO REJA C/FIERRA MACIZO CUADRADO DE 3/4"	m2	2.42	313.17	191.49	528.07	38.30		757.87
03.08.02	PUERTA METALICA C/ PLANCHA METALICA DE 3/4", ESTRUCTURA DE METAL C/MANIJA DE PALANCA Y CERRADURA DE 02 GOLPES.	m2	5.08	494.37	763.62	1,724.87	22.91		2,511.40
03.08.03	REJA METALICA FIERRO RECTANGULAR Fe. 1" PINTADO AL SOPLETE COLOR NEGRO	m2	15.17	516.26	2,002.46	5,223.43	605.79		7,831.66
03.08.04	PASAMANOS TUBO DE F°G° 2" SEGÚN DISEÑO, ACABADO C/ PINTURA ESMALTE TIPO CROMADO	m	348.68	68.84	11,025.81	9,741.43	3,236.57		24,003.13
03.08.05	PASAMANOS TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE Ø = 1-1/2" EN SS.HH.	m	3.00	170.57	55.46	453.48	2.77		511.71
03.08.06	BARANDA TUBULAR DE F°N° DE 2" Y 1" INCL. PINTURA H=0.90m	m	8.70	62.59	179.17	298.29	66.96		544.53
03.08.07	ESCALERA GATO, TUBO F.G 1 1/2" Y 1" TQE. ELEVADO	m	8.80	168.57	667.82	619.53	196.03		1,483.42
03.08.08	CANASTILLA DE SEGURIDAD PL 2x1/4" P/ESC. GATO TQE ELEVADO, SEGUN DISEÑO	m	8.80	102.98	543.70	159.29	203.19		906.22
03.08.09	ESCALERA DE GATO CISTERNA TUBO DE ALUMINIO 30mm, @ 25cm, e=3mm.	und	1.00	410.83	150.32	256.00	4.51		410.83
03.08.10	TAPA METALICA EN CISTERNA Y TQE. ELEVADO, INC. ALDABA Y PINTURA	und	2.00	739.97	150.32	1,325.11	4.51		1,479.94
03.08.11	ASTA DE BANDERA INC. SOPORTE METÁLICO	und	2.00	2,550.47	443.68	4,635.08	22.18		5,100.94
03.08.12	LETRAS DE ACERO INOXIDABLE A=0.30m	und	10.00	127.20	443.68	815.00	13.31		1,272.00
03.08.13	CANTONERA DE ALUMINIO 2"x1 1/8"	m	55.20	23.47	349.00	935.64	10.48		1,295.54
03.08.14	CERCO PERIMÉTRICO DE POSTES DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS	m	302.00	10.98	1,432.39	1,842.20	42.94		3,315.96
03.08.15	RODOPASO DE ALUMINIO CON ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS	m	30.00	38.22	166.38	975.00	5.00		1,146.60
03.08.16	ESCALERA METÁLICA DE 1 TRAMO SEGÚN DETALLE	und	1.00	2,501.71	553.60	1,831.50	116.61		2,501.71
03.08.17	BARANDILLA DE FIERRO CON MALLA GALVANIZADA SEGÚN DETALLE	m	9.06	162.49	626.95	713.12	132.06		1,472.16
03.08.18	REJA METÁLICA, SEGÚN DETALLE INCLUYE PINTURA	m	15.70	229.89	217.29	3,346.11	45.77		3,609.27
03.09	CERRAJERIA				2,014.31	6,102.46	60.42		8,177.62
03.09.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA	und	96.00	13.29	212.97	1,056.00	6.39		1,275.84
03.09.02	BISAGRA DE 2 ALAS DE 4" PARA SOLDAR TIPO PIN DE ROTACION	und	12.00	32.29	26.62	360.00	0.80		387.48
03.09.03	CERRADURA PESADA DE 2 GOLPES TIPO PALANCA	und	13.00	223.48	360.49	2,533.96	10.81		2,905.24
03.09.04	CERRADURA PESADA DE 2 GOLPES	und	17.00	108.56	471.41	1,360.00	14.14		1,845.52

Presupuesto

Presupuesto	0303038	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 111 - SAN JOSE DE LOURDES DE CENTRO POBLADO HUARANGUILLO DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	
Subpresupuesto	002	ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	
Cliente		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES	Costo al 25/04/2024
Lugar		CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN JOSE DE LOURDES	

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/
03.09.05	CERRADURA TIPO PERILLA	und	10.00	102.62	554.60	455.00	16.64		1,026.20
03.09.06	CERROJO DE 3" ALUMINIZADO	und	3.00	77.12	166.38	60.00	4.99		231.36
03.09.07	JALADOR DE ALUMINIO 2"	und	3.00	102.12	166.38	135.00	4.99		306.36
03.09.08	PICAPORTE DE 12" DE FIERRO CON ALDABA PARA CANDADO	und	1.00	81.06	27.73	52.50	0.83		81.06
03.09.09	CANDADO TIPO FORTE DE 80 mm	und	1.00	118.56	27.73	90.00	0.83		118.56
03.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				1,589.23	15,447.60	47.67		17,084.52
03.10.01	VENTANA SISTEMA DIRECTO CON MARCO PERFIL H ALUMINIO 25mm + U PERFIL ALUMINIO 10 mm, VIDRIO INCOLORO; e= 6 mm CON LAMINA DE 4 micras	m2	62.56	232.85	1,387.83	13,137.60	41.63		14,567.10
03.10.02	VENTANA PIVOTANTE EN SOBRELUZ DE PUERTAS CON VIDRIO INCOLORO e=6 mm CON LAMINA DE 4 micras.	m2	10.73	219.04	198.37	2,146.00	5.95		2,350.30
03.10.03	VISOR EN PUERTAS DE VIDRIO INCOLORO e=6 mm CON LAMINA DE 4micras.	m2	0.82	203.81	3.03	164.00	0.09		167.12
03.11	PINTURA				68,455.79	59,254.52	7,801.48		135,555.56
03.11.01	PINTURA LATEX SUPER MATE EN MUROS INTERIORES (2 MANOS)	m2	697.36	24.32	7,349.44	9,385.98	220.51		16,959.80
03.11.02	PINTURA OLEO MATE EN MUROS EXTERIORES (2 MANOS)	m2	661.88	23.84	7,176.43	7,487.52	1,112.48		15,779.22
03.11.03	PINTURA OLEO MATE EN COLUMNAS, COLUMNETAS Y VIGAS (2 MANOS)	m2	1,297.79	23.50	14,483.70	14,681.24	1,339.54		30,498.07
03.11.04	PINTURA LATEX SUPER MATE EN CIELO RASO (2 MANOS)	m2	535.10	26.11	6,344.95	6,640.21	983.68		13,971.46
03.11.05	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO	m	296.00	12.83	1,854.03	1,890.40	55.59		3,797.68
03.11.06	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 3 MANOS	m2	67.83	22.14	767.54	695.05	38.39		1,501.76
03.11.07	PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA	m2	15.17	17.54	150.18	111.39	4.51		266.08
03.11.08	EMPASTE DE MUROS INTERIORES	m2	697.36	13.51	5,241.36	4,011.56	157.32		9,421.33
03.11.09	EMPASTE DE MUROS EXTERIORES	m2	661.88	17.94	6,975.51	3,807.47	1,081.41		11,874.13
03.11.10	EMPASTE DE COLUMNAS, COLUMNETAS Y VIGAS	m2	1,297.79	16.72	12,310.83	7,465.53	1,908.66		21,699.05
03.11.11	EMPASTADO DE CIELO RASO	m2	535.10	18.29	5,801.82	3,078.17	899.39		9,786.98
03.12	LIMPIEZA DE OBRA				921.10	188.00	34.38		1,143.48
03.12.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	GLB	1.00	773.73	583.72	172.50	17.51		773.73
03.12.02	LIMPIEZA DE VIDRIOS	GLB	1.00	369.75	337.38	15.50	16.87		369.75
03.13	AREAS VERDES				3,625.71	18,673.63	478.41		22,778.63
03.13.01	SEMBRIO DE GRASS, INCLUYE TIERRA NEGRA	m2	508.95	27.51	1,524.21	12,430.35	45.81		14,001.21
03.13.02	SEMBRIO DE GERANIO	und	9.00	81.42	99.83	630.00	2.99		732.78
03.13.03	SEMBRIO DE CAFÉ	und	11.00	61.42	122.01	550.00	3.66		675.62
03.13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO MAS MALLA ANTIHERBA	m2	66.53	46.44	252.44	2,829.19	7.58		3,089.65

Presupuesto

Presupuesto	0303038	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 111 - SAN JOSE DE LOURDES DE CENTRO POBLADO HUARANGUILLO DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	
Subpresupuesto	002	ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	
Cliente		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES	Costo al 25/04/2024
Lugar		CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN JOSE DE LOURDES	

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/
03.13.05	RELLENO DE GRAVA (3/4") + RELLENO DE ARENA GRUESA (h=0.35m)	m2	66.53	59.04	1,402.31	2,114.39	411.62		3,927.93
03.13.06	CUBRESUELOS DE PIEDRA CHANCADA, GRAVILLA O SIMILAR (h=10cm)	m2	11.97	29.36	224.91	119.70	6.75		351.44
03.14	OTROS				698.16	1,003.31	20.94		1,722.39
03.14.01	MURETE DE DRYWALL PARA TABLEROS ELECTRICOS L= 0.70 m	m2	11.43	127.02	588.49	845.69	17.65		1,451.84
03.14.02	TABIQUE DIVISORIO DE DRYWALL (Plancha de FIBROCEMENTO e=6mm)	m2	2.13	127.02	109.67	157.62	3.29		270.55
03.15	EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN				632.67	2,521.59	18.99		3,173.01
03.15.01	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				172.31	89.25	5.17		266.46
03.15.01.01	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE EXTINTOR	und	3.00	4.99	9.46	5.25	0.28		14.97
03.15.01.02	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE DIRECCION DE SALIDA	und	6.00	4.99	18.91	10.50	0.57		29.94
03.15.01.03	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE SALIDA	und	8.00	4.99	25.22	14.00	0.76		39.92
03.15.01.04	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE ESTACION MANUAL ALARMA DE FUEGO (JALADOR)	und	3.00	4.99	9.46	5.25	0.28		14.97
03.15.01.05	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE ESTACION MANUAL ALARMA DE FUEGO (AVISADOR SONORO)	und	2.00	6.32	8.87	3.50	0.27		12.64
03.15.01.06	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO	und	5.00	6.32	22.18	8.75	0.67		31.60
03.15.01.07	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	und	1.00	4.99	3.15	1.75	0.09		4.99
03.15.01.08	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE RIESGO ELECTRICO	und	2.00	4.99	6.30	3.50	0.19		9.98
03.15.01.09	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE LUZ DE EMERGENCIA	und	10.00	4.99	31.52	17.50	0.95		49.90
03.15.01.10	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE NO HACER FUEGO GAS	und	1.00	6.32	4.44	1.75	0.13		6.32
03.15.01.11	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE SEÑAL DE CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO (C.A.C.I)	und	1.00	6.32	4.44	1.75	0.13		6.32
03.15.01.12	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE SEÑAL AFORO	und	7.00	4.99	22.06	12.25	0.66		34.93
03.15.01.13	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA EN SS.HH. HOMBRES/ MUJERES	und	2.00	4.99	6.30	3.50	0.19		9.98
03.15.02	PINTURA TRAFICO				50.60	44.34	1.52		96.48
03.15.02.01	MARCAS EN EL PAVIMENTO - SÍMBOLOS Y LETRAS	und	4.00	24.12	50.60	44.34	1.52		96.48
03.15.03	VARIOS				409.76	2,388.00	12.30		2,810.07
03.15.03.01	BASUREROS ECOLÓGICOS DE 240LT	und	2.00	1,122.33	315.20	1,920.00	9.46		2,244.66
03.15.03.02	EXTINTOR PQS 6KG	und	3.00	188.47	94.56	468.00	2.84		565.41

## Presupuesto

Presupuesto	0303038	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 111 - SAN JOSE DE LOURDES DE CENTRO POBLADO HUARANGUILLO DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
-------------	---------	---

Subpresupuesto 002 **ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**

Cliente **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES**

Lugar **CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN JOSE DE LOURDES**

Costo al 25/04/2024

[illegible]

**SON : NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTIDOS Y 17/100 SOLES**