

FORMATO						020-2024485390	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		20/11/2024					
1.2 ÁREA USUARIA		0074 GESTION ADMINISTRATIVA					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Contratación para adquisición de camioneta 4x4 para el Proyecto de Inversión: "Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de Salud Tabalosos Nivel I-4, distrito Tabalosos, provincia de Lamas – San Martín, con CUI N° 2377764"					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		Gestión Administrativa					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		46					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2377764			
		Documento que declaró la viabilidad		INFORME TECNICO N° 0009-2017-JEHV			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memorando N° 1334-2024-GRSM-PEHCBM/DO (020-2024223963)		Fecha de recepción	8/11/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI	X	NO		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							



FORMATO								020-2024485390	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
Nº Item		Cantidad total de respuestas a las observaciones		Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria		Fecha de remisión de la comunicación	
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item		Ajustes realizados al requerimiento							
		NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO							
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO									
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				8/11/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			14/11/2024
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO						SI	X	NO	
MANNUCCI MOTORS S.A.C. RUC N° 20604767548, CARPIO S.A.C. RUC N° 20103327378									
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO						SI	X	NO	
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO						SI		NO	X
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN						SI	X	NO	
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN						SI		NO	X
4									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									

