

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES, ÍTEM 2, CUI N° 243445

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que aplicó su ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.

[illegible]

CORPORACIÓN J&J INGENIEROS S.A.C.

TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)	60
--	----

CONSORCIO GRUPO CODELSA
(Servicios de Ingeniería Codelsa S.A.C. - W & W Constructores S.A.C.)

TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)	60
--	----

ARCONST S.A.C.

FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES										
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Contrato	% Participación	Moneda	VALOR REF. Monto Contrato	N° Contrato	2,745,265.22 Monto Participación	8,235,795.66 Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN ALAMEDA DE ATE, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2540979	22/09/2012	60%	Soles	1,453,557.01	034-2022-MDSA/OGAF	872,134.21	872,134.21		
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO CREACIÓN DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PERIMETRO DE LA I.E. N° 1182 EL BOSQUE - URB. CANTO REY EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2530457	19/09/2022	100%	Soles	419,293.26	034-2022-GM/MDSJL	419,293.26	1,291,427.47		
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. PROGRAMA DE HABILITACIÓN URBANA EL MIRADOR DE AREQUIPA, ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - SEGUNDA ETAPA	4/08/2022	100%	Soles	1,041,939.12	011-MDASA	1,041,939.12	2,333,366.59		
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA RENOVACIÓN DE VEREDA EN LA AV. JUAN PABLO II ENTRE LA AV. GUARDIA CHALACA Y LA AV. OSCAR R. BENAVIDES - EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CODIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2474874	23/12/2020	100%	Soles	1,002,415.78	018-2020/MDB	1,002,415.78	3,335,782.37		
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA RENOVACIÓN DE VÍAS DE ACCESO EN EL (LA) CALLES 6, 6A, 6B, 6C, 6D Y 6E DE LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL PESCADOR - DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CODIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2474875	23/10/2020	72%	Soles	1,595,493.13	016-2020-MDB	1,148,755.05	4,484,537.42		
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA CREACIÓN DEL ÓVALO ROSSEAU CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE BORJA - DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA - CODIGO DE INVERSIÓN SNIP N° 2402416	11/06/2019	90%	Soles	1,297,648.19	08-2019-MSB	1,167,883.37	5,652,420.79		
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA.HH. AÑO NUEVO ZONA A SECTOR COLINAS "A" ZONAL 04 - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA - CUI N° 2177990 Nota: De la Revisión del Acta de Recepción se evidencia una modificación contractual (Adicional y Deductivo), además el postor adjuntó la Resolución del Expediente Técnico, impidiendo determinar el monto ejecutado fehacientemente	4/12/2020	70%	Soles	211,361.68	029-2020-GAF-MDC	-	5,652,420.79		
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAHUAY MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DEL SECTOR COPA Y COLLANA, C.P. ARAHUAY, PROV. CANTA - LIMA // ETAPA I: RECONSTRUCCIÓN DE CALLES APOSTOL SANTIAGO, RAMÓN CASTILLA Y ESPAÑA	21/12/2018	10%	Soles	1,955,739.89	001-2018-MDA	195,573.99	5,847,994.78		
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL (LA) AA.HH. SANTA CRUZ ZONA A, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA, CUI 2523355	24/05/2022	100%	Soles	2,039,782.32	021-2022-MDP-OGAF/OLCP	2,039,782.32	7,887,777.10		
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SANTA LEONORA DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	20/10/2021	70%	Soles	1,381,489.13	047-2021-SGLYGP/MDSMP	967,042.39	8,854,819.49	>3VR	100

11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN ANDRÉS DE CARABAYLLO, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN ANDRÉS DE CARABAYLLO, ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA LAS NIEVES DE CARABAYLLO Y ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS HUERTOS DE TUNGASUCA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA NOTA: Base Integrada establece considerar máximo 10 contrataciones.	19/07/2019	100%	Soles	1,017,645.93	026-2019-GM-MDC	-	8,854,819.49
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO. NOTA: Base Integrada establece considerar máximo 10 contrataciones.	29/10/2018	100%	Soles	592,008.82	050-2018-MDV	-	8,854,819.49
13	FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA SAN BENITO DE PALERMO - OQUENDO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO NOTA: Base Integrada establece considerar máximo 10 contrataciones.	29/11/2017	80%	Soles	1,871,181.45	S/N AS-020-2017-FINVER-CS	-	8,854,819.49
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. 1 DE MAYO LOS JARDINES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA NOTA: Base Integrada establece considerar máximo 10 contrataciones.	26/06/2017	100%	Soles	731,875.23	032-2017-MDV	-	8,854,819.49
15	FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO REHABILITACIÓN DE PISTAS EN LA AV. BOCANEGRA (TRAMO: AV. ELMER FAUCETT - LÍMITE PROVINCIAL), CERCADO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO. NOTA: Base Integrada establece considerar máximo 10 contrataciones.	19/09/2017	100%	Soles	101,256.02	S/N AS-016-2017-FINVER-CS	-	8,854,819.49
16	FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO REHABILITACIÓN DE PISTAS EN LA AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ (TRAMO: AV. ARGENTINA - AV. SAENZ PEÑA), CERCADO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO. NOTA: Base Integrada establece considerar máximo 10 contrataciones.	19/09/2017	100%	Soles	364,760.26	S/N AS-015-2017-FINVER-CS	-	8,854,819.49
17	FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO REHABILITACIÓN DE PISTAS EN LA AV. TUPAC AMARU (TRAMO: PASAJE EL SOL - AV. NUEVO AEROPUERTO), CERCADO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO. NOTA: Base Integrada establece considerar máximo 10 contrataciones.	18/09/2017	100%	Soles	218,046.82	S/N AS-017-2017-FINVER-CS	-	8,854,819.49
18	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE 26 DE OCTUBRE - PIURA - PIURA. NOTA: Base Integrada establece considerar máximo 10 contrataciones.	22/09/2014	5%	Soles	7,429,001.46	LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2014/CE.CEO/MDVO	-	8,854,819.49
19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LOCALES DE LA COOPERATIVA COOPEMAR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. 1 DE MAYO LOS JARDINES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA. NOTA: Base Integrada establece considerar máximo 10 contrataciones.	11/07/2014	10%	Soles	3,554,063.98	S/N	-	8,854,819.49
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)								100

DIDKO VAREA RATTÓ
PRIMER MIEMBRO TITULAR

GROBERT ORLANDO DEL AGUILA LANARO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

DANIZA VICTORIA ROJAS ALVARADO
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR