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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDS-1
derivada de
LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDS-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
DENOMINADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA'Y
DESAGUE EN ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUENOS
ARTESANOS Y COMERCIANTES DE VILLA SOCABAYA,
GRANJA VILLA DEL SUR Y PEQUENOS PRODUCTORES
LA PAMPA EN EL PUEBLO TRADICIONAL LA PAMPA,
DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA, AREQUIPA CUI N°
2328188

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Socabaya

RUC N° : 20190520286

Domicilio legal . Calle San Martin Manzana L. Lote — 12 Pueblo Tradicional de
Socabaya, Distrito de Socabaya, Provincia y Departamento
de Arequipa

Teléfono: :  054-435655 Anexo 203

Correo electronico: . processos@munisocabaya.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DENOMINADO CREACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUENOS
ARTESANOS Y COMERCIANTES DE VILLA SOCABAYA, GRANJA VILLA DEL SUR Y
PEQUENOS PRODUCTORES LA PAMPA EN EL PUEBLO TRADICIONAL LA PAMPA,
DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA, AREQUIPA CUI N° 2328188.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 8,849,484.36 (ocho millones ochocientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos ochenta y cuatro con 36/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de agosto del 2023.

imi 5
Valor Referencial Limites
nferior uperior
(VR) Inferi Superi
S/ 8,849,484.36 S/7,964,535.93 f‘r{ 2734,482.79
(ocho millones ochocientos (siete millones novecientos setecientos treinta
cuarenta y nueve mil sesenta y cuatro mil cuatro mil cuatrocien%/os
cuatrocientos ochenta y cuatro quinientos treinta y cinco treinta v dos con 79/100
con 36/100 soles) con 93/100 soles) y
soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Memorando N° 508-2023-
contratacion :  MDS/A-GM de fecha 03 de
noviembre del 2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia
técnico . Municipal N° 220-2020-

MDS/A-GM de fecha 03 de
noviembre del 2020

Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucién de Gerencia de

técnico, de corresponder . Desarrollo Urbano N° 082-
2023-MDS/A-GM-GDU

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se Contratacién menor a 8 UIT —

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de  :  Contrato N° 073-2020-

corresponder MDS/GM

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento ochenta (180)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Cajade la entidad, sitio em Calle San Martin Manzana L. Lote 12
— Pueblo Tradicional de Socabaya, distrito de Socabaya,
Provincia y Departamento de Arequipa

Q
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Recoger en . Oficina de la Unidad de Abastecimentos.

Costo de bases : Impresa: S/ 7.00 (Siete con 00/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 200.00 (doscientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 2.50 (dos con 50/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31368 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31369 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones
del Estado, Modificado por D.S. N° 377-2019-EF y D.S. N° 162-2021-EF

- Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General

- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentosb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/ a
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

@
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1%,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3,

11

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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s)

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucidn contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes, sito en Calle San Martin Manzan
L, Lote 12 — Pueblo Tradicional de Socabaya, Distrito de Socabaya, Provincia y Departamento
de Arequipa.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 1 mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de SIETE (07) dias calendario previos

a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE
(07) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta fianza o podliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

18 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
l.- DATOS GENERALES

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de una persona natural o juridica encargada de la EJECUCION DEL PROYECTO: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN ASOCIACIONES DE VIVIENDAS, PEQUENOS ARTESANOS Y
COMERCIANTES DE VILLA SOCABAYA, GRANJA VILLA DEL SUR Y PEQUENOS PRODUCTORES LA

gﬁ?ﬂ:A §;8 EL PUEBLO TRADICIONAL LA PAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA — AREQUIPA”
° 2328188

2. FINALIDAD PUBLICA
A efectos de desarrollar una Infraestructura de saneamiento del sector, la cual es carente en la zona; dotando a la
poblacién de los servicios de agua y desaglie; y asi mejorar su calidad de vida. Por lo que se requiere la ejecucion
de la presente obra, para lo cual se realizara lo detallado en Item 6.

3. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Socabaya elaboré el Expediente técnico de la obra denominada “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN ASOCIACIONES DE VIVIENDAS, PEQUENOS ARTESANOS Y
COMERCIANTES DE VILLA SOCABAYA, GRANJA VILLA DEL SUR Y PEQUENOS PRODUCTORES LA PAMPA
EN EL PUEBLO TRADICIONAL LA PAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA — AREQUIPA” CUI N°
2328188, asimismo, aprobé una primera actualizacién en el afio 2020 mediante Resolucién de Gerencia Municipal
N° 220-2020-MDS/A-GM y dos reformulaciones-actualizaciones en el afio 2022; siendo la ultima aprobada
mediante Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano 164-2022-MDS/A-GM-GDU

En el afio 2022 se realizd el Procedimiento de Selecciéon Licitacion Publica Nro. 002-2022-MDS
correspondiente a la ejecucion de la presente obra, la cual qued6 desierta y posteriormente en el afio 2
efectud la Adjudicacion Simplificada Nro. 003-2023-MDS-1, proceso que ha sido observado por OSCE por faltz d%
documentos en Expediente Técnico inicial; procediéndose a su elaboracion, asi como a la actualizacién de N
Encontrandose aprobado mediante Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano Nro. 082-2023-MDS/A-
GDU.

4. DATOS DEL PIP

Nombre de la obra *“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN
ASOCIACIONES DE VIVIENDAS, PEQUENOS ARTESANOS Y
COMERCIANTES DE VILLA SOCABAYA, GRANJA VILLA DEL
SUR Y PEQUENOS PRODUCTORES LA PAMPA EN EL PUEBLO
TRADICIONAL LA PAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA -
AREQUIPA - AREQUIPA”
Ubicacién : Localidad : Asoc. de Viviendas Pequefios Artesanos y
Comerciantes Villa Socabaya, Granja Villa
del Sur y Pequefios Productores La

Pampa
Distrito : Socabaya
Provincia : Arequipa
Departamento : Arequipa
Regién : Arequipa .
Nombre del PIP :“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN

ASOCIACIONES DE VIVIENDAS, PEQUENOS ARTESANOS Y
COMERCIANTES DE VILLA SOCABAYA, GRANJA VILLA DEL
SUR Y PEQUENOS PRODUCTORES LA PAMPA EN EL PUEBLO
TRADICIONAL LA PAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA -
AREQUIPA — AREQUIPA” CUI N° 2328188

Cédigo Unico : 2328188

Nivel de estudios de pre inversion : Perfil técnico

Fecha de declaracion de viabilidad : 31/08/2016

Expediente técnico aprobado : Resolucién de Gerencia Municipal N°220-2020-MDS/A-GM

Expediente Técnico actualizado : Resolucién de Gerencia de Desarrollo Urbano N° 082-2023-MDS/A-
GM-GDU

Fecha de aprobacién : 17/10/2023
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Disponibilidad del terreno
Costo de reproduccion del Exp. Téc.  : S/. 200.00

OBJETIVOS:
El objetivo del proyecto es dotar de una infraestructura adecuada en cuanto a saneamiento se refiere, a la
poblacién del Sector; dotandoles de los servicios de agua y desagiie que son vitales para su desarrollo.

6. METAS:
La ejecucion del Proyecto contempla lo siguiente:

Red para instalacién de agua potable en 8,726.22 ml.

Conexiones domiciliarias de agua potable en 519 unidades.
Red para instalacion de alcantarillado-desagtie en 7,25.47 ml.

Construccién de 116 buzones

Conexiones domiciliarias de alcantarillado en 483 unidades.
Construcciéon de muro de gaviones de caja tipo A de 5.0 x1.0m.x1.0(10x12/3.40,ZN+AL+PVC) con

3,430.30 m3.

Construccién de muro de gaviones de caja tipo A de 5.0 x1.5m.x1.0(10x12/3.40,ZN+AL+PVC) con

2,495.55 m3.
Construccion de estacion de bombeo.

7. VALOR REFERENCIAL

Fecha del presupuesto base: AGOSTO DEL 2023.

: Informe N° 1461-2022-MDS/A-GM-GDU/SGOP

Monto de la obra: S/. 8,849,484.36 (Ocho millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos
ochenta y cuatro con 36/100 soles) de acuerdo al Presupuesto del Expediente Técnico aprobado

OBRA

COSTO DIRECTO 6,461,951.02
GASTOS GENERALES 8.06% 520,655.92
UTILIDAD 8% 516,956.08
SUBTOTAL 7,499,563.02
IGV 18% 1,349,921.34
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE 8,849,484.36
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0304626

Presupuesto
Proyerin *CREACION D€ LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN ASOCIACIONES DE VIVIENDAS, PEQUENDS
ARTESANOS ¥ COMERCIANTES DE VILLA SOCABAYA, GRANJA VILLA DEL SUR Y PEQUENOS
PROOUCTORES LA PAMPA EN EL PUEBLG THADICIONAL LA PAMPA, DISTRITC [#
SOCABAYA-AREUIPAARECLIPAY
liente MUNICISALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
[ bicucsin SOCABAYA - AREUUIPA - ARECRIPA Covtow Agosto - 2023
ftem Descripeion Unidad  Metrade Precio Purcial Subtaral Total
NARES
n CBRAS PROVISONALES, TRABAOS PRELINMINARES SEGURIDAD 'f SALLD 127 740 21
00 OBRAS PROVSIONALES 16,1045
oot 0t OFICINA ALMACEN ¥ CASETA DE GUARDIANA 7 106 00 134453 14624 28
00102 CARTEL D ICENTFICACION DF LA OBRA CE 3 60X2 40M  UND 100 1DE 1B +.007 18
010103 PROVISICN DE MGl PARA CONSUMO HUMANG NES 3w 156 36 47808
0oz TRABAJOS PRELIMINARES 10,420 00
oozer MOVILIZACION ¥ DESMOVILZACION DE MAQUINARIA EC GL#t 100 4000 4.0000C
010202 TRANSPORTE DE TUSERIAS PARA CONSUMO HUMAND  GLS £ 300000 30000
™ 0203 SUMINISTRO E INSTALACION DE 8ANOS CUIMCOS POR™ MES 100 114000 14000
s SEGURIDAD Y SALUD 67 067 81
010301 ELABORACION. IMPLEMENTACION ¥ ADMINISTRACIONE  GLE 100 350000 3150000
010302 CAPACITACICN EN SEGURIDAD ¥ S&LUD Ok 180 ¢ 1200 216000
90503 EQUIPDS DE PRITECCION INTVIDUAL GLE bR KT 33089 60
010308 EQUPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLa 200 977 26 1454 52
0505 SENALIZACICN TEMFORAL DE SEGUSIDAD GLA W Baan 25,926 4
0306 RECURSGS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS UND 100 45535 45538
(k] PROTECCION DE SERVICIOS EXISTENTES 45785
010401 PPROTECCION EN CRUCE CON RED EXISTENTE DE AGU  UND 4w 49 17968
0104 02 PROTECCION EN CRUCE CON OTRAS REDES EXISTENTE  UND 400 7955 31620
21,08 PRUESA DE CALIDAD 1600 00
mosnm DISEND UE MEZCLAS DE CONCRETO UND 20 52000 * 60000
"o MEDIDAS OE MITIGAZION DE IMPACTC AMBIENTAL 21216.22
010501 RIESGO DE LAS AREAS GENERADORAS DE POLNO GLA T 16,2500 16,250 00
010802 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL UND o0 B47 46 Ba7 46
10803 KITS ANTIDERRSME FARA FQUIPOS Y MAQUINARIAS UND 600 656 46 411876
0o PLAN DE MONITOREQ ARQUEDLOGICO 10,303 80
LOR T APROBACON DEL FIMA CON RESCLUCION OIRECTORAL GiLa ' 1252 60 123260
o007 02 MONTORED ARCUEDLOGICO GLd 100 75T120 157120
AGUA POTABLE
0 SISTEMA F AMA PUTARE * &K3 254 08
Q0 TRABAJOS PRELIMINARES & 09340
2o M TRAZO ¥ REPLANTEO PRELIMINAR - AGLA POTABLE " 872622 135 11,780 40
0201 0z TRAZO Y REPLANTED DURANTE LA OBRA - AGUA POTAE  MES 0 T 2230
62 ('t 03 GURTE ¢ ROTURA OF VEREDWS ¥ vERMAS w 1834 542 1,088 27
20 LIMPEZA DE TERAERD MANUAL w 5257 170 8,900 74
0202 NOVIMIENTO DE TIERRAS 657 0545 26
0262 EXCAVACION DE ZANJAS EN TSR H=0 AU - H=1 DIMANC 1 B2 an 202 538 &7
02020z REFINE ¥ NIVELACION DE ZANJA EN TSRACCBOCUMOL ™ 872522 b ]| 19,284 95
02020 CAMA DE APDYD PARA TUBERIAS A20 b0 M [H=10cm) ] B2 22 1 6117080
020204 RELLEND FROTECTOR DE ZANJA A=0 SOMPTUBERIAS | M 87267 2168 88 311 83
020205 RFLLFNO ¥ COMPACTADO DE ZANJAS CONMATERIALF M 872622 17 155,548 33
020206 ELINNACICN D= MATERIAL EXCECENTE M3 1447 44 aw 30100 72
203 TUBERIAS 2391588
07030¢ SUMNISTRO OF TUBERIA PYC DN-102, ATDNTP IS0 148 M 1407 6 3088 43407 80
020302 SUMNISTRO DE TUBERIA PVC DN=83.4, A1IONTPISO 14 M 5455 07 73} 126,779 54 /
020303 SUMNISTRO O TUBERIA PYC DN=SB.4 A1ONTP SO 14 M 150¢ 49 18N 155108 \
070304 INSTALACICN DE TUBER(A PYC D0+ 102 NTP IS0 14352 ] 1407 06 aw 474179 < B
020305 INSTALACION LE TUBERIA PV D083 € NTP IS0 1452 M 5468 0 318 17 87 02 i
02 0% (% 51414 R PYC DY=58 & NTP 150 1452 A G0 44 ane § 825 Y R
Uz 031 INSTALACION [F TURERIG Py D=58 & NTP IS0 14 t 1 60e 4 0 § ﬂ ml&ft Pm&h
5 : . 155676
3
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Presupuesto

Prasecto "CREACION DE LOS SERVICHOS DE AGUA ¥ DESAGUE EN ASOCIAGIONES DE VIVIENDAS PEQUERQOS
ARTESANGS ¥ COMERCIANTES DE VILLA SOTABAYA, GRANJIA VILLA DFL SUR Y PEQUENOS
PRODUCTORES _A PAMPA EN EL PUEBLO TRADICIONAL LA PAMPA DISTRITO DE
SOCABAYA-AREQUIPA-AREQLIPA®

000027

Clivnte MUNICIPAL IDAD DISTRITAL DF SOCABAYA

1 bivacion SOCABAYA - AREGUIPA - AREQUIPA Contear : Agosto - 2023
b — e S T LT RS
oz ACCESORIOS ¥ VALVLLAS e T T )
LORC R SUMINSSTRO DE J0COCH DUCTI DN=110 M ° 50° UNC 100 w264 MR

02M07 SUMINGSTRO DE DOCCH DUCTE DN=5C MM * 50 UKD 1000 M5 245380

020403 SUMINSTRO DE 2COCH. DUTTL DN-63 MM * 20 UND 200 M5 490 56

0204 (4 SUMIMSTRO D COOC H DUCTE DN=G0 WAL " 45° UKL rdUl CIET 469 3¢

02 08 SUMINGTRO DE ODOC M DUCTL DN=ED MM * 45° UND 100 TWET 23457

0208 SUMINSTRO DE CCOO M. DUTTI DN-GO MM * 11.25% UNC in w134 18402

[PEC RN SUMINGTRO DE CCCO H DUCTE DNSS3 MM * 1128 UNU T GAsT 1642 68

0204 08 SUMINSTRO DE CCOC H DUCTL DN=S0 MM * 22 5° UND 1000 454 24504

0208 SUMINSTRO DE CCOC H. DUCTL DN+E3 MM * 225° UND 300 yall-n 1401

@mio SUMINGTRO DE CRUZ H CUCTIL ON=90 A URD 100 L2 8 522 55

Qaun SUMINISTRO D€ GRIFD C.| TPO POSTE 2 BOCAS =111 UND 300 238417 78251

Mz SUMINESTRO DE REQUCCION TE ¢ DUCTIL DH=10080M  UNC 12060 240 224010

M1y SUMINESTRO DE RECUCCION OE = DUCTIL ON=10063M  UNC 100 19520 weon

20414 SUMINISTRO DE RECUCCION OF 1 DUCTE ON=0JEIMM ~ unD 1200 18001 192012

02015 SUMINSTRO DE TEE H DUCTIL DN-S0 MY UND 3300 06,34 10.208.22

0204 16 SUMMISTRO DE 1EE H DUCTIL DN 1D A UND 1000 M 140340

020417 SUMMISTRO D€ TEC M DLCTIL DN=63 M UND £00 %683 21u

020412 SUMNISTRO DE VALVULA DE CIERRE DE H.DUCTIL 110N UND 00 5015 zax

0204 19 SUMNISTRO DE VALVULA DE CIERRE DE H DUCTILEIMY  UND 200 2000 232000

0204 20 SUMNISTRO DE VALVULA DE CIERRE DE H.DUCTIL 30MY  UND 5500 175 18 746 O

D204z SUMNISTRO CE "APCN DE H.DUZTL DE 63mm UND 100 16137 161 57

0704 & INSTALACION DE ACCESORIDS HD KELANCLAJE UKD 1600 8543 13926

0204 23 INSTALACION DF GRFOQ C). TIPQ POSTE DE DOS BOCAE  UND 100 #6220 786 20

020424 INSTALACION DE TAPA DE CAJA DE PROTECCION DE WA UND @m At624 BAaTBE

0205 PRUEBAS HORALLICAS DE CALIDAD STAM R

0205.0° PRUEBA MIDARALLICA DE TUB DE AGUA DN 10263004 M 8 B8E 62 264 2341580

020512 FRUEBA HIORALLICA MAS DESINFECCION TUBERIA ON 1 M 8,658 52 k] N3

020803 FRUERA DE COMPALTACICN DE SELOS UND m wa zapa %

0206 CONEXIONES DOMICILIARIAS 365 31552

02060 CONEXION DOMCILIARLS DE AGUA POTABLE DE 12°EN  UND %00 11126 POlE AL

020662 CONEXION DOMICIIAAIA UE AGUA POTABLE OE 12°EN  UND 00 109 B8 286735 56

1] CONEXION DOMCL INREA OF AGUA POTRELE OF 172°EN UND 1400 70813 &0 840 82

wit VARIOS 103153

oo REFCAILON VEREDAS (£ CONCSETD Y BERMAS M 1000 vy M 40

020702 EMPALME N*1 CON RED EXISTENTE UND 100 a1 3 an 1

ANTARILLADO

o1 NE A DE CONQULSMN & CANTARILLADC 4544 6764
wm TRABAJOS PRELIMINARES 145854

03010 TRAZD Y REPLANTED PRELMNAR - ALCANTARILLADD 1] 6376 4 145 11535

ooz TRAZO ¥ REPLANTED DURANTE LA OBRA -ALCANTARLL  MES 30 748133 723N

wne MOVIMIENTO DE TIERRAS 107 535 78

wQun EXCAVACION PMRA BUTOMES 0ETIN
I@mm EXCAVACICN CRUUIFO PIELZUNES EN TSR <) £54 7% ) ELE AR

03 0 EXCAVACION L 2ANAS 450 450 86

03.02.02 01 EXCAVACISN DE ZANIA EN TSR He1.000 - Hv2 00M Y 5745 83 5757 330 £45.00

03cR vz 02 EXCAVACKIN CE ZANJA EN 1SR H=2 01M - H=3 00M o (kIR e 0% 122 6065 B

03003 REFINE Y NVELACION DE ZANJAS ¥ BUZONES 0,710 19
p3ceaim REFINE Y NNELACION DE BUZON EN TER DE 1,000 ple 11500 13288 1522270

G3ce w0z REFINE Y AWVELACION DE ZANJA EN TSR A=0.65 CU L BE6 Faal 15417 &9 (: /
30004 CAMARA DE APOYD LA L T ) —
[ixESC R CAMA OE AFOYD PARA TURERWAS &+0 65 M Der “ 667634 in A8 907 &4
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Presupuesto

"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN ASOCIACIONES DF VIVIENDAS FEQUENCS
ARTESANCS Y COMERCIANTES DF VILLA SOCABAYA GRANJA VILLA DEL SUR Y PEQUENOS
PRODUCTORES LA PAMPA EN EL PUEBLO TRADICIONAL LA PAMPA DISTRITO DE
SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA™

MUNICIFALIOAD DISTRITAL DE SOCABAYA

SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA Costoa Agosto - 2023
RELLENO PROTECTOR 136,315 73
RELLENC PROTECTOR DE ZANJA A<Q.6SMPTUBER M 697624 1958 136315 7
HELLEND COMPAZTADO 2R
RELLENC COMPACTADO DE ZANJAPTUBENTSRE M 6.976.24 a9 290 %
ELIMINACION DF SATERIAL EXTEDENTE 0, M¢ 50
ELMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE M 155000 2087 50348 50
ENTIBADO DE ZANJAS 53907 17
ENTIBADO DE ZANAS H=2 01 - 300M M RS OEY 4049 §3507 17
SUMINISTRC € INSTALACION OF TUBERIA 415 883 67
SUMINMSTRO DE TUBERIA PUC.U DN-200MM NTRISO Q6 M 607524 5145 355927 5%
INSTALACION DE TUBERIA PYC-U DN=20MU NTP IS0 & M 075 2¢ [R13 56506.12
CONSTRUCCION DE BUZONES 529 684 €6

CONSTRUCCION DE BUZON DE DN<1 20M, 1201501 UND 5100 421k 240,150 06
CONSTRUCTION DE BUZON DE DN=1.200, H=151-2001  UNC 200 40 94056 58
CONSTRUCCION DE BUZON DE DN=1 200, 4=201.2501  UND 1100 851556 509115
CONSTRUCCION DE BUZON DE ON=1.20M, 1:251-3000  UAD 1800 51362 8218437
CONSTRUCCION D€ BUZON DE On=1.20M ==301-3501  UAC 00 SEIT4R 45065 B4
DISPOSITIVO DE CADA DENTRO DF BUZON MASTA IM und 1200 399 46 7586 74

CONEXIONES DOMICILIARIAS {
CONEXON DOMEILIARIA DE DESAGUE EN TSR 1S0MMA (NG 00 21798 1038750 22 2 [ SUB GEREACIA
PRUEBAS MICRAULICAS DE CALIDAD D3RAS PUBLICAS
PRUESA HIDRAULICA DE RED DE ALCANTARILLADO AZS M £ 076 24 198 13600 67 K_/ "y,
PRUESA HICRAULICA DE RED DE ALCANTARILLADO A28 W §6762¢ 182 12506 75 CA —& 7
PRUESA DE COMPACTACION DE SUFLOS UND 100.00 5.6 75200
PRUESA DE CALIDAD CE CONCRETO [PRUEBAA LA CON  UND 18200 nw 3961 16
PRUESA DE CALIMAD O€ PROCTOR MODIFICADOIGRANL  UND 300 5000 500000
DEFENSA ¥ ENCAUSAMENTO CON GAVIONES ' 456,758 (1
LIWPEZA ¥ DESBROCE D€ CAUCE DE RIC w2 106085 a5 52911
TRAZO REPLANTEG ¥ CONTROL TOPOGRAFICH w2 106085 an 457226
EXCAVACKN PARA FSTRUCTURAS C/EQ w3 96140 16.90 36,247 66
PERFILADO Y COMPATADO DE TERRENO R 106085 1) 24,267 06
RELLENO COMPECTADG PARA ESTRUCTURAS NG 93765 456 4631540
CARGUIO Y TRANSPORTE OF ROCA v 551585 151 20,758 14
CARGUIC Y ELMNACION DE MATERIAL EXCECENTE w3 7 30 176 81
MURO DE GAVIONES DE CAJA TIPOACESD X 10O MX T W3 143030 My 200,525.11
MUAD DE GAVIONES DE CAA TIFOBOESO X1 SOMx1 M 248535 21583 5851 5

ESTACION DE BOMBEO

ESTACION [E BOMBEC 196,184 09
TRABAJOS PRELIMINARES 8341
TRAJO ¥ REFLANTED AR TOg! 3156 28141
MOVIMIENTOS DE TIERRA wean
EXCAVALYON MESNA PARA CIMERTACION G Jiae 10.23 321099
FLIMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE ] 36296 08! e N
CAMARA HUMEDA s
CHRAS DF CONCRETO SiMP§ 211640
SOLADO E=*0CM MEZCAC K 12 e N L) 1052 88
GONCRETC CICLOPEQ EN RAMPA « 25% F M NG LR 249 0% 1,053 5¢
OBRAS )¢ DONCRETO ARMADC
LOSA ¥ VIGAS DE CIMENTACION
ACERD LOSA CIMENTACION =420 splomd KG 44557 a2 I55 86
VIGAS DE CRAENTACION ACERD fy=420C hgice G JaLas a8 201743
FNCOSRADRG ¥ DESENCOFRADC LOSA DE CIW \u FEi) B B0 B3
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Presupuesto

Progecto "CREACION DE LOS SERWICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN ASOCIACIONES DE VIVIENUAS PEQUENOS
ARTESANOS Y COMERCIANITES DE VILLA SOCABAYA GRANJA VILLA DF L SUR ¥ PEQUENCS
PRODUCTORES LA PAMPA EN FL PUEBRL O TRADICIONAL LA PAMPA, DISTRITO DE
SOCABAYA ARESUIPA-ARE QUIPA®

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
{ Ricwcion SOCABAYA - ARFQUIPA . AREQUIPA Costo a : Agos(e - 2023
S e
TAG070108 | 10SADE CINENTACION fc=280KGTMZ M T R T
0020108 VIGAS DE CMENTACION 7T+ 2804 GICM2 M3 342 49518 1553 52
Mo0262 MURQS DE CONCRETO 60,560 33
a:02e20 MUROS DE CAMARAS DE BOMBEOQ, ACERO b= kG 185250 85 1417531
Mfa02020 MUROS OF CAMARA € BOMBEC ENCOFRADX M2 w74 ne 21.788 51
Mmo0ze0e MURDS OF CAMARA DE BOMBEC. CONCRETO M3 461" 53406 2882551
M4 007e3 LOSAS MACCAS IR PR
a1 020m ACERD Yy = 4200 sglom2 PARA LOSAS MACIZAS KG 3612 L ¥ 31683
Moz ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS M2 nu “ue 121636
o020 CONCRETO fc= 210 hgiam? PARA LOSAS MACE M3 s 532.03 250180
04030204 VARICS S8 47
Mmoo SUMNISTAO ENSTALACION DEESCALERAM GiB 190 ERLAN Y 518247
e CAMARA DE VALVULAS 1862985
A0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 26763
MM SOLADC E=10CM MEZDIAC= 112 n2 825 nu 276
40402 OSRAS DE CONCRETO ARMADO 18.35222
1020t LOSA ¥ VIGAS DE CIMENTACION 251720
404020100 ACERQ LOSA CIRENTACION $=4200 sgiem? KG 1#15 820 132455
04020100 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA D€ O n2 1113 B 356
e 0201 2 LOSA DE CINENTACION fe= 280KGCM2 M3 2% 32 57 1087 0%
0404 0202 MUROS DE CONCRETO 1373158
40402020 MURDS DF CAMARAS DE BOMBED, ACERQ b~ KG 233 258 2260435
o4 020202 MUROS DE CAMARA DE BOMBEO ENCOFRADC W2 610 08 KRk
0404020203 MUROS CE CAMARA DE BOMBEC CONCRETO M3 1w 51405 TA%: 86
440203 LOSAS MACZAS RARE S
o020 ACERO ty = 4200 kgiom2 PARA LOSAS MACIZAS KG V& 1% L
0404020302 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS L & 445 e
AM0203m CONCRETO fc= 210 bgiam2 PARA LOSAS MACE Lot 14 53205 T4
% CAMARA DE COMPUERTAS 15,501 81
40801 QBERAS DE CONCRETD SIMPLE 160 58
4050101 SOLARC E=*0CM NEZCIAC Mt 12 g 495 kr g 15058
M0s02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO W23
Lozt LOSA ¥ VIGAS DE CIMENTACION 3150108
o U8 0201 .00 ACERC LOSA CIMENTACION Ty=4200 kgiem? KG arel 3] TaE 76
cedep201 2 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO LOSA DE CIV e 18 e 8 1C
Aoz @ LOSA DE CIMENTACION fe=2B0KGUME L.t 45 53287 215% 22
0ads 0202 MUROS DE CONCRETC W68
ce{s 02020 MURDS DE CAMARAS DE BOMEEQ, ACERC Iy= XG @an 858 19z
cammizne2 MUROS DE CAMARA DE BOMBEC ENCOFRAD: L) 4158 TOBL 2947 19
a5 020220 MUROS DE CAMARA DE BONBFC CONCRETO A we 5408 559422
0406.0203 LOSAS MACIZAS tawa
pensuzes0 ACERD ty = 4200 sgim2 PARS LOSAS MACZAS %G N& 2% 6078
0406020562 FNCOFRADO ¥ DESENCOFRADO PARA LOSAS wu €81 ez 30298
0e052205C3 CONCRETO fe= 240 bgion2 PARA LOSAS MACE g cw LLrRs BT
0406 NMOUULO DE INGREST Y CONTROL 2633855
s QERAS Df CONCRETO SIMPLE 51287
0¢ 060101 SOERECIMENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADX  AC in 445 34193
04060102 SOBRECIMENTOS CONCRETO FL=140 KGMZ « 2 L ¢] 116 24505 282 94
MURDS DF ALBANR ERIA 2286 52
MURDS DE LADRLLC K« DE ARCILLA TIPO V OE SO we 3160 o451 2586 52
080603 CERAS DE ARTE CONCRETU ARMADD 2131813 o~
00602 COLUNNAS 172801 L’
gedceinIct COLUMNAS. ACERD by 4200 ag'am? G 10058 1% %79 <= —
pene o1 N2 ENCOFRADO ¥ LESENCOFRADO PARA COLUN ¢ 185 4/ 56238
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Presupuesto

"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN ASOCIACIONES DE VIVIENDAS, PEQUENOS

ARTESANCS ¥ COMERCIANTES DE VILLA SOCABAYA GRANJA VILLA DEL SUR Y PEQUENOS
PROOUCTORES LA PAMPA EN EL PUEBLO TRADICIONAL LA PAMPA, DISTRITC D€

SOCABAYA-ARECUIPAARE CAIPA"
MUNICIPALIDAC DISTRITAL DE SOCABAYA
SOCABAYA - AREQLIPA - AREGUIPA

COLUNNAS CONCRETQ FC=210 KGOMZ2
VIGAS
ACERD Y « 4200 agiem?2 PARA VIGAS
ENCOFRAUO ¥ DESENCOFRADG PARA VIGAS
CONCRETO f2= 210 agiem? PARA VIGAS
LOSAS MACZAS
ACEROY = 4200 kpium? FARA LOSAS MACIZAS
ENCOFRADC Y DESENCOFRADO PARA LOSAS
CONCRETO fo+ 210 hgiom2 PARA LOSAS MACE
VARIOS
VENTARA DF MaLLA SFGUN DETALLE
VERTA 7t SEGUN DETALLE
OBRAS EXTERICRES
EACAVACION PAEA CMIENTCS CORROOS
CIMIENTOS CORRIDOS, CONCRETO FIC/ 100 KGICMZ + ¥
SOBRECAMIENTOS ENCOFRADD ¥ DESENCOFRADD
SORRECIMIENTOS CONCRETO FC=140 KGIOM2 + 26% F
MALLA METALICAROMBOIDE ELECTROSOLDADAY GALY
ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE PARA ENMALLAD
PUERTALE MALLA SEGUNDETALLE
INSTALACIONES MIDRAULICAS - BOMBAS
SUMNISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA Y REJAS (
SUMMNISTRC F INSTALACION 0F | INEA DF IMPULSON
ELECTROBOVES SUNERGALT G- 15 POT-8.01P
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAE ¥ CONERIONES
SAL DA CE ALUMBRADO
SALDA DE INTERRUFTORES
SALOA DF TOMACORRIENTE
CONCUCTORES ELECTRICOS
CABLE DE 2.5 mmZ LECH
SUMINISTRO [ PR0 SAP
TUEERA PYC BAR [FLECTRICASI D = 25 mm
TAELEROS ELECTRICOS ¥ LLAVES TERMOMAGNETICAS
GASINETE METALICO GON 12 POLOS 18}
LLAVE THERWOMAGNET'CO OF Ix18A
POZO DE TRERRA
POZO 0€ FLESTAIINCLUYE CAJA UE REGISTRO)

B8 A&
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164201

12447250

4 50 64

8717 3%
100

414

LR

455 88

2343%

COSTO (HRECTO
GASTOS GENFRALES
UTILIOAD {8.00%|
SUB TOTAL

GV

VAL OR REFERFNCIAL TE LA ORRA

6.461 951 02
BO6% 52065592
B%  516.056 08
"7 499,563 02

1B% 134892134

8,849 484 36
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El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso los
cgstos laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
obra.

8. SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de contrataciéon: A PRECIOS UNITARIOS

9. PLAZO DE EJECUCION
Plazo de ejecucién: 180 dias calendario.

El plazo de ejecucion de la prestacion (ejecucion de obra) seré de 180 dias calendario (el computo incluye dias
hébiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido
todas las condiciones previstas en el Art. 176° del RLCE.

10. ADELANTOS, PAGOS Y AMORTIZACIONES

A solicitud del contratista se podran entregar los siguientes adelantos:
a. Adelantos Directos, al contratista hasta el 10% del monto total del contrato original siempre que haya sido
solicitado por el contratista dentro de los ocho (8) dias siguiente de la suscripcién del contrato adjuntando Carta

fianza y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procedera la solicitud; la Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente recibida la mencionada
documentacion. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

b. Adelanto para materiales e insumos hasta el 20% del monto del Contrato original, conforme al calendario

de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha prevista en el =5
calendario de adquisicion de materiales o insumos, con la finalidad que el Contratista pueda disponer de 8’;‘*\)\')’\
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efect &}
Contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendario anteriores al inicio s:i OBRAS PUB
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y“@l \.
comprobante de pago respectivo.

11. CALENDARIO DE VALORIZACION

De acuerdo al plazo de ejecucion de obra y de acuerdo a calendario valorizado aprobado en Expediente Técnico. .
De lo cual se debe certificar para el presente afio tiene certificado para el presente afio fiscal 2023 el presupuesto
de S/. 2,389,360.78 y para la continuidad de su ejecucion en el afio fiscal 2024 una prevision de S/. 6,460,123.58.

12. DE LAS VALORIZACIONES

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecucion de la obra, las
valorizaciones se formulan en funcién de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados , agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto
se agrega de ser el caso , el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las ventas; de conformidad con lo
establecido en el Articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En las obras contratadas
bajo el sistema de precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados.

Los metrados ejecutados de obra se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el Inspector y/o
Supervisor y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o
supervisor; y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o
supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, éste la efectta. El inspector o supervisor
revisa los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

El plazo méaximo de aprobacién por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad para
periodos mensuales es de cinco dias (05), contados a partir del primer dia hébil del mes siguiente al de la
valorizacién respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes. Se hara
entrega de dos (02) originales y una (01) copia, y de forma digital (CD); acompafiadas segun el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Supervisor o inspector.

La supervisién o inspeccion, verificara que toda valorizacion cuente con lo siguiente:
s Factura emitida por el contratista (ser4 solicitada a la conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano o
al momento del devengado)
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* Informe técnico del residente de obra que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacién del
equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes,
conclusiones y recomendaciones.

e Copia del Contrato de obra y adendas de ser el caso
* Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de ser el caso
o Valorizacion.
» Resumen de valorizacién.
» Ficha de identificacién de obra.
> Reintegro por valorizacion (De realizarse en valorizaciones, caso contrario a la liquidacion de la
obra).
Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales), de realizarse en
valorizaciones, caso contrario a la liquidacién de la obra.
Formulas polinémicas de reajuste (de ser el caso)
Valorizacién del presupuesto.
Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales.
Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
o Calendario de avance de obra valorizado.
o Planilla de metrados.
° ff‘otograflas a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 10, sefialar descripcion y
echa)
e Reporte del cuaderno de obra digital, correspondiente al periodo de ejecucién, debidamente firmado por
residente de obra y Supervisor,
e Documentos donde se acredlte haber realizado la declaracion y eI pago a la SUNAT del mes al

v

VVVY

CATEGORIA, SCTR; PDT 621 IGV RENTA por concepto de IGV y RENTA
Deberéa adjuntar el pago por contribucién a SENCICO Y CONAFOVICER.

Deber4 adjuntar copia de la POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, vigente desde la fecha de inicio de -~

obra.

o Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

e Adjuntar Declaracién jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES SOCIALES
AL PERSONAL DE OBRA
Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra.
Indices unificados para la construccién, copias de la formulas polinémicas del expediente técnico y copia
de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases (de presentarse reajustes en la
valorizacién)

e Copia de carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder)

Copia del contrato del consorcio, de ser el caso.

terreno.

Pruebas de control de calidad de ser el caso

Plan de Seguridad en el trabajo

Charlas de seguridad

Otros documentos necesarios solicitados por la Supervision o Inspeccion.

13. SUPERVISOR O INSPECTOR

La Entidad controlara los trabajos efectuados por el Contratista a través del Supervisor o Inspector, quien sera el
responsable debiendo velar directa y permanentemente por la correcta  ejecucion técnica- econémica y
administrativa de la obra y el cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administraciéon de riesgos
durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el Contratista. Esta facultado para
ordenar el retiro de cualquier sub-contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones, que a su juicio
perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por la mala
calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, y disponer de cualquier medida generada por una
emergencia. No obstante, lo sefialado, su actuacién se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

El contratista debera brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su
funcién, las cuales estaran estrictamente relacionadas con esta

14. RESIDENTE DE OBRA

En la obra se contratard de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado

designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra.

La primera valorizacién debera necesariamente estar acompafiada con copia del acta de entrega de
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Por su sola designacién el residente representa al Contratista como responsable técnico de obra, no estando
facultado para pactar modificaciones al contrato.

15. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Solo procedera la ejecucion de prestacion de adicional de obra cuando previamente se cuente con la certificacién de
crédito presupuestario o prevision presupuestal, segun las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional
de Presupuesto Publico y con la resolucién del titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisién a
quien se hubiera delegado esta atribucién y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos
deductivos vinculados, no exceda el quince (15%) del monto del contrato original.

Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restandoles los presupuestos deductivos vinculados superen
el quince (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren
previamente, para su ejecucioén y pago, la autorizacién expresa de la Contraloria General de la Republica.

Se aplicara de acuerdo al articulo 205° y 206° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16. RECEPCION DE LA OBRA
Se aplicaran de acuerdo a lo descrito en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

17. DE LA LIQUIDACION
El contratista presentaré la liquidaciéon debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados, dentro
de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la Obra, el
. que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra o de que la ultima controversia haya
sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, el supervisor o
inspector presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyendo aquellos que se encuentren sometidos a un medio
de solucién de controversias.

Dentro del plazo méximo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacién formulada por el contratista la Entidad se
pronuncia con célculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para_ -
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes: DA 3\\

Documentos a presentar:

o Liquidacién Fisica- Técnica
o Informe final de obra
o Memoria Descriptiva valorizada
o Metrados Finales de Obra vs Ejecutados
o Valorizacién de Metrados
o Pruebas originales de control de calidad
o Panel Fotogréafico
o Planos de Replanteo
o Liquidacién financiera

o Copia de férmula polinémica

Indices unificados de precios

Calculo de coeficientes de reajustes

Célculo de deducciones, por los adelantos otorgados.

Amortizacién adelantos.

Cuadro de valorizaciones pagadas

Informacioén Presupuestal

Informacién Financiera

Resumen de informacién presupuestal y financiera

o Copia de comprobantes de pago (facturas canceladas).
oDeclaracién jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIOS SOCIALES AL
PERSONAL DE OBRA, como evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de
todo reclamo legal, deudas y prebendas.

o Constancia de NO ADEUDO SENCICO.

o Constancia de NO ADEUDO CONAFOVICER.

o Anexos: copias de contrato de obra, acta de entrega de terreno, acta de recepcién de obra, Péliza de
responsabilidad civil vigente hasta la recepcion de obra, resoluciones de adicionales de obra o
ampliaciones de plazo si las hubiere, cartas fianzas entre otros.

o Documentos donde se acredite haber realizado la declaracién y el pago a la SUNAT que corresponde a
todo el periodo de ejecucién de la obra: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores, el cual debe
guardar relacién con el tareo de obra, por concepto de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA,
SCTR; PDT 621 por concepto de IGV y RENTA de 3RA.

O00O0OO0OO0OO0O

Toda la documentacién debidamente sellada y firmada por el representante legal y el residente de obra.
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18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus
responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil y la Ley de Contrataciones del Estado, que
establece, entre otros, un periodo de garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (7)
afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién de la obra.

19. FIRMA DEL CONTRATO

El presente proceso se perfeccionara con la realizacién de un CONTRATO. Una vez que quede consentida la Buena
Pro, previa presentacion de los documentos para la firma de contrato.

20. RESOLUCION DE CONTRATO

La resolucién de contrato procedera en virtud a lo establecido en el Articulo 207 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

21. FORMULA DE REAJUSTE

Se realiza de acuerdo a la férmula Polinémica presentada en el expediente técnico y de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

NOTA: Todo lo que no se encuentre establecido en el presente Términos de Referencia se regira a lo establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

22. COORDINACION, CONTROL Y CONFORMIDAD

o Area que supervisa (visitas inopinadas): Subgerencia de Obras Publicas (SGOP).

e Areas gue coordinarén con el Contratista: Gerencia de Desarrollo Urbano y Subgerencia de Obras
Publicas.

o Area que emite la conformidad: Subgerencia de Obras Publicas y la Gerencia de Desarrollo Urbano.

23. NORMATIVA

23.1 Normativa especifica

Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Reglamento de Licencias de Construccion.

Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante cualquier desastre en
organizacién, funcién y estructura.

Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Sistema Nacional de Inversién Publica.

NOO AWM=

23.2. Reglamentos Técnicos, Normas Meteorolégicas y/o Sanitarias

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente

Reglamento Nacional de Metrados

Ley 28611 Ley General del Ambiente

Norma Técnica de Edificacion A.120 — Adecuacién Urbanistica para Personas con
Discapacidad

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Norma Peruana CE.010 Aceras y pavimentos

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma Técnica de Drenaje Pluvial Urbano

Adicionalmente para trabajos en la zona, el Contratista debe cumplir con todos los compromisos de mitigar los
Impactos Ambientales e instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccién y conservacién ambiental en la zona.

24. OBLIGACIONES
A) DE LA ENTIDAD

a) Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado para el inicio del plazo de ejecucién de obra.
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b) Designar al supervisor o inspector o representante de la Entidad responsable de efectuar la
entrega de terreno, quedando en custodia del Contratista hasta la recepcién de obra.

B) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Ge |
El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de los
mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor; de darse el caso, dichos documentos de autorizacién deberan
entregarse una copia a la Entidad.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en
cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a
pago alguno.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacién del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion, previa a la realizacién de los trabajos a fin de
que éste determine la accién a seguir.
El Contratista esté obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una
orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el
Contratista.
Ningin trabajo adicional se comenzara sin haberse efectuado el tramite correspondiente de acuerdo a lo
estipulado en los Articulos 205 y 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sin contar con
la respectiva aprobacion de la Entidad.
En la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, el Contratista debera contar con una POLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL que debera contratar por su cuenta y bajo su responsabilidad y mantenerla——_
vigente hasta la recepcién de la obra, el incumplimiento sera causal de penalidad. ZA\DAD
Debera presentar al supervisor (para su revision, aprobacién y presentacion) los planos de replanteo de
asi como los metrados post-construccién, en cinco (05) dias posteriores a la culminacién de ohra
incumplimiento sera causal de penalidad.
El Contratista esta en la obligacion de ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento, en casi
aprobarse adicional del presente contrato. N

De Las Obras Prelimi s e Inicio b

Dentro de los siete (7) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Supervisor o Inspector emite
conformidad sobre los documentos presentados para la suscripcion del contrato de obra, como son:

a) Programa de Ejecucion de obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario del avance de obra

valorizado.

b) Calendario de adquisicién de materiales

¢) Calendario de utilizacién de equipos, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, el Contratista presenta al
Supervisor o Inspector de obra, un informe técnico de revisién del Expediente Técnico de obra, que incluya
entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de
consulta.

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en
los montos estimados de facturaciéon mensual de acuerdo a su programa presentado.

El Contratista estar4 obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos en siete (07) dias cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez
que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la Obra, estando el nuevo programa de
trabajos sujeto a la revisién y aprobacion del Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucién técnica, sin
alterar la esencia de la Obra.

El contratista, para el inicio de los trabajos se debera contar con la documentacién requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc. seran
presentadas con una anticipacién no inferior a cinco (05) dias calendario, respecto a la fecha prevista para la
ejecucion de los respectivos trabajos en obra conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo.

Toda la documentacion sera presentada por el Contratista en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas
y numeracién requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

Dentro de los cinco (05) dias calendario de su presentaciéon el Supervisor procederé a su aprobacion y/u
observacion.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximiré al Contratista de su
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responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos, tanto en su fase técnica como legal.

El Supervisor verificar4 todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta
ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacién necesarias
para esta verificacion.

El Contratista deberéa contar con una oficina de coordinacién en la ciudad de Arequipa, la misma que debera
quedar habilitada a los dos (02) dias calendario de la fecha de iniciacién de la obra y mantenerse hasta la
liquidacién de la misma.

El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y
campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estrtt_xtctqzas y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos que demande su
sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las
demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones necesarias.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depésitos temporales para colocar los residuos de
ma:)eriales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacién
relacionada con la preservacion del medio ambiente

El Contratista seré la encargada de la tramitacién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y
similares para la ejecucién de la obra, con conocimiento y/o conformidad previa de la Entidad.

Del Personal P /V\DT,\\

desempefien su funcién de manera exclusiva de acuerdo a los cronogramas de ejecucion de la Obra.
El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y deméas personal neces:
para la correcta realizacion de los trabajos, no pudiendo contratar menores de edad. NS
El contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o el Contratante, la némingd ==
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de brindar a los trabajadores las condiciones méas adecuadas de salubridad e
higiene.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y

cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, lo que incluye uniformes e
implementos de seguridad y herramientas

En todos los casos, correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su
personal.

El Contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen en
condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo y cumplir con el pago puntual del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal del
Contratista; tanto para el personal obrero como el técnico administrativo.

El Contratista esté4 obligado al pago puntual de los honorarios, remuneraciones y demés derechos y beneficios
sociales. La Entidad podra exigir a el Contratista acredite estar al dia en sus obligaciones laborales y
previsionales como requisito para el pago de las valorizaciones.

El contratista debera garantizar la permanencia en obra del personal propuesto, y se somete a las visitas
inopinadas que realice la Sub Gerencia de Obras Publicas para corroborar dicha permanencia.

Sequridad

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecucion de la obra. En
este sentido debera dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de
trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado
una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de
asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

Materiales

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause
malestar en la ejecucién de la misma, 0 que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las
propiedades particulares de estos; los cuales deben de ser aprobadas por el Supervisor.

13




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDS-1 derivada de
LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDS-CS-1

El residente pondra en consideracion del Supervisor y a su solicitud; muestras por duplicado de los materiales
que crea conveniente, los que previa aprobacion podran usarse en la obra, El Supervisor esta autorizado a
rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas con las
especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las bases y las sefialadas en el expediente técnico.

Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor, para la
realizacién de las pruebas.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucién de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o
Bases, en los mismos términos y caracteristicas. La Entidad y/o la Supervision, deberan devolver los
materiales propuestos por el contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las bases. Dichos
equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de reemplazarlos cuando
asi lo ordene la Supervisién y/o Inspeccién de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision,
tendré el Contratista derecho a reclamar ante la MUNICIPALIDAD en el plazo de hasta 7 dias calendario, de
efectuada la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién de la obra en los
plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacién al Contratista y procedera con las sanciones que
correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

El almacenamiento se realizaréd de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y el retiro de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serén puestos a disposicion de la obra| ;
6ptimas condiciones de operacién. La relacién del equipo indicado en el expediente técnico no es limitatiy
pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra asi lo requiera, sin que e
represente pago adicional alguno.
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar deberan
llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor,
que no podréa negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la ejecucion de las obras
corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esté obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra seré de acuerdo a la programacion de los trabajos que
comprende la ejecucion de la obra.

Errores y contradicciones .

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos, poniéndolo
de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que considere més conveniente,
la cual podréa ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

Obras provisionales

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la
Supervisién y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de
materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado
el plazo de ejecucién de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de los ambientes para la ejecucion
de la obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo
cualquier dafio resultante de la instalacién 0 mantenimiento de estas obras provisionales.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios 0 ajenos; en caso de
pérdida correré con los gastos que demande su sustitucion.

impi eral rovision
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes construidos
deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio,
debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.
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Cc n del i

El Contratista deberé identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista deberéd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.

) bilid r

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

i m |
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta
obligacion seréa de cargo del Contratista.
Si el Contratista durante la ejecucion de la Obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las
sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.
Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.
En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos, herramientas y
demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra,en -~
caso de no cumplir con esta obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargq;,(g\\?fﬂ
las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de responsabiligad
del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningtn tipo de page

reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra. \ OBRS

2
De las pruebas A\ _/
Es obligacién del Contratista, antes de solicitar la Recepcion de la Obra, realizar todas las Pruebas, analisis y i
ensayos necesarias para la verificacion del éptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser asi, el
Supervisor esta autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista la reposicién de

ellos.

Servici e la

El Contratista propondré a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de laboratorio para
llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo
descrito en los documentos del presente Expediente Técnico.

El laboratorio de pruebas deberé tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente equipado y
completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas especificadas. El Contratista
obtendréa la aceptacién del Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del
Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del Contratista,
sera de su responsabilidad.

Pruebas y muestras

El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo de las
pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. Se
llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacién y nimero de cada prueba o muestra requerida.
Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un término
razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendiré un informe escrito de cada prueba
efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades requeridas para las
pruebas, incluyendo la toma de muestras.

c
Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por escrito.
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1.2 CONSIDERACIONES ES 1
a. DEL EQUIPAMIENTO

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar deberan
llevarse a obra en forma oportuna y no podréan retirarse de la misma, salvo autorizacion escrita del Supervisor, que
no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de las obras corren por cuenta
del Contratista.

La Relacion de Equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION UND
1 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1500 GLN 2,00
2 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3. 2.00
3 MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 11p3, 22HP 1.00
4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
5 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62-115 HP 1 YD3 2.00
6 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 3.00
7 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 1.00
8 ESTACION TOTAL 1.00
9 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. 1.00
10 MINICARGADOR S/LLANTAS 70-95 HP 0.5 YD3 1.00
1 SOLDADORA ELECTRICA 1.00

Las caracteristicas de la maquinaria y/o equipamiento son las minimas requeridas segun expediente técnico,
pudiendo presentar maquinaria y/o equipamiento superior en potencia y/o capacidad.

b. DEL PLANTEL PROFESIONAL

De acuerdo con la RESOLUCION MINISTERIAL 228-2019-VIVIENDA que aprueba veinte (20) fichas de
homologacién de los requisitos de calificacion de perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ambito
urbano. Los trabajos del Proyecto se encuentran enmarcados dentro de obras de saneamiento tipo B. El profesional
clave es:

1.- Gerente de obra (Administrador de contrato)

FORMACION ACADEMICA
NIVEL GRADO O TITULO FORMACION ACADEMICA ACREDITACION
Titulo profesional Ing. Sanitario o Ingeniero Civil Se verificara en el portal web de la

Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria — SUNEDU a
través del siguiente link:
hty . ol

De NO encontrarse inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira
para el inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la prestacion.
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EXPERIENCIA

CARGO DESEMPENADO TIPO DE TIEMPO DE EXPERIENCIA | ACREDITACION DE EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Gerente, Director, Jefe, i) Copia simple de contratos y su

Residente, Supervisor, respectiva conformidad o

Inspector, Ingeniero, | Obras de (30 meses en el cargo | jjconstancias o iii) certificados o iv)

Coordinador, Saneamiento | desempefiado  (Computada | cualquier otra documentacién que,

Administrador de Contrato desde la fecha de Ia | de manera fehaciente demuestre la

o la combinacién de esto colegiatura) experiencia del personal clave

de: Obra, en la ejecucion, propuesto.

inspeccion o supervision.

Nota 1: Los requisitos de éste profesional del Personal Clave se sustentan en los siguientes documentos )
normativos: Ley N| 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicig? -
Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supre o
N° 016-2008 VIVIENDA, TUO de la Ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificacionés!

el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y k’usi‘i )

actualizaciones.

2.- Residente de Obra

FORMACION ACADEMICA

NIVEL GRADO O TITULO

FORMACION ACADEMICA

ACREDITACION

Titulo profesional

Ing. Sanitario o Ingeniero Civil

Se  verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:

De NO encontrarse inscn'tb. presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacién efectiva en la ejecucién de
la prestacion.

EXPERIENCIA
CARGO DESEMPENADO TIPO DE TIEMPO DE EXPERIENCIA | ACREDITACION DE EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Residente, Supervisor, i) Copia simple de contratos y su

Inspector o la combinacién respectiva conformidad o

de éstos, de: Obra, en la | Obras de | 30 meses en el cargo | jjconstancias o iii) certificados o iv)

ejecucién o inspeccién o | Saneamiento | desempefiado  (Computada | cualquier otra documentacion que,

supervision desde la fecha de la| de manera fehaciente demuestre la
colegiatura) experiencia del personal clave

propuesto.

Nota 2: Los requisitos de éste profesional del Personal Clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N| 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio
Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 016-2008 VIVIENDA, TUO de la Ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y
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el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus
actualizaciones.

3.- Especialista en Calidad

FORMACION ACADEMICA

NIVEL GRADO O TITULO FORMACION ACADEMICA ACREDITACION

Titulo profesional Ing. Sanitario o Ingeniero Civil Se verificarda en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
Dé NO encontrarse ichritb. presentar la copia del
diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de |
la prestacién. A0 O

EXPERIENCIA

CARGO DESEMPENADO TIPO DE TIEMPO DE EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Especialista, Ingeniero, i) Copia simple de contratos y su

Supervisor, Jefe, respectiva conformidad o

Responsable, Coordinado | Obras en| 18 meses en el cargo | jiconstancias o iii) certificados o iv)

o la combinacién de éstos, | general desempefiado  (Computada | cualquier otra documentacién que,

de: Control de Calidad, desde la fecha de la| de manera fehaciente demuestre la

calidad, Aseguramiento de colegiatura) experiencia del personal clave

Calidad, Programa de propuesto.

Calidad o Protocolos de

calidad, en la ejecucién o

inspeccion o supervision.

Nota 3: Los requisitos de éste profesional del Personal Clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N| 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio
Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 016-2008 VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006 VIVIENDA y sus actualizaciones y la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:
2015 en el Sector Construccion.

4.- Especialista Ambiental

FORMACION ACADEMICA
NIVEL GRADO O TITULO FORMACION ACADEMICA ACREDITACION
Titulo profesional Ing. Ambiental o Ingeniero | Se verificara en el portal web de la

Ambiental y de Recursos | Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Naturales o Ingeniero de Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:

sy Naturalgs y E'nelrgia Dé NO ‘ehcont»rarsve'inlscr‘ité. ;;resentar la copia del
Renovable o Ingeniero Sanitario o diploma respectivo.

Ingeniero  Civil o Ingeniero | | a colegiatura y habilitacion se requerira para el
Mecénica de Fluidos. inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de
la prestacion.
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EXPERIENCIA

CARGO DESEMPENADO TIPO DE TIEMPO DE EXPERIENCIA | ACREDITACION DE EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Especialista, Ingeniero,

Supervisor, Jefe,

Responsable, Coordinador | Obras en |18 meses en el cargo |i) Copia simple de contratos y su

o la combinacién de éstos, | general desempefiado  (Computada | respectiva  conformidad o i)

de: Ambiental, Mitigacién desde la fecha de la | constancias o iii) certificados o iv)

Ambiental, Ambientalista, colegiatura) cualquier otra documentacién que,

Monitoreo y Mitigacién de manera fehaciente demuestre la

Ambiental, Impacto experiencia del personal clave

Ambiental, Medio propuesto.

Ambiente 0 SSOMA, en la

ejecucion o inspeccién o

supervision

// \)
Nota 4: Los requisitos de éste profesional del Personal Clave se sustentan en los siguientes documeyfto\
normativos: Ley N| 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejergici
Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Suprem G
N° 016-2008 VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° d\g'\
2006 VIVIENDA y sus actualizaciones y Ley de Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, Ley N&<
27446.

5.- Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

FORMACION ACADEMICA
NIVEL GRADO O TITULO FORMACION ACADEMICA ACREDITACION
Titulo profesional Ingeniero de Higiene y Seguridad | Se verificara en el portal web de Ila
Industrial o Ingeniero Industrial o | Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Unlversnana SUNEDU a través del siguiente link:
Civil
De NO encontrarse inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de
la prestacion.
EXPERIENCIA
CARGO DESEMPENADO TIPO DE TIEMPO DE EXPERIENCIA | ACREDITACION DE EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
Especialista, Ingeniero, i) Copia simple de contratos y su
Supervisor, Jefe, respectiva conformidad o
Responsable, Coordinador | Obras en | 18 meses en el cargo | jiconstancias o iii) certificados o iv)
o la combinacién de éstos, | general desempefiado  (Computada | cualquier ofra documentacién que,
de: Seguridad y Salud desde la fecha de la| de manera fehaciente demuestre la
Ocupacional, Seguridad e colegiatura) experiencia del personal clave
Higiene Ocupacional, propuesto.
Seguridad de  Obra,
Seguridad en el trabajo,
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SSOMMA, Salud
Ocupacional o
implementacion de planes
de seguridad e higiene
ocupacional, en la
ejecucion o inspeccién o
supervision.

Nota 5: Los requisitos de éste profesional del Personal Clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N| 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio
Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 016-2008 VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006 VIVIENDA y sus actualizaciones.

6.- Especialista en Obras Eléctricas o Electromecéanicas

FORMACION ACADEMICA

NIVEL GRADO O TITULO

FORMACION ACADEMICA ACREDITACION

Titulo profesional

Ingeniero  Electromecanico o [ Se verificara en el portal web de la-

Ingeniero Mecanico Electricista o | Superintendencia Nacional de Educacion Supe
Ingeniero Electricista o Ingeniero | Universitaria — SUNEDU a través del siguient I kil
Mecanico Eléctrico. htps://enl 10b.p Z

I 1.8UN u o Q
De NO encontrarse inscrito, presentar la copia

La colegiatura y habilitacion se requerird para el
inicio de su participacién efectiva en la ejecucién de
la prestacion.

EXPERIENCIA

CARGO DESEMPENADO TIPO DE TIEMPO DE EXPERIENCIA | ACREDITACION DE EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Especialista, Ingeniero, i) Copia simple de contratos y su

Supervisor, Jefe, respectiva conformidad (¢}

Responsable, Coordinador | Obras en| 18 meses en el cargo | jjconstancias o iii) certificados o iv)

o la combinacién de éstos, | saneamientol | desempefiado  (Computada | cualquier otra documentacién que,

de: Equipamiento desde la fecha de la | de manera fehaciente demuestre la

Electromecénico, colegiatura) experiencia del personal clave

Electromecanico, propuesto.

Mecénico Electricista,

Instalaciones

Electromecanica,

Mecénico Eléctrico,

Equipamiento Hidraulico y
Electromecanico, en la
ejecucion o inspeccion o
supervision.

Nota 6: Los requisitos de éste profesional del Personal Clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N| 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio
Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 016-2008 VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006 VIVIENDA y sus actualizaciones.
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Nota 7: Definicion de obra de Saneamiento: Construccién, creacién, recuperacién, instalacién, ampliacion,
mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacién o la combinacién de alguno de los términos anteriores
de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales ylo
desaglie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a lo

antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarios y/o secundarias.

Se excluye de la definicién de obras de saneamiento:
Construccion, instalacién, ampliacion, reconstruccién y/o rehabilitacién de obras cuyo componente principal o
denominacion sea de infraestructura de piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales,
servicio de disposicion sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas
modulares o plantas de agua con filtracién lenta, Sistemas de recoleccién y disposicién de agua de lluvia

c. De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL,
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara como obra similar a: CREACION O INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

¢. CONDICIONES DE LOS CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

1) El nimero méximo de consorciados es de 02 integrantes

d. DE LAS OTRAS PENALIDADES

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el

objeto de la contratacién.

e Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben

incluir las siguientes:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién en la
ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia del
personal en obra en

el plazo previsto.

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP
(visitas Inopinadas)

En caso el confratista incumpla con su obligacion de

(0.5 UIT) por cada

Informe Supervisor

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal

periodo por cada

2 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | dia de ausencia del ylo Informe SGOP
debidamente sustituido. personal en obra. (visitas Inopinadas)
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 1/1000 del monto de
Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de | la valorizacién del Informe Supervisor

3 seguridad en la obra incumpliendo las normas, ademas de periodo por cada y/o Informe SGOP
las sefializaciones solicitadas por la Municipalidad. La dia de dicho (visitas Inopinadas)
multa diaria sera: incumplimiento.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | 1/1000 del monto de Informe Supervisor

4 | PROTECCION PERSONAL la valorizacién del y/o Informe SGOP

(visitas Inopinadas)
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de los elementos de seguridad y la indumentaria sefialada
por la municipalidad. Esta penalidad se considerara por el
total de trabajadores y por el total de paquete de obras, es
decir si en alguna de la obra alguno de los trabajadores no
esta debidamente equipado la penalidad se aplicara a todo
el contrato. La multa diaria seré:

dia de dicho
incumplimiento.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO

CONTRACTUAL (0.25 UIT) por cada
5 Cuando el contratista no cumpla con entregar el dia de retraso en Informe Supervisor
cronograma y calendario valorizado adecuado a la fecha entrega de y/o Informe SGOP
de inicio del plazo contractual, a los 05 dias de iniciada la documentacion.
obra.
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
ACTUALIZADO
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario (.20 LET) pox cade
6 |[de avance de obra valorizado actualizado y la OH0 108 LWL R0 informe Supeevisor
programacién CPM, correspondiente a las ampliaciones de entrega de ylo Informe SGOP
plazo otorgadas y de acuerdo al Art.158° del RLCE. La documentacion.
multa diaria seré:
SE%URO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE | 1/1000 del monto
RIESGO de Ja valorizacién
7 | De no presentar el Contratista las respectivas constancias | del periodo por informe Supervisor
dentro de los 5 dias siguientes al inicio de obra, se le | cada dia de dicho y/o Informe SGOP
aplicara la penalidad que se sefiala. incumplimiento.
RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre en (5 LRT) por cada informe Supervisor
8 f g dia de ausencia del y/o Informe SGOP
‘orma permanente en la obra La multa diaria sera de 0.5
UIT. residente de obra (visitas Inopinadas)
RESIDENTE DE OBRA
Por cambio de Residente de Obra propuesto en la oferta, (0.5 UIT) por cade
g g e : dia de ausencia del Informe Supervisor
sin autorizacion de la Municipalidad por causal diferente de
9 h 2 I residente de obra y/o Informe SGOP
Caso fortuito (fallecimiento) o fuerza mayor (enfermedad propuesto dentro (visitas Inopinadas)
que imposibilita su permanencia debidamente acreditada), del plantel clave
La multa diaria sera de 0.5 UIT
RETRASO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE
VALORIZACION En caso que el contratista no cumpla con g:f ‘::;::("' “éloofa)
entregar la documentacion que le corresponde a la Soitennide del Informe  Supervisor
10 supervisiéon dentro del plazo establecido de dos (02) dias, va: ke ASOF GRN ylo Informe SGOP
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al g; de rotrgso.
de la valorizacién respectiva.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O
EXTEMPORANEO Cuando el contratista entregue
documentacién incompleta (faltante) o fuera del plazo | (1 UIT) por tramite | Informe  Supervisor
11 | normativo, perjudicando el tramite normal de los mismos | documentario ylo Informe SGOP
(solicitud de adelantos, prestaciones adicionales,
resultados de los controles de calidad, etc.).
LIQUIDACION DE OBRA
12 Cuando el contratista, presente fuera del plazo establecido 1UIT Informe Supervisor
o NO PRESENTE la liquidacién del contrato de obra. La y/o Informe SGOP
multa sera de 1 UIT:
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Cuando el contratista NO ADQUIERA la Péliza de
13 Responsabilidad Civii o NO ESTE VIGENTE desde y 1UIT Informe Supervisor

durante el periodo y plazos establecidos dentro de sus
obligaciones hasta la recepcién de obra. La multa diaria
serade 1 UIT:

y/o Informe SGOP
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INFORME DE COMPATIBILIDAD 1/1000 del monto
14 Cuando el contratista no cumpla con entregar el Informe de | total del contrato, Informe Supervisor
compatibilidad y/o revision de Expediente Técnico en un por cada dia de y/o Informe SGOP
plazo de 15 dias calendario. La multa diaria seré: retraso.
PLANOS DE REPLANTEO
Cuando el Contratista NO presente al supervisor (para su
revision, aprobacion y presentacion) los planos de Blarne Sunenvi
15 | replanteo de obra, asi como los metrados post- 0.5 UIT 1o Bl pes G ;:r
construccion, a los cinco (05) dias calendario, posteriores a y .
la culminacién de obra. La multa sera de 0.5 UIT.
LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN
OTRAS OBRAS
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, debemos precisar que los
16 profesionales clave de acuerdo a su porcentaje de A1UIT Informe Supervisor
participacion NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN y/o Informe SGOP
FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que la
transgresion de lo dispuesto dard lugar a una multa =
equivalente a 1 UIT; y al descuento de los dias traslapados p S~
segun verificacién COMPROBADA. (/]
S gt
» Las sanciones previstas en los literales anteriores seran aplicadas administrativamente por G
ENTIDAD, procediéndose a su descuento en la valorizacién que corresponda, de los servicios dek.
CONTRATISTA. S
3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION
Los requisitos de calificacion son los siguientes:
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION UND
1 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1500 GLN 2.00
2 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3. 2.00
3 MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 11p3, 22HP 1.00
4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
5 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62-115 HP 1 YD3 2.00
6 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 3.00
7 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 1.00
8 ESTACION TOTAL 1.00
9 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. 1.00
10 MINICARGADOR S/LLANTAS 70-95 HP 0.5 YD3 1.00
11 SOLDADORA ELECTRICA 1.00

_Importante

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

No comespohde ‘solicitar como equipamiento que el postdr cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
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A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

A. GERENTE DE OBRA
Ing. Sanitario o Ingeniero Civil-Participacién al 100%

B. RESIDENTE DE OBRA
Ing. Sanitario o Ingeniero Civil-Participacién al 100%

C. ESPECIALISTA EN CALIDAD
Ing. Sanitario o Ingeniero Civil-Participacion al 100%

D. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ing. Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales
y Energia Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecénica de Fluidos -
Participacion al 100%

E: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil -articipacion al 100% -

F. ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS
Ingeniero Electromecénico o Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeni
Mecénico Eléctrico -Participacion al 50%

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
A. GERENTE DE OBRA

Debera acreditar experiencia de 30 (TREINTA) meses en el cargo de: Gerente, Director, Jefe,
Residente, Supervisor, Inspector, Ingeniero, Coordinador, Administrador de Contrato o la
combinacion de esto de: Obra, en la ejecucion, inspecciéon o supervision (computada desde la
fecha de la colegiatura). De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

RESIDENTE DE OBRA

Debera acreditar experiencia de 30 (TREINTA) meses en el cargo de: Residente, Supervisor,
Inspector o la combinacién de éstos, de: Obra, en la ejecucion o inspeccién o supervision
(computada desde la fecha de la colegiatura). De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara
una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA DE CALIDAD

Deber4 acreditar experiencia de 18 (DIECIOCHO) meses en el cargo de: Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinado o la combinacién de éstos, de: Control de Calidad,
calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de calidad, en la ejecucion
o inspeccién o supervisién (computada desde la fecha de la colegiatura). De presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Debera acreditar experiencia de 18 (DIECIOCHO) meses en el cargo de: Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacién de éstos, de: Ambiental, Mitigacién
Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigacion Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente
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o SSOMA, en la ejecucion o inspeccién o supervision (computada desde la fecha de la
colegiatura). De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se consideraré una vez el periodo traslapado.

E. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAS Y SALUD OCUPACIONAL

Debera acreditar experiencia de 18 (DIECIOCHO) meses en el cargo de: Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacién de éstos, de: Seguridad y Salud
Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo,
SSOMMA, Salud Ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional,
en la ejecucion o inspeccién o supervision (computada desde la fecha de la colegiatura). De
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se consideraré una vez el periodo traslapado.

F. ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS
Deberé acreditar experiencia de 18 (DIECIOCHO) meses en el cargo de: Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacién de éstos, de: Equipamiento
Electromecanico, Electromecénico, Mecénico Electricista, Instalaciones Electromecénica,
Mecénico Eléctrico, Equipamiento Hidréulico y Electromecénico, en la ejecucién o inspeccién o
supervisién (computada desde la fecha de la colegiatura). De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerarg, |,
una vez el periodo traslapado. /'/,‘-’Q;

mejoramiento, reconstruccion, reubicaciéon y/o rehabilitacion o la combinacién de alguno de los términog
anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, alcantarillado, aguat
residuales y/o desagie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual q
emisores; y/o afines a lo antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarios y/o secundarias.

Se excluye de la definicién de obras de saneamiento:

Construccion, instalacién, ampliacién, reconstruccién y/o rehabilitacion de obras cuyo componente
principal o denominacién sea de infraestructura de piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones
individuales, servicio de disposicion sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo
percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracién lenta, Sistemas de recoleccién y disposicién
de agua de lluvia

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante )
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepci6n de obra.

Se considerara como obra similar a: CREACION O INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcids, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante -
+ Si como resultado de una consulta u observaciéon corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.
* Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

L

@ Arg. Ketty D.Veldivia Urefls

CAP.10649

Arequipa, octubre del 2023
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUAC

ION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9519 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

05 puntos

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: (M&ximo 3 puntos)
Se tevatl)l'JI%radqueb?I Fcl)stor c_u&lente con una (1) préactica de Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o socia sostenibilidad
E | " t . d d 03 puntos
n caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de |\ ,credita ninguna practica en
sus integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos
D.1 Préctica:

el trabajo

19

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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CREACION O CONSTRUCCION DE: OBRAS DE SANEAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS 202!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3, y estar vigente?*
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2

Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

alcance o campo de aplicacion considere CREACION O CONSTRUCCION DE: OBRAS DE
SANEAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS 28 %

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional3°.
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Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

D.5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo

alcance o campo de aplicacion considere CREACION O CONSTRUCCION DE: OBRAS DE
SANEAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS?? 3*

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3®, y estar vigente3”

a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)*

Evaluacién:
Presenta Certificado 1SO 37001

gestién antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestibn antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de 2 puntos

0 puntos
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for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

©/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 3°, y estar vigente °° a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

38 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

39

40 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paguete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieeeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinenenis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

42

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 43

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

43

44

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].4¢

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

45

46

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

©/
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PORCENTAJE*"] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

47
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®”
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE *!1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR52 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

50
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

53

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O

SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS%

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Q)
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE57 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

57 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

8 lbidem.

9 |bidem.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDS-1 derivada de
LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDS-CS-1

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”s°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 1

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

8  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

61 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y ¢
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10094

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

62 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
8 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

64 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®5

5 Monto total de la oferta

N

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDS-1 derivada de
LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDS-CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IG\V/©6
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®7

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

67 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q)
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*%8

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE il = ol IR I vt ) RECEPCE:Elgi DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE: T'POV'EETC/S';"B'O [FACTURADO,
1
2
3
4
5

0 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

71

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

2 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

7 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

74 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_-II_—SA%%L CON'II\'II;ATO ggﬁ?&?%%o RECEPCC)(;EI)C;){i DE LA PROXEI;\II;I:ENTE MONEDA IMPORTE" TIPOVIEE_E:;';ABIO AFCAUCJSE:S(?M
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
@ con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




